CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 90006/2025

SESSÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 90006/2025

PROPOSTA FINAL

SIX PAVIMENTACAO LTDA
03.752.550/0001-55

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

IMPOSTOS		
	ISS =	1,05
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	**4,70**

TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80	3,45
RISCOS	0,50	0,50
SEGUROS E GRANTIAS	0,32	0,32
DESPESAS FINANCEIRAS	1,02	0,85
LUCRO	5,00	5,00
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	**16,44**	**14,60**

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)	**16,44%**
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	**14,60%**

Representante da Empresa (Assinatura Digital):

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.28 10:59:28 -03'00'

DANIEL ZANESCO

Data da Proposta:

28/11/2025 - sex

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.28 10:59:10 -03'00'

PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação - Município de São Jorge D'Oeste

A Licitante Six Pavimentação LTDA, inscrita no CNPJ: 03.752.550/0001-55 com sede no endereço: Rua Sete de Setembro N°3835, Centro Chopinzinho/PR CEP: 85560-000 Telefone: (46)991042295 e-mail: sixpavimentacao@hotmail.com, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, propõe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade.

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Trechos:
- Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas + 35,00m e Rua das Violetas) - Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas + 121,00m e Rua das Dracenas + 37,00m) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas) - Rua Edvino Fay (142,00m) - Rua Leopoldo Koch (167,00m) - Rua Arnoldo Zwicker (217,00m) - Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis) - Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m) - Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto) - Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter + 36,00m)

O Preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ R$ 2.199.700,00 (Dois milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais).

O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de apresentação desta.

O prazo de execução do objeto é de 210 dias, contados da data de assinatura do contrato.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

Declaramos que:

1) A proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
2) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
3) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
4) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
5) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chopinzinho-Pr, 27 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:04:36 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA

Município:	SAO JORGE DO OESTE	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Nome da Empresa:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ	03.752.550/0001-55
Representante Legal:	DANIEL ZANESCO	Data da Proposta:	28/11/2025 - sex

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	209,66	2.678,12	2.887,78	0,13%
2	TERRAPLENAGEM	-	-	-	
3	DRENAGEM	3.847,38	4.401,43	8.248,81	0,37%
4	BASE / SUB-BASE	252,32	555,37	807,69	0,04%
5	REVESTIMENTO	232.502,69	1.202.480,55	1.434.983,24	65,24%
6	MEIO-FIO E SARJETA	73.739,76	162.313,58	236.053,34	10,73%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	182.530,87	248.426,42	430.957,29	19,59%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	12.429,85	37.113,55	49.543,40	2,25%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	29.991,15	6.227,30	36.218,45	1,65%
	TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA	535.503,68	1.664.196,32	2.199.700,00	100,00%
		24,34%	75,66%		

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.28 11:02:04 -03'00'

PATRICK WEIRICH:05918640967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.28 11:02:17 -03'00'

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SAO JORGE DO OESTE	PRIORIDADE Nº 74	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	LOTEAMENTO ORQUIDEAS I e II, BATTISTELLA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		02/09/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	**R$ 2.584.791,80**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 812.856,03** 31,45%	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.771.935,77** 68,55%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	**R$ 2.199.700,00**	**Valor total Mão de Obra:**	**R$ 535.503,68** 24,34%	**Valor total dos Materiais:**	**R$ 1.664.196,32** 75,66%
Empresa Participante: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...	(14,90 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	SIM		

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	210	R$ 2.199.700,00	
Medição 1 - Inicio	30	R$ 81.396,83	Iniciará na Rua Inicial 1 com 1 placa de obra, drenagem e base, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 1,2,3,4 e 5.
Medição 2	30	R$ 229.032,44	Execução de meio fio e calçada nas ruas 1,2,3,4 e 5, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 6 e 7.
Medição 3	30	R$ 159.366,34	Execução de meio fio e calçada nas ruas 6 e 7, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 8,9 e 10.
Medição 4	30	R$ 209.880,40	Execução de meio fio e calçada nas ruas 8,9 e 10.
Medição 5	30	R$ 660.827,31	Execução de recapeamento e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 1,2,3,4,5,6 e 7.
Medição 6	30	R$ 809.653,28	Execução de recapeamento e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 8,9 e 10.
Medição 7	30	R$ 49.543,40	Execução de pintura viaria e sinalização nas ruas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.28 11:01:25 -03'00'	PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.28 11:01:12 -03'00'	28/11/2025 - sex
DANIEL ZANESCO	PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D	

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

BDI (%) - MATERIAIS: 16,39% — menor "f" na coluna "AL" para criar o BDI de Material
BDI (%) - SERVIÇOS: 19,80% — menor "f" na coluna "AL" para criar o BDI de Serviços

Vide a "f" da "I" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "AL"

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SAO JORGE DO OESTE	BAN	02
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1
Local da Obra:	LOTEAMENTO ORQUIDEA I e II, RATTISTELLA		
Fonte de Recurso:	PAR	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SEDU COM O PARANACIDADE	

Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Governo Paraná e sob análise da PARANACIDADE. BAN: 02
Não sendo permitida para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a PARANACIDADE. LOTE nº: 1
Tabela Referência (SEM Desoneração): DERPR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Data Base da aprovação de Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, dire regulamenta a Lei 14.133/21): 02/06/2025 - 1er

CÓDIGO ITEM	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE: SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DNIT)	DNIT km x1 | x2	COEFICIENTE (tan)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$): TRANSPORTE SEM BDI	MÃO DE OBRA SEM BDI	MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	UD	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI: VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	VALOR DO MATERIAL (R$)	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$)
	SIN	SERVIÇOS PRELIMINARES														480,38	3.122,49	3.602,88	0,14 %	3.602,88
98851	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES					402,00	2.820,88	3.014,88	402,38	3.122,49	3.602,88	un	1,00	480,38	3.122,49	3.602,88	0,14 %	
	SIN	DRENAGEM													3.947,60	6.340,93	10.288,48	0,40 %	10.288,48
4803/05	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria					8,94		8,94	10,63	-	10,63	m3	31,50	281,58	-	331,58	0,02 %	
4813/05	DER	Reaterro e apiloamento mecânico					27,19		27,19	32,43	-	32,43	m3	31,50	1.079,48	-	1.079,48	0,06 %	
5104/05A	DER/PRC	Caixa de BSTC A 0,40 com Barga e sem Antepto - Pib I			0,00		18,19	102,58	122,80	23,23	122,38	145,78	m	43,00	998,89	5.270,58	6.269,57	0,24 %	
Transporte	DER	Cimento	CCC	511,58 | 0,58	0,0019		0,00			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Areia	LCB	27,00 | 0,58	0,0100		0,22			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita	LCC	30,58 | 0,58	0,1100		2,34			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Tubo					108,19	496,80	993,75	1.490,53	721,52	1.070,42	1.791,94	un	1,00	721,52	1.070,42	1.791,94	0,07 %	1.368,28
9534/120	DER/PRC	S.I., Sinetas diversas H até 1,20 m																		
Transporte	DER	Cimento	CCC	508,00 | 0,00	0,1693		60,70			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Areia	LCB	27,00 | 0,00	0,7794		17,16			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita	LCB	36,00 | 0,00	0,3063		11,22			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Tijolo	LCC	1,00 | 1,00	0,8798		7,82			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Cal	CCC	551,18 | 0,00	0,0263		11,48			-	-	-		-	-	-	-	-	
	SIN	BASE / SUB-BASE														484,08	569,63	1.053,68	0,04 %	1.053,68
5313/60	DER	Macadame Seco s/Mes Comido					58,60	18,60	82,43	170,63	83,81	110,45	204,26	m3	5,16	484,08	569,63	1.053,68	0,04 %	
Transporte	DER	Rejeitos	LCB	36,00 | 0,00	1,3500		36,97			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita comum	LCB	36,00 | 0,00	0,4600		18,63			-	-	-		-	-	-	-	-	
	SIN	REVESTIMENTO														484.082,57	1.366.775,61	1.851.738,48	65,43 %	1.851.738,48
P4U-E80	PNC	Limpeza e Lançamento de areia (Reagia)					0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	16.674,00	14.258,16	-	14.258,16	0,55 %	
3401/05B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - emulsivo aniônico	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0011		0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	25,00	13,74	-	13,74		
3401/05A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	MAP	550,00 | 0,00	1,0000	450,63		3.041,70	3.137,05	545,81	4.243,33	4.789,14	ton	0,00	15,36	127,31	143,68	0,01 %	143,51
3401/05A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - emulsivo aniônico	taxa RR-1C	taxa RR-1C	0,0005		0,23		0,30	0,42	-	0,42	m2	33.348,00	14.258,16	-	14.258,16	0,55 %	13.818,68
3842/05B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAP	550,00 | 0,00	1,0000	441,63		3.713,04	4.151,67	527,99	4.274,61	4.894,62	ton	14,58	8.865,27	72.622,27	81.587,54	3,16 %	77.139,13
3842/05B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	taxa CAP	taxa CAP	0,0000	70,33	34,54	153,51	205,38	125,32	185,63	311,15	ton	848,79	109.359,96	157.713,83	284.073,95	10,22 %	180.522,70
5702/05B	DER/PRC	CBUQ - Novo Trecho - Reperfilamento 1 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)																		
Transporte	DER	Areia	LCB	379,00 | 0,00	0,0990		37,18			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Cal Hidratada CH-I	CCC	394,00 | 0,00	0,0143		4,00			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,00 | 0,00	0,0407		1,70			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Massa a quente	LMQ	27,00 | 0,00	1,0000		27,45			-	-	-		-	-	-	-	-	
5804/00L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	313,00 | 0,00	1,0000		353,84		3.045,86	3.399,82	350,27	3.818,16	4.168,43	ton	42,45	14.868,86	348.880,88	201.849,83	10,13 %	
5702/05C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	taxa CAP	taxa CAP	0,0000	72,19	34,54	153,51	263,24	127,54	185,63	313,17	ton	1.857,49	216.488,40	313.437,84	531.914,24	20,58 %	
Transporte	DER	Areia	LCB	379,00 | 0,00	0,1027		28,81			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Cal Hidratada CH-I	CCC	394,00 | 0,00	0,0152		4,25			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita (usina)	LCB	0,00 | 0,00	0,0341		1,66			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Massa a quente	LMQ	27,00 | 0,00	1,0000		37,45			-	-	-		-	-	-	-	-	
5804/00V	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ	313,00 | 0,00	1,0000		353,84		3.045,86	3.399,82	350,27	3.818,16	4.168,43	ton	84,89	29.734,42	483.883,85	513.618,27	20,28 %	
	SIN	MEIO-FIO E SARJETA														113.936,04	166.579,84	280.515,38	10,85 %	280.515,38
P4U-ET1	PNC	Arrancamento de Meio-Fio					14,09	6,94	23,71	17,79	10,36	28,36	m	3.914,00	69.830,06	41.331,66	110.991,30	4,29 %	
6102/06	DER	Meio-Fio com Bertala DER - Tipo 2 - (0,043 m3) - Moldado "in loco"					6,28	3,19	26,76	56,28	11,32	32,00	63,32	m	3.914,00	44.326,43	125.248,05	169.554,48	6,56 %	
Transporte	DER	Cimento	CCC	508,00 | 0,00	0,0113		4,00			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Areia	LCB	27,00 | 0,00	0,0403		0,89			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita	LCB	36,00 | 0,00	0,0469		1,35			-	-	-		-	-	-	-	-	
	SIN	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO														225.340,67	263.586,90	491.927,57	19,03 %	491.927,57
4911/AB	DER	Regularização, uniformização e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/pistas/ciclovias						0,25		0,25	0,30	-	0,30	m2	8.336,50	2.498,55	-	2.498,55	0,10 %	
9534/05C	DER/PRC	Lastro de Brita	LCB	36,00 | 0,00	1,0000	40,31	59,49	71,79	174,56	122,65	85,79	208,03	m3	242,00	29.645,27	20.835,95	50.676,23	1,96 %	
9702/05A	DER/PRC	Formas de madeira comum					43,64	16,58	60,23	82,15	18,83	71,08	m2	311,38	16.294,98	6.173,65	22.457,36	0,87 %	
9702/05D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)				9,00	13,34	13,65	33,89	25,50	15,13	40,64	m2	3.538,91	69.342,21	53.508,32	143.750,53	5,56 %	
Transporte	DER	Cimento	CCC	508,00 | 0,00	0,0192		5,91			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Areia	LCB	27,00 | 0,00	0,0576		1,27			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita	LCB	36,00 | 0,00	0,0846		1,83			-	-	-		-	-	-	-	-	
9702/05F	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)					12,00	16,46	16,87	45,33	34,01	30,14	54,17	m2	1.316,25	44.867,89	26.096,88	71.445,77	2,76 %	
Transporte	DER	Cimento	CCC	508,00 | 0,00	0,0016		7,74			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Areia	LCB	27,00 | 0,00	0,0758		1,70			-	-	-		-	-	-	-	-	
Transporte	DER	Brita	LCB	36,00 | 0,00	0,0669		2,98			-	-	-		-	-	-	-	-	
9534	SINAPI	Plantio de Grama em placas						3,27	6,26	11,57	3,81	8,82	13,83	m2	3.313,75	8.046,79	22.853,46	31.388,16	1,24 %	
9709/05B	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2					205,72	310,84	418,38	943,94	251,86	497,76	un	57,00	14.617,66	14.581,15	29.374,93	1,16 %	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO																		
4S4809	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 25x25cm vermelho					16,35	85,35	101,65	19,54	102,17	121,71	m2	1.156,50	22.598,01	118.188,81	140.787,82	5,45 %	
															18.117,77	39.859,19	57.976,95	2,24 %	57.976,95
	SIN	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													13.614,58	22.506,35	36.120,79	1,40 %	
4S2000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal cômia resina acrílica base solvente (0,024 m3/m2)					10,28	16,99	27,27	12,39	20,35	32,38	m2	1.156,50	1.240,76	5.456,95	6.697,72	0,26 %	
4S2000B	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1218 m2/un) + suporte METÁLICO					93,50	361,24	474,74	111,13	459,58	567,31	un	12,00	265,20	930,84	1.196,24	0,05 %	
4S2000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/un) + suporte METÁLICO					110,88	414,32	526,21	132,83	494,99	627,82	un	2,00	265,20	930,84	1.196,24	0,05 %	
4S2000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular duplo (obra de 0,20x900) em L (0,3400 m2/un) + suporte METÁLICO					119,45	422,84	536,08	137,62	505,19	642,81	un	31,00	3.697,16	15.656,05	19.353,21	0,33 %	
															41.066,05	6.291,40	47.977,45	1,85 %	47.977,45
	SIN	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização do equipe e equipamentos para a entrega de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto do cepo asfáltico, serão de responsabilidade da empresa vencedora da obra.)																		
5502.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Solúveis					142,17	15,90	157,87	160,68	19,68	199,77	un	5,00	640,43	84,45	943,65	0,04 %	
7402/07	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					83,22	23,12	115,34	110,20	27,83	137,83	un	62,00	5.532,40	1.713,06	8.545,48	0,33 %	
05.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Mistura Betuminosa					174,13	19,34	193,47	208,09	23,11	231,20	un	31,00	6.450,79	716,41	7.167,20	0,28 %	
7402/03	SINAPI	Ensaio de Controle da Grau de Compactação de Mistura Asfáltico					116,31	28,78	145,28	141,62	35,09	177,25	un	31,00	4.390,22	1.105,23	5.495,51	0,21 %	
05.05.03	DAER	Ensaio de Densidade de Material Betuminoso					47,68	5,31	53,00	58,00	6,55	63,34	un	31,00	1.798,68	186,83	1.963,34	0,08 %	
05.04.03	DAER	Ensaio de traçao por compresso diametral - mistura betuminosa					93,30	15,80	109,10	111,48	18,88	130,37	un	31,00	3.439,19	585,26	4.041,47	0,16 %	
05.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					86,96	10,77	107,73	113,67	12,67	139,74	un	31,00	3.591,97	396,27	3.890,84	0,15 %	
05.01.16	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento + equipe para extração de corpos de prova de cepo asfáltico - (para cada 25 extrações de CP's acrescenta + 1 mobilização)					3.901,65	662,40	5.824,05	7.124,17	781,57	7.013,74	un	5,00	14.248,34	1.563,14	15.811,48	0,61 %	

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL
	31,45%	68,55%	
	913.856,53	1.771.835,77	2.685.791,88

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 2/6/2025

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
GLACIANO DE OLIVEIRA - CREA PR-167786/D - ART/RRT Nº 17202564486462	GELSON COELHO DO ROSÁRIO

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)	918.863,56	1.487.048,08	1.978.911,64	76,48%
TOTAL DE DRENAGEM (3)	3.947,60	6.340,93	10.288,48	0,40%
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	247.468,44	302.186,79	549.814,33	21,28%
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	
TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	41.588,05	6.391,40	47.977,45	1,85%
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):	16.974,00	CUSTO DA OBRA: R$/m2		152,39 m2

15.255,00 Para conferência da Soma Total das quantidades:

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 — Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.28 11:01:46 -03'00'

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 14,00% (ver na ABA do BDI)
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 16,44%
Empresa: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Menor Preço (%) calculado... (14,90 %) — VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.199.780,00

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI (R$)	TOTAL MATERIAL COM BDI (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(15,91 %)	288,04	2.878,12	3.887,79
160,58	2.388,66	288,04	2.878,12	3.887,79	(15,91 %)	288,04	2.878,12	3.887,79
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(15,91 %)	3.947,36	4.491,45	8.343,81
3,89	-	10,41	-	10,41	(2,53 %)	537,16	-	537,16
27,78	-	31,66	-	31,66	(2,56 %)	1.433,98	-	1.433,98
18,44	73,66	22,64	87,33	109,97	(24,37 %)	973,52	3.750,19	4.724,71
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
603,79	595,69	703,04	845,24	1.548,28	(24,79 %)	703,04	845,24	1.548,28
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(23,27 %)	282,32	555,27	837,59
43,06	80,45	48,80	107,83	156,63	(23,27 %)	282,32	555,27	837,59
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(15,14 %)	233.583,68	1.352.480,05	1.414.963,34
0,00	-	0,00	-	0,00	(15,91 %)	12.883,38	-	12.883,38
6,91	-	8,00	-	8,00	(3,28 %)	13,22	-	13,22
424,53	3.681,96	481,82	4.214,49	4.700,42	(5,61 %)	13,96	126,55	140,51
6,36	-	6,61	-	6,61	(3,58 %)	13.818,68	-	13.818,68
366,80	3.780,00	362,74	4.343,20	4.543,94	(3,45 %)	3.140,53	71.998,60	77.139,13
37,36	143,00	56,57	166,84	233,21	(24,41 %)	68.329,23	143.284,51	180.522,70
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
239,00	4.600,00	263,54	5.500,80	5.764,38	(8,50 %)	11.180,07	259.308,66	244.487,83
37,36	143,00	56,57	166,84	233,21	(24,84 %)	112.836,44	268.580,82	399.245,49
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
239,00	4.600,00	263,54	5.500,80	5.764,38	(8,50 %)	22.275,21	440.962,81	469.338,22
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(15,83 %)	73.736,76	140.314,58	236.053,34
15,00	6,64	18,14	10,38	23,42	(15,83 %)	59.257,36	40.375,50	99.633,02
3,19	26,76	3,70	31,18	34,88	(19,19 %)	14.491,40	122.038,52	136.529,32
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(13,39 %)	192.530,87	268.425,47	438.867,29
0,28	-	0,29	-	0,29	(3,33 %)	2.415,27	-	2.415,27
152,80	71,79	116,75	62,34	203,29	(3,56 %)	28.075,12	20.301,56	48.376,71
42,64	16,58	50,51	19,33	73,13	(2,97 %)	18.217,15	6.014,22	21.831,47
15,00	12,65	17,47	14,73	32,20	(20,73 %)	61.824,79	52.126,14	113.952,93
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
36,00	19,87	23,28	19,64	42,92	(20,73 %)	35.725,33	25.912,87	56.633,43
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
3,27	6,26	3,81	8,66	13,47	(2,60 %)	5.415,39	23.393,63	31.168,22
208,72	218,84	238,54	249,58	482,94	(2,59 %)	13.653,79	13.983,59	27.647,38
						-	-	-
15,00	85,80	17,47	99,78	110,62	(9,11 %)	20.204,06	107.727,99	127.932,04
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(14,13 %)	12.835,65	23.111,53	45.343,40
7,00	16,58	8,15	19,33	30,79	(17,60 %)	8.935,74	20.654,71	29.590,45
86,00	391,20	93,13	443,82	537,07	(3,33 %)	1.117,68	5.327,24	6.444,94
85,00	408,00	98,87	479,58	574,05	(3,54 %)	197,94	950,18	1.148,13
85,00	416,39	98,87	484,84	583,81	(3,01 %)	2.679,37	10.191,64	13.268,91
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(24,91 %)	29.599,10	6.227,30	36.219,49
						-	-	-
135,00	15,91	125,91	18,47	144,22	(23,67 %)	628,00	93,60	731,15
47,00	23,12	78,01	26,92	104,93	(23,67 %)	4.336,62	1.469,04	5.395,66
135,00	19,34	151,37	22,53	173,90	(24,78 %)	4.552,47	698,12	5.250,59
89,00	28,78	99,87	34,52	133,65	(24,04 %)	3.060,97	1.272,04	4.143,13
98,00	5,30	41,82	6,17	48,09	(24,05 %)	1.288,52	191,27	1.490,79
88,00	15,80	80,34	18,40	98,74	(24,26 %)	2.496,64	370,40	3.060,99
73,68	10,77	93,05	12,54	97,34	(24,23 %)	2.625,50	394,74	3.023,74
4.449,09	662,40	5.169,84	771,30	5.941,26	(24,94 %)	10.336,66	1.542,60	11.882,48

	PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
Desconto Final Calculado da Proposta %	24,34%	75,66%	
(14,90 %)	533.583,66	1.844.196,32	2.199.780,00

PATRICK WEIRICH:05918640967 — Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.28 10:59:59 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA

Município: SAO JORGE DO OESTE | SAM 52 | Data da Proposta | Nº dias para início Obra | Início previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVÊNIO | Prazo do Projeto | Prioridade Nº 74 | Valor Total da Proposta da Empresa ########## 100,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LOTE nº 1 | Data 28/11/2025 | Dias 30 | Data 07/01/2026 | Sigla PAM | Nº | nº dias 210 | Ok o nº de DIAS

Quantidade: 16.974,00 m2

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	7												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		ok 7																				Valor Total 2.199.700,00	100,00%
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		210	30	30	30	30	30	30	30														
	Data Início		7/1/26	7/2/26	10/3/26	10/4/26	11/5/26	11/6/26	12/7/26														
	Data Fim		6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	2.887,78	0,00
2	TERRAPLENAGEM	%																				-	-
3	DRENAGEM	%	100,00																		1	8.248,81	0,00
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00																		1	807,69	0,00
5	REVESTIMENTO	%					44,89	55,11													2	1.434.983,24	0,65
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	15,61	27,11	28,67	28,61															4	236.053,34	0,11
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%	7,40	38,30	21,27	33,03															4	430.957,29	0,20
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00												1	49.543,40	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	1,99				45,85	52,16													3	36.218,45	0,02
																						2.199.700,00	1,00

TOTAIS

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)

MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6	7												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	2.887,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.887,78	0,13%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	8.248,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.248,81	0,37%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	807,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	807,69	0,04%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	644.221,29	790.761,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.434.983,24	65,24%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	36.848,07	63.993,59	67.684,00	67.527,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	236.053,34	10,73%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	31.883,38	165.038,85	91.682,34	142.352,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	430.957,29	19,59%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	49.543,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.543,40	2,25%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	721,10	-	-	-	16.606,02	18.891,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36.218,45	1,65%
																							2.199.700,00	100,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	81.396,83	229.032,44	159.366,34	209.880,40	660.827,31	809.653,28	49.543,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	81.396,83	229.032,44	159.366,34	209.880,40	660.827,31	809.653,28	49.543,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.199.700,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	3,70%	10,41%	7,24%	9,54%	30,04%	36,81%	2,25%													2.199.700,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	3,70%	14,11%	21,36%	30,90%	60,94%	97,75%	100,00%													OK	OK

Nome da Empresa: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 03.752.550/0001-55

Presentante da Empresa: DANIEL ZANESCO

Assinatura: SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.28 11:00:36 -03'00'

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU: PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.534/D

Assinatura: PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.28 11:00:21 -03'00'

data: 28/11/2025 - sex

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/09/2025 - ter

000079

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **03.752.550/0001-55**

Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO - 85.560-000 - Chopinzinho / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**03.752.550/0001-55**	DUNS®:	**909826083**
Razão Social:	**SIX PAVIMENTACAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**SIX PAVIMENTACAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**23/03/2026**	**Automática**
FGTS	Validade:	**11/12/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**08/04/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**09/01/2026**
Receita Municipal	Validade:	**01/12/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

CPF: 971.XXX.XXX-87 Nome: GILSON OSNIR GROSS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.752.550/0001-55** DUNS®: **909826083**
Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**
Nome Fantasia: **SIX PAVIMENTACAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/11/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 3.750.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/04/2000**
CNAE Primário: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

CNAE Secundário 1: **0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E**
CNAE Secundário 2: **0810-0/08 - EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
CNAE Secundário 3: **0810-0/09 - EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
CNAE Secundário 4: **0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS**
CNAE Secundário 5: **2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA**
CNAE Secundário 6: **2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA**
CNAE Secundário 7: **2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 8: **3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 9: **3314-7/11 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 10: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 11: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 12: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 13: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 14: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 15: **4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**
CNAE Secundário 16: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 17: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 18: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 19: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 20: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 21: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 22: **4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE**
CNAE Secundário 23: **4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO**
CNAE Secundário 24: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 25: **4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS**

CNAE Secundário 26:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 27:	4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 28:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 29:	4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
CNAE Secundário 30:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 31:	7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
CNAE Secundário 32:	7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
CNAE Secundário 33:	7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

Dados para Contato

CEP:	85.560-000		
Endereço:	RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO		
Município / UF:	Chopinzinho / Paraná		
Telefone:	(46) 99851988	Telefone:	(46) 88050734
E-mail:	SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM		

Dados do Responsável Legal

CPF:	033.236.489-51
Nome:	RODRIGO VALIATI

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	033.236.489-51
Nome:	RODRIGO VALIATI
E-mail:	sixpavimentacao@hotmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **033.236.489-51** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **RODRIGO VALIATI**
Número do Documento: **75016557** Órgão Expedidor: **sesppr**
Data de Expedição: **21/03/2019** Data de Nascimento: **26/07/1981**
Filiação Materna: **ENI APARECIDA VALIATI**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **005.512.099-76**
Nome: **LUCIANE GIACOMET BONETTI**
Carteira de Identidade: **81325596** Órgão Expedidor: **SespPr**
Data de Expedição: **25/06/1997**

CEP: **85.502-260**
Endereço: **RUA AFONSO PENA, 1141 - MENINO DEUS**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 991170119**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **711.510.799-87** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **MARITANIA GIACOMINI FERRI**
Número do Documento: **35026614** Órgão Expedidor: **SespPr**
Data de Expedição: **09/12/2014** Data de Nascimento: **20/12/1968**
Filiação Materna: **IRACY SARTORI GIACOMINI**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **500.601.989-15**
Nome: **LEONIR FERRI**
Carteira de Identidade: **03430725702** Órgão Expedidor: **Detran**
Data de Expedição: **29/01/1987**

CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA ANGELINA VERDI FORLIN, 5381 - CASA - VERDE**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 991028945**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: **093.938.659-30** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**
Número do Documento: **130740570** Órgão Expedidor: **SespPR**
Data de Expedição: **07/07/2010** Data de Nascimento: **11/05/2002**
Filiação Materna: **SANDRA LUCIA ZANELATO MARTINELLI**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA PARANA - CASA - CRISTO REI**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone:
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: **044.947.439-92** Participação Societária: **20,59%**
Nome: **DANIEL ZANESCO**
Número do Documento: **03890994625** Órgão Expedidor: **DetranPr**
Data de Expedição: **24/07/2006** Data de Nascimento: **13/01/1988**
Filiação Materna: **MONICA ISABEL ZANESCO**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **072.894.439-18**
Nome: **FERNANDA KETLIN HOLLAS ZANESCO**
Carteira de Identidade: **04377336109** Órgão Expedidor: **DetranPr**
Data de Expedição: **06/06/2008**

CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA ILGA SANZOVO, 4808 - VERDI**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 32421506**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 03752550000155

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/11/2025 11:38:12

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **03.752.550/0001-55**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/11/2025 às 11:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.752.550/0001-55.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6928.6273.5B76.3323 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.752.550/0001-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:39:00 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0xxfnebO5SW7gGz0Lf7L

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RODRIGO VALIATI**

CPF/CNPJ: **033.236.489-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:39:20 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: RFjE9Y28D2e4I4oZQJiR

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **RODRIGO VALIATI**

CPF/CNPJ: **033.236.489-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 11:39:32 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: YbWyHV9vVZLCht3QZdvF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DANIEL ZANESCO**

CPF/CNPJ: **044.947.439-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:39:51 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wJy8lewwalMpx7XV7bL0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **DANIEL ZANESCO**

CPF/CNPJ: **044.947.439-92**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 11:40:05 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 09F8BVVXQXWAa6lysCNW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**

CPF/CNPJ: **093.938.659-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:40:20 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PpuK7wc7GnI5iecKfBzA

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**

CPF/CNPJ: **093.938.659-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 11:40:37 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: TiTueNWW1sYMz7eo9e3Q

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000006

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARITANIA GIACOMINI FERRI**

CPF/CNPJ: **711.510.799-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:40:56 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: ijv1u0y7F3Y9779LwHmz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000007

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **MARITANIA GIACOMINI FERRI**

CPF/CNPJ: **711.510.799-87**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 11:41:12 do dia 27/11/2025 , com validade até o dia 27/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: lxpquVIZaSCycDCavnjT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Nº 90006/2025

HABILITAÇÃO

SIX PAVIMENTACAO LTDA
03.752.550/0001-55

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: SIX PAVIMENTACAO LTDA

NIRE : 41204318762
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: PRC2504710119

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
41204318762	03.752.550/0001-55	14/04/2000	20/05/2000

Endereço Completo
Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 3835, SUBSL SALA 01, CENTRO - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000

Objeto Social
42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 08.10-0-06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-09 - EXTRACAO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 23.30-3-05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 33.14-7-11 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 33.14-7-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 23.30-3-99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais)	Demais	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DANIEL ZANESCO	044.947.439-92	R$ 772.125,00	Sócio	S	Indeterminado
RODRIGO VALIATI	033.236.489-51	R$ 992.625,00	Sócio	S	Indeterminado
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI	093.938.659-30	R$ 992.625,00	Sócio	N	Indeterminado
MARITANIA GIACOMINI FERRI	711.510.799-87	R$ 992.625,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DANIEL ZANESCO	044.947.439-92	Indeterminado
RODRIGO VALIATI	033.236.489-51	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
22/05/2025	20252288882	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/10/2025, às 13:55:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TPBSN5RC**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

000300

RODRIGO VALIATI, brasileiro, casado, separação de bens, maior, vendedor, natural de Pato Branco - PR, nascido em 26/07/1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 033.236.489-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.501.655-7, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 21/03/2019, residente e domiciliado em Pato Branco – PR, na Rua Afonso Pena, 1141, casa, Bairro Menino Deus, CEP 85.502-260; **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Chopinzinho – PR, nascida em 11/05/2002, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 093.938.659-30, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 13.074.057-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 07/07/2010, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua 07 de Setembro, 3835, Centro, CEP 85.560-000; **MARITÂNIA GIACOMINI FERRI**, brasileira, casada, comunhão total de bens, maior, empresária, natural de Salto Veloso - SC, nascida em 20/12/1968, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 711.510.799-87, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 3.502.661-4, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 09/12/2014, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Angelina Verdi Furlin, 5381, Bairro Verdi, CEP 85.560-000 e **DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, maior, natural de Chopinzinho – PR, nascido em 13/01/1988, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 044.947.439-92, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.172.608-6, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 14/03/2019, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Ilga Sanzovo, 4808, Bairro Jardins, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, resolvem assim alterar o contrato social:

Cláusula Primeira –incluir a atividade econômica de Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, CNAE 2330-3/99. Desta forma o objeto social passa a ser:

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado; 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado; 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

000301

agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.62-1-00 - Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

Cláusula Segunda – O Capital Social de R$750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) fica aumentado para R$3.750.000,00 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), resultantes de lucro apurado conforme demonstrações legais e dividido em 3.750.000 Quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma e que pelos efeitos da presente alteração de contrato social, fica o mesmo, assim distribuído entre o(a)s sócio(a)s:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$	% PARTICIPAÇÃO
DANIEL ZANESCO	772.125	R$ 772.125,00	20,59%
RODRIGO VALIATI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
MARITÂNIA GIACOMINI FERRI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
TOTAL	**3.750.000**	**R$ 3.750.000,00**	**100,00%**

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

000302

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762
CONTRATO SOCIAL

RODRIGO VALIATI, brasileiro, casado, separação de bens, maior, vendedor, natural de Pato Branco - PR, nascido em 26/07/1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 033.236.489-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.501.655-7, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 21/03/2019, residente e domiciliado em Pato Branco – PR, na Rua Afonso Pena, 1141, casa, Bairro Menino Deus, CEP 85.502-260; **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Chopinzinho – PR, nascida em 11/05/2002, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 093.938.659-30, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 13.074.057-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 07/07/2010, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua 07 de Setembro, 3835, Centro, CEP 85.560-000; **MARITÂNIA GIACOMINI FERRI**, brasileira, casada, comunhão total de bens, maior, empresária, natural de Salto Veloso - SC, nascida em 20/12/1968, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 711.510.799-87, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 3.502.661-4, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 09/12/2014, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Angelina Verdi Furlin, 5381, Bairro Verdi, CEP 85.560-000 e **DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, maior, natural de Chopinzinho – PR, nascido em 13/01/1988, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 044.947.439-92, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.172.608-6, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 14/03/2019, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Ilga Sanzovo, 4808, Bairro Jardins, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.752.550/0001-55, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, consoante Contrato Social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41204318762, por decisão de 14 de abril de 2000; e a segunda alteração de contrato social arquivada sob nº 20197123309, por decisão de 22 de janeiro de 2020; e a terceira alteração de contrato social arquivada sob nº 20212863894, por decisão de 11 de maio de 2021; e a quarta alteração de contrato social arquivada sob nº 20217410545, por decisão de 18 de novembro de

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

000303

2021; e a quinta alteração de contrato social arquivada sob nº 20230060544, por decisão de 06 de fevereiro de 2023; e a sexta alteração de contrato social arquivada sob nº 20238757722, por decisão de 07 de Dezembro de 2023. Resolvem assim consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e denominação empresarial **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA** e tem sede e domicilio na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, centro, CEP 85560-000, no Município de Chopinzinho/PR.

Cláusula Segunda - A sociedade tem por objeto social: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado; 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado; 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.62-1-00 - Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.20-1-00 - Testes e analises técnicas; 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

Cláusula Terceira - A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Maio de 2000 e seu prazo de duração é indeterminado.

000304

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

Cláusula Quarta - O capital social é de R$ 3.750.000,00 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), as quais estão totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócio(a)s:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$	% PARTICIPAÇÃO
DANIEL ZANESCO	772.125	R$ 772.125,00	20,59%
RODRIGO VALIATI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
MARITÂNIA GIACOMINI FERRI	992.625	R$ 992.625,00	26,47%
TOTAL	**3.750.000**	**R$ 3.750.000,00**	**100,00%**

Cláusula Quinta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(a)s demais sócio(a)s, aos quais ficam assegurado(a)s, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá aos sócio(a)s, **RODRIGO VALIATI** e **DANIEL ZANESCO** com todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda, onde os mesmos assinam separadamente.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a)s administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócio(a)s, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(a)s deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada por todos os sócio(a)s.

Cláusula Décima Primeira - Os sócio(a)s poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para o sócio(a)s administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA 000305
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio(a)s, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz .Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio(a)s remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Terceira - As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócio(a)s, cujo o quórum de instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social, nos casos em que a lei não exigir quórum maior.

Cláusula Décima Quarta - O(a)s administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedido(a)s de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de Chopinzinho para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam, o presente instrumento, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Chopinzinho/PR, 21 de Maio de 2025.

Daniel Zanesco
CPF: 044.947.439-92

Rodrigo Valiati
CPF: 033.236.489-51

Leticia Maria Zanelato Martineli
CPF: 093.938.659-30

Maritânia Giacomini Ferri
CPF: 711.510.799-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03323648951	RODRIGO VALIATI
04494743992	DANIEL ZANESCO
09393865930	LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI
71151079987	MARITANIA GIACOMINI FERRI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2025 10:05 SOB Nº 20252288882.
PROTOCOLO: 252288882 DE 16/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508359059. CNPJ DA SEDE: 03752550000155.
NIRE: 41204318762. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2025.
SIX PAVIMENTACAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RODRIGO VALIATI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7501655-7 SESP PR

CPF
033.236.489-51

DATA NASCIMENTO
26/07/1981

FILIAÇÃO
RENILDO LUIZ VALIATI
ENI APARECIDA VALIATI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00929075525

VALIDADE
05/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
12/11/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2093548820

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CHOPINZINHO, PR


DATA EMISSÃO
05/03/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

88030312285
PR917823470

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
2093548820





MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DANIEL ZANESCO

1ª HABILITAÇÃO
24/07/2006

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/01/1988 CHOPINZINHO/PR

4a DATA EMISSÃO
06/12/2022

4b VALIDADE
31/10/2032

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8172608-6 SESP PR

4d CPF
044.947.439-92

5 Nº REGISTRO
03890994625

5 CAT. HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
VALDIR ZANESCO

MONICA ISABEL ZANESCO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

25123270 80

9	10	11	12
ACC			
A		31/10/2032	
A1			
B		31/10/2032	
B1			
C		31/10/2032	
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO EMISSOR

7080



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.502.661-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/12/2014

NOME: MARITANIA GIACOMINI FERRI

FILIAÇÃO: LUIZ GIACOMINI
IRACY SARTORI GIACOMINI

NATURALIDADE: SALTO VELOSO/SC DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1968

DOC. ORIGEM: COMARCA=SÃO JOÃO/PR, SAUDADE IGUAÇU
C.CAS=480, LIVRO=2B, FOLHA=180

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.502.661-4

POLEGAR DIREITO

Maritânia G. Ferri
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE




7115107998 7

MARITÂNIA GIACOMINI FERRI

20.12.68

Maritânia Giacomini Ferri



399/0093-97


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 13.074.057-0 DATA DE EXPEDIÇÃO:07/07/2010

NOME: LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI

FILIAÇÃO: VALDECIR MARTINELLI
SANDRA LUCIA ZANELATO MARTINELLI

NATURALIDADE: CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 11/05/2002

DOC. ORIGEM: COMARCA=CHOPINZINHO/PR, DA SEDE
C.NASC=15292, LIVRO=25A, FOLHA=243V

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 13.074.057-0

POLEGAR DIREITO

Delicia M. Z. Martinelli

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de inscrição
093.938.659-30

Nome
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI

Nascimento
11/05/2002

000312

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.752.550/0001-55 **MATRIZ**		**14/04/2000**

NOME EMPRESARIAL
SIX PAVIMENTACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SIX PAVIMENTACAO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SETE DE SETEMBRO	**3835**	**SUBSL SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.560-000	**CENTRO**	**CHOPINZINHO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM	**(46) 9985-1988/ (46) 8805-0734**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/10/2025** às **09:43:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

000313

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.752.550/0001-55 **MATRIZ**		**14/04/2000**

NOME EMPRESARIAL
SIX PAVIMENTACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SETE DE SETEMBRO	**3835**	**SUBSL SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.560-000	**CENTRO**	**CHOPINZINHO**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM	**(46) 9985-1988/ (46) 8805-0734**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/10/2025** às **09:43:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SIX PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:07 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2026.
Código de controle da certidão: **0B80.D3C4.6A7A.FB65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000315

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037770450-90

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.752.550/0001-55**
Nome: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (11/09/2025 15:36:07)

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTES

Número Cad..: 197796
Nome.....: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ....: 03.752.550/0001-55 RG/Inscr....:
Endereço....: RUA 7 DE SETEMBRO Número.....: 3835
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Chopinzinho

FINALIDADE: Certidão Negativa WEB

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>.

Emitida em 01/10/2025.
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.
Ano/Número da certidão.....: 2025/7563
Código de autenticidade da certidão: 96025553096025

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 01 de Outubro de 2025.

000017

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.752.550/0001-55
Razão Social: SIX PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 3835 SUBSL SALA 01 / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/11/2025 a 11/12/2025

Certificação Número: 2025111220030914089020

Informação obtida em 21/11/2025 14:46:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

 000318

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIX PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.752.550/0001-55
Certidão nº: 41552446/2025
Expedição: 21/07/2025, às 11:05:17
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIX PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.752.550/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000319

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
01/10/2025 - 14 05 57

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90838770-89** **Inscrição CNPJ 03.752.550/0001-55**
Nome Empresarial	**Six Pavimentacao Ltda**
Endereço	Rua Sete de Setembro, 3835. Subsl Sl 01. Centro 85560-000 - Chopinzinho - PR
Telefone	(46)8805-0734
E-mail	SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao 2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao 2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes 4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores 4662-1/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Equipamentos para Terraplenagem, Mineracao e Construcao; Partes e Pecas 4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente 4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 4930-2/03 - Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos 7120-1/00 - Testes e Analises Tecnicas 0810-0/06 - Extracao de Areia, Cascalho ou Pedregulho e Beneficiamento Associado 0810-0/08 - Extracao de Saibro e Beneficiamento Associado 0810-0/09 - Extracao de Basalto e Beneficiamento Associado 0810-0/99 - Extracao e Britamento de Pedras e Outros Materiais para Construcao e Beneficiamento Associado 4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviarias e Aeroportos 4212-0/00 - Construcao de Obras-De-Arte Especiais 4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas 4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao 4291-0/00 - Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente 4311-8/01 - Demolicao de Edificios e Outras Estruturas 4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno 4313-4/00 - Obras de Terraplenagem 4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	01/2020
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 01/2022

Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 01/2020
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2022
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

000320

Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Próxima Inscrição Estadual

SIX
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

N°	Nome	Especialidade	CREA /CAU N°	Assinatura do responsável técnico
1	PATRICK WEIRICH	ENGENHEIRO CIVIL	126524/D	PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.27 11:09:54 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Chopinzinho-Pr, 27 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.27 11:10:08 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

DECLARAÇÕES 7.5.3.4.3
ANEXO III
000322

SIX
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda

Eu, Rodrigo Valiati, RG 7501655-7 SSP, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa Six Pavimentação Ltda, CNPJ 03.752.550/0001-55, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Chopinzinho, 27 de novembro de 2025.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:11:02 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.27 11:11:12 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede à Rua 07 de Setembro, nº 3835, centro, Chopinzinho – PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.752.550/0001-55 representada nesta ocasião por seu sócio administrador, o Sr. Rodrigo Valiati R.G. n.º 7.501.655-7 SSPPR C.P.F. n.º 033.236.489-51, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) Patrick Weirich brasileiro, R.G.n.º4.653.626-4 SSPSC, C.P.F.n.º 059.186.409-67, com título Profissional Engenheiro Civil Cart. Crea - PR n.º 126.524/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 04 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 04 (quatro) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 04 (quatro) salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 5.208,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Chopinzinho – PR, 10 de fevereiro de 2023.

RODRIGO VALIATI:03323648951
Assinado de forma digital por RODRIGO VALIATI:03323648951
Dados: 2023.02.10 17:08:14 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7.501.655-7 SSPPR
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2023.02.10 17:08:32 -03'00'

PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR – 126.524/D

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.088.238-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/03/2014

NOME: PATRICK WEIRICH

FILIAÇÃO: LAERSON FRANCISCO WEIRICH
LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

NATURALIDADE: QUILOMBO/SC DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1989

DOC. ORIGEM: COMARCA=QUILOMBO/SC, 1 OFICIO
C.NASC=17522, LIVRO=12A, FOLHA=68

PIS/PASEP: 203.38321.18-1

CPF: 059.186.409-67

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FTR99703

TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
10 MAIO 2021
O PRESENTE DOCUMENTO É REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO ORIGINAL
MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO

RG: 14.088.238-0

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 116576/2025 — Validade: 31/03/2026

Razão social:
SIX PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ:
03.752.550/0001-55

Num. Registro:
75346

Data do Registro:
25/05/2021

Capital Social:
R$ 750.000,00

Endereço:
RUA SETE DE SETEMBRO, 3835, SUBSOLO SALA 01, CENTRO

CEP:
85560-000

Cidade:
CHOPINZINHO-PR

Nº da Alteração Contratual:
5

Data da última alteração:
06/02/2023

Objetivo Social:
Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagêm e veículos automotores (4520-0/01); Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (4520-0/03); Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (4520-0/07); Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (3314-7/02); Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (3314-7/11); Obras de terraplenagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infraestrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99); Comercio de maquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção (4662-1/00); comercio varejista de maquinas para terraplanagem novas e usadas (4789-0/99); Preparação de massa de concreto e argamassa para construção (2330-3/05); Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (3702-9/00); Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (23.30-3-02)

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 03.752.550/0001-55

NOME CIVIL: PATRICK WEIRICH

Carteira: PR-126524/D - Data de expedição: 21/08/2012

Desde 17/02/2023 - Carga horária: 20h
Desde 25/05/2021 até 17/02/2023 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO - Situação: Regular

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

000327

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 285189/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/10/2025 16:48:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

000328

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 116571/2025 — Validade: 31/03/2026

Nome civil:
PATRICK WEIRICH

CPF:
059.186.409-67

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-126524/D

Documento de Identidade:
46536264

Registro Nacional:
1711154130

Órgão emissor:
SSP/SC

Registrado(a) desde:
21/08/2012

Filiação:
PAI: LAERSON FRANCISCO WEIRICH
MÃE: LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

Naturalidade:
QUILOMBO/SC

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 21/08/2012

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 10/08/2012 - Diplomação: 19/11/2012

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 08/02/2017

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 30/11/2015 - Diplomação: 30/11/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46733872000160

Desde: 20/06/2022 Carga Horária: 5h

SIX PAVIMENTACAO LTDA

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

000329

CNPJ: 03752550000155

Desde: 17/02/2023 Carga Horária: 20h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 285182/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/10/2025 16:45:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240003720
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PATRICK WEIRICH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WEIRICH**
Registro: **PR-126524/D** RNP: **1711154130**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720242499248** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2024 Baixada em: 08/05/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE** CNPJ: **75.927.582/0001-55**

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 1431

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Contrato: 186/2022 celebrado em 27/06/2022 Vinculado a ART: 1720223351044

Valor do contrato: R$ 3.680.990,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROXIMO A PONTE DA LINHA CEDRO ATÉ A LINHA TARUMÃ Nº: S/N

Complemento: ARRUAMENTO LINHA CEDRO Bairro: INTERIOR

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Coordenadas Geográficas: -26,095682 x -53,720549

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 23/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 1078,32 M3; **2-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 2038,7 M3; **3-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 3453,62 M3; **4-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1636,75 TON; **5-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 1440 M2; **6-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 17 UNID; **7-** Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 103,72 M3; **8-** Execução de obra de obras de terra reaterro, 25 M3; **9-** Execução de obra de sinalização urbana, 693,3 M2; **10-** Execução de obra de sinalização urbana, 7 UNID

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003720/2024
16/05/2024 11:33

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 113514/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná
CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 1431 – Centro – Fone: 46 3563 8000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR**

CNPJ: **75.927.582/0001-55**

ENDEREÇO: Avenida Brasil, nº 1431, Centro, CEP 85.710 - 000

CONTRATADA: **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA** CNPJ: **03.752.550/0001-55**
ART: **1720223351044** ÁREA: **18.968,00m²**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2022, CONCORRÊNCIA 04/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS PARA ESTABELECER AS CONDIÇÕES QUE REGERÃO O USO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO RECAPEAMENTO, COM C. B. U. Q. (CONCRETO USINADO A QUENTE) NA LINHA CEDRO A LINHA TARUMÃ ASSIM ESPECIFICADAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

ENDEREÇO DA OBRA: Trecho da Linha Cedro e Trecho da Linha Tarumã, todas pertencentes ao perímetro rural do município de Santo Antônio do Sudoeste – PR.

SERVIÇOS EXECUTADOS	UN	QUANTIDADE
Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m	m3	1.078,325
Brita graduada 100% PI	m3	2.038,703
C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	1.636,759
Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual)	m2	1.440,000
Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	m2	14.193,985
Limpeza de pavimento com jato de ar e água	m2	11.091,12
Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	m3	2.976,372
Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	m3	477,248
Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	13.157,230
Fornecimento de CAP-50/70	t	78,401
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	16,898
Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	6,579
Boca de BSTC 0,60m	ud	10,000
Boca de BSTC 0,80m	ud	2,000
Boca de BSTC 1,00m	ud	4,000
Boca de BSTC 1,50m	ud	1,000
Escavação de bueiros em 1a. cat.	m3	103,720
Reaterro e apiloamento mecânico	m3	25,000
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água	m2	693,300
Placa sinalização c/ película refletiva	m2	1,850
Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, =3,00m	ud	7,000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

CAT nº 172024000372O de 10/05/2024, página 3 de 4

CREA-PR

Município de Santo Antonio do Sudoeste
Estado do Paraná
CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 1431 – Centro – Fone: 46 3563 8000

Os serviços foram executados de acordo e foi aceito como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em plenas condições de uso, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil PATRICK WEIRICH, CREA PR – 126524/D, RNP 1711154130, que teve início no dia 27 de junho de 2022 e finalizou em 23 de outubro de 2023.

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 08 de maio de 2024.

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2024.05.08 17:04:49 -03'00'

FELIPE ANDRADE BLICK
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: SC - 1192846/D
RNP: 2511765233

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

CAT nº 172024000372O de 10/05/2024, página 4 de 4

CREA-PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO MÍNIMA DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
USINA DE ASFALTO – COM LICENÇAS DE INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO	UNID.	1
CAMINHÃO BASCULANTE	UNID.	4
ESPARGIDOR DE ASFALTO	UNID.	1
VIBRO ACABADORA	UNID.	1
CAMINHÃO PIPA	UNID.	1
ROLO COMPACTADOR LISO	UNID.	1
ROLO DE PNEUS	UNID.	1
ROLO COMPATADOR LISO TANDEM	UNID.	1
ÔNIBUS	UNID.	1
PÁ CARREGADEIRA	UNID.	1
RETRO ESCAVADEIRA	UNID.	1
SAPO PARA COMPACTAÇÃO	UNID.	1
MOTONIVELADORA	UNID.	1
CAMINHÃO PARA PINTURA DE FAIXAS	UNID.	1

Chopinzinho-Pr, 27 de novembro de 2025.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:11:39 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.27 11:11:28 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

CAP. TEC. Publ E
7.5.3.2

SIX
PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Prazo de Execução: 210 dias.

ITEM	DISCRIMINAÇAO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		30	60	90	120	150	180	210
1	VW/SAVEIRO	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
2	VW/VOYAGE	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
3	ROLO PNEU	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
4	ROLO CHAPA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
5	VIBROACABADORA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
6	BOB CAT	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
7	ÔNIBUS	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
8	MOTONIVELADORA	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1
9	CAMINHÃO	Utilização	X	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1	1

SIX
PAVIMENTAÇÃO

Chopinzinho-Pr, 27 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:11:55 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.27 11:12:06 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Nome da Empresa: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ nº: 03.752.550/0001-55
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N° 3835, CENTRO - CHOPINZINHO PR
Fone: 46-9 91042295
E-mail: sixpavimentacao@hotmail.com

O representante técnico da Six Pavimentação Ltda Sr. Patrick Weirich, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Chopinzinho-Pr, 27 de novembro de 2025.

PATRICK WEIRICH: 0591864 0967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.27 11:09:39 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica Six Pavimentação Ltda, com sede na Rua Sete de Setembro, 3835 Centro-Chopinzinho/PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
DEMONSTRAÇÕES:

1) CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº. Contrato	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R$)	Valor já Faturado (R$)	Contratante
1	04/2024	Pavimentação sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de drenagem, Imprimação da Base, Pavimentação em TST (tratamento superficial triplo), Sinalização horizontal e vertical, Controle tecnológico e Construção de terraços. Extensão do trecho de 3.500,0 m. Área de TST de 21.000,0 m² (vinte e um mil metros quadrados), localizado na rodovia municipal Afonso Arrachea, que liga a Rua Iavah Aur (cidade) a Comunidade Verde, passando pelo	R$ 2.605.000,00	R$ 170.511,02	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ - CIFRA - Santo Antônio do Sudoeste/PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

		comunidade Linha Andrade, na zona rural do Município de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR, estado do Paraná, convenio estes celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ – CIFRA.			
2	49/2024	Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica TST (Tratamento Superficial Triplo) com extensão de 7,985 km, conforme INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4106456/2023.	R$ 4.881.000,00	R$ 1.035.761,24	Município de Coronel Domingos Soares/PR
3	02/2025	Pavimentação sobre pedra irregulares em vias urbanas em CBUQ, 5.624,46 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R$ 599.000,00	R$ 19.513,45	Município de Coronel Domingos Soares/PR
4	07/2024	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 17.535,51 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, urbanização, sinalização de	R$ 4.757.318,03	R$ 4.046.670,16	Município de Foz do Jordão/PR

		trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, conforme 295/2023 - SECID.			
5	66/2023	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, por meio do convênio N° 455/2023 - SECID.	R$ 4.951.945,58	R$ 4.586.389,39	Município de Marquinho/PR
6	12/2025	Revitalização e recapeamento asfáltico da Avenida XV de Novembro, trecho entre as ruas Napoleão Padilha e Alexandre Nestor, extensão de 5.956,86 M2, conforme projetos e memorial descritivo.	R$ 842.000,00	R$ -	Município de Marquinho/PR
7	99/2024	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ na sede do município, com área de 19.945,98 m², Convênio n° 281/2024 - SECID/PARANACIDADE.	R$ 4.838.159,00	R$ 2.687.287,44	Município de Nova Laranjeiras/PR
8	186/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ - SEDE DO MUNICÍPIO, drenagem pluvial e sinalização viária de trechos da Rua Rio Grande do Sul, Travessa da Rua Rio Grande do Sul; Recapeamento asfáltico em CBUQ, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Argentino Veronese, Rua Vereador José Vieira; e remendos profundos e capa em CBUQ em diversos pontos nas ruas Rio Grande do Sul, Rua Santa Catarina, Rua São João Batista, Rua	R$ 778.000,00	R$ 873.374,89	Município de Nova Laranjeiras/PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

		Raimundo Mioranza, das Violetas e das Orquídeas, com área total de 4.536,50 m².			
9	03/2024	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 13.314,74 m2, contemplando a execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.	R$ 2.793.375,08	R$ 2.791.740,22	Município de Porto Barreiro
10	162/2024	Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 13.521,07 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R$ 4.590.000,00	R$ 575.947,96	Município de Reserva do Iguaçu/PR
11	85/2024	Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pedras irregulares, calçadas com acessibilidade e sinalização viária em vias (ruas) do quadro urbano do Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR, conforme	R$ 863.000,00	R$ 52.059,59	Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

		Contrato de Repasse nº 944750/2023/MCIDADES/CAIXA.			
12	03/2024	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 16.944,93 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R$ 5.396.052,82	R$ 3.952.964,22	Município de Sulina/PR
13	36/2025	Execução de Obra de pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na estrada rural Municipal de acesso a comunidade de Sede Ouro.	R$ 2.099.900,00	R$ 245.181,18	Município de Sulina/PR
14	215/2023	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 19.952,50 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos.	R$ 5.159.536,19	R$ 3.652.386,64	Município de Virmond/PR
15	194	Contratação de empresa para realização de revestimento asfáltico do tipo Tratamento Superficial Triplo (TST), sobre base de macadame e brita graduada.	R$ 2.178.002,32	R$ -	Município de Virmond/PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

16	39/2022	Contratação de empresa para a adequação e readequação de estrada, conforme convênio n°. 079/2022, firmado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Rio Bonito do Iguaçu.	R$ 2.995.756,44	R$ 2.058.883,44	Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR
17	82/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de estrada vicinal Municipal em CBUQ com 60.234,01 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R$ 9.299.000,00	R$ 688.957,66	Município de Renascença/PR
18	391/2025	Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e de vias urbana em CBUQ, 43.200,30 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.	R$ 5.689.000,00	R$ -	Município de São João/PR

SIX
PAVIMENTAÇÃO

Somatórios (Σ) =	**R$ 65.316.045,46**	**R$ 27.437.628,50**

Σ Valor do Compromisso=	**R$ 65.316.045,46**
Σ Valor já faturado =	**R$ 27.437.628,50**
SC = Σ Valor do Compromisso - Valor já faturado =	**R$ 37.878.416,96**

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados

referentes aos compromissos.

2) CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço dos últimos exercícios sociais.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

SIX
PAVIMENTAÇÃO

ANO BASE: 2023		
Tipo de índice	**Valor em reais**	**Índice**
Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP)/(PC+ELP)	(R$ 1.955.886,72+ R$ 0,00)/(R$ 1.540.672,80 + R$ 5.949,54)	**1,26**
Liquidez Corrente (LC) = AC/PC	R$ 1.955.886,72/ R$ 1.540.672,80	**1,26**
Endividamento (E) = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	(R$ 1.540.672,80+R$ 5.949,54)/(R$ 5.094.012,77)	**0,30**
Solvência Geral (SG)= (AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	R$ 5.094.012,77/1.540.672,80+5.949,54	**3,29**

AC - Ativo Circulante
AP - Ativo Permanente
PC - Passivo Circulante
RLP - Realizável a longo prazo
ELP - Exigível a longo prazo

ANO BASE: 2024		
Tipo de índice	**Valor em reais**	**Índice**
Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP)/(PC+ELP)	(R$ 4.081.163,62+R$ 0,00)/(R$ 1.941.190,19+R$ 0,00)	**2,10**
Liquidez Corrente (LC) = AC/PC	(R$ 4.081.163,62/ R$ 1.941.190,19)	**2,10**
Endividamento (E) = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP)	(R$ 1.941.190,19+R$ 0,00)/(R$ 4.081.163,62+R$ 0,00+ R$ 4.674.159,58)	**0,22**
Solvência Geral (SG)= (AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	(R$ 4.081.163,62+4.674.159,58+R$ 0,00)/(1.941.190,19+R$ 0,00)	**4,51**

SIX
PAVIMENTAÇÃO

AC - Ativo Circulante
AP - Ativo Permanente
PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a longo prazo
ELP - Exigível a longo prazo

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Chopinzinho, 27 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:10:35 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

ASSINADO DIGITALMENTE
KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
CONTADORA
CRC PR- 065328/O-8
RG: 94914981
CPF: 064.095.169-40

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.357.598,64	R$ 3.274.277,91
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.587.066,22	R$ 1.571.450,85
DISPONIVEL		R$ 892.259,09	R$ 1.211.593,72
BENS NUMERARIOS		R$ 14.263,78	R$ 23.621,27
CAIXA		R$ 14.263,78	R$ 23.621,27
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 310,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 310,49
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 877.995,31	R$ 1.187.661,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R$ 827.111,10	R$ 988.865,46
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL		R$ 50.884,21	R$ 197.790,39
POUPANCA		R$ 0,00	R$ 1.006,11
CREDITOS		R$ 694.807,13	R$ 359.857,13
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 602.090,38	R$ 265.043,73
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 602.090,38	R$ 265.043,73
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 78.394,25	R$ 90.710,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 71.660,25	R$ 90.710,71
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 6.734,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 10.219,81	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 10.219,81	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
INSS A RECUPERAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.770.532,42	R$ 1.702.827,06
INVESTIMENTOS		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
IMOBILIZADO		R$ 1.769.278,53	R$ 1.701.573,17
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 2.550.634,93	R$ 2.693.634,93
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.046.455,83	R$ 2.046.455,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R$ 499.500,00	R$ 642.500,00
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 4.679,10	R$ 4.679,10
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (837.330,68)	R$ (992.061,76)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		R$ (683.650,33)	R$ (806.831,08)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R$ (153.013,75)	R$ (184.447,11)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP DE PREOCESSAMENTO DE DADOS		R$ (666,60)	R$ (783,57)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 55.974,28	R$ 0,00
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO		R$ 55.974,28	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 3.357.598,64	R$ 3.274.277,91
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.037.623,73	R$ 1.647.330,83
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.037.623,73	R$ 1.647.330,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 465.355,56	R$ 736.636,53
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ 52.000,00
FINANCIAMENTO ROLO CW34 - CATERPILLAR		R$ 86.987,83	R$ 140.761,01
FINANCIAMENTO ACABADORA E ESPARGIDOR - SICREDI		R$ 267.533,19	R$ 357.874,52
FINACIAMENTO ROLO CAT CS 44B - CATERPILLAR		R$ 90.000,00	R$ 36.000,00
EMPRESTIMO PRONAMP		R$ 20.833,54	R$ 150.000,00
FORNECEDORES		R$ 451.244,11	R$ 738.518,44
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 451.244,11	R$ 738.518,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 108.126,66	R$ 136.524,30
(-) COFINS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 33.940,83
(-) PIS A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 7.353,85
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		R$ 1.448,91	R$ 939,42
ISS A RECOLHER		R$ 972,27	R$ 972,27
IRPJ A RECOLHER		R$ 65.909,59	R$ 57.790,05
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 39.226,19	R$ 34.958,18
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 569,70	R$ 569,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 12.897,40	R$ 35.651,56

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R$ 10.223,70	R$ 9.806,41
FGTS A RECOLHER		R$ 2.673,70	R$ 2.095,80
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 22.590,57
(-) PRO-LABORE A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 1.158,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 364.462,28	R$ 5.949,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 364.462,28	R$ 5.949,54
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 364.462,28	R$ 5.949,54
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 129.166,46	R$ (0,00)
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 235.295,82	R$ 5.949,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.955.512,63	R$ 1.620.997,54
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.205.512,63	R$ 870.997,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.205.512,63	R$ 870.997,54
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.205.512,63	R$ 870.997,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.274.277,91	R$ 3.470.633,33
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.571.450,85	R$ 1.485.081,77
DISPONIVEL		R$ 1.211.593,72	R$ 1.364.900,77
BENS NUMERARIOS		R$ 23.621,27	R$ 29.947,44
CAIXA		R$ 23.621,27	R$ 29.947,44
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 310,49	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 310,49	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.187.661,96	R$ 1.334.953,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R$ 988.865,46	R$ 1.080.120,01
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL		R$ 197.790,39	R$ 253.811,62
POUPANCA		R$ 1.006,11	R$ 1.021,70
CREDITOS		R$ 359.857,13	R$ 120.181,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 265.043,73	R$ 58.578,31
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 265.043,73	R$ 58.578,31
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 90.710,71	R$ 57.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 90.710,71	R$ 57.500,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
INSS A RECUPERAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.702.827,06	R$ 1.985.551,56
INVESTIMENTOS		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
IMOBILIZADO		R$ 1.701.573,17	R$ 1.984.297,67
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 2.693.634,93	R$ 3.139.306,21
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.046.455,83	R$ 2.410.865,63
VEICULOS		R$ 642.500,00	R$ 723.761,48
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE		R$ 4.679,10	R$ 4.679,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DADOS			
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (992.061,76)	R$ (1.155.008,54)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		R$ (806.831,08)	R$ (932.756,87)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R$ (184.447,11)	R$ (221.351,13)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP DE PREOCESSAMENTO DE DADOS		R$ (783,57)	R$ (900,54)
PASSIVO		R$ 3.274.277,91	R$ 3.470.633,33
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.647.330,83	R$ 1.620.725,69
REDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.647.330,83	R$ 1.620.725,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 736.636,53	R$ 408.481,14
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1,00	R$ 1,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 52.000,00	R$ (0,00)
FINANCIAMENTO ROLO CW34 - CATERPILLAR		R$ 140.761,01	R$ 118.674,98
FINANCIAMENTO ACABADORA E ESPARGIDOR - SICREDI		R$ 357.874,52	R$ 289.805,16
FINACIAMENTO ROLO CAT CS 44B - CATERPILLAR		R$ 36.000,00	R$ (0,00)
EMPRESTIMO PRONAMP		R$ 150.000,00	R$ (0,00)
FORNECEDORES		R$ 738.518,44	R$ 913.002,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 738.518,44	R$ 913.002,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 136.524,30	R$ 160.476,20
COFINS A RECOLHER		R$ 33.940,83	R$ 31.226,42
PIS A RECOLHER		R$ 7.353,85	R$ 6.765,73
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		R$ 939,42	R$ 965,12
ISS A RECOLHER		R$ 972,27	R$ 972,27
IRPJ A RECOLHER		R$ 57.790,05	R$ 75.453,96
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 34.958,18	R$ 44.523,00
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 569,70	R$ 569,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 35.651,56	R$ 38.765,88
INSS A RECOLHER		R$ 9.806,41	R$ 10.767,07
FGTS A RECOLHER		R$ 2.095,80	R$ 2.296,74
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 22.590,57	R$ 24.527,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.158,78	R$ 1.174,80
(-) DIVIDENDOS E PARTICIPACOES		R$ (0,00)	R$ 100.000,00
(-) DIVIDENDOS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 100.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.620.997,54	R$ 1.843.958,10
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 870.997,54	R$ 1.093.958,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 870.997,54	R$ 1.093.958,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 870.997,54	R$ 1.093.958,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.470.633,33	R$ 4.411.867,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.485.081,77	R$ 2.299.673,65
DISPONIVEL		R$ 1.364.900,77	R$ 2.195.461,82
BENS NUMERARIOS		R$ 29.947,44	R$ 23.335,25
CAIXA		R$ 29.947,44	R$ 23.335,25
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.334.953,33	R$ 2.172.126,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R$ 1.080.120,01	R$ 2.046.226,27
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL		R$ 253.811,62	R$ 124.862,43
POUPANCA		R$ 1.021,70	R$ 1.037,87
CREDITOS		R$ 120.181,00	R$ 104.211,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 58.578,31	R$ 100.109,14
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 58.578,31	R$ 100.109,14
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 57.500,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 57.500,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
INSS A RECUPERAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.985.551,56	R$ 2.112.193,84
INVESTIMENTOS		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R$ 1.253,89	R$ 1.253,89
IMOBILIZADO		R$ 1.984.297,67	R$ 2.110.939,95
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 3.139.306,21	R$ 3.450.306,21
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.410.865,63	R$ 2.410.865,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R$ 723.761,48	R$ 1.034.761,48
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 4.679,10	R$ 4.679,10
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (1.155.008,54)	R$ (1.339.366,26)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		R$ (932.756,87)	R$ (1.068.506,24)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R$ (221.351,13)	R$ (269.842,51)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP DE PREOCESSAMENTO DE DADOS		R$ (900,54)	R$ (1.017,51)
PASSIVO		R$ 3.470.633,33	R$ 4.411.867,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.620.725,69	R$ 1.730.801,47
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.620.725,69	R$ 1.730.801,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 408.481,14	R$ 299.110,75
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (18.750,00)
FINANCIAMENTO ROLO CW34 - CATERPILLAR		R$ 118.674,98	R$ 97.283,98
FINANCIAMENTO ACABADORA E ESPARGIDOR - SICREDI		R$ 289.805,16	R$ 220.575,77
FORNECEDORES		R$ 913.002,47	R$ 848.018,28
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 913.002,47	R$ 848.018,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 160.476,20	R$ 195.761,09
COFINS A RECOLHER		R$ 31.226,42	R$ 61.868,64
PIS A RECOLHER		R$ 6.765,73	R$ 13.404,87
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		R$ 965,12	R$ 658,42
ISS A RECOLHER		R$ 972,27	R$ 5.073,21
IRPJ A RECOLHER		R$ 75.453,96	R$ 53.356,82
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 44.523,00	R$ 60.829,43
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 569,70	R$ 569,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 38.765,88	R$ 37.911,33
INSS A RECOLHER		R$ 10.767,07	R$ 11.099,84
FGTS A RECOLHER		R$ 2.296,74	R$ 2.359,63
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 24.527,27	R$ 23.277,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.174,80
DIVIDENDOS E PARTICIPACOES		R$ 100.000,00	R$ 350.000,02
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 100.000,00	R$ 350.000,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 1.843.958,10	R$ 2.675.116,48
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.093.958,10	R$ 1.925.116,48
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.093.958,10	R$ 1.925.116,48
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.093.958,10	R$ 1.925.116,48

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.411.867,49	R$ 5.094.012,77
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.299.673,65	R$ 1.955.886,72
DISPONIVEL		R$ 2.195.461,82	R$ 1.507.529,18
BENS NUMERARIOS		R$ 23.335,25	R$ 20.266,56
CAIXA		R$ 23.335,25	R$ 20.266,56
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.172.126,57	R$ 1.487.262,62
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R$ 2.046.226,27	R$ 1.183.159,81
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL		R$ 124.862,43	R$ 303.050,75
POUPANCA		R$ 1.037,87	R$ 1.052,06
CREDITOS		R$ 104.211,83	R$ 448.357,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 100.109,14	R$ 436.583,54
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 100.109,14	R$ 436.583,54
DEVEDORES POR ADIANTAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 7.662,30
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 0,00	R$ 7.662,30
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.102,69	R$ 4.111,70
INSS A RECUPERAR		R$ 4.102,69	R$ 4.102,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIB.PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENT		R$ 0,00	R$ 9,01
ISS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.112.193,84	R$ 3.138.126,05
INVESTIMENTOS		R$ 1.253,89	R$ 1.420,66
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 1.253,89	R$ 1.420,66
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R$ 1.253,89	R$ 1.420,66
IMOBILIZADO		R$ 2.110.939,95	R$ 3.136.705,39
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 3.450.306,21	R$ 4.675.806,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.410.865,63	R$ 3.395.365,63
VEICULOS		R$ 1.034.761,48	R$ 1.275.761,48
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 4.679,10	R$ 4.679,10
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (1.339.366,26)	R$ (1.539.100,82)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		R$ (1.068.506,24)	R$ (1.213.808,52)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R$ (269.842,51)	R$ (324.157,82)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP DE PREOCESSAMENTO DE DADOS		R$ (1.017,51)	R$ (1.134,48)
PASSIVO		R$ 4.411.867,49	R$ 5.094.012,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.730.801,47	R$ 1.540.672,80
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.730.801,47	R$ 1.540.672,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 299.110,75	R$ 478.663,31
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ (18.750,00)	R$ (0,00)
FINANCIAMENTO ROLO CW34 - CATERPILLAR		R$ 97.283,98	R$ 76.566,20
FINANCIAMENTO ACABADORA E ESPARGIDOR - SICREDI		R$ 220.575,77	R$ 152.780,08
(-) FINANCIAMENTO BRADESCO MINI ESCAVADEIRA BOBCAT		R$ (0,00)	R$ 249.316,03
FORNECEDORES		R$ 848.018,28	R$ 923.823,88
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 848.018,28	R$ 923.823,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 195.761,09	R$ 105.523,34
COFINS A RECOLHER		R$ 61.868,64	R$ 23.309,49
PIS A RECOLHER		R$ 13.404,87	R$ 5.050,39
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		R$ 658,42	R$ 1.711,13
ISS A RECOLHER		R$ 5.073,21	R$ 991,87
IRPJ A RECOLHER		R$ 53.356,82	R$ 31.144,03
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 60.829,43	R$ 42.746,73
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 569,70	R$ 569,70
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN		R$ 37.911,33	R$ 32.662,27
INSS A RECOLHER		R$ 11.099,84	R$ 10.512,15
FGTS A RECOLHER		R$ 2.359,63	R$ 3.008,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

000359

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 23.277,06	R$ 17.967,03
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ 1.174,80
DIVIDENDOS E PARTICIPACOES		R$ 350.000,02	R$ (0,00)
DIVIDENDOS A PAGAR		R$ 350.000,02	R$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.949,54	R$ 5.949,54
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.675.116,48	R$ 3.547.390,43
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.925.116,48	R$ 2.797.390,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.925.116,48	R$ 2.797.390,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 1.925.116,48	R$ 2.797.390,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Encerrado em - Dezembro/2023

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	1.205.512,63
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	1.205.512,63
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	2.947.472,23
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00
SALDO A DISPOSICAO	4.152.984,86
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	(1.355.594,43)
SALDO DE RESERVAS	(1.355.594,43)
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	2.797.390,43

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

ENIO FONTANA

Contador
PR048130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

Em - Dezembro/2023

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	**Lçtos do PL sem Histórico DMPL	Lucro liquido	Divisao de dividendos	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	750.000,00-C				750.000,00-C
2744	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.205.512,63-C	0,05-C	2.191.877,75-C	600.000,00-D	2.797.390,43-C
	Saldos Em - Dezembro/2023	1.955.512,63-C	0,05-C	2.191.877,75-C	600.000,00-D	3.547.390,43-C

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

ENIO FONTANA

Contador
PR048130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 494.863,33	R$ (334.515,14)
(-) REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 748.315,32	R$ (86.721,12)
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 3.587.454,07	R$ 3.179.581,11
VENDAS DE SERVICOS		R$ 3.587.454,07	R$ 3.179.581,11
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 3.587.454,07	R$ 3.179.581,11
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (141.883,82)	R$ (218.450,98)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (141.883,82)	R$ (218.450,98)
(-) ISS		R$ (58.414,36)	R$ (54.923,64)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (6.047,95)	R$ (29.121,31)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (77.421,51)	R$ (134.406,03)
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (1.636.916,42)	R$ (1.088.655,46)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.636.916,42)	R$ (1.088.655,46)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R$ (1.636.916,42)	R$ (1.088.655,46)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.028.289,06)	R$ (1.931.237,92)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (125.802,97)	R$ (118.610,18)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (66.108,55)	R$ (69.050,52)
(-) FERIAS		R$ (7.259,23)	R$ (11.245,04)
(-) 13 SALARIOS		R$ (15.995,59)	R$ (153,27)
(-) INSS		R$ (25.430,56)	R$ (21.460,20)
(-) FGTS		R$ (7.434,04)	R$ (6.159,15)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (275,00)	R$ (2.772,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (3.300,00)	R$ (7.770,00)
(-) OCUPACAO		R$ (0,00)	R$ (57.668,28)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (1.212,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (56.456,28)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (2.997,89)	R$ (4.853,95)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (396,43)	R$ (813,57)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R$ (288,86)	R$ (230,40)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (18,05)
(-) SEGUROS		R$ (2.312,60)	R$ (3.791,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (899.206,60)	R$ (1.744.576,14)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (0,00)	R$ (1.937,90)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (0,00)	R$ (147,30)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (14,99)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (300,00)	R$ (324,70)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R$ (355.359,55)	R$ (712.775,86)
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R$ (5.943,32)	R$ (48.999,28)
(-) JORNAIS E REVISTAS E PERIODICOS		R$ (0,00)	R$ (150,00)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R$ (867,50)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (2.899,00)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ (157.214,22)	R$ (86.288,19)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (275.025,82)	R$ (695.734,37)
(-) FRETES		R$ (98.540,19)	R$ (87.549,34)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (0,00)	R$ (6.483,60)
(-) EXAMES E MEDICAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (160,00)
(-) UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (1.893,50)
(-) DESPESAS VEICULOS		R$ (4.520,00)	R$ (16.764,84)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (69,99)	R$ (209,97)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS CAMINHOES		R$ (350,00)	R$ (76.523,02)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R$ (0,00)	R$ (5.505,50)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (1.001,02)	R$ (229,77)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (281,60)	R$ (5.529,37)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (281,60)	R$ (403,69)
(-) IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT		R$ (0,00)	R$ (5.125,68)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (10.900,00)	R$ (11.806,00)
(-) HONORARIOS		R$ (10.900,00)	R$ (11.806,00)
(-) DIRETORIA		R$ (6.600,00)	R$ (3.906,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (2.500,00)	R$ (6.100,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.800,00)	R$ (1.800,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (21.265,61)	R$ (16.151,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (23.900,01)	R$ (19.482,07)
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (18.456,98)	R$ (14.067,21)
(-) JUROS E MORAS FISCAIS		R$ (3.117,87)	R$ (1.688,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (1.726,00)	R$ (3.726,17)
(-) IOF		R$ (599,16)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

000364

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ (334.515,14)	R$ 422.960,56
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ (86.721,12)	R$ 707.466,42
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 3.179.581,11	R$ 4.063.892,06
VENDAS DE SERVICOS		R$ 3.179.581,11	R$ 4.063.892,06
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 3.179.581,11	R$ 4.063.892,06
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (218.450,98)	R$ (183.898,78)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (218.450,98)	R$ (183.898,78)
(-) ISS		R$ (54.923,64)	R$ (35.566,71)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (29.121,31)	R$ (26.415,31)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (134.406,03)	R$ (121.916,76)
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (1.088.655,46)	R$ (346.451,80)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (1.088.655,46)	R$ (346.451,80)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R$ (1.088.655,46)	R$ (346.451,80)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.931.237,92)	R$ (2.784.985,43)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (118.610,18)	R$ (127.722,31)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (69.050,52)	R$ (82.788,91)
(-) FERIAS		R$ (11.245,04)	R$ (2.315,07)
(-) 13 SALARIOS		R$ (153,27)	R$ (893,54)
(-) INSS		R$ (21.460,20)	R$ (22.779,83)
(-) FGTS		R$ (6.159,15)	R$ (8.783,96)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (2.772,00)	R$ (541,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (7.770,00)	R$ (9.620,00)
(-) OCUPACAO		R$ (57.668,28)	R$ (1.510,20)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (1.212,00)	R$ (400,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (56.456,28)	R$ (1.110,20)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (4.853,95)	R$ (1.380,91)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (813,57)	R$ (341,15)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R$ (230,40)	R$ (233,69)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (18,05)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (3.791,93)	R$ (806,07)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (355,00)
(-) PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (355,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.744.576,14)	R$ (2.653.323,74)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (330,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (1.937,90)	R$ (980,50)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (147,30)	R$ (16,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (324,70)	R$ (110,00)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R$ (712.775,86)	R$ (1.642.857,28)
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R$ (48.999,28)	R$ (55.052,33)
(-) JORNAIS E REVISTAS E PERIODICOS		R$ (150,00)	R$ (300,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (2.899,00)	R$ (246,80)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ (86.288,19)	R$ (100.190,07)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (695.734,37)	R$ (690.427,13)
(-) FRETES		R$ (87.549,34)	R$ (82.427,68)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (6.483,60)	R$ (15.000,00)
(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		R$ (0,00)	R$ (9.371,50)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (185,00)
(-) EXAMES E MEDICAMENTOS		R$ (160,00)	R$ (295,00)
(-) UNIFORMES		R$ (1.893,50)	R$ (434,00)
(-) DESPESAS VEICULOS		R$ (16.764,84)	R$ (34.025,80)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (209,97)	R$ (359,97)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (6.995,00)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES		R$ (0,00)	R$ (135,00)
(-) DESPESAS CAMINHOES		R$ (76.523,02)	R$ (12.760,19)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R$ (5.505,50)	R$ (509,18)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (229,77)	R$ (314,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (5.529,37)	R$ (693,27)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (403,69)	R$ (0,00)
(-) IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT		R$ (5.125,68)	R$ (693,27)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (11.806,00)	R$ (11.742,00)
(-) HONORARIOS		R$ (11.806,00)	R$ (11.742,00)
(-) DIRETORIA		R$ (3.906,00)	R$ (3.942,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (6.100,00)	R$ (6.600,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.800,00)	R$ (1.200,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (16.151,87)	R$ (29.347,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (19.482,07)	R$ (36.445,82)
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (14.067,21)	R$ (31.443,03)
(-) JUROS E MORAS FISCAIS		R$ (1.688,69)	R$ (1.410,54)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (3.726,17)	R$ (3.536,49)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

000365

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 422.960,56	R$ 1.231.158,38
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 707.466,42	R$ 1.583.701,72
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 4.063.892,06	R$ 5.561.442,73
VENDAS DE SERVICOS		R$ 4.063.892,06	R$ 5.561.442,73
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 4.063.892,06	R$ 5.561.442,73
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (183.898,78)	R$ (261.824,76)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (183.898,78)	R$ (261.824,76)
(-) ISS		R$ (35.566,71)	R$ (58.832,10)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (26.415,31)	R$ (36.149,37)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (121.916,76)	R$ (166.843,29)
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (346.451,80)	R$ (362.106,96)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (346.451,80)	R$ (362.106,96)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R$ (346.451,80)	R$ (362.106,96)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.784.985,43)	R$ (3.341.024,35)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (127.722,31)	R$ (153.716,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (82.788,91)	R$ (91.608,44)
(-) FERIAS		R$ (2.315,07)	R$ (9.600,84)
(-) 13 SALARIOS		R$ (893,54)	R$ (3.237,65)
(-) INSS		R$ (22.779,83)	R$ (26.022,91)
(-) FGTS		R$ (8.783,96)	R$ (11.315,73)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (541,00)	R$ (621,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (9.620,00)	R$ (11.310,00)
(-) OCUPACAO		R$ (1.510,20)	R$ (3.480,00)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (400,00)	R$ (3.480,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (1.110,20)	R$ (0,00)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (1.380,91)	R$ (18.916,23)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (341,15)	R$ (544,77)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R$ (233,69)	R$ (255,47)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (806,07)	R$ (18.115,99)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (355,00)	R$ (300,00)
(-) PUBLICIDADE		R$ (355,00)	R$ (0,00)
(-) PATROCINIOS E BRINDES		R$ (0,00)	R$ (300,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.653.323,74)	R$ (3.164.137,53)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (0,00)	R$ (150,00)
(-) BRINDES		R$ (330,00)	R$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (980,50)	R$ (2.365,40)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (16,49)	R$ (8,25)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (110,00)	R$ (456,50)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R$ (1.642.857,28)	R$ (1.748.178,71)
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R$ (55.052,33)	R$ (87.100,25)
(-) JORNAIS E REVISTAS E PERIODICOS		R$ (300,00)	R$ (450,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (246,80)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ (100.190,07)	R$ (319.544,26)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (690.427,13)	R$ (830.286,61)
(-) FRETES		R$ (82.427,68)	R$ (74.335,68)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (15.000,00)	R$ (50.000,00)
(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		R$ (9.371,50)	R$ (3.150,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (185,00)	R$ (0,00)
(-) EXAMES E MEDICAMENTOS		R$ (295,00)	R$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R$ (434,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS VEICULOS		R$ (34.025,80)	R$ (16.136,21)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (359,97)	R$ (209,97)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (6.995,00)	R$ (760,90)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (250,00)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES		R$ (135,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS CAMINHOES		R$ (12.760,19)	R$ (30.112,93)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R$ (509,18)	R$ (509,18)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (314,82)	R$ (89,42)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (43,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (693,27)	R$ (474,02)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT		R$ (693,27)	R$ (474,02)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (11.742,00)	R$ (11.760,00)
(-) HONORARIOS		R$ (11.742,00)	R$ (11.760,00)
(-) DIRETORIA		R$ (3.942,00)	R$ (3.960,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (6.600,00)	R$ (6.000,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (1.200,00)	R$ (1.800,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (29.347,63)	R$ (1.024,94)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.231.158,38	R$ 872.273,95
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		R$ 1.583.701,72	R$ 1.188.775,23
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 5.561.442,73	R$ 3.872.091,51
VENDAS DE SERVICOS		R$ 5.561.442,73	R$ 3.872.091,51
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 5.561.442,73	R$ 3.872.091,51
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA		R$ (261.824,76)	R$ (211.438,23)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (261.824,76)	R$ (211.438,23)
(-) ISS		R$ (58.832,10)	R$ (70.106,89)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (36.149,37)	R$ (25.168,60)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (166.843,29)	R$ (116.162,74)
(-) CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR		R$ (362.106,96)	R$ (133.340,51)
(-) CUSTOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (362.106,96)	R$ (133.340,51)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R$ (362.106,96)	R$ (133.340,51)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.341.024,35)	R$ (2.322.210,47)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (153.716,57)	R$ (176.864,81)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (91.608,44)	R$ (82.893,39)
(-) FERIAS		R$ (9.600,84)	R$ (13.542,53)
(-) 13 SALARIOS		R$ (3.237,65)	R$ (25.598,01)
(-) INSS		R$ (26.022,91)	R$ (31.366,82)
(-) FGTS		R$ (11.315,73)	R$ (10.704,06)
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (621,00)	R$ (1.290,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (11.310,00)	R$ (11.470,00)
(-) OCUPACAO		R$ (3.480,00)	R$ (11.211,17)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (3.480,00)	R$ (3.665,01)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (7.546,16)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (18.916,23)	R$ (14.269,36)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (544,77)	R$ (632,34)
(-) AGUA		R$ (0,00)	R$ (48,97)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R$ (255,47)	R$ (230,55)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (18.115,99)	R$ (13.357,50)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PATROCINIOS E BRINDES		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.164.137,53)	R$ (2.119.597,34)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) BRINDES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (2.365,40)	R$ (312,00)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (8,25)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (456,50)	R$ (265,10)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R$ (1.748.178,71)	R$ (1.204.033,72)
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R$ (87.100,25)	R$ (52.144,94)
(-) JORNAIS E REVISTAS E PERIODICOS		R$ (450,00)	R$ (450,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (0,00)	R$ (1.666,67)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ (319.544,26)	R$ (92.416,28)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (830.286,61)	R$ (450.891,80)
(-) FRETES		R$ (74.335,68)	R$ (173.129,71)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (50.000,00)	R$ (66.251,18)
(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		R$ (3.150,00)	R$ (19.087,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EXAMES E MEDICAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R$ (0,00)	R$ (372,00)
(-) DESPESAS VEICULOS		R$ (16.136,21)	R$ (34.627,26)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (209,97)	R$ (209,97)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (760,90)	R$ (2.200,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (250,00)	R$ (0,00)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS CAMINHOES		R$ (30.112,93)	R$ (20.878,52)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R$ (509,18)	R$ (352,17)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (89,42)	R$ (132,02)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (43,26)	R$ (177,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (474,02)	R$ (267,79)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (163,66)
(-) IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT		R$ (474,02)	R$ (104,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ (11.760,00)	R$ (11.760,00)
(-) HONORARIOS		R$ (11.760,00)	R$ (11.760,00)
(-) DIRETORIA		R$ (3.960,00)	R$ (3.960,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (6.000,00)	R$ (6.000,00)

NOTAS EXPLICATIVAS

****

1. CONTEXTO OPERACIONAL

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 03.752.550/0001-55, constituída em 14/04/2000, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na RUA SETE DE SETEMBRO, nº 3835, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que

NOTAS EXPLICATIVAS

*********esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;

b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;

c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a

NOTAS EXPLICATIVAS

*********pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.
Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

ENIO FONTANA

Contador
PR048130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41204318762	03.752.550/0001-55	
NOME EMPRESARIAL		
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
ADMINISTRADOR	03323648951	RODRIGO VALIATI:03323648951	244821057061054100 1	26/06/2024 a 26/06/2025	Sim
CONTADOR	25391077885	ENIO FONTANA:25391077885	594616016970147895 9	17/02/2023 a 17/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D
.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2024 às 23:38:11

A7.D2.04.04.26.E5.CF.4A
FD.EA.33.5B.6A.E1.DA.92

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Em - Dezembro/2023

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	16.525.348,68
RECEBIMENTO DE JUROS	29.017,06
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(10.904.399,27)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(186.699,21)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(347.196,27)
PAGAMENTO DE JUROS	(44.134,99)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(1.747.165,58)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.324.770,42**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	329.404,90
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(60.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**269.404,90**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(600.000,00)
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(600.000,00)**
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	**2.994.175,32**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	**892.259,09**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	**1.507.529,18**

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

ENIO FONTANA

Contador
PR048130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
NIRE	41204318762
CNPJ	03.752.550/0001-55
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL
Município	CHOPINZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/01/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	22/01/2020
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27204

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27204
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.D2.2E.80.6E.3B.FE.BF.D3.01.C7.4D.3A.39.E7.CC.19.C0.3C.7F-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41204318762	03.752.550/0001-55	
NOME EMPRESARIAL		
SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
LIVRO Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTADOR	06409516940	KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA:06409516940	608355827609833335 2	21/05/2024 a 21/05/2025	Não
ADMINISTRADOR	03323648951	RODRIGO VALIATI:03323648951	244821057061054100 1	26/06/2024 a 26/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.
CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/05/2025 às 17:45:36

09.02.E6.2F.08.6C.1E.9E
F3.AA.2F.2B.E1.DF.D9.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000375

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.094.012,77	R$ 8.755.323,20
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.955.886,72	R$ 4.081.163,62
DISPONIVEL		R$ 1.507.529,18	R$ 3.325.356,63
BENS NUMERARIOS		R$ 20.266,56	R$ 1.045,14
CAIXA		R$ 20.266,56	R$ 1.045,14
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 529,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 529,80
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.487.262,62	R$ 3.323.781,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI		R$ 1.183.159,81	R$ 3.331.202,34
APLICACAO FINANCERIAS BANCO DO BRASIL		R$ 303.050,75	R$ (8.482,11)
POUPANCA		R$ 1.052,06	R$ 1.061,46
CREDITOS		R$ 448.357,54	R$ 755.806,99
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 436.583,54	R$ 77.134,17
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 436.583,54	R$ 77.134,17
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 12.500,00
EMPRESTIMOS A REC. DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 12.500,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R$ 7.662,30	R$ 9.725,13
ANTECIPACAO DE SALARIOS		R$ 0,00	R$ (4.026,98)
ANTECIPACAO DE 13 SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPACAO DE FERIAS		R$ 7.662,30	R$ 13.752,11
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 4.111,70	R$ 656.447,69
INSS A RECUPERAR		R$ 4.102,69	R$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 478.483,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 1.136,66
TRIB.PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENT		R$ 9,01	R$ 9,01
ISS RETIDO NA FONTE		R$ 0,00	R$ 814,48
ICMS A RECUPERAR IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 176.004,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.138.126,05	R$ 4.674.159,58
INVESTIMENTOS		R$ 1.420,66	R$ 1.420,66
VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PERM.OUT.EMP		R$ 1.420,66	R$ 1.420,66
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R$ 1.420,66	R$ 1.420,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000378

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R$ 3.136.705,39	R$ 4.672.738,92
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		R$ 4.675.806,21	R$ 6.211.839,74
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.395.365,63	R$ 4.658.361,26
VEICULOS		R$ 1.275.761,48	R$ 1.548.799,38
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R$ 4.679,10	R$ 4.679,10
(-) DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRI		R$ (1.539.100,82)	R$ (1.539.100,82)
(-) (-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E QUIP.		R$ (1.213.808,52)	R$ (1.213.808,52)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R$ (324.157,82)	R$ (324.157,82)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIP DE PREOCESSAMENTO DE DADOS		R$ (1.134,48)	R$ (1.134,48)
PASSIVO		R$ 5.094.012,77	R$ 8.755.323,20
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 1.540.672,80	R$ 1.941.190,19
CREDORES POR FUNCIONAMENTO		R$ 1.540.672,80	R$ 1.941.190,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 478.663,31	R$ 557.496,54
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 1,00	R$ 1,00
(-) FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ 557.495,54
FINANCIAMENTO ROLO CW34 - CATERPILLAR		R$ 76.566,20	R$ (0,00)
FINANCIAMENTO ACABADORA E ESPARGIDOR - SICREDI		R$ 152.780,08	R$ (0,00)
FINANCIAMENTO BRADESCO		R$ 249.316,03	R$ (0,00)
FORNECEDORES		R$ 923.823,88	R$ 1.799.431,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 923.823,88	R$ 1.799.431,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 105.523,34	R$ 210.812,44
COFINS A RECOLHER		R$ 23.309,49	R$ 65.206,23
PIS A RECOLHER		R$ 5.050,39	R$ 14.128,03
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH		R$ 1.711,13	R$ 5.953,45
ISS A RECOLHER		R$ 991,87	R$ 814,48
IRPJ A RECOLHER		R$ 31.144,03	R$ 18.978,13
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 42.746,73	R$ 105.096,85
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER		R$ 569,70	R$ 635,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS E		R$ 32.662,27	R$ 46.910,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000377

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDEN			
INSS A RECOLHER		R$ 10.512,15	R$ 17.437,78
FGTS A RECOLHER		R$ 3.008,29	R$ 14.946,31
(-) FERIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 17.967,03	R$ 12.272,15
PRO-LABORE A PAGAR		R$ 1.174,80	R$ (0,00)
(-) CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER		R$ (0,00)	R$ 2.254,36
(-) RESCISÃO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS OBRIGACOES		R$ (0,00)	R$ (673.460,95)
(-) JUROS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,20)
(-) CHEQUES A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (673.459,95)
(-) CARTÃO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,80)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 5.949,54	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 5.949,54	R$ (0,00)
EMP. E FINANC. A LONGO PRAZO		R$ 5.949,54	R$ (0,00)
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.949,54	R$ (0,00)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.547.390,43	R$ 6.814.133,01
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 750.000,00	R$ 750.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.797.390,43	R$ 6.064.133,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.797.390,43	R$ 6.064.133,01
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.797.390,43	R$ 6.064.133,01

DFC - DEMONSTRAÇAO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	22.797.020,25
RECEBIMENTO DE JUROS	19.059,80
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(17.980.374,02)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(1.303.743,80)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(662.940,79)
PAGAMENTO DE JUROS	(27.250,74)
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(456.377,70)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2.232.819,48**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(52.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(52.000,00)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	(503.065,55)
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00
RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO	(12.500,00)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(515.565,55)**
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	**1.817.827,45**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	**1.507.529,18**
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	**3.325.356,63**

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ASSINADO DIGITALMENTE
KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA

Contadora
PR065328O8
CPF: 064.095.169-40
RG: 94914981/SESP/PR

000360

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	03.752.550/0001-55	Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	750.000,00	2.797.390,43	3.547.390,43
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		3.266.742,58	3.266.742,58
Saldo Final em 31.12.2024	750.000,00	6.064.133,01	6.814.133,01
Notas			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000361

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ 16.350.256,57	R$ 23.030.343,06
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ 16.350.256,57	R$ 23.030.343,06
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO		R$ (0,00)	R$ 3.589,95
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		R$ 16.350.256,57	R$ 23.026.753,11
(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS		R$ (463.531,94)	R$ (1.144.681,71)
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES		R$ (463.531,94)	R$ (1.144.681,71)
(-) ISS		R$ (133.822,20)	R$ (304.205,21)
(-) PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA		R$ (58.715,44)	R$ (149.673,90)
(-) COFINS SOBRE REC. BRUTA		R$ (270.994,30)	R$ (690.802,60)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R$ 15.886.724,63	R$ 21.885.661,35
(-) CUSTO DAS VENDAS		R$ (2.327.469,51)	R$ (15.493.191,88)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS		R$ (2.327.469,51)	R$ (15.493.191,88)
(-) CUSTOS DE SERVICOS		R$ (1.867.793,08)	R$ (14.390,00)
(-) COMBUSTIVEIS		R$ (0,00)	R$ (1.007.444,97)
(-) MATERIAL APLICADO		R$ (0,00)	R$ (11.955.478,67)
(-) SERVIÇO DE TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (1.182.739,40)
(-) PEÇAS E MANUTENÇÃO		R$ (0,00)	R$ (30.880,11)
(-) PNEUS E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (66.682,35)
(-) HOSPEDAGEM		R$ (0,00)	R$ (6.988,75)
(-) TAXAS		R$ (0,00)	R$ (3.619,44)
(-) FRETE COMPRA MATERIAL		R$ (0,00)	R$ (1.224.968,19)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (4.178,00)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (116.235,43)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIO		R$ (7.145,01)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (30.604,80)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA (LUZ E FORCA)		R$ (1.915,23)	R$ (0,00)
(-) AGUA		R$ (48,97)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTE DO PESSOAL		R$ (1.300,00)	R$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES		R$ (18,05)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (827,26)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ MATERIAIS P/ USO		R$ (60,00)	R$ (0,00)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ (56.512,01)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000392

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETE SOBRE COMPRAS		R$ (240.831,67)	R$ (0,00)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 13.559.255,12	R$ 6.392.469,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (11.652.986,87)	R$ (2.404.243,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.652.986,87)	R$ (2.404.243,05)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (1.461,37)	R$ (571.324,93)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (49.756,88)
(-) 13 SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (65.450,29)
(-) INSS		R$ (2.759,99)	R$ (180.774,80)
(-) FGTS		R$ (116,91)	R$ (58.528,81)
(-) SEGURO DE VIDA		R$ (0,00)	R$ (1.336,69)
(-) OUTROS ENCARGOS		R$ (2.406.328,81)	R$ (0,00)
PLANO DE SAUDE		R$ (0,00)	R$ 8.010,80
(-) MEDICINA DO TRABALHO		R$ (128,00)	R$ (150,00)
(-) IMPOSTO SINDICAL/CONTRIBUICAO ASSITENCIAL		R$ (0,00)	R$ (2.724,27)
(-) VALE ALIMENTACAO		R$ (37.580,00)	R$ (55.130,00)
(-) E.P.I		R$ (0,00)	R$ (1.329,50)
(-) REFEIÇÕES / MARMITA		R$ (0,00)	R$ (3.674,45)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (1.612,00)	R$ (17.345,27)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R$ (1.592,20)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (416,60)	R$ (5.010,07)
(-) AGUA		R$ (0,00)	R$ (978,98)
(-) TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA		R$ (536,91)	R$ (1.074,37)
(-) SEGUROS		R$ (33.707,93)	R$ (49.478,08)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (634,90)
(-) PUBLICIDADE		R$ (355,00)	R$ (0,00)
(-) PATROCINIOS E BRINDES		R$ (300,00)	R$ (0,00)
(-) LICENCIAMENTO DE USO SISTEMAS		R$ (150,00)	R$ (7.400,00)
(-) BRINDES		R$ (330,00)	R$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R$ (1.014,00)	R$ (0,00)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R$ (172,04)	R$ (1.273,07)
(-) VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (4.455,85)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R$ (0,00)	R$ (1.135,56)
(-) MATERIAL AUXILIAR E DE CONSUMO		R$ (5.717.533,71)	R$ (724.282,23)
(-) COPA, COZINHA E REFEITORIO		R$ (505,00)	R$ (29,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000383

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HOSPEDAGEM E REFEICOES		R$ (72.150,81)	R$ (152.902,25)
(-) JORNAIS E REVISTAS E PERIODICOS		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (246,80)	R$ (2.590,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R$ (1.666,67)	R$ (1.230,53)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ (409.704,02)	R$ (37.292,25)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (1.898.412,08)	R$ (0,00)
(-) FRETES		R$ (217.008,36)	R$ (80.213,46)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO		R$ (137.734,78)	R$ (300,00)
(-) SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		R$ (24.299,50)	R$ (0,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R$ (185,00)	R$ (0,00)
(-) EXAMES E MEDICAMENTOS		R$ (996,00)	R$ (282,00)
(-) UNIFORMES		R$ (806,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS VEICULOS		R$ (87.144,59)	R$ (1.892,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (919,89)	R$ (629,91)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (45.661,86)	R$ (0,00)
(-) CESSAO LICENCA DE USO WINDONS E OF		R$ (0,00)	R$ (12,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R$ (9.955,90)	R$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R$ (250,00)	R$ (807,00)
(-) MENSALIDADES E ASSOCIACOES		R$ (285,00)	R$ (709,00)
(-) DESPESAS CAMINHOES		R$ (84.296,05)	R$ (4.000,20)
(-) CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL		R$ (6.876,03)	R$ (700,00)
(-) DESPESAS LICITACOES		R$ (538,02)	R$ (0,00)
(-) RASTREAMENTO VEICULOS		R$ (220,26)	R$ (472,00)
(-) DESPESAS INFRACAO DE TRANSITO		R$ (807,45)	R$ (794,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		R$ (60,00)	R$ (4.303,66)
(-) IPVA./LICENCIAMENTO/DPVAT		R$ (5.589,65)	R$ (9.968,56)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (15.771,64)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEL E CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (2.633,31)
(-) TELEFONE,TELEX E TELEGRAMA		R$ (74,36)	R$ (156,90)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (569,61)
(-) DIRETORIA		R$ (11.808,00)	R$ (8.472,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (22.700,00)	R$ (54.897,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000334

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (6.658,65)	R$ (9.100,00)
(-) SERVICOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		R$ (4.580,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS VEICULOS ADM		R$ (1.062,37)	R$ (43.217,99)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (361.763,34)	R$ (500,97)
(-) MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		R$ (2.899,00)	R$ (1.381,96)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (416,11)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (342,36)	R$ (0,00)
(-) LAVAGEM E HIGIENIZACAO VEICULOS		R$ (1.542,90)	R$ (100,00)
(-) DESPESAS DESPACHANTE		R$ (2.640,00)	R$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS ESCRITORIO		R$ (3.589,00)	R$ (0,00)
(-) JUNTA COMERCIAL DO PARANA		R$ (118,10)	R$ (44,20)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (442,52)
(-) LOCAÇÕES DE MAQUINAS		R$ (0,00)	R$ (187.930,48)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (4.779,10)
(-) FUNDO DA JUSTICA		R$ (0,00)	R$ (105,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ 1.906.268,25	R$ 3.988.226,42
(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (155.450,61)	R$ (45.936,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 30.236,23	R$ 28.614,93
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 10,00	R$ 335,50
JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		R$ 0,01	R$ 576,02
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		R$ 29.199,99	R$ 18.483,88
(-) JUROS INCONDICIONAIS RECEBIDOS		R$ 1.026,23	R$ (0,00)
DISTRIBUIÇÕES DE SOBRAS		R$ (0,00)	R$ 9.219,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (185.686,84)	R$ (74.550,93)
(-) JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		R$ (177.095,58)	R$ (64.199,00)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ 14,28
(-) JUROS E MORAS FISCAIS		R$ (421,31)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (8.169,95)	R$ (10.366,21)
(-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	03.752.550/0001-55	000305
Número de Ordem do Livro:	6			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		R$ 1.750.817,64	R$ 3.942.290,42
(-) PROVISÃO DE IRPJ E CSLL		R$ (499.608,34)	R$ (675.547,84)
(-) PROVISAO PARA IR.		R$ (316.861,10)	R$ (405.163,87)
(-) PROV.P/CONT.SOCIAL		R$ (182.747,24)	R$ (270.383,97)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 1.251.209,30	R$ 3.266.742,58

NOTAS EXPLICATIVAS

****

1. CONTEXTO OPERACIONAL

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 03.752.550/0001-55, constituída em 14/04/2000, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na RUA SETE DE SETEMBRO, nº 3835, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:
Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.
Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que

NOTAS EXPLICATIVAS

*********esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

6. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2024 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

8. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

13. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

NOTAS EXPLICATIVAS

****

ASSINADO DIGITALMENTE
KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RODRIGO VALIATI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 033.236.489-51
RG: 75016557/SSP/PR

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA

Contadora
PR065328O8
CPF: 064.095.169-40
RG: 94914981/SESP/PR

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

000009

Nome Empresarial:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ:	03.752.550/0001-55 Nire: 41204318762 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO
Identificação do arquivo(hash):	E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-

Consulta Realizada em: 15/05/2025 13:26:01

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	03.752.550/0001-55
Número de Ordem do Livro:	6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

000390

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
NIRE	41204318762
CNPJ	03.752.550/0001-55
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	CHOPINZINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	22/01/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	22/01/2020
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37138

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	37138
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E9.F9.0E.03.0C.88.19.39.8F.E4.B8.18.CA.A2.4B.D9.0E.1C.E0.37-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
COMARCA DE CASCAVEL-PARANÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJPR

RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA
DISTRIBUIDOR PÚBLICO

AVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000
FONE: (45) 3326-4479
CNPJ: 00.322.048/0001-16

000391

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, NÃO FORAM localizadas ações de FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Lei nº 11.101/2005), em face de:

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 30 dia(s) do mês de outubro do ano de 2025. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda
Oficial Titular

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Nos termos do art. 91-A, da Resolução nº 426/2024, está certidão abrange processos falimentares das seguintes Comarcas: Cascavel, Alto Piquiri, Altônia, Ampére, Assis Chateaubriand, Barracão, Campina da Lagoa, Cantagalo, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Chopinzinho, Corbélia, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Goioerê, Guaíra, Guaraniaçu, Icaraíma, Iporã, Laranjeiras do Sul, Mamborê, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Matelândia, Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Pato Branco, Pérola, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santa Helena, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo, Ubiratã e Xambrê.

0 000000 026094

EMOLUMENTOS DESTA CERTIDÃO: R$ 42,95
A presente Certidão Negativa somente terá validade com o Carimbo e ou Assinatura Digital do Oficial do Cartório Distribuidor.

KHETLLYN

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

000392

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. Sl 23

CERTIDÃO NEGATIVA

Número: 20251031140152890335 7

** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS,nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

SIX PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 03.752.550/0001-55

Observações:
Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, sexta-feira, 31 de outubro de 2025.

Rodolfo Rafael da Conceição
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922
Dados: 2025.10.31 14:02:27 -03'00'

Raquel Teixeira de Lima Dalmut
titular

SIX
PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÃO UNIFICADA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

O Signatário da presente, Rodrigo Valiati, Carteira de Identidade n.º7501655-7 SSP, representante legal, em nome da Empresa Six Pavimentação Ltda, CNPJ/MF 03.752.550/0001-55, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Chopinzinho, 27 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.27 11:10:49 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

DECLARAÇÕES

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	26/11/2025 07:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Sim
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	11/11/2025 12:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	21/11/2025 12:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
60.055.846/0001-50 - LMS PAVIMENTACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	25/11/2025 21:54	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Programa de Integridade: Não
13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	18/11/2025 16:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	25/11/2025 17:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Sim
03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	19/11/2025 10:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	25/11/2025 16:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Programa de Integridade: Não

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

DILIGÊNCIAS

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

CONCORRÊNCIA 90006/2025

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 16.974,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no município de São Jorge D'Oeste - Pr.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
27/11/2025 às 10:46:35	28/11/2025 às 08:05:55	Encerrada	***.586.***-*7 - GILSON OSNIR GROSS

Fornecedor

43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA

Motivo

Envio de documentos faltantes.

Análise

Licitante não encaminhou documentação solicitada.

Conclusão

Desclassificada conforme item 5.7.5 - Do Preenchimento da Proposta e Documentos Anexos, do Edital

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante [redacted]371.025/0001-04	27/11/2025 às 10:46:35	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	28/11/2025 às 08:05:55	O item 1 teve a diligência do fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, analisada e concluída às 08:05:55 de 28/11/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
27/11/2025 às 10:46:35	Diligência cadastrada.
28/11/2025 às 08:05:55	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 08:05:55 de 28/11/2025.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

PARECER TÉCNICO ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE PROPOSTA

Concorrência Eletrônica nº 90006/2025
Objeto: Execução de obra de pavimentação em CBUQ sobre pedras irregulares

Após análise da documentação encaminhada pelo Departamento de Licitações por meio do Memorando nº 38/2025, referente à Concorrência Eletrônica nº 90006/2025, objeto **pavimentação asfáltica sobre vias urbanas do Município de São Jorge d'Oeste–PR**, concluo o seguinte:

A empresa **SIX Pavimentação Ltda – CNPJ 03.752.550/0001-55** apresentou integralmente os documentos exigidos no edital, quais sejam:

- Proposta de Preços conforme modelo do **Anexo II**;
- Cronograma Físico-Financeiro (**Anexo IV**);
- Cartilha Técnica (**Anexo III – arquivo digital**);
- Planilha de Cálculo do BDI (**Anexo VI – arquivo**);
- Especificações de Serviços – **ES (Anexo V)**.

Todos os materiais foram conferidos e **estão em conformidade com as exigências formais e técnicas previstas no edital**, não havendo divergências, omissões ou inconsistências que impeçam a continuidade do processo licitatório.

PARECER:

Diante do exposto, **manifesto-me favorável**, afirmando que **a proponente atendeu plenamente ao solicitado**, estando sua documentação apta para prosseguimento das etapas subsequentes da análise e julgamento.

Glaciano de Oliveira
Eng. civil CREA PR 157785/D
Decreto Municipal 2664/2018

Memorando 38/2025

São Jorge d'Oeste-PR, 01 de dezembro 2025

Do: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Engenharia

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Solicito Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste-PR, para análise e comprovação de conformidade da documentação apesentada pela empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ 03.752.550/0001-55, relativa à Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – arquivo) e ES (anexo V), conforme exigência do Edital Concorrência Eletrônica 90006/2025 – objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana do município de São Jorge d'Oeste-PR.

Segue documentação encaminhada pela Licitante.

Gilson Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025

Recebido 01/12/2025

Memorando 38/2025

São Jorge d'Oeste-PR, 01 de dezembro 2025

Do: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Engenharia

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Solicito Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste-PR, para análise e comprovação de conformidade da documentação apesentada pela empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ 03.752.550/0001-55, relativa à Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – arquivo) e ES (anexo V), conforme exigência do Edital Concorrência Eletrônica 90006/2025 – objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana do município de São Jorge d'Oeste-PR.

Segue documentação encaminhada pela Licitante.

Gilson Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025

PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Em atendimento ao Memorando nº 39/2025, de 03 de dezembro de 2025, proveniente do Departamento de Licitações, procedi à análise da documentação apresentada pela empresa **SIX Pavimentação Ltda – CNPJ 03.752.550/0001-55**, referente à **Qualificação Técnica Profissional e Operacional**, conforme exigido no item 7.5.3 do Edital da Concorrência Eletrônica nº 9006/2025, cujo objeto é a **pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbanas do Município de São Jorge d'Oeste–PR**.

Após conferir cada documento exigido, concluo que a proponente **atendeu integralmente aos requisitos**, apresentando:

- Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto ao órgão de classe competente, válida e compatível com o objeto;
- Atestado(s) de capacidade técnico-operacional com quantidades mínimas exigidas, acompanhados das respectivas **Certidões de Acervo Técnico – CAT**, em conformidade com a Lei 14.133/2021;
- Declaração formal do responsável técnico quanto ao conhecimento das condições de execução;
- Declaração de responsabilidade técnica e comprovação de capacidade técnica profissional, com CAT compatível com o objeto licitado;
- Documentos que comprovam o vínculo do responsável técnico com o quadro da empresa, conforme opções previstas no edital;
- Relação de equipamentos, máquinas e veículos disponíveis, devidamente assinada;
- Cronograma de utilização de equipamentos (Anexo XV), preenchido e assinado conforme exigência;
- Declarações obrigatórias relacionadas a vínculos trabalhistas, condições constitucionais, uso de madeira legal, gerenciamento de resíduos e demais exigências do item 7.5.3.4;
- Documento referente à vistoria ou declaração substitutiva, conforme regras editalícias.

Todos os itens apresentados estão **conformes**, sem pendências, lacunas ou desconformidades.

PARECER:
Diante da análise técnica, **confirmo que a proponente atendeu plenamente às exigências de qualificação técnica**, tanto operacional quanto profissional, previstas no edital, estando habilitada neste aspecto para prosseguir no processo licitatório.

Glaciano de Oliveira
Eng. civil CREA PR 157785/D
Decreto Municipal 2664/2018

Memorando 39/2025

São Jorge d'Oeste-PR, 03 de dezembro 2025

Do: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Engenharia

SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO

Solicito Parecer Técnico do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste-PR, para análise e comprovação de conformidade da documentação apesentada pela empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA – CNPJ 03.752.550/0001-55, relativa à Qualificação e Capacidade Técnica Profissional e Declarações, conforme exigência do Edital Concorrência Eletrônica 90006/2025 – objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana do município de São Jorge d'Oeste-PR.

7.5.3 QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante

contrato.

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

DESCRIÇÃO OBJETO QUANTIDADE MÍNIMA

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente

(CBUQ) 1.273,05 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovação da responsabilidade técnica somente serão aceitos como prova de capacitação técnico-profissional se acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples apresentação de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validação pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.

c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7.5.3.2 CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL:

a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido

(s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;

c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidão do CREA;

c.3) Certidão do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestação de serviços;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;

7.5.3.2.1 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

7.5.3.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (46)3534-8084 até o dia 25/11/2025.

7.5.3.3.2.1 Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 DECLARAÇÕES

7.5.3.4.1 Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

Segue documentação encaminhada pela Licitante.

Gilson Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

RELATÓRIO DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

CONCORRÊNCIA 90006/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 16.974,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no municipio de São Jorge D'Oeste - Pr		
Entrega de propostas:	De 10/11/2025 às 08:00 até 26/11/2025 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 08:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2025 às 08:00:59	Bom dia!
Sistema	26/11/2025 às 08:01:06	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica 90006/2025, promovido pelo Município São Jorge D' Oeste - PR.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:12	Todas as transações efetuadas pelos licitantes serão de sua exclusiva e total responsabilidade, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:17	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, conforme regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nª 73/2022.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:24	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:31	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:36	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64 da Lei n. 14.133/2021.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:46	Nos termos dos Arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei n. 14.133, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:58	Cabe a este agente de contratação/pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o sistema Compras.gov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 10:49:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:05	Srs. Licitantes, antes de fazer a negociação e aceitação da(s) proposta(s) ofertada pela(s) empresa(s) provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da(s) mesma(s) no certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:12	Além disso, verificarei, de forma preliminar, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto descrito no edital.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:19	Permaneçam logados.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:47	Consulta em 26/11/2025, nos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, CEIS/CNEP e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da(s) empresa(s): AXIONTEK DO BRASIL LTDA; perante este órgão.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:53	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:59	Na sequência iniciaremos a negociação de preços, convocação da proposta ajustada e declaração unificada e/ou ficha técnica, catálogos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas do objeto.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:11	Senhores licitantes, a sessão será suspensa temporariamente neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada e pelo término do horário de expediente - Decreto Municipal 4799/2025 - é das 7:00 as 13 horas.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:17	Retomaremos a sessão no dia 28/11/2025, às 8 hr, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:24	Em caso de divulgação de resultado de julgamento de proposta, será aberto prazo de 10 minutos para eventual manifestação recursal.
Sistema	28/11/2025 às 08:00:59	Bom dia senhores licitantes, retornamos ao Credenciamento 06/2025 do município de São Jorge d'Oeste-PR.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:10	Informo que a empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA, não apresentou Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) conforme solicitado no chat.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:18	Para celeridade no certame e conforme previsto no item 5 - Do Preenchimento da Proposta e Documentos Anexos - 5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, desta maneira a Proposta será desclassificada.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:11	Consulta em 27/11/2025, nos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, CEIS/CNEP e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da(s) empresa(s): SIX PAVIMENTACAO LTDA; perante este órgão.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:17	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:22	Na sequência iniciaremos a negociação de preços, convocação da proposta ajustada e declaração unificada e/ou ficha técnica, catálogos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas do objeto.
Sistema	28/11/2025 às 12:38:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa temporariamente neste momento em função da abertura de prazo para avaliação da proposta ajustada e pelo término do horário de expediente - Decreto Municipal 4799/2025 - é das 7:00 as 13 horas.
Sistema	28/11/2025 às 12:39:55	Retomaremos a sessão no dia 03/12/2025, às 8 hr, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Sistema	28/11/2025 às 12:40:15	Em caso de divulgação de resultado de julgamento de proposta, será aberto prazo de 10 minutos para eventual manifestação recursal.
Sistema	03/12/2025 às 07:57:31	om dia senhores licitantes, retornamos ao Credenciamento 06/2025 do município de São Jorge d'Oeste-PR.

000411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/12/2025 às 08:06:10	Informo que a proposta apresentada pela licitante SIX PAVIMENTACAO LTDA, melhor classificado no item 1, atende as exigências do edital.
Sistema	03/12/2025 às 08:06:23	Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, encontra-se na íntegra, no link https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 08:06:55	Portanto, na sequência promoverei o aceite da proposta, momento em que será aberto prazo de 10 minutos para manifestação da intenção de recorrer.
Sistema	03/12/2025 às 08:07:20	Na sequência prosseguiremos com a fase de habilitação, com a consulta ao SICAF, bem como documentos de habilitação já enviados serão analisados apenas nesta fase.
Sistema	03/12/2025 às 11:21:41	Em razão da empresa licitante já ter encaminhado a documentação para habilitação, dispensando o envio, serão analisados nesta fase. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados.
Sistema	03/12/2025 às 11:22:22	Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, encontra-se na íntegra, no link https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 11:22:34	Cumpre salientar que o Pregoeiro e equipe de apoio, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada.
Sistema	03/12/2025 às 11:22:42	Informo que a documentação apresentada pelas licitantes, SIX PAVIMENTACAO LTDAPR, comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Sistema	03/12/2025 às 11:22:49	A integra das consultas ao SICAF, TCU, CNJ, CEIS CNEP, e sítios oficiais estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 11:22:58	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal contra o julgamento de habilitação.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:04	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:13	Se o agente de contratação/pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 08:00:05	Abertura da sessão pública
26/11/2025 às 10:49:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 16.974,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no município de São Jorge D'Oeste - Pr.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.584.791,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.584.791,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.586.***-*7 - GILSON OSNIR GROSS para SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, melhor lance: R$ 2.199.700,0000 (unitário) / R$ 2.199.700,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.199.600,0000 (unitário) R$ 2.199.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.615.033,8640 (unitário) R$ 2.615.033,8640 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.615.033,8640 (unitário) R$ 2.615.033,8640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	R$ 2.480.813,0000 (unitário) R$ 2.480.813,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.790,0000 (unitário) R$ 2.584.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
[redacted]055.846/0001-50 - LMS PAVIMENTACOES LTDA [redacted]neficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.480.900,0000 (unitário) R$ 2.480.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,0000 (unitário) R$ 2.584.791,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R$ 2.200.000,0000 (unitário) R$ 2.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,0000 (unitário) R$ 2.584.791,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.558.000,0000 (unitário) R$ 2.558.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.199.700,0000 (unitário) R$ 2.199.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.480.901,0000 (unitário) R$ 2.480.901,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:02:42	60.055.846/0001-50	R$ 2.584.690,0000
26/11/2025 às 08:06:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.590,0000
26/11/2025 às 08:06:37	08.715.392/0001-87	R$ 2.584.680,0000
26/11/2025 às 08:07:28	08.715.392/0001-87	R$ 2.584.490,0000
26/11/2025 às 08:07:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.584.350,0000
26/11/2025 às 08:07:53	47.147.314/0001-85	R$ 2.584.351,0000
26/11/2025 às 08:07:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.250,0000
26/11/2025 às 08:08:09	47.147.314/0001-85	R$ 2.584.251,0000
26/11/2025 às 08:08:26	43.371.025/0001-04	R$ 2.584.150,0000
26/11/2025 às 08:09:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.000,0000
26/11/2025 às 08:09:12	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.900,0000
26/11/2025 às 08:09:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.800,0000
26/11/2025 às 08:09:38	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.700,0000
26/11/2025 às 08:09:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.583.600,0000

000414

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:09:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.583.500,0000
26/11/2025 às 08:09:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.400,0000
26/11/2025 às 08:09:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.583.300,0000
26/11/2025 às 08:10:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.200,0000
26/11/2025 às 08:10:04	47.147.314/0001-85	R$ 2.583.301,0000
26/11/2025 às 08:10:05	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.100,0000
26/11/2025 às 08:10:10	47.147.314/0001-85	R$ 2.583.101,0000
26/11/2025 às 08:10:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.000,0000
26/11/2025 às 08:10:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.900,0000
26/11/2025 às 08:10:58	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.901,0000
26/11/2025 às 08:11:04	43.371.025/0001-04	R$ 2.582.800,0000
26/11/2025 às 08:11:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.700,0000
26/11/2025 às 08:11:18	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.701,0000
26/11/2025 às 08:11:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.582.600,0000
26/11/2025 às 08:11:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.500,0000
26/11/2025 às 08:11:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.582.400,0000
26/11/2025 às 08:11:34	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.401,0000
26/11/2025 às 08:11:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.300,0000
26/11/2025 às 08:11:43	43.371.025/0001-04	R$ 2.582.200,0000
26/11/2025 às 08:11:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.100,0000
26/11/2025 às 08:11:49	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.000,0000
26/11/2025 às 08:12:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.900,0000
26/11/2025 às 08:12:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.800,0000
26/11/2025 às 08:12:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.700,0000
26/11/2025 às 08:12:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.600,0000
26/11/2025 às 08:12:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.400,0000
26/11/2025 às 08:12:32	43.371.025/0001-04	R$ 2.581.200,0000
26/11/2025 às 08:12:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.300,0000
26/11/2025 às 08:12:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.100,0000
26/11/2025 às 08:12:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.000,0000
26/11/2025 às 08:12:43	08.715.392/0001-87	R$ 2.580.000,0000
26/11/2025 às 08:13:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.579.900,0000
26/11/2025 às 08:13:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.800,0000

000415

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:13:21	08.715.392/0001-87	R$ 2.579.700,0000
26/11/2025 às 08:13:24	47.147.314/0001-85	R$ 2.579.801,0000
26/11/2025 às 08:13:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.600,0000
26/11/2025 às 08:13:27	43.371.025/0001-04	R$ 2.579.500,0000
26/11/2025 às 08:13:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.400,0000
26/11/2025 às 08:13:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.579.300,0000
26/11/2025 às 08:13:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.200,0000
26/11/2025 às 08:13:52	47.147.314/0001-85	R$ 2.579.201,0000
26/11/2025 às 08:13:56	60.055.846/0001-50	R$ 2.578.000,0000
26/11/2025 às 08:13:56	43.371.025/0001-04	R$ 2.579.000,0000
26/11/2025 às 08:14:03	47.147.314/0001-85	R$ 2.578.001,0000
26/11/2025 às 08:14:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.577.900,0000
26/11/2025 às 08:14:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.577.300,0000
26/11/2025 às 08:14:16	47.147.314/0001-85	R$ 2.577.301,0000
26/11/2025 às 08:14:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.577.200,0000
26/11/2025 às 08:14:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.577.000,0000
26/11/2025 às 08:14:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.900,0000
26/11/2025 às 08:14:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.500,0000
26/11/2025 às 08:14:56	47.147.314/0001-85	R$ 2.576.501,0000
26/11/2025 às 08:14:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.400,0000
26/11/2025 às 08:15:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.300,0000
26/11/2025 às 08:15:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.200,0000
26/11/2025 às 08:15:18	43.371.025/0001-04	R$ 2.576.100,0000
26/11/2025 às 08:15:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.000,0000
26/11/2025 às 08:15:25	47.147.314/0001-85	R$ 2.576.001,0000
26/11/2025 às 08:15:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.900,0000
26/11/2025 às 08:15:43	43.371.025/0001-04	R$ 2.575.800,0000
26/11/2025 às 08:15:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.500,0000
26/11/2025 às 08:15:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.575.700,0000
26/11/2025 às 08:15:50	47.147.314/0001-85	R$ 2.575.501,0000
26/11/2025 às 08:15:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.575.400,0000
26/11/2025 às 08:15:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.100,0000
26/11/2025 às 08:16:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.000,0000

000416

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:16:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.574.900,0000
26/11/2025 às 08:16:24	47.147.314/0001-85	R$ 2.575.001,0000
26/11/2025 às 08:16:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.574.500,0000
26/11/2025 às 08:16:31	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.901,0000
26/11/2025 às 08:16:36	60.055.846/0001-50	R$ 2.574.200,0000
26/11/2025 às 08:16:38	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.501,0000
26/11/2025 às 08:16:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.574.000,0000
26/11/2025 às 08:16:49	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.001,0000
26/11/2025 às 08:16:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.573.900,0000
26/11/2025 às 08:17:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.573.000,0000
26/11/2025 às 08:17:11	47.147.314/0001-85	R$ 2.572.900,0000
26/11/2025 às 08:17:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.572.500,0000
26/11/2025 às 08:17:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.572.400,0000
26/11/2025 às 08:18:01	47.147.314/0001-85	R$ 2.572.401,0000
26/11/2025 às 08:18:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.571.000,0000
26/11/2025 às 08:18:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.570.900,0000
26/11/2025 às 08:18:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.570.000,0000
26/11/2025 às 08:18:37	47.147.314/0001-85	R$ 2.570.001,0000
26/11/2025 às 08:18:37	60.055.846/0001-50	R$ 2.571.100,0000
26/11/2025 às 08:18:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.569.900,0000
26/11/2025 às 08:18:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.569.000,0000
26/11/2025 às 08:18:57	47.147.314/0001-85	R$ 2.569.001,0000
26/11/2025 às 08:19:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.568.000,0000
26/11/2025 às 08:19:26	47.147.314/0001-85	R$ 2.568.001,0000
26/11/2025 às 08:19:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.567.900,0000
26/11/2025 às 08:19:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.567.000,0000
26/11/2025 às 08:19:58	47.147.314/0001-85	R$ 2.567.901,0000
26/11/2025 às 08:19:59	60.055.846/0001-50	R$ 2.567.722,2200
26/11/2025 às 08:20:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.566.900,0000
26/11/2025 às 08:20:10	47.147.314/0001-85	R$ 2.566.901,0000
26/11/2025 às 08:20:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.566.000,0000
26/11/2025 às 08:20:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.565.900,0000
26/11/2025 às 08:20:34	47.147.314/0001-85	R$ 2.566.001,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:20:40	47.147.314/0001-85	R$ 2.565.901,0000
26/11/2025 às 08:20:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.565.000,0000
26/11/2025 às 08:20:56	47.147.314/0001-85	R$ 2.565.001,0000
26/11/2025 às 08:21:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.564.900,0000
26/11/2025 às 08:21:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.564.000,0000
26/11/2025 às 08:21:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.563.900,0000
26/11/2025 às 08:21:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.563.000,0000
26/11/2025 às 08:21:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.562.900,0000
26/11/2025 às 08:21:38	43.371.025/0001-04	R$ 2.562.000,0000
26/11/2025 às 08:21:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.561.000,0000
26/11/2025 às 08:21:53	47.147.314/0001-85	R$ 2.561.001,0000
26/11/2025 às 08:22:00	08.715.392/0001-87	R$ 2.560.000,0000
26/11/2025 às 08:22:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.560.500,0000
26/11/2025 às 08:22:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.559.000,0000
26/11/2025 às 08:22:35	08.715.392/0001-87	R$ 2.558.000,0000
26/11/2025 às 08:22:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.557.000,0000
26/11/2025 às 08:22:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.556.900,0000
26/11/2025 às 08:23:07	43.371.025/0001-04	R$ 2.556.800,0000
26/11/2025 às 08:23:08	60.055.846/0001-50	R$ 2.557.100,0000
26/11/2025 às 08:23:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.556.000,0000
26/11/2025 às 08:23:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.555.900,0000
26/11/2025 às 08:23:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.555.000,0000
26/11/2025 às 08:23:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.554.900,0000
26/11/2025 às 08:23:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.554.000,0000
26/11/2025 às 08:23:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.553.900,0000
26/11/2025 às 08:24:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.553.000,0000
26/11/2025 às 08:24:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.552.900,0000
26/11/2025 às 08:24:38	60.055.846/0001-50	R$ 2.552.500,0000
26/11/2025 às 08:24:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.551.900,0000
26/11/2025 às 08:25:27	47.147.314/0001-85	R$ 2.551.901,0000
26/11/2025 às 08:25:39	43.371.025/0001-04	R$ 2.551.000,0000
26/11/2025 às 08:25:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.900,0000
26/11/2025 às 08:25:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:26:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.700,0000
26/11/2025 às 08:26:10	43.371.025/0001-04	R$ 2.550.600,0000
26/11/2025 às 08:26:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.500,0000
26/11/2025 às 08:26:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.400,0000
26/11/2025 às 08:26:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.300,0000
26/11/2025 às 08:26:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.200,0000
26/11/2025 às 08:27:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.100,0000
26/11/2025 às 08:27:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.000,0000
26/11/2025 às 08:27:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.900,0000
26/11/2025 às 08:27:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.800,0000
26/11/2025 às 08:27:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.700,0000
[illegible]1/2025 às 08:27:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.600,0000
26/11/2025 às 08:27:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.500,0000
26/11/2025 às 08:28:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.400,0000
26/11/2025 às 08:28:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.300,0000
26/11/2025 às 08:28:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.200,0000
26/11/2025 às 08:28:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.100,0000
26/11/2025 às 08:28:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.000,0000
26/11/2025 às 08:28:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.900,0000
26/11/2025 às 08:28:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.800,0000
26/11/2025 às 08:28:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.500,0000
26/11/2025 às 08:29:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.400,0000
[illegible]/11/2025 às 08:29:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.300,0000
26/11/2025 às 08:29:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.200,0000
26/11/2025 às 08:29:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.100,0000
26/11/2025 às 08:29:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.000,0000
26/11/2025 às 08:29:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.547.900,0000
26/11/2025 às 08:29:49	60.055.846/0001-50	R$ 2.545.000,0000
26/11/2025 às 08:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.900,0000
26/11/2025 às 08:30:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.800,0000
26/11/2025 às 08:30:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.700,0000
26/11/2025 às 08:30:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.600,0000
26/11/2025 às 08:30:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.500,0000

000119

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:30:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.400,0000
26/11/2025 às 08:30:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.300,0000
26/11/2025 às 08:30:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.200,0000
26/11/2025 às 08:31:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.100,0000
26/11/2025 às 08:31:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.000,0000
26/11/2025 às 08:31:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.900,0000
26/11/2025 às 08:31:15	47.147.314/0001-85	R$ 2.544.001,0000
26/11/2025 às 08:31:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.800,0000
26/11/2025 às 08:31:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.700,0000
26/11/2025 às 08:31:43	47.147.314/0001-85	R$ 2.543.701,0000
26/11/2025 às 08:31:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.600,0000
26/11/2025 às 08:31:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.500,0000
26/11/2025 às 08:31:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.400,0000
26/11/2025 às 08:31:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.300,0000
26/11/2025 às 08:31:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.200,0000
26/11/2025 às 08:32:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.000,0000
26/11/2025 às 08:32:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.900,0000
26/11/2025 às 08:32:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.800,0000
26/11/2025 às 08:32:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.700,0000
26/11/2025 às 08:32:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.600,0000
26/11/2025 às 08:32:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.500,0000
26/11/2025 às 08:32:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.400,0000
26/11/2025 às 08:32:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.300,0000
26/11/2025 às 08:32:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.200,0000
26/11/2025 às 08:32:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.100,0000
26/11/2025 às 08:32:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.000,0000
26/11/2025 às 08:32:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.541.900,0000
26/11/2025 às 08:32:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.541.800,0000
26/11/2025 às 08:33:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.541.000,0000
26/11/2025 às 08:33:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.541.600,0000
26/11/2025 às 08:33:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.540.900,0000
26/11/2025 às 08:33:36	43.371.025/0001-04	R$ 2.540.000,0000
26/11/2025 às 08:33:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.539.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:33:51	60.055.846/0001-50	R$ 2.539.500,0000
26/11/2025 às 08:33:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.539.400,0000
26/11/2025 às 08:34:03	47.147.314/0001-85	R$ 2.539.401,0000
26/11/2025 às 08:34:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.539.300,0000
26/11/2025 às 08:34:52	47.147.314/0001-85	R$ 2.539.301,0000
26/11/2025 às 08:35:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.529.900,0000
26/11/2025 às 08:35:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.529.800,0000
26/11/2025 às 08:36:05	43.371.025/0001-04	R$ 2.529.000,0000
26/11/2025 às 08:36:08	60.055.846/0001-50	R$ 2.525.500,0000
26/11/2025 às 08:36:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.529.400,0000
26/11/2025 às 08:36:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.525.000,0000
26/11/2025 às 08:36:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.900,0000
26/11/2025 às 08:36:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.524.800,0000
26/11/2025 às 08:36:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.700,0000
26/11/2025 às 08:37:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.524.600,0000
26/11/2025 às 08:37:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.500,0000
26/11/2025 às 08:37:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.514.900,0000
26/11/2025 às 08:37:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.514.000,0000
26/11/2025 às 08:37:25	47.147.314/0001-85	R$ 2.514.001,0000
26/11/2025 às 08:37:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.900,0000
26/11/2025 às 08:38:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.513.800,0000
26/11/2025 às 08:38:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.700,0000
26/11/2025 às 08:38:10	43.371.025/0001-04	R$ 2.513.600,0000
26/11/2025 às 08:38:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.500,0000
26/11/2025 às 08:38:29	60.055.846/0001-50	R$ 2.513.250,0000
26/11/2025 às 08:38:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.513.000,0000
26/11/2025 às 08:38:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.100,0000
26/11/2025 às 08:38:40	47.147.314/0001-85	R$ 2.513.001,0000
26/11/2025 às 08:38:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.900,0000
26/11/2025 às 08:38:52	43.371.025/0001-04	R$ 2.512.800,0000
26/11/2025 às 08:38:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.700,0000
26/11/2025 às 08:39:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.600,0000
26/11/2025 às 08:39:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.400,0000

000121

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:39:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.300,0000
26/11/2025 às 08:39:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.100,0000
26/11/2025 às 08:39:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.000,0000
26/11/2025 às 08:39:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.511.900,0000
26/11/2025 às 08:39:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.511.000,0000
26/11/2025 às 08:39:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.510.900,0000
26/11/2025 às 08:39:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.510.800,0000
26/11/2025 às 08:39:32	60.055.846/0001-50	R$ 2.510.000,0000
26/11/2025 às 08:39:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.510.700,0000
26/11/2025 às 08:39:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.900,0000
26/11/2025 às 08:39:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.800,0000
26/11/2025 às 08:40:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.700,0000
26/11/2025 às 08:40:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.500,0000
26/11/2025 às 08:40:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.400,0000
26/11/2025 às 08:40:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.300,0000
26/11/2025 às 08:40:15	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.401,0000
26/11/2025 às 08:40:21	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.301,0000
26/11/2025 às 08:40:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.200,0000
26/11/2025 às 08:40:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.100,0000
26/11/2025 às 08:40:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.000,0000
26/11/2025 às 08:40:30	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.101,0000
26/11/2025 às 08:40:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.900,0000
26/11/2025 às 08:40:38	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.001,0000
26/11/2025 às 08:40:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.800,0000
26/11/2025 às 08:40:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.700,0000
26/11/2025 às 08:40:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.600,0000
26/11/2025 às 08:40:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.500,0000
26/11/2025 às 08:40:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.400,0000
26/11/2025 às 08:40:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.300,0000
26/11/2025 às 08:40:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.200,0000
26/11/2025 às 08:41:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.100,0000
26/11/2025 às 08:41:16	47.147.314/0001-85	R$ 2.508.101,0000
26/11/2025 às 08:41:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.498.900,0000

000422

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:41:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.498.800,0000
26/11/2025 às 08:41:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.498.700,0000
26/11/2025 às 08:42:01	43.371.025/0001-04	R$ 2.498.000,0000
26/11/2025 às 08:42:01	47.147.314/0001-85	R$ 2.498.801,0000
26/11/2025 às 08:42:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.498.600,0000
26/11/2025 às 08:42:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.900,0000
26/11/2025 às 08:42:12	47.147.314/0001-85	R$ 2.498.001,0000
26/11/2025 às 08:42:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.800,0000
26/11/2025 às 08:42:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.700,0000
26/11/2025 às 08:42:18	47.147.314/0001-85	R$ 2.497.801,0000
26/11/2025 às 08:42:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.500,0000
1/2025 às 08:42:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.300,0000
26/11/2025 às 08:42:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.200,0000
26/11/2025 às 08:42:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.000,0000
26/11/2025 às 08:42:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.496.500,0000
26/11/2025 às 08:42:47	47.147.314/0001-85	R$ 2.496.000,0000
26/11/2025 às 08:42:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.495.600,0000
26/11/2025 às 08:43:02	47.147.314/0001-85	R$ 2.495.000,0000
26/11/2025 às 08:43:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.494.900,0000
26/11/2025 às 08:43:20	47.147.314/0001-85	R$ 2.494.000,0000
26/11/2025 às 08:43:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.900,0000
26/11/2025 às 08:43:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.493.800,0000
11/2025 às 08:43:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.700,0000
26/11/2025 às 08:44:23	43.371.025/0001-04	R$ 2.493.600,0000
26/11/2025 às 08:44:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.500,0000
26/11/2025 às 08:44:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.600,0000
26/11/2025 às 08:44:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.483.500,0000
26/11/2025 às 08:44:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.400,0000
26/11/2025 às 08:44:52	43.371.025/0001-04	R$ 2.483.300,0000
26/11/2025 às 08:44:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.200,0000
26/11/2025 às 08:45:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.483.100,0000
26/11/2025 às 08:45:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.900,0000
26/11/2025 às 08:45:15	43.371.025/0001-04	R$ 2.482.800,0000

000423

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:45:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.700,0000
26/11/2025 às 08:45:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.482.600,0000
26/11/2025 às 08:45:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.500,0000
26/11/2025 às 08:45:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.297,0000
26/11/2025 às 08:45:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.482.000,0000
26/11/2025 às 08:46:06	43.371.025/0001-04	R$ 2.481.000,0000
26/11/2025 às 08:46:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.481.900,0000
26/11/2025 às 08:46:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.480.900,0000
26/11/2025 às 08:46:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.480.800,0000
26/11/2025 às 08:46:19	47.147.314/0001-85	R$ 2.480.901,0000
26/11/2025 às 08:46:28	43.371.025/0001-04	R$ 2.480.700,0000
26/11/2025 às 08:46:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.480.600,0000
26/11/2025 às 08:46:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.480.000,0000
26/11/2025 às 08:46:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.493.900,0000
26/11/2025 às 08:47:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.472.223,0000
26/11/2025 às 08:47:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.472.000,0000
26/11/2025 às 08:47:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.471.900,0000
26/11/2025 às 08:47:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.471.000,0000
26/11/2025 às 08:48:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.470.900,0000
26/11/2025 às 08:48:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.470.000,0000
26/11/2025 às 08:48:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.469.900,0000
26/11/2025 às 08:48:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.469.000,0000
26/11/2025 às 08:49:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.900,0000
26/11/2025 às 08:49:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.800,0000
26/11/2025 às 08:49:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.700,0000
26/11/2025 às 08:49:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.600,0000
26/11/2025 às 08:49:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.500,0000
26/11/2025 às 08:49:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.400,0000
26/11/2025 às 08:49:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.300,0000
26/11/2025 às 08:49:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.200,0000
26/11/2025 às 08:49:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.100,0000
26/11/2025 às 08:49:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.000,0000
26/11/2025 às 08:49:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.467.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:49:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.467.000,0000
26/11/2025 às 08:50:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.900,0000
26/11/2025 às 08:50:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.800,0000
26/11/2025 às 08:50:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.700,0000
26/11/2025 às 08:50:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.600,0000
26/11/2025 às 08:50:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.500,0000
26/11/2025 às 08:50:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.400,0000
26/11/2025 às 08:50:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.300,0000
26/11/2025 às 08:51:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.200,0000
26/11/2025 às 08:51:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.100,0000
26/11/2025 às 08:51:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.000,0000
26/11/2025 às 08:51:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.465.900,0000
26/11/2025 às 08:51:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.465.000,0000
26/11/2025 às 08:51:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.900,0000
26/11/2025 às 08:52:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.800,0000
26/11/2025 às 08:52:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.700,0000
26/11/2025 às 08:52:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.600,0000
26/11/2025 às 08:52:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.500,0000
26/11/2025 às 08:52:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.400,0000
26/11/2025 às 08:52:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.300,0000
26/11/2025 às 08:52:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.200,0000
26/11/2025 às 08:53:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.100,0000
26/11/2025 às 08:53:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.000,0000
26/11/2025 às 08:53:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.900,0000
26/11/2025 às 08:53:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.800,0000
26/11/2025 às 08:53:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.700,0000
26/11/2025 às 08:54:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.600,0000
26/11/2025 às 08:54:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.500,0000
26/11/2025 às 08:54:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.400,0000
26/11/2025 às 08:54:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.300,0000
26/11/2025 às 08:54:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.200,0000
26/11/2025 às 08:54:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.100,0000
26/11/2025 às 08:54:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:54:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.900,0000
26/11/2025 às 08:54:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.800,0000
26/11/2025 às 08:54:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.700,0000
26/11/2025 às 08:55:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.600,0000
26/11/2025 às 08:55:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.500,0000
26/11/2025 às 08:55:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.000,0000
26/11/2025 às 08:55:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.900,0000
26/11/2025 às 08:55:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.800,0000
26/11/2025 às 08:55:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.700,0000
26/11/2025 às 08:55:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.600,0000
26/11/2025 às 08:55:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.500,0000
[illegible]1/2025 às 08:55:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.400,0000
26/11/2025 às 08:55:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.300,0000
26/11/2025 às 08:55:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.200,0000
26/11/2025 às 08:55:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.100,0000
26/11/2025 às 08:55:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.000,0000
26/11/2025 às 08:56:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.900,0000
26/11/2025 às 08:56:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.800,0000
26/11/2025 às 08:56:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.700,0000
26/11/2025 às 08:56:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.600,0000
26/11/2025 às 08:56:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.500,0000
26/11/2025 às 08:56:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.400,0000
[illegible]/11/2025 às 08:56:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.300,0000
26/11/2025 às 08:57:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.200,0000
26/11/2025 às 08:57:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.100,0000
26/11/2025 às 08:57:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.000,0000
26/11/2025 às 08:57:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.900,0000
26/11/2025 às 08:57:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.459.800,0000
26/11/2025 às 08:57:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.700,0000
26/11/2025 às 08:57:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.459.600,0000
26/11/2025 às 08:57:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.500,0000
26/11/2025 às 08:57:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.449.500,0000
26/11/2025 às 08:58:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.449.000,0000

000126

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:58:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.900,0000
26/11/2025 às 08:58:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.800,0000
26/11/2025 às 08:58:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.700,0000
26/11/2025 às 08:58:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.600,0000
26/11/2025 às 08:58:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.500,0000
26/11/2025 às 08:58:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.000,0000
26/11/2025 às 08:59:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.900,0000
26/11/2025 às 08:59:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.800,0000
26/11/2025 às 08:59:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.700,0000
26/11/2025 às 08:59:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.600,0000
26/11/2025 às 08:59:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.500,0000
26/11/2025 às 08:59:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.400,0000
26/11/2025 às 08:59:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.300,0000
26/11/2025 às 08:59:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.000,0000
26/11/2025 às 08:59:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.100,0000
26/11/2025 às 08:59:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.900,0000
26/11/2025 às 08:59:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.800,0000
26/11/2025 às 08:59:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.700,0000
26/11/2025 às 08:59:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.500,0000
26/11/2025 às 08:59:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.400,0000
26/11/2025 às 08:59:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.000,0000
26/11/2025 às 09:00:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.900,0000
26/11/2025 às 09:00:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.800,0000
26/11/2025 às 09:00:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.700,0000
26/11/2025 às 09:00:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.600,0000
26/11/2025 às 09:00:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.500,0000
26/11/2025 às 09:00:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.400,0000
26/11/2025 às 09:00:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.000,0000
26/11/2025 às 09:00:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.444.900,0000
26/11/2025 às 09:00:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.444.800,0000
26/11/2025 às 09:00:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.444.700,0000
26/11/2025 às 09:01:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.444.000,0000
26/11/2025 às 09:01:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.900,0000

000427

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:01:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.800,0000
26/11/2025 às 09:01:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.700,0000
26/11/2025 às 09:01:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.600,0000
26/11/2025 às 09:01:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.500,0000
26/11/2025 às 09:01:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.000,0000
26/11/2025 às 09:02:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.900,0000
26/11/2025 às 09:02:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.800,0000
26/11/2025 às 09:02:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.600,0000
26/11/2025 às 09:02:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.500,0000
26/11/2025 às 09:02:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.300,0000
26/11/2025 às 09:02:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.200,0000
[redacted]1/2025 às 09:02:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.000,0000
26/11/2025 às 09:02:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.900,0000
26/11/2025 às 09:02:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.800,0000
26/11/2025 às 09:02:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.700,0000
26/11/2025 às 09:02:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.600,0000
26/11/2025 às 09:02:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.500,0000
26/11/2025 às 09:02:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.400,0000
26/11/2025 às 09:02:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.000,0000
26/11/2025 às 09:02:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.900,0000
26/11/2025 às 09:03:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.800,0000
26/11/2025 às 09:03:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.700,0000
[redacted]/11/2025 às 09:03:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.600,0000
26/11/2025 às 09:03:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.500,0000
26/11/2025 às 09:03:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.400,0000
26/11/2025 às 09:03:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.300,0000
26/11/2025 às 09:03:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.200,0000
26/11/2025 às 09:03:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.100,0000
26/11/2025 às 09:03:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.000,0000
26/11/2025 às 09:03:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.900,0000
26/11/2025 às 09:04:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.800,0000
26/11/2025 às 09:04:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.700,0000
26/11/2025 às 09:04:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:04:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.500,0000
26/11/2025 às 09:04:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.400,0000
26/11/2025 às 09:04:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.300,0000
26/11/2025 às 09:04:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.200,0000
26/11/2025 às 09:05:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.100,0000
26/11/2025 às 09:05:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.000,0000
26/11/2025 às 09:05:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.900,0000
26/11/2025 às 09:05:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.800,0000
26/11/2025 às 09:05:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.700,0000
26/11/2025 às 09:05:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.600,0000
26/11/2025 às 09:05:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.500,0000
[redacted]1/2025 às 09:05:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.400,0000
26/11/2025 às 09:05:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.300,0000
26/11/2025 às 09:05:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.000,0000
26/11/2025 às 09:05:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.900,0000
26/11/2025 às 09:05:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.800,0000
26/11/2025 às 09:06:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.700,0000
26/11/2025 às 09:06:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.600,0000
26/11/2025 às 09:06:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.500,0000
26/11/2025 às 09:06:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.400,0000
26/11/2025 às 09:06:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.300,0000
26/11/2025 às 09:06:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.200,0000
[redacted]1/2025 às 09:06:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.100,0000
26/11/2025 às 09:06:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.000,0000
26/11/2025 às 09:06:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.900,0000
26/11/2025 às 09:06:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.800,0000
26/11/2025 às 09:07:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.700,0000
26/11/2025 às 09:07:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.600,0000
26/11/2025 às 09:07:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.500,0000
26/11/2025 às 09:07:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.400,0000
26/11/2025 às 09:08:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.300,0000
26/11/2025 às 09:08:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.200,0000
26/11/2025 às 09:08:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:08:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.000,0000
26/11/2025 às 09:08:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.900,0000
26/11/2025 às 09:08:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.800,0000
26/11/2025 às 09:08:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.700,0000
26/11/2025 às 09:08:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.600,0000
26/11/2025 às 09:08:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.500,0000
26/11/2025 às 09:08:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.400,0000
26/11/2025 às 09:08:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.300,0000
26/11/2025 às 09:08:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.200,0000
26/11/2025 às 09:08:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.100,0000
26/11/2025 às 09:08:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.000,0000
[illegible]/2025 às 09:08:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.900,0000
26/11/2025 às 09:08:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.800,0000
26/11/2025 às 09:09:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.700,0000
26/11/2025 às 09:09:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.600,0000
26/11/2025 às 09:09:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.500,0000
26/11/2025 às 09:09:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.400,0000
26/11/2025 às 09:09:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.433.400,0000
26/11/2025 às 09:09:21	43.371.025/0001-04	R$ 2.434.200,0000
26/11/2025 às 09:09:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.433.300,0000
26/11/2025 às 09:09:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.433.100,0000
26/11/2025 às 09:09:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.433.000,0000
[illegible]/11/2025 às 09:09:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.432.900,0000
26/11/2025 às 09:10:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.432.800,0000
26/11/2025 às 09:10:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.432.700,0000
26/11/2025 às 09:10:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.432.000,0000
26/11/2025 às 09:10:16	60.055.846/0001-50	R$ 2.480.900,0000
26/11/2025 às 09:10:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.900,0000
26/11/2025 às 09:10:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.800,0000
26/11/2025 às 09:10:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.700,0000
26/11/2025 às 09:10:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.600,0000
26/11/2025 às 09:10:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.500,0000
26/11/2025 às 09:11:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.400,0000

000430

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:11:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.300,0000
26/11/2025 às 09:11:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.200,0000
26/11/2025 às 09:11:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.100,0000
26/11/2025 às 09:11:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.000,0000
26/11/2025 às 09:11:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.900,0000
26/11/2025 às 09:11:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.800,0000
26/11/2025 às 09:11:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.700,0000
26/11/2025 às 09:11:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.600,0000
26/11/2025 às 09:11:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.500,0000
26/11/2025 às 09:11:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.400,0000
26/11/2025 às 09:11:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.300,0000
26/11/2025 às 09:11:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.200,0000
26/11/2025 às 09:11:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.100,0000
26/11/2025 às 09:11:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.000,0000
26/11/2025 às 09:11:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.900,0000
26/11/2025 às 09:11:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.800,0000
26/11/2025 às 09:12:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.700,0000
26/11/2025 às 09:12:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.600,0000
26/11/2025 às 09:12:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.500,0000
26/11/2025 às 09:12:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.400,0000
26/11/2025 às 09:12:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.300,0000
26/11/2025 às 09:12:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.200,0000
26/11/2025 às 09:12:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.100,0000
26/11/2025 às 09:12:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.000,0000
26/11/2025 às 09:12:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.900,0000
26/11/2025 às 09:12:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.800,0000
26/11/2025 às 09:12:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.700,0000
26/11/2025 às 09:12:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.600,0000
26/11/2025 às 09:12:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.500,0000
26/11/2025 às 09:12:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.400,0000
26/11/2025 às 09:13:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.300,0000
26/11/2025 às 09:13:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.200,0000
26/11/2025 às 09:13:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:13:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.000,0000
26/11/2025 às 09:13:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.900,0000
26/11/2025 às 09:13:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.800,0000
26/11/2025 às 09:13:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.700,0000
26/11/2025 às 09:13:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.600,0000
26/11/2025 às 09:13:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.500,0000
26/11/2025 às 09:13:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.400,0000
26/11/2025 às 09:13:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.300,0000
26/11/2025 às 09:13:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.000,0000
26/11/2025 às 09:13:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.900,0000
26/11/2025 às 09:13:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.800,0000
26/11/2025 às 09:13:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.700,0000
26/11/2025 às 09:13:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.600,0000
26/11/2025 às 09:13:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.500,0000
26/11/2025 às 09:14:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.400,0000
26/11/2025 às 09:14:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.300,0000
26/11/2025 às 09:14:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.200,0000
26/11/2025 às 09:14:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.000,0000
26/11/2025 às 09:14:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.900,0000
26/11/2025 às 09:14:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.800,0000
26/11/2025 às 09:15:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.700,0000
26/11/2025 às 09:15:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.600,0000
26/11/2025 às 09:15:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.500,0000
26/11/2025 às 09:15:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.400,0000
26/11/2025 às 09:15:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.300,0000
26/11/2025 às 09:15:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.000,0000
26/11/2025 às 09:16:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.900,0000
26/11/2025 às 09:16:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.800,0000
26/11/2025 às 09:16:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.700,0000
26/11/2025 às 09:16:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.600,0000
26/11/2025 às 09:16:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.500,0000
26/11/2025 às 09:16:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.400,0000
26/11/2025 às 09:16:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.300,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:16:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.200,0000
26/11/2025 às 09:17:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.100,0000
26/11/2025 às 09:17:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.423.900,0000
26/11/2025 às 09:17:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.423.000,0000
26/11/2025 às 09:17:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.423.700,0000
26/11/2025 às 09:18:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.900,0000
26/11/2025 às 09:18:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.800,0000
26/11/2025 às 09:18:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.700,0000
26/11/2025 às 09:18:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.600,0000
26/11/2025 às 09:19:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.500,0000
26/11/2025 às 09:19:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.400,0000
26/11/2025 às 09:19:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.300,0000
26/11/2025 às 09:19:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.200,0000
26/11/2025 às 09:19:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.100,0000
26/11/2025 às 09:19:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.000,0000
26/11/2025 às 09:19:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.900,0000
26/11/2025 às 09:20:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.800,0000
26/11/2025 às 09:20:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.700,0000
26/11/2025 às 09:20:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.500,0000
26/11/2025 às 09:20:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.400,0000
26/11/2025 às 09:20:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.300,0000
26/11/2025 às 09:20:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.200,0000
26/11/2025 às 09:20:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.100,0000
26/11/2025 às 09:20:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.000,0000
26/11/2025 às 09:21:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.900,0000
26/11/2025 às 09:21:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.800,0000
26/11/2025 às 09:21:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.700,0000
26/11/2025 às 09:21:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.600,0000
26/11/2025 às 09:21:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.500,0000
26/11/2025 às 09:21:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.300,0000
26/11/2025 às 09:21:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.200,0000
26/11/2025 às 09:22:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.000,0000
26/11/2025 às 09:22:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:22:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.419.800,0000
26/11/2025 às 09:22:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.700,0000
26/11/2025 às 09:22:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.600,0000
26/11/2025 às 09:23:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.419.500,0000
26/11/2025 às 09:23:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.400,0000
26/11/2025 às 09:23:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.200,0000
26/11/2025 às 09:23:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.000,0000
26/11/2025 às 09:24:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.900,0000
26/11/2025 às 09:24:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.800,0000
26/11/2025 às 09:24:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.418.700,0000
26/11/2025 às 09:25:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.600,0000
26/11/2025 às 09:25:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.418.000,0000
26/11/2025 às 09:25:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.417.900,0000
26/11/2025 às 09:26:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.417.000,0000
26/11/2025 às 09:26:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.900,0000
26/11/2025 às 09:26:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.800,0000
26/11/2025 às 09:26:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.700,0000
26/11/2025 às 09:27:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.600,0000
26/11/2025 às 09:27:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.500,0000
26/11/2025 às 09:27:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.400,0000
26/11/2025 às 09:27:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.300,0000
26/11/2025 às 09:27:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.200,0000
26/11/2025 às 09:27:58	43.371.025/0001-04	R$ 2.416.000,0000
26/11/2025 às 09:28:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.900,0000
26/11/2025 às 09:28:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.800,0000
26/11/2025 às 09:28:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.700,0000
26/11/2025 às 09:28:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.600,0000
26/11/2025 às 09:28:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.500,0000
26/11/2025 às 09:28:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.400,0000
26/11/2025 às 09:28:36	43.371.025/0001-04	R$ 2.415.300,0000
26/11/2025 às 09:28:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.200,0000
26/11/2025 às 09:28:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.000,0000
26/11/2025 às 09:28:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.900,0000

000434

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:28:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.800,0000
26/11/2025 às 09:29:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.700,0000
26/11/2025 às 09:29:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.600,0000
26/11/2025 às 09:29:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.500,0000
26/11/2025 às 09:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.400,0000
26/11/2025 às 09:30:14	43.371.025/0001-04	R$ 2.414.000,0000
26/11/2025 às 09:30:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.900,0000
26/11/2025 às 09:30:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.800,0000
26/11/2025 às 09:30:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.700,0000
26/11/2025 às 09:30:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.600,0000
26/11/2025 às 09:30:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.500,0000
26/11/2025 às 09:30:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.400,0000
26/11/2025 às 09:30:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.300,0000
26/11/2025 às 09:30:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.200,0000
26/11/2025 às 09:30:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.100,0000
26/11/2025 às 09:30:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.000,0000
26/11/2025 às 09:30:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.900,0000
26/11/2025 às 09:31:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.800,0000
26/11/2025 às 09:31:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.700,0000
26/11/2025 às 09:31:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.600,0000
26/11/2025 às 09:31:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.500,0000
26/11/2025 às 09:31:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.400,0000
26/11/2025 às 09:31:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.300,0000
26/11/2025 às 09:31:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.200,0000
26/11/2025 às 09:31:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.100,0000
26/11/2025 às 09:31:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.000,0000
26/11/2025 às 09:31:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.900,0000
26/11/2025 às 09:31:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.800,0000
26/11/2025 às 09:31:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.700,0000
26/11/2025 às 09:31:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.600,0000
26/11/2025 às 09:32:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.500,0000
26/11/2025 às 09:32:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.400,0000
26/11/2025 às 09:32:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.300,0000

000435

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:32:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.100,0000
26/11/2025 às 09:32:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.000,0000
26/11/2025 às 09:32:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.900,0000
26/11/2025 às 09:32:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.800,0000
26/11/2025 às 09:32:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.500,0000
26/11/2025 às 09:32:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.600,0000
26/11/2025 às 09:32:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.400,0000
26/11/2025 às 09:32:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.300,0000
26/11/2025 às 09:32:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.200,0000
26/11/2025 às 09:33:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.000,0000
26/11/2025 às 09:33:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.900,0000
[illegible]1/2025 às 09:33:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.800,0000
26/11/2025 às 09:33:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.700,0000
26/11/2025 às 09:33:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.600,0000
26/11/2025 às 09:33:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.500,0000
26/11/2025 às 09:33:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.400,0000
26/11/2025 às 09:33:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.300,0000
26/11/2025 às 09:33:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.200,0000
26/11/2025 às 09:33:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.100,0000
26/11/2025 às 09:34:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.000,0000
26/11/2025 às 09:34:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.900,0000
26/11/2025 às 09:34:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.800,0000
[illegible]/11/2025 às 09:34:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.678,0000
26/11/2025 às 09:34:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.500,0000
26/11/2025 às 09:34:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.400,0000
26/11/2025 às 09:34:59	43.371.025/0001-04	R$ 2.408.300,0000
26/11/2025 às 09:35:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.200,0000
26/11/2025 às 09:35:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.100,0000
26/11/2025 às 09:35:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.000,0000
26/11/2025 às 09:35:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.900,0000
26/11/2025 às 09:35:33	43.371.025/0001-04	R$ 2.407.800,0000
26/11/2025 às 09:35:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.700,0000
26/11/2025 às 09:35:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.407.600,0000

000436

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:35:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.500,0000
26/11/2025 às 09:36:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.300,0000
26/11/2025 às 09:36:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.200,0000
26/11/2025 às 09:36:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.100,0000
26/11/2025 às 09:36:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.407.000,0000
26/11/2025 às 09:36:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.900,0000
26/11/2025 às 09:37:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.800,0000
26/11/2025 às 09:37:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.700,0000
26/11/2025 às 09:37:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.600,0000
26/11/2025 às 09:37:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.500,0000
26/11/2025 às 09:37:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.400,0000
26/11/2025 às 09:37:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.300,0000
26/11/2025 às 09:37:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.200,0000
26/11/2025 às 09:37:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.100,0000
26/11/2025 às 09:37:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.000,0000
26/11/2025 às 09:37:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.900,0000
26/11/2025 às 09:37:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.405.800,0000
26/11/2025 às 09:38:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.700,0000
26/11/2025 às 09:38:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.405.000,0000
26/11/2025 às 09:38:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.500,0000
26/11/2025 às 09:38:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.404.900,0000
26/11/2025 às 09:38:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.404.500,0000
26/11/2025 às 09:38:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.404.400,0000
26/11/2025 às 09:38:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.404.000,0000
26/11/2025 às 09:38:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.403.900,0000
26/11/2025 às 09:38:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.403.500,0000
26/11/2025 às 09:38:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.403.400,0000
26/11/2025 às 09:38:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.403.000,0000
26/11/2025 às 09:38:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.900,0000
26/11/2025 às 09:39:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.800,0000
26/11/2025 às 09:39:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.700,0000
26/11/2025 às 09:39:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.600,0000
26/11/2025 às 09:39:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.500,0000

000437

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:39:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.400,0000
26/11/2025 às 09:39:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.300,0000
26/11/2025 às 09:40:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.200,0000
26/11/2025 às 09:40:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.100,0000
26/11/2025 às 09:40:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.000,0000
26/11/2025 às 09:40:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.900,0000
26/11/2025 às 09:40:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.800,0000
26/11/2025 às 09:40:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.700,0000
26/11/2025 às 09:40:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.600,0000
26/11/2025 às 09:40:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.500,0000
26/11/2025 às 09:40:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.400,0000
26/11/2025 às 09:40:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.300,0000
26/11/2025 às 09:41:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.200,0000
26/11/2025 às 09:41:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.100,0000
26/11/2025 às 09:41:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.000,0000
26/11/2025 às 09:41:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.900,0000
26/11/2025 às 09:41:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.800,0000
26/11/2025 às 09:41:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.700,0000
26/11/2025 às 09:41:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.600,0000
26/11/2025 às 09:42:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.500,0000
26/11/2025 às 09:42:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.400,0000
26/11/2025 às 09:42:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.300,0000
26/11/2025 às 09:43:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.200,0000
26/11/2025 às 09:43:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.100,0000
26/11/2025 às 09:43:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.000,0000
26/11/2025 às 09:44:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.399.900,0000
26/11/2025 às 09:44:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.399.800,0000
26/11/2025 às 09:44:29	43.371.025/0001-04	R$ 2.399.700,0000
26/11/2025 às 09:44:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.399.600,0000
26/11/2025 às 09:45:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.399.000,0000
26/11/2025 às 09:45:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.900,0000
26/11/2025 às 09:45:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.800,0000
26/11/2025 às 09:45:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:45:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.600,0000
26/11/2025 às 09:45:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.500,0000
26/11/2025 às 09:46:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.000,0000
26/11/2025 às 09:46:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.900,0000
26/11/2025 às 09:46:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.800,0000
26/11/2025 às 09:46:31	43.371.025/0001-04	R$ 2.397.700,0000
26/11/2025 às 09:46:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.600,0000
26/11/2025 às 09:46:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.500,0000
26/11/2025 às 09:46:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.400,0000
26/11/2025 às 09:46:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.300,0000
26/11/2025 às 09:46:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.200,0000
26/11/2025 às 09:46:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.100,0000
26/11/2025 às 09:47:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.000,0000
26/11/2025 às 09:47:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.900,0000
26/11/2025 às 09:47:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.800,0000
26/11/2025 às 09:47:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.700,0000
26/11/2025 às 09:47:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.600,0000
26/11/2025 às 09:47:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.500,0000
26/11/2025 às 09:47:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.400,0000
26/11/2025 às 09:47:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.300,0000
26/11/2025 às 09:47:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.200,0000
26/11/2025 às 09:47:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.100,0000
26/11/2025 às 09:47:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.000,0000
26/11/2025 às 09:47:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.900,0000
26/11/2025 às 09:47:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.800,0000
26/11/2025 às 09:47:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.700,0000
26/11/2025 às 09:47:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.600,0000
26/11/2025 às 09:48:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.500,0000
26/11/2025 às 09:48:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.400,0000
26/11/2025 às 09:48:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.300,0000
26/11/2025 às 09:48:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.200,0000
26/11/2025 às 09:48:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.100,0000
26/11/2025 às 09:48:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:48:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.900,0000
26/11/2025 às 09:48:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.800,0000
26/11/2025 às 09:48:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.700,0000
26/11/2025 às 09:48:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.600,0000
26/11/2025 às 09:48:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.500,0000
26/11/2025 às 09:49:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.400,0000
26/11/2025 às 09:49:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.300,0000
26/11/2025 às 09:49:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.200,0000
26/11/2025 às 09:49:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.100,0000
26/11/2025 às 09:49:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.000,0000
26/11/2025 às 09:49:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.900,0000
26/11/2025 às 09:49:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.800,0000
26/11/2025 às 09:49:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.700,0000
26/11/2025 às 09:49:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.600,0000
26/11/2025 às 09:50:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.500,0000
26/11/2025 às 09:50:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.400,0000
26/11/2025 às 09:50:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.300,0000
26/11/2025 às 09:50:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.200,0000
26/11/2025 às 09:50:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.100,0000
26/11/2025 às 09:50:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.000,0000
26/11/2025 às 09:50:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.900,0000
26/11/2025 às 09:51:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.800,0000
26/11/2025 às 09:51:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.700,0000
26/11/2025 às 09:51:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.600,0000
26/11/2025 às 09:51:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.500,0000
26/11/2025 às 09:51:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.400,0000
26/11/2025 às 09:52:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.300,0000
26/11/2025 às 09:52:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.200,0000
26/11/2025 às 09:52:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.000,0000
26/11/2025 às 09:52:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.900,0000
26/11/2025 às 09:53:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.800,0000
26/11/2025 às 09:53:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.700,0000
26/11/2025 às 09:53:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:53:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.400,0000
26/11/2025 às 09:53:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.300,0000
26/11/2025 às 09:53:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.200,0000
26/11/2025 às 09:53:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.100,0000
26/11/2025 às 09:54:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.000,0000
26/11/2025 às 09:54:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.900,0000
26/11/2025 às 09:54:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.800,0000
26/11/2025 às 09:54:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.700,0000
26/11/2025 às 09:54:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.600,0000
26/11/2025 às 09:54:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.500,0000
26/11/2025 às 09:55:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.400,0000
26/11/2025 às 09:55:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.300,0000
26/11/2025 às 09:55:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.200,0000
26/11/2025 às 09:55:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.100,0000
26/11/2025 às 09:55:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.000,0000
26/11/2025 às 09:55:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.900,0000
26/11/2025 às 09:55:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.389.800,0000
26/11/2025 às 09:56:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.700,0000
26/11/2025 às 09:56:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.600,0000
26/11/2025 às 09:57:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.389.000,0000
26/11/2025 às 09:57:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.900,0000
26/11/2025 às 09:58:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.800,0000
26/11/2025 às 09:58:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.700,0000
26/11/2025 às 09:58:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.600,0000
26/11/2025 às 09:59:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.500,0000
26/11/2025 às 09:59:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.400,0000
26/11/2025 às 09:59:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.000,0000
26/11/2025 às 09:59:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.387.900,0000
26/11/2025 às 09:59:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.387.000,0000
26/11/2025 às 10:00:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.386.900,0000
26/11/2025 às 10:00:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.386.500,0000
26/11/2025 às 10:00:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.386.400,0000
26/11/2025 às 10:00:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.386.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:00:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.385.900,0000
26/11/2025 às 10:00:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.385.500,0000
26/11/2025 às 10:00:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.385.400,0000
26/11/2025 às 10:00:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.385.000,0000
26/11/2025 às 10:00:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.384.900,0000
26/11/2025 às 10:00:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.384.500,0000
26/11/2025 às 10:01:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.384.400,0000
26/11/2025 às 10:01:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.384.000,0000
26/11/2025 às 10:01:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.383.900,0000
26/11/2025 às 10:01:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.383.500,0000
26/11/2025 às 10:01:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.383.400,0000
[illegible]1/2025 às 10:01:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.383.000,0000
26/11/2025 às 10:01:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.382.900,0000
26/11/2025 às 10:01:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.382.500,0000
26/11/2025 às 10:01:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.382.400,0000
26/11/2025 às 10:01:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.382.000,0000
26/11/2025 às 10:01:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.381.900,0000
26/11/2025 às 10:01:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.381.500,0000
26/11/2025 às 10:01:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.381.400,0000
26/11/2025 às 10:01:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.381.000,0000
26/11/2025 às 10:01:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.380.900,0000
26/11/2025 às 10:02:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.380.500,0000
[illegible]1/2025 às 10:02:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.380.400,0000
26/11/2025 às 10:02:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.380.000,0000
26/11/2025 às 10:02:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.379.900,0000
26/11/2025 às 10:02:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.379.500,0000
26/11/2025 às 10:03:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.379.400,0000
26/11/2025 às 10:03:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.379.000,0000
26/11/2025 às 10:03:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.378.900,0000
26/11/2025 às 10:03:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.378.500,0000
26/11/2025 às 10:03:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.378.400,0000
26/11/2025 às 10:03:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.378.000,0000
26/11/2025 às 10:03:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.377.900,0000

000442

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:03:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.377.500,0000
26/11/2025 às 10:03:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.377.400,0000
26/11/2025 às 10:03:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.377.000,0000
26/11/2025 às 10:03:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.900,0000
26/11/2025 às 10:03:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.800,0000
26/11/2025 às 10:03:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.400,0000
26/11/2025 às 10:03:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.300,0000
26/11/2025 às 10:04:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.200,0000
26/11/2025 às 10:04:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.100,0000
26/11/2025 às 10:04:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.000,0000
26/11/2025 às 10:04:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.900,0000
26/11/2025 às 10:04:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.800,0000
26/11/2025 às 10:04:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.700,0000
26/11/2025 às 10:04:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.600,0000
26/11/2025 às 10:04:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.500,0000
26/11/2025 às 10:04:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.400,0000
26/11/2025 às 10:04:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.300,0000
26/11/2025 às 10:04:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.200,0000
26/11/2025 às 10:04:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.100,0000
26/11/2025 às 10:05:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.000,0000
26/11/2025 às 10:05:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.900,0000
26/11/2025 às 10:05:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.800,0000
26/11/2025 às 10:05:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.700,0000
26/11/2025 às 10:05:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.600,0000
26/11/2025 às 10:05:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.500,0000
26/11/2025 às 10:05:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.400,0000
26/11/2025 às 10:06:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.300,0000
26/11/2025 às 10:06:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.200,0000
26/11/2025 às 10:06:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.100,0000
26/11/2025 às 10:06:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.000,0000
26/11/2025 às 10:06:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.900,0000
26/11/2025 às 10:06:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.800,0000
26/11/2025 às 10:06:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:06:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.600,0000
26/11/2025 às 10:07:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.500,0000
26/11/2025 às 10:07:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.400,0000
26/11/2025 às 10:07:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.300,0000
26/11/2025 às 10:07:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.200,0000
26/11/2025 às 10:07:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.100,0000
26/11/2025 às 10:08:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.000,0000
26/11/2025 às 10:08:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.900,0000
26/11/2025 às 10:08:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.800,0000
26/11/2025 às 10:08:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.700,0000
26/11/2025 às 10:08:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.600,0000
[illegible]1/2025 às 10:08:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.500,0000
26/11/2025 às 10:08:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.400,0000
26/11/2025 às 10:08:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.300,0000
26/11/2025 às 10:08:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.200,0000
26/11/2025 às 10:09:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.100,0000
26/11/2025 às 10:09:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.000,0000
26/11/2025 às 10:09:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.900,0000
26/11/2025 às 10:09:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.800,0000
26/11/2025 às 10:09:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.700,0000
26/11/2025 às 10:09:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.600,0000
26/11/2025 às 10:09:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.500,0000
[illegible]1/2025 às 10:09:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.400,0000
26/11/2025 às 10:09:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.300,0000
26/11/2025 às 10:09:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.200,0000
26/11/2025 às 10:09:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.100,0000
26/11/2025 às 10:09:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.000,0000
26/11/2025 às 10:09:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.900,0000
26/11/2025 às 10:09:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.800,0000
26/11/2025 às 10:09:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.700,0000
26/11/2025 às 10:09:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.600,0000
26/11/2025 às 10:09:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.500,0000
26/11/2025 às 10:09:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.400,0000

000444

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:10:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.300,0000
26/11/2025 às 10:10:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.200,0000
26/11/2025 às 10:10:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.100,0000
26/11/2025 às 10:10:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.000,0000
26/11/2025 às 10:10:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.900,0000
26/11/2025 às 10:10:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.369.800,0000
26/11/2025 às 10:10:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.500,0000
26/11/2025 às 10:10:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.369.400,0000
26/11/2025 às 10:10:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.000,0000
26/11/2025 às 10:10:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.368.900,0000
26/11/2025 às 10:11:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.368.500,0000
26/11/2025 às 10:11:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.368.400,0000
26/11/2025 às 10:11:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.368.000,0000
26/11/2025 às 10:11:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.367.900,0000
26/11/2025 às 10:11:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.367.000,0000
26/11/2025 às 10:11:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.366.900,0000
26/11/2025 às 10:11:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.366.000,0000
26/11/2025 às 10:11:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.365.900,0000
26/11/2025 às 10:11:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.365.500,0000
26/11/2025 às 10:12:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.365.400,0000
26/11/2025 às 10:12:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.365.000,0000
26/11/2025 às 10:12:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.364.900,0000
26/11/2025 às 10:12:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.364.500,0000
26/11/2025 às 10:12:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.364.400,0000
26/11/2025 às 10:12:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.364.000,0000
26/11/2025 às 10:12:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.363.900,0000
26/11/2025 às 10:12:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.363.500,0000
26/11/2025 às 10:12:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.363.400,0000
26/11/2025 às 10:12:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.363.000,0000
26/11/2025 às 10:12:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.900,0000
26/11/2025 às 10:13:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.500,0000
26/11/2025 às 10:13:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.400,0000
26/11/2025 às 10:13:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.300,0000

000445

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:13:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.200,0000
26/11/2025 às 10:13:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.000,0000
26/11/2025 às 10:13:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.361.900,0000
26/11/2025 às 10:13:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.361.000,0000
26/11/2025 às 10:14:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.900,0000
26/11/2025 às 10:14:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.360.800,0000
26/11/2025 às 10:14:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.700,0000
26/11/2025 às 10:14:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.360.600,0000
26/11/2025 às 10:14:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.500,0000
26/11/2025 às 10:14:22	43.371.025/0001-04	R$ 2.360.000,0000
26/11/2025 às 10:14:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.900,0000
26/11/2025 às 10:14:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.800,0000
26/11/2025 às 10:14:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.700,0000
26/11/2025 às 10:14:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.600,0000
26/11/2025 às 10:14:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.300,0000
26/11/2025 às 10:14:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.200,0000
26/11/2025 às 10:15:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.000,0000
26/11/2025 às 10:15:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.900,0000
26/11/2025 às 10:15:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.500,0000
26/11/2025 às 10:15:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.400,0000
26/11/2025 às 10:15:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.300,0000
26/11/2025 às 10:15:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.200,0000
26/11/2025 às 10:15:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.000,0000
26/11/2025 às 10:15:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.900,0000
26/11/2025 às 10:15:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.800,0000
26/11/2025 às 10:15:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.700,0000
26/11/2025 às 10:16:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.600,0000
26/11/2025 às 10:16:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.500,0000
26/11/2025 às 10:16:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.000,0000
26/11/2025 às 10:16:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.900,0000
26/11/2025 às 10:16:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.800,0000
26/11/2025 às 10:16:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.700,0000
26/11/2025 às 10:16:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.500,0000

000446

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:16:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.400,0000
26/11/2025 às 10:16:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.300,0000
26/11/2025 às 10:17:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.200,0000
26/11/2025 às 10:17:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.000,0000
26/11/2025 às 10:17:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.900,0000
26/11/2025 às 10:17:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.800,0000
26/11/2025 às 10:17:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.500,0000
26/11/2025 às 10:17:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.300,0000
26/11/2025 às 10:17:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.200,0000
26/11/2025 às 10:17:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.100,0000
26/11/2025 às 10:17:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.000,0000
26/11/2025 às 10:17:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.900,0000
26/11/2025 às 10:17:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.354.800,0000
26/11/2025 às 10:18:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.700,0000
26/11/2025 às 10:18:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.354.500,0000
26/11/2025 às 10:18:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.400,0000
26/11/2025 às 10:18:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.800,0000
26/11/2025 às 10:18:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.700,0000
26/11/2025 às 10:18:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.600,0000
26/11/2025 às 10:18:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.500,0000
26/11/2025 às 10:18:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.400,0000
26/11/2025 às 10:18:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.300,0000
26/11/2025 às 10:18:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.000,0000
26/11/2025 às 10:19:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.900,0000
26/11/2025 às 10:19:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.800,0000
26/11/2025 às 10:19:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.691,0000
26/11/2025 às 10:19:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.500,0000
26/11/2025 às 10:19:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.400,0000
26/11/2025 às 10:19:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.000,0000
26/11/2025 às 10:20:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.900,0000
26/11/2025 às 10:20:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.351.800,0000
26/11/2025 às 10:20:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.700,0000
26/11/2025 às 10:20:59	43.371.025/0001-04	R$ 2.351.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:21:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.500,0000
26/11/2025 às 10:21:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.351.000,0000
26/11/2025 às 10:21:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.350.900,0000
26/11/2025 às 10:21:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.350.500,0000
26/11/2025 às 10:21:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.350.400,0000
26/11/2025 às 10:22:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.350.000,0000
26/11/2025 às 10:22:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.349.900,0000
26/11/2025 às 10:23:01	43.371.025/0001-04	R$ 2.349.800,0000
26/11/2025 às 10:23:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.347.900,0000
26/11/2025 às 10:23:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.345.000,0000
26/11/2025 às 10:23:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.344.900,0000
11/2025 às 10:24:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.344.800,0000
26/11/2025 às 10:24:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.340.000,0000
26/11/2025 às 10:25:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.339.800,0000
26/11/2025 às 10:25:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.339.700,0000
26/11/2025 às 10:25:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.339.500,0000
26/11/2025 às 10:25:57	43.371.025/0001-04	R$ 2.339.000,0000
26/11/2025 às 10:26:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.330.000,0000
26/11/2025 às 10:26:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.229.000,0000
26/11/2025 às 10:26:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.228.900,0000
26/11/2025 às 10:27:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.228.000,0000
26/11/2025 às 10:27:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.227.900,0000
/11/2025 às 10:27:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.227.800,0000
26/11/2025 às 10:27:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.225.000,0000
26/11/2025 às 10:27:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.224.000,0000
26/11/2025 às 10:28:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.223.900,0000
26/11/2025 às 10:28:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.223.500,0000
26/11/2025 às 10:28:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.223.400,0000
26/11/2025 às 10:28:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.223.000,0000
26/11/2025 às 10:28:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.220.000,0000
26/11/2025 às 10:28:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.219.000,0000
26/11/2025 às 10:29:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.218.900,0000
26/11/2025 às 10:29:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.218.000,0000

000448

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:29:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.217.900,0000
26/11/2025 às 10:29:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.217.000,0000
26/11/2025 às 10:29:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.216.900,0000
26/11/2025 às 10:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.216.500,0000
26/11/2025 às 10:30:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.216.400,0000
26/11/2025 às 10:30:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.216.000,0000
26/11/2025 às 10:30:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.215.900,0000
26/11/2025 às 10:30:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.215.800,0000
26/11/2025 às 10:30:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.215.700,0000
26/11/2025 às 10:30:29	43.371.025/0001-04	R$ 2.215.000,0000
26/11/2025 às 10:30:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.214.800,0000
26/11/2025 às 10:30:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.214.500,0000
26/11/2025 às 10:31:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.214.000,0000
26/11/2025 às 10:31:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.900,0000
26/11/2025 às 10:31:39	43.371.025/0001-04	R$ 2.213.800,0000
26/11/2025 às 10:31:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.700,0000
26/11/2025 às 10:31:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.213.500,0000
26/11/2025 às 10:32:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.400,0000
26/11/2025 às 10:32:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.213.000,0000
26/11/2025 às 10:32:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.900,0000
26/11/2025 às 10:32:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.800,0000
26/11/2025 às 10:32:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.700,0000
26/11/2025 às 10:32:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.600,0000
26/11/2025 às 10:32:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.500,0000
26/11/2025 às 10:32:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.400,0000
26/11/2025 às 10:32:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.300,0000
26/11/2025 às 10:32:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.200,0000
26/11/2025 às 10:33:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.100,0000
26/11/2025 às 10:33:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.000,0000
26/11/2025 às 10:33:20	43.371.025/0001-04	R$ 2.211.900,0000
26/11/2025 às 10:33:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.210.000,0000
26/11/2025 às 10:33:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.209.500,0000
26/11/2025 às 10:33:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.209.400,0000

000449

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:33:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.209.000,0000
26/11/2025 às 10:33:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.900,0000
26/11/2025 às 10:33:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.800,0000
26/11/2025 às 10:33:52	44.259.200/0001-39	R$ 2.480.813,0000
26/11/2025 às 10:34:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.700,0000
26/11/2025 às 10:34:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.600,0000
26/11/2025 às 10:34:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.500,0000
26/11/2025 às 10:34:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.400,0000
26/11/2025 às 10:34:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.300,0000
26/11/2025 às 10:34:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.200,0000
26/11/2025 às 10:34:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.100,0000
11/2025 às 10:34:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.000,0000
26/11/2025 às 10:34:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.207.900,0000
26/11/2025 às 10:35:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.207.800,0000
26/11/2025 às 10:35:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.200.000,0000
26/11/2025 às 10:35:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.199.900,0000
26/11/2025 às 10:36:27	43.371.025/0001-04	R$ 2.199.800,0000
26/11/2025 às 10:36:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.199.700,0000
26/11/2025 às 10:39:14	43.371.025/0001-04	R$ 2.199.600,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 08:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/11/2025 às 10:38:42	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 10:38:42	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:43:42 do dia 26/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/11/2025 às 10:39:14	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04 enviou um lance no valor de R$ 2.199.600,0000.
Sistema	26/11/2025 às 10:39:14	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:20:43	Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas: 5.2.1 Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; 5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV); 5.2.3 Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V); conforme exigência do Edital.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:22:26	Considerando horário de almoço das 12 as 13 horas, será estendido prazo para envio da documentação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:23:05	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
Pelo participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 14:21:01	Boa tarde sr. pregoeiro, poderia por gentileza nos conceder maior prazo para a adequação das planilhas. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 14:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 26/11/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 07:27:36	Bom dia Sr. Licitante. Em razão da solicitação e complexidade dos documentos a serem adequados, concedo prazo de mais duas horas para envio.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 07:28:51	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação, conforme exigência do Edital..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 10:00:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:06 de 27/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 08:07:17	Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas: 5.2.1 Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; 5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); 5.2.3 Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V); conforme exigência do Edital.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 08:07:40	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 09:42:34	Bom dia, Sr. Agente de Contratação. Dada a complexidade das planilhas, solicitamos prorrogação do prazo para envio da documentação. Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:00 de 28/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:21:04	Bom dia Sr. Licitante. Em razão da solicitação dentro do prazo e complexidade dos documentos a serem adequados, concedo prazo de mais duas horas para envio.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:22:25	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação conforme consta na mensagem do chat..
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:23:17	Considerando horário de almoço das 12 às 13 horas, período será estendido até as 13:30 hrs.
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 11:13:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:51 de 28/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:32:27	Boa tarde, por gentileza, solicitamos reabertura do campo para anexos para envio de documento que notamos o não envio, justificamos que o prazo para juntar os documentos encera as 13:30
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:36:20	Boa tarde. Será aberto aba Anexos para envio da documentação que julgaram não encaminhada, lembrando que o prazo computado será até as 13h 30min do dia 28/11/2025, por não ser possível abertura de prazo menor que esse no sistema.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:36:47	Documentos e arquivos encaminhados após esse período não será considerado no certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:38:18	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Abertura para envio de documento que licitante julgou não encaminhado. Conforme mensagem enviada no chat, será considerado envio de documentos até as 13h 30min do dia 28/11/2025..
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:45:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:04 de 28/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Sistema	03/12/2025 às 08:07:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2025 08:17:08.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:26	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2025 11:33:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 08:00:05	Item aberto para lances.
26/11/2025 às 10:38:42	Item com etapa aberta encerrada.
26/11/2025 às 10:38:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/11/2025 às 10:39:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 43.371.025/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R$ 2.199.600,0000.
26/11/2025 às 10:39:14	Item encerrado para lances.
26/11/2025 às 11:23:05	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
27/11/2025 às 07:28:51	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação, conforme exigência do Edital..
28/11/2025 às 08:04:46	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.199.600,0000. Motivo: Licitante não apresentou Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) - Item 5.7.5 - Do Preenchimento da Proposta e Documentos Anexos - do Edital.
28/11/2025 às 08:07:40	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
28/11/2025 às 10:22:25	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação conforme consta na mensagem do chat..
28/11/2025 às 11:13:51	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo.
28/11/2025 às 12:38:18	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Abertura para envio de documento que licitante julgou não encaminhado. Conforme mensagem enviada no chat, será considerado envio de documentos até as 13h 30min do dia 28/11/2025..
28/11/2025 às 12:45:04	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo.
03/12/2025 às 08:07:08	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.199.700,0000.
03/12/2025 às 11:23:26	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 foi habilitado.
03/12/2025 às 11:35:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

São Jorge D'Oeste-PR, ,3 de dezembro de 2025.

Ilmo. Sr. Prefeito.

Gelson Coelho do Rosário

Através do presente enviamos a Vossa Excelência o Processo da Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica 90006/2025, contendo o julgamento das propostas, documentos de habilitação, documentos complementares, relatório de julgamento e habilitação, que integram o processo devidamente instruído e concluso, para vossa análise e posterior adjudicação e homologação, ou retorno para fases anteriores caso julgue necessário.

Respeitosamente,

Gilson Osnir Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

CONCORRÊNCIA 90006/2025

Às 12:00 horas do dia 03 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GELSON COELHO DO ROSARIO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 306, Concorrência nº 90006/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 16.974,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no municipio de São Jorge D'Oeste - Pr		
Entrega de propostas:	De 10/11/2025 às 08:00 até 26/11/2025 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 08:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/11/2025 às 08:00:59	Bom dia!
Sistema	26/11/2025 às 08:01:06	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica 90006/2025, promovido pelo Município São Jorge D' Oeste - PR.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:12	Todas as transações efetuadas pelos licitantes serão de sua exclusiva e total responsabilidade, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:17	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, conforme regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nº 73/2022.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:24	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:31	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:36	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64 da Lei n. 14.133/2021.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:46	Nos termos dos Arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei n. 14.133, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Sistema	26/11/2025 às 08:01:51	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 08:01:58	Cabe a este agente de contratação/pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o sistema Compras.gov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/.
Sistema	26/11/2025 às 10:49:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:05	Srs. Licitantes, antes de fazer a negociação e aceitação da(s) proposta(s) ofertada pela(s) empresa(s) provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da(s) mesma(s) no certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:12	Além disso, verificarei, de forma preliminar, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto descrito no edital.
Sistema	26/11/2025 às 10:52:19	Permaneçam logados.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:47	Consulta em 26/11/2025, nos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, CEIS/CNEP e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da(s) empresa(s): AXIONTEK DO BRASIL LTDA; perante este órgão.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:53	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto.
Sistema	26/11/2025 às 11:18:59	Na sequência iniciaremos a negociação de preços, convocação da proposta ajustada e declaração unificada e/ou ficha técnica, catálogos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas do objeto.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:11	Senhores licitantes, a sessão será suspensa temporariamente neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada e pelo término do horário de expediente - Decreto Municipal 4799/2025 - é das 7:00 as 13 horas.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:17	Retomaremos a sessão no dia 28/11/2025, às 8 hr, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Sistema	26/11/2025 às 12:42:24	Em caso de divulgação de resultado de julgamento de proposta, será aberto prazo de 10 minutos para eventual manifestação recursal.
Sistema	28/11/2025 às 08:00:59	Bom dia senhores licitantes, retornamos ao Credenciamento 06/2025 do município de São Jorge d'Oeste-PR.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:10	Informo que a empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA, não apresentou Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) conforme solicitado no chat.
Sistema	28/11/2025 às 08:01:18	Para celeridade no certame e conforme previsto no item 5 - Do Preenchimento da Proposta e Documentos Anexos - 5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, desta maneira a Proposta será desclassificada.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:11	Consulta em 27/11/2025, nos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, CEIS/CNEP e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da(s) empresa(s): SIX PAVIMENTACAO LTDA; perante este órgão.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:17	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto.
Sistema	28/11/2025 às 08:06:22	Na sequência iniciaremos a negociação de preços, convocação da proposta ajustada e declaração unificada e/ou ficha técnica, catálogos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas do objeto.
Sistema	28/11/2025 às 12:38:38	Senhores licitantes, a sessão será suspensa temporariamente neste momento em função da abertura de prazo para avaliação da proposta ajustada e pelo término do horário de expediente - Decreto Municipal 4799/2025 - é das 7:00 as 13 horas.
Sistema	28/11/2025 às 12:39:55	Retomaremos a sessão no dia 03/12/2025, às 8 hr, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/11/2025 às 12:40:15	Em caso de divulgação de resultado de julgamento de proposta, será aberto prazo de 10 minutos para eventual manifestação recursal.
Sistema	03/12/2025 às 07:57:31	om dia senhores licitantes, retornamos ao Credenciamento 06/2025 do município de São Jorge d'Oeste-PR.
Sistema	03/12/2025 às 08:06:10	Informo que a proposta apresentada pela licitante SIX PAVIMENTACAO LTDA, melhor classificado no item 1, atende as exigências do edital.
Sistema	03/12/2025 às 08:06:23	Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, encontra-se na íntegra, no link https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 08:06:55	Portanto, na sequência promoverei o aceite da proposta, momento em que será aberto prazo de 10 minutos para manifestação da intenção de recorrer.
Sistema	03/12/2025 às 08:07:20	Na sequência prosseguiremos com a fase de habilitação, com a consulta ao SICAF, bem como documentos de habilitação já enviados serão analisados apenas nesta fase.
Sistema	03/12/2025 às 11:21:41	Em razão da empresa licitante já ter encaminhado a documentação para habilitação, dispensando o envio, serão analisados nesta fase. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados.
Si[redacted]a	03/12/2025 às 11:22:22	Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, encontra-se na íntegra, no link https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 11:22:34	Cumpre salientar que o Pregoeiro e equipe de apoio, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada.
Sistema	03/12/2025 às 11:22:42	Informo que a documentação apresentada pelas licitantes, SIX PAVIMENTACAO LTDAPR, comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Sistema	03/12/2025 às 11:22:49	A integra das consultas ao SICAF, TCU, CNJ, CEIS CNEP, e sítios oficiais estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1yx683Sj626n0z4ak2AAHjUyOQnlPsF6j
Sistema	03/12/2025 às 11:22:58	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal contra o julgamento de habilitação.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:04	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:13	Se o agente de contratação/pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	03/12/2025 às 11:36:06	Agradeço a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 08:00:05	Abertura da sessão pública
26/11/2025 às 10:49:22	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

000458

Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 16.974,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no município de São Jorge D'Oeste - Pr.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.584.791,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.584.791,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.733.***-*8 - GELSON COELHO DO ROSARIO para SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, melhor lance: R$ 2.199.700,0000 (unitário) / R$ 2.199.700,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.199.600,0000 (unitário) R$ 2.199.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 2.615.033,8640 (unitário) R$ 2.615.033,8640 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.615.033,8640 (unitário) R$ 2.615.033,8640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	R$ 2.480.813,0000 (unitário) R$ 2.480.813,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.790,0000 (unitário) R$ 2.584.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
60.[illegible].846/0001-50 - LMS PAVIMENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.480.900,0000 (unitário) R$ 2.480.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,0000 (unitário) R$ 2.584.791,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

000459

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R$ 2.200.000,0000 (unitário) R$ 2.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,0000 (unitário) R$ 2.584.791,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.558.000,0000 (unitário) R$ 2.558.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.199.700,0000 (unitário) R$ 2.199.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.480.901,0000 (unitário) R$ 2.480.901,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.584.791,8000 (unitário) R$ 2.584.791,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:02:42	60.055.846/0001-50	R$ 2.584.690,0000
26/11/2025 às 08:06:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.590,0000
26/11/2025 às 08:06:37	08.715.392/0001-87	R$ 2.584.680,0000
26/11/2025 às 08:07:28	08.715.392/0001-87	R$ 2.584.490,0000
26/11/2025 às 08:07:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.584.350,0000
26/11/2025 às 08:07:53	47.147.314/0001-85	R$ 2.584.351,0000
26/11/2025 às 08:07:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.250,0000
26/11/2025 às 08:08:09	47.147.314/0001-85	R$ 2.584.251,0000
26/11/2025 às 08:08:26	43.371.025/0001-04	R$ 2.584.150,0000
26/11/2025 às 08:09:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.584.000,0000
26/11/2025 às 08:09:12	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.900,0000
26/11/2025 às 08:09:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.800,0000
26/11/2025 às 08:09:38	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.700,0000
26/11/2025 às 08:09:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.583.600,0000

000460

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:09:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.583.500,0000
26/11/2025 às 08:09:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.400,0000
26/11/2025 às 08:09:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.583.300,0000
26/11/2025 às 08:10:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.200,0000
26/11/2025 às 08:10:04	47.147.314/0001-85	R$ 2.583.301,0000
26/11/2025 às 08:10:05	43.371.025/0001-04	R$ 2.583.100,0000
26/11/2025 às 08:10:10	47.147.314/0001-85	R$ 2.583.101,0000
26/11/2025 às 08:10:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.583.000,0000
26/11/2025 às 08:10:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.900,0000
26/11/2025 às 08:10:58	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.901,0000
26/11/2025 às 08:11:04	43.371.025/0001-04	R$ 2.582.800,0000
26/11/2025 às 08:11:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.700,0000
26/11/2025 às 08:11:18	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.701,0000
26/11/2025 às 08:11:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.582.600,0000
26/11/2025 às 08:11:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.500,0000
26/11/2025 às 08:11:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.582.400,0000
26/11/2025 às 08:11:34	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.401,0000
26/11/2025 às 08:11:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.300,0000
26/11/2025 às 08:11:43	43.371.025/0001-04	R$ 2.582.200,0000
26/11/2025 às 08:11:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.582.100,0000
26/11/2025 às 08:11:49	47.147.314/0001-85	R$ 2.582.000,0000
26/11/2025 às 08:12:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.900,0000
26/11/2025 às 08:12:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.800,0000
26/11/2025 às 08:12:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.700,0000
26/11/2025 às 08:12:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.600,0000
26/11/2025 às 08:12:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.400,0000
26/11/2025 às 08:12:32	43.371.025/0001-04	R$ 2.581.200,0000
26/11/2025 às 08:12:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.300,0000
26/11/2025 às 08:12:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.581.100,0000
26/11/2025 às 08:12:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.581.000,0000
26/11/2025 às 08:12:43	08.715.392/0001-87	R$ 2.580.000,0000
26/11/2025 às 08:13:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.579.900,0000
26/11/2025 às 08:13:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.800,0000
26/11/2025 às 08:13:21	08.715.392/0001-87	R$ 2.579.700,0000

000461

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:13:24	47.147.314/0001-85	R$ 2.579.801,0000
26/11/2025 às 08:13:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.600,0000
26/11/2025 às 08:13:27	43.371.025/0001-04	R$ 2.579.500,0000
26/11/2025 às 08:13:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.400,0000
26/11/2025 às 08:13:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.579.300,0000
26/11/2025 às 08:13:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.579.200,0000
26/11/2025 às 08:13:52	47.147.314/0001-85	R$ 2.579.201,0000
26/11/2025 às 08:13:56	60.055.846/0001-50	R$ 2.578.000,0000
26/11/2025 às 08:13:56	43.371.025/0001-04	R$ 2.579.000,0000
26/11/2025 às 08:14:03	47.147.314/0001-85	R$ 2.578.001,0000
26/11/2025 às 08:14:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.577.900,0000
26/11/2025 às 08:14:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.577.300,0000
26/11/2025 às 08:14:16	47.147.314/0001-85	R$ 2.577.301,0000
26/11/2025 às 08:14:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.577.200,0000
26/11/2025 às 08:14:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.577.000,0000
26/11/2025 às 08:14:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.900,0000
26/11/2025 às 08:14:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.500,0000
26/11/2025 às 08:14:56	47.147.314/0001-85	R$ 2.576.501,0000
26/11/2025 às 08:14:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.400,0000
26/11/2025 às 08:15:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.300,0000
26/11/2025 às 08:15:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.576.200,0000
26/11/2025 às 08:15:18	43.371.025/0001-04	R$ 2.576.100,0000
26/11/2025 às 08:15:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.576.000,0000
26/11/2025 às 08:15:25	47.147.314/0001-85	R$ 2.576.001,0000
26/11/2025 às 08:15:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.900,0000
26/11/2025 às 08:15:43	43.371.025/0001-04	R$ 2.575.800,0000
26/11/2025 às 08:15:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.500,0000
26/11/2025 às 08:15:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.575.700,0000
26/11/2025 às 08:15:50	47.147.314/0001-85	R$ 2.575.501,0000
26/11/2025 às 08:15:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.575.400,0000
26/11/2025 às 08:15:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.100,0000
26/11/2025 às 08:16:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.575.000,0000
26/11/2025 às 08:16:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.574.900,0000
26/11/2025 às 08:16:24	47.147.314/0001-85	R$ 2.575.001,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:16:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.574.500,0000
26/11/2025 às 08:16:31	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.901,0000
26/11/2025 às 08:16:36	60.055.846/0001-50	R$ 2.574.200,0000
26/11/2025 às 08:16:38	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.501,0000
26/11/2025 às 08:16:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.574.000,0000
26/11/2025 às 08:16:49	47.147.314/0001-85	R$ 2.574.001,0000
26/11/2025 às 08:16:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.573.900,0000
26/11/2025 às 08:17:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.573.000,0000
26/11/2025 às 08:17:11	47.147.314/0001-85	R$ 2.572.900,0000
26/11/2025 às 08:17:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.572.500,0000
26/11/2025 às 08:17:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.572.400,0000
26/11/2025 às 08:18:01	47.147.314/0001-85	R$ 2.572.401,0000
26/11/2025 às 08:18:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.571.000,0000
26/11/2025 às 08:18:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.570.900,0000
26/11/2025 às 08:18:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.570.000,0000
26/11/2025 às 08:18:37	47.147.314/0001-85	R$ 2.570.001,0000
26/11/2025 às 08:18:37	60.055.846/0001-50	R$ 2.571.100,0000
26/11/2025 às 08:18:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.569.900,0000
26/11/2025 às 08:18:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.569.000,0000
26/11/2025 às 08:18:57	47.147.314/0001-85	R$ 2.569.001,0000
26/11/2025 às 08:19:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.568.000,0000
26/11/2025 às 08:19:26	47.147.314/0001-85	R$ 2.568.001,0000
26/11/2025 às 08:19:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.567.900,0000
26/11/2025 às 08:19:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.567.000,0000
26/11/2025 às 08:19:58	47.147.314/0001-85	R$ 2.567.901,0000
26/11/2025 às 08:19:59	60.055.846/0001-50	R$ 2.567.722,2200
26/11/2025 às 08:20:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.566.900,0000
26/11/2025 às 08:20:10	47.147.314/0001-85	R$ 2.566.901,0000
26/11/2025 às 08:20:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.566.000,0000
26/11/2025 às 08:20:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.565.900,0000
26/11/2025 às 08:20:34	47.147.314/0001-85	R$ 2.566.001,0000
26/11/2025 às 08:20:40	47.147.314/0001-85	R$ 2.565.901,0000
26/11/2025 às 08:20:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.565.000,0000
26/11/2025 às 08:20:56	47.147.314/0001-85	R$ 2.565.001,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:21:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.564.900,0000
26/11/2025 às 08:21:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.564.000,0000
26/11/2025 às 08:21:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.563.900,0000
26/11/2025 às 08:21:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.563.000,0000
26/11/2025 às 08:21:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.562.900,0000
26/11/2025 às 08:21:38	43.371.025/0001-04	R$ 2.562.000,0000
26/11/2025 às 08:21:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.561.000,0000
26/11/2025 às 08:21:53	47.147.314/0001-85	R$ 2.561.001,0000
26/11/2025 às 08:22:00	08.715.392/0001-87	R$ 2.560.000,0000
26/11/2025 às 08:22:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.560.500,0000
26/11/2025 às 08:22:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.559.000,0000
26/11/2025 às 08:22:35	08.715.392/0001-87	R$ 2.558.000,0000
26/11/2025 às 08:22:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.557.000,0000
26/11/2025 às 08:22:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.556.900,0000
26/11/2025 às 08:23:07	43.371.025/0001-04	R$ 2.556.800,0000
26/11/2025 às 08:23:08	60.055.846/0001-50	R$ 2.557.100,0000
26/11/2025 às 08:23:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.556.000,0000
26/11/2025 às 08:23:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.555.900,0000
26/11/2025 às 08:23:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.555.000,0000
26/11/2025 às 08:23:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.554.900,0000
26/11/2025 às 08:23:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.554.000,0000
26/11/2025 às 08:23:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.553.900,0000
26/11/2025 às 08:24:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.553.000,0000
26/11/2025 às 08:24:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.552.900,0000
26/11/2025 às 08:24:38	60.055.846/0001-50	R$ 2.552.500,0000
26/11/2025 às 08:24:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.551.900,0000
26/11/2025 às 08:25:27	47.147.314/0001-85	R$ 2.551.901,0000
26/11/2025 às 08:25:39	43.371.025/0001-04	R$ 2.551.000,0000
26/11/2025 às 08:25:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.900,0000
26/11/2025 às 08:25:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.800,0000
26/11/2025 às 08:26:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.700,0000
26/11/2025 às 08:26:10	43.371.025/0001-04	R$ 2.550.600,0000
26/11/2025 às 08:26:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.500,0000
26/11/2025 às 08:26:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:26:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.300,0000
26/11/2025 às 08:26:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.200,0000
26/11/2025 às 08:27:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.550.100,0000
26/11/2025 às 08:27:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.550.000,0000
26/11/2025 às 08:27:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.900,0000
26/11/2025 às 08:27:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.800,0000
26/11/2025 às 08:27:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.700,0000
26/11/2025 às 08:27:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.600,0000
26/11/2025 às 08:27:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.500,0000
26/11/2025 às 08:28:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.400,0000
26/11/2025 às 08:28:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.300,0000
26/11/2025 às 08:28:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.200,0000
26/11/2025 às 08:28:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.549.100,0000
26/11/2025 às 08:28:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.549.000,0000
26/11/2025 às 08:28:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.900,0000
26/11/2025 às 08:28:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.800,0000
26/11/2025 às 08:28:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.500,0000
26/11/2025 às 08:29:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.400,0000
26/11/2025 às 08:29:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.300,0000
26/11/2025 às 08:29:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.200,0000
26/11/2025 às 08:29:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.548.100,0000
26/11/2025 às 08:29:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.548.000,0000
26/11/2025 às 08:29:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.547.900,0000
26/11/2025 às 08:29:49	60.055.846/0001-50	R$ 2.545.000,0000
26/11/2025 às 08:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.900,0000
26/11/2025 às 08:30:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.800,0000
26/11/2025 às 08:30:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.700,0000
26/11/2025 às 08:30:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.600,0000
26/11/2025 às 08:30:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.500,0000
26/11/2025 às 08:30:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.400,0000
26/11/2025 às 08:30:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.300,0000
26/11/2025 às 08:30:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.200,0000
26/11/2025 às 08:31:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.544.100,0000
26/11/2025 às 08:31:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.544.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:31:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.900,0000
26/11/2025 às 08:31:15	47.147.314/0001-85	R$ 2.544.001,0000
26/11/2025 às 08:31:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.800,0000
26/11/2025 às 08:31:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.700,0000
26/11/2025 às 08:31:43	47.147.314/0001-85	R$ 2.543.701,0000
26/11/2025 às 08:31:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.600,0000
26/11/2025 às 08:31:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.500,0000
26/11/2025 às 08:31:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.400,0000
26/11/2025 às 08:31:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.300,0000
26/11/2025 às 08:31:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.543.200,0000
26/11/2025 às 08:32:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.543.000,0000
26/11/2025 às 08:32:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.900,0000
26/11/2025 às 08:32:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.800,0000
26/11/2025 às 08:32:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.700,0000
26/11/2025 às 08:32:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.600,0000
26/11/2025 às 08:32:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.500,0000
26/11/2025 às 08:32:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.400,0000
26/11/2025 às 08:32:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.300,0000
26/11/2025 às 08:32:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.200,0000
26/11/2025 às 08:32:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.542.100,0000
26/11/2025 às 08:32:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.542.000,0000
26/11/2025 às 08:32:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.541.900,0000
26/11/2025 às 08:32:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.541.800,0000
26/11/2025 às 08:33:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.541.000,0000
26/11/2025 às 08:33:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.541.600,0000
26/11/2025 às 08:33:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.540.900,0000
26/11/2025 às 08:33:36	43.371.025/0001-04	R$ 2.540.000,0000
26/11/2025 às 08:33:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.539.800,0000
26/11/2025 às 08:33:51	60.055.846/0001-50	R$ 2.539.500,0000
26/11/2025 às 08:33:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.539.400,0000
26/11/2025 às 08:34:03	47.147.314/0001-85	R$ 2.539.401,0000
26/11/2025 às 08:34:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.539.300,0000
26/11/2025 às 08:34:52	47.147.314/0001-85	R$ 2.539.301,0000
26/11/2025 às 08:35:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.529.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:35:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.529.800,0000
26/11/2025 às 08:36:05	43.371.025/0001-04	R$ 2.529.000,0000
26/11/2025 às 08:36:08	60.055.846/0001-50	R$ 2.525.500,0000
26/11/2025 às 08:36:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.529.400,0000
26/11/2025 às 08:36:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.525.000,0000
26/11/2025 às 08:36:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.900,0000
26/11/2025 às 08:36:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.524.800,0000
26/11/2025 às 08:36:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.700,0000
26/11/2025 às 08:37:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.524.600,0000
26/11/2025 às 08:37:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.524.500,0000
26/11/2025 às 08:37:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.514.900,0000
26/11/2025 às 08:37:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.514.000,0000
26/11/2025 às 08:37:25	47.147.314/0001-85	R$ 2.514.001,0000
26/11/2025 às 08:37:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.900,0000
26/11/2025 às 08:38:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.513.800,0000
26/11/2025 às 08:38:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.700,0000
26/11/2025 às 08:38:10	43.371.025/0001-04	R$ 2.513.600,0000
26/11/2025 às 08:38:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.500,0000
26/11/2025 às 08:38:29	60.055.846/0001-50	R$ 2.513.250,0000
26/11/2025 às 08:38:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.513.000,0000
26/11/2025 às 08:38:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.513.100,0000
26/11/2025 às 08:38:40	47.147.314/0001-85	R$ 2.513.001,0000
26/11/2025 às 08:38:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.900,0000
26/11/2025 às 08:38:52	43.371.025/0001-04	R$ 2.512.800,0000
26/11/2025 às 08:38:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.700,0000
26/11/2025 às 08:39:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.600,0000
26/11/2025 às 08:39:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.400,0000
26/11/2025 às 08:39:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.300,0000
26/11/2025 às 08:39:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.512.100,0000
26/11/2025 às 08:39:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.512.000,0000
26/11/2025 às 08:39:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.511.900,0000
26/11/2025 às 08:39:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.511.000,0000
26/11/2025 às 08:39:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.510.900,0000
26/11/2025 às 08:39:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.510.800,0000

000497

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:39:32	60.055.846/0001-50	R$ 2.510.000,0000
26/11/2025 às 08:39:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.510.700,0000
26/11/2025 às 08:39:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.900,0000
26/11/2025 às 08:39:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.800,0000
26/11/2025 às 08:40:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.700,0000
26/11/2025 às 08:40:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.500,0000
26/11/2025 às 08:40:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.400,0000
26/11/2025 às 08:40:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.300,0000
26/11/2025 às 08:40:15	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.401,0000
26/11/2025 às 08:40:21	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.301,0000
26/11/2025 às 08:40:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.200,0000
26/11/2025 às 08:40:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.509.100,0000
26/11/2025 às 08:40:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.509.000,0000
26/11/2025 às 08:40:30	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.101,0000
26/11/2025 às 08:40:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.900,0000
26/11/2025 às 08:40:38	47.147.314/0001-85	R$ 2.509.001,0000
26/11/2025 às 08:40:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.800,0000
26/11/2025 às 08:40:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.700,0000
26/11/2025 às 08:40:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.600,0000
26/11/2025 às 08:40:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.500,0000
26/11/2025 às 08:40:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.400,0000
26/11/2025 às 08:40:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.300,0000
26/11/2025 às 08:40:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.508.200,0000
26/11/2025 às 08:41:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.508.100,0000
26/11/2025 às 08:41:16	47.147.314/0001-85	R$ 2.508.101,0000
26/11/2025 às 08:41:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.498.900,0000
26/11/2025 às 08:41:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.498.800,0000
26/11/2025 às 08:41:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.498.700,0000
26/11/2025 às 08:42:01	43.371.025/0001-04	R$ 2.498.000,0000
26/11/2025 às 08:42:01	47.147.314/0001-85	R$ 2.498.801,0000
26/11/2025 às 08:42:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.498.600,0000
26/11/2025 às 08:42:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.900,0000
26/11/2025 às 08:42:12	47.147.314/0001-85	R$ 2.498.001,0000
26/11/2025 às 08:42:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.800,0000

000468

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:42:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.700,0000
26/11/2025 às 08:42:18	47.147.314/0001-85	R$ 2.497.801,0000
26/11/2025 às 08:42:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.500,0000
26/11/2025 às 08:42:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.300,0000
26/11/2025 às 08:42:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.497.200,0000
26/11/2025 às 08:42:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.497.000,0000
26/11/2025 às 08:42:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.496.500,0000
26/11/2025 às 08:42:47	47.147.314/0001-85	R$ 2.496.000,0000
26/11/2025 às 08:42:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.495.600,0000
26/11/2025 às 08:43:02	47.147.314/0001-85	R$ 2.495.000,0000
26/11/2025 às 08:43:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.494.900,0000
26/11/2025 às 08:43:20	47.147.314/0001-85	R$ 2.494.000,0000
26/11/2025 às 08:43:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.900,0000
26/11/2025 às 08:43:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.493.800,0000
26/11/2025 às 08:43:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.700,0000
26/11/2025 às 08:44:23	43.371.025/0001-04	R$ 2.493.600,0000
26/11/2025 às 08:44:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.493.500,0000
26/11/2025 às 08:44:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.600,0000
26/11/2025 às 08:44:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.483.500,0000
26/11/2025 às 08:44:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.400,0000
26/11/2025 às 08:44:52	43.371.025/0001-04	R$ 2.483.300,0000
26/11/2025 às 08:44:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.483.200,0000
26/11/2025 às 08:45:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.483.100,0000
26/11/2025 às 08:45:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.900,0000
26/11/2025 às 08:45:15	43.371.025/0001-04	R$ 2.482.800,0000
26/11/2025 às 08:45:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.700,0000
26/11/2025 às 08:45:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.482.600,0000
26/11/2025 às 08:45:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.500,0000
26/11/2025 às 08:45:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.482.297,0000
26/11/2025 às 08:45:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.482.000,0000
26/11/2025 às 08:46:06	43.371.025/0001-04	R$ 2.481.000,0000
26/11/2025 às 08:46:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.481.900,0000
26/11/2025 às 08:46:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.480.900,0000
26/11/2025 às 08:46:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.480.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:46:19	47.147.314/0001-85	R$ 2.480.901,0000
26/11/2025 às 08:46:28	43.371.025/0001-04	R$ 2.480.700,0000
26/11/2025 às 08:46:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.480.600,0000
26/11/2025 às 08:46:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.480.000,0000
26/11/2025 às 08:46:47	60.055.846/0001-50	R$ 2.493.900,0000
26/11/2025 às 08:47:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.472.223,0000
26/11/2025 às 08:47:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.472.000,0000
26/11/2025 às 08:47:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.471.900,0000
26/11/2025 às 08:47:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.471.000,0000
26/11/2025 às 08:48:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.470.900,0000
26/11/2025 às 08:48:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.470.000,0000
26/11/2025 às 08:48:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.469.900,0000
26/11/2025 às 08:48:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.469.000,0000
26/11/2025 às 08:49:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.900,0000
26/11/2025 às 08:49:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.800,0000
26/11/2025 às 08:49:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.700,0000
26/11/2025 às 08:49:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.600,0000
26/11/2025 às 08:49:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.500,0000
26/11/2025 às 08:49:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.400,0000
26/11/2025 às 08:49:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.300,0000
26/11/2025 às 08:49:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.200,0000
26/11/2025 às 08:49:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.468.100,0000
26/11/2025 às 08:49:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.468.000,0000
26/11/2025 às 08:49:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.467.900,0000
26/11/2025 às 08:49:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.467.000,0000
26/11/2025 às 08:50:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.900,0000
26/11/2025 às 08:50:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.800,0000
26/11/2025 às 08:50:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.700,0000
26/11/2025 às 08:50:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.600,0000
26/11/2025 às 08:50:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.500,0000
26/11/2025 às 08:50:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.400,0000
26/11/2025 às 08:50:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.300,0000
26/11/2025 às 08:51:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.200,0000
26/11/2025 às 08:51:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.466.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:51:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.466.000,0000
26/11/2025 às 08:51:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.465.900,0000
26/11/2025 às 08:51:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.465.000,0000
26/11/2025 às 08:51:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.900,0000
26/11/2025 às 08:52:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.800,0000
26/11/2025 às 08:52:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.700,0000
26/11/2025 às 08:52:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.600,0000
26/11/2025 às 08:52:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.500,0000
26/11/2025 às 08:52:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.400,0000
26/11/2025 às 08:52:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.300,0000
26/11/2025 às 08:52:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.200,0000
26/11/2025 às 08:53:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.464.100,0000
26/11/2025 às 08:53:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.464.000,0000
26/11/2025 às 08:53:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.900,0000
26/11/2025 às 08:53:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.800,0000
26/11/2025 às 08:53:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.700,0000
26/11/2025 às 08:54:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.600,0000
26/11/2025 às 08:54:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.500,0000
26/11/2025 às 08:54:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.400,0000
26/11/2025 às 08:54:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.300,0000
26/11/2025 às 08:54:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.200,0000
26/11/2025 às 08:54:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.463.100,0000
26/11/2025 às 08:54:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.463.000,0000
26/11/2025 às 08:54:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.900,0000
26/11/2025 às 08:54:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.800,0000
26/11/2025 às 08:54:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.700,0000
26/11/2025 às 08:55:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.600,0000
26/11/2025 às 08:55:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.462.500,0000
26/11/2025 às 08:55:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.462.000,0000
26/11/2025 às 08:55:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.900,0000
26/11/2025 às 08:55:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.800,0000
26/11/2025 às 08:55:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.700,0000
26/11/2025 às 08:55:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.600,0000
26/11/2025 às 08:55:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.500,0000

000171

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:55:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.400,0000
26/11/2025 às 08:55:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.300,0000
26/11/2025 às 08:55:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.200,0000
26/11/2025 às 08:55:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.461.100,0000
26/11/2025 às 08:55:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.461.000,0000
26/11/2025 às 08:56:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.900,0000
26/11/2025 às 08:56:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.800,0000
26/11/2025 às 08:56:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.700,0000
26/11/2025 às 08:56:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.600,0000
26/11/2025 às 08:56:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.500,0000
26/11/2025 às 08:56:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.400,0000
26/11/2025 às 08:56:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.300,0000
26/11/2025 às 08:57:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.200,0000
26/11/2025 às 08:57:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.460.100,0000
26/11/2025 às 08:57:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.460.000,0000
26/11/2025 às 08:57:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.900,0000
26/11/2025 às 08:57:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.459.800,0000
26/11/2025 às 08:57:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.700,0000
26/11/2025 às 08:57:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.459.600,0000
26/11/2025 às 08:57:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.459.500,0000
26/11/2025 às 08:57:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.449.500,0000
26/11/2025 às 08:58:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.449.000,0000
26/11/2025 às 08:58:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.900,0000
26/11/2025 às 08:58:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.800,0000
26/11/2025 às 08:58:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.700,0000
26/11/2025 às 08:58:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.600,0000
26/11/2025 às 08:58:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.448.500,0000
26/11/2025 às 08:58:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.448.000,0000
26/11/2025 às 08:59:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.900,0000
26/11/2025 às 08:59:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.800,0000
26/11/2025 às 08:59:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.700,0000
26/11/2025 às 08:59:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.600,0000
26/11/2025 às 08:59:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.500,0000
26/11/2025 às 08:59:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 08:59:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.300,0000
26/11/2025 às 08:59:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.447.000,0000
26/11/2025 às 08:59:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.447.100,0000
26/11/2025 às 08:59:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.900,0000
26/11/2025 às 08:59:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.800,0000
26/11/2025 às 08:59:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.700,0000
26/11/2025 às 08:59:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.500,0000
26/11/2025 às 08:59:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.446.400,0000
26/11/2025 às 08:59:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.446.000,0000
26/11/2025 às 09:00:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.900,0000
26/11/2025 às 09:00:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.800,0000
26/11/2025 às 09:00:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.700,0000
26/11/2025 às 09:00:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.600,0000
26/11/2025 às 09:00:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.500,0000
26/11/2025 às 09:00:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.445.400,0000
26/11/2025 às 09:00:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.445.000,0000
26/11/2025 às 09:00:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.444.900,0000
26/11/2025 às 09:00:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.444.800,0000
26/11/2025 às 09:00:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.444.700,0000
26/11/2025 às 09:01:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.444.000,0000
26/11/2025 às 09:01:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.900,0000
26/11/2025 às 09:01:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.800,0000
26/11/2025 às 09:01:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.700,0000
26/11/2025 às 09:01:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.600,0000
26/11/2025 às 09:01:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.443.500,0000
26/11/2025 às 09:01:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.443.000,0000
26/11/2025 às 09:02:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.900,0000
26/11/2025 às 09:02:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.800,0000
26/11/2025 às 09:02:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.600,0000
26/11/2025 às 09:02:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.500,0000
26/11/2025 às 09:02:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.300,0000
26/11/2025 às 09:02:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.442.200,0000
26/11/2025 às 09:02:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.442.000,0000
26/11/2025 às 09:02:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.900,0000

000473

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:02:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.800,0000
26/11/2025 às 09:02:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.700,0000
26/11/2025 às 09:02:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.600,0000
26/11/2025 às 09:02:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.500,0000
26/11/2025 às 09:02:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.441.400,0000
26/11/2025 às 09:02:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.441.000,0000
26/11/2025 às 09:02:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.900,0000
26/11/2025 às 09:03:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.800,0000
26/11/2025 às 09:03:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.700,0000
26/11/2025 às 09:03:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.600,0000
26/11/2025 às 09:03:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.500,0000
26/11/2025 às 09:03:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.400,0000
26/11/2025 às 09:03:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.300,0000
26/11/2025 às 09:03:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.200,0000
26/11/2025 às 09:03:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.440.100,0000
26/11/2025 às 09:03:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.440.000,0000
26/11/2025 às 09:03:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.900,0000
26/11/2025 às 09:04:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.800,0000
26/11/2025 às 09:04:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.700,0000
26/11/2025 às 09:04:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.600,0000
26/11/2025 às 09:04:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.500,0000
26/11/2025 às 09:04:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.400,0000
26/11/2025 às 09:04:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.300,0000
26/11/2025 às 09:04:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.200,0000
26/11/2025 às 09:05:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.439.100,0000
26/11/2025 às 09:05:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.439.000,0000
26/11/2025 às 09:05:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.900,0000
26/11/2025 às 09:05:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.800,0000
26/11/2025 às 09:05:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.700,0000
26/11/2025 às 09:05:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.600,0000
26/11/2025 às 09:05:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.500,0000
26/11/2025 às 09:05:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.400,0000
26/11/2025 às 09:05:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.438.300,0000
26/11/2025 às 09:05:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.438.000,0000

000474

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:05:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.900,0000
26/11/2025 às 09:05:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.800,0000
26/11/2025 às 09:06:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.700,0000
26/11/2025 às 09:06:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.600,0000
26/11/2025 às 09:06:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.500,0000
26/11/2025 às 09:06:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.400,0000
26/11/2025 às 09:06:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.300,0000
26/11/2025 às 09:06:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.200,0000
26/11/2025 às 09:06:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.437.100,0000
26/11/2025 às 09:06:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.437.000,0000
26/11/2025 às 09:06:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.900,0000
26/11/2025 às 09:06:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.800,0000
26/11/2025 às 09:07:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.700,0000
26/11/2025 às 09:07:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.600,0000
26/11/2025 às 09:07:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.500,0000
26/11/2025 às 09:07:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.400,0000
26/11/2025 às 09:08:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.300,0000
26/11/2025 às 09:08:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.200,0000
26/11/2025 às 09:08:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.436.100,0000
26/11/2025 às 09:08:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.436.000,0000
26/11/2025 às 09:08:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.900,0000
26/11/2025 às 09:08:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.800,0000
26/11/2025 às 09:08:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.700,0000
26/11/2025 às 09:08:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.600,0000
26/11/2025 às 09:08:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.500,0000
26/11/2025 às 09:08:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.400,0000
26/11/2025 às 09:08:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.300,0000
26/11/2025 às 09:08:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.200,0000
26/11/2025 às 09:08:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.435.100,0000
26/11/2025 às 09:08:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.435.000,0000
26/11/2025 às 09:08:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.900,0000
26/11/2025 às 09:08:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.800,0000
26/11/2025 às 09:09:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.700,0000
26/11/2025 às 09:09:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.600,0000

000475

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:09:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.434.500,0000
26/11/2025 às 09:09:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.434.400,0000
26/11/2025 às 09:09:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.433.400,0000
26/11/2025 às 09:09:21	43.371.025/0001-04	R$ 2.434.200,0000
26/11/2025 às 09:09:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.433.300,0000
26/11/2025 às 09:09:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.433.100,0000
26/11/2025 às 09:09:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.433.000,0000
26/11/2025 às 09:09:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.432.900,0000
26/11/2025 às 09:10:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.432.800,0000
26/11/2025 às 09:10:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.432.700,0000
26/11/2025 às 09:10:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.432.000,0000
26/11/2025 às 09:10:16	60.055.846/0001-50	R$ 2.480.900,0000
26/11/2025 às 09:10:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.900,0000
26/11/2025 às 09:10:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.800,0000
26/11/2025 às 09:10:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.700,0000
26/11/2025 às 09:10:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.600,0000
26/11/2025 às 09:10:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.500,0000
26/11/2025 às 09:11:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.400,0000
26/11/2025 às 09:11:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.300,0000
26/11/2025 às 09:11:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.200,0000
26/11/2025 às 09:11:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.431.100,0000
26/11/2025 às 09:11:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.431.000,0000
26/11/2025 às 09:11:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.900,0000
26/11/2025 às 09:11:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.800,0000
26/11/2025 às 09:11:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.700,0000
26/11/2025 às 09:11:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.600,0000
26/11/2025 às 09:11:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.500,0000
26/11/2025 às 09:11:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.400,0000
26/11/2025 às 09:11:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.300,0000
26/11/2025 às 09:11:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.200,0000
26/11/2025 às 09:11:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.430.100,0000
26/11/2025 às 09:11:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.430.000,0000
26/11/2025 às 09:11:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.900,0000
26/11/2025 às 09:11:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:12:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.700,0000
26/11/2025 às 09:12:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.600,0000
26/11/2025 às 09:12:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.500,0000
26/11/2025 às 09:12:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.400,0000
26/11/2025 às 09:12:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.300,0000
26/11/2025 às 09:12:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.200,0000
26/11/2025 às 09:12:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.429.100,0000
26/11/2025 às 09:12:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.429.000,0000
26/11/2025 às 09:12:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.900,0000
26/11/2025 às 09:12:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.800,0000
26/11/2025 às 09:12:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.700,0000
26/11/2025 às 09:12:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.600,0000
26/11/2025 às 09:12:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.500,0000
26/11/2025 às 09:12:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.400,0000
26/11/2025 às 09:13:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.300,0000
26/11/2025 às 09:13:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.200,0000
26/11/2025 às 09:13:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.428.100,0000
26/11/2025 às 09:13:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.428.000,0000
26/11/2025 às 09:13:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.900,0000
26/11/2025 às 09:13:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.800,0000
26/11/2025 às 09:13:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.700,0000
26/11/2025 às 09:13:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.600,0000
26/11/2025 às 09:13:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.500,0000
26/11/2025 às 09:13:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.400,0000
26/11/2025 às 09:13:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.427.300,0000
26/11/2025 às 09:13:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.427.000,0000
26/11/2025 às 09:13:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.900,0000
26/11/2025 às 09:13:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.800,0000
26/11/2025 às 09:13:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.700,0000
26/11/2025 às 09:13:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.600,0000
26/11/2025 às 09:13:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.500,0000
26/11/2025 às 09:14:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.400,0000
26/11/2025 às 09:14:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.300,0000
26/11/2025 às 09:14:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.426.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:14:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.426.000,0000
26/11/2025 às 09:14:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.900,0000
26/11/2025 às 09:14:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.800,0000
26/11/2025 às 09:15:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.700,0000
26/11/2025 às 09:15:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.600,0000
26/11/2025 às 09:15:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.500,0000
26/11/2025 às 09:15:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.400,0000
26/11/2025 às 09:15:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.425.300,0000
26/11/2025 às 09:15:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.425.000,0000
26/11/2025 às 09:16:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.900,0000
26/11/2025 às 09:16:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.800,0000
26/11/2025 às 09:16:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.700,0000
26/11/2025 às 09:16:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.600,0000
26/11/2025 às 09:16:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.500,0000
26/11/2025 às 09:16:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.400,0000
26/11/2025 às 09:16:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.300,0000
26/11/2025 às 09:16:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.424.200,0000
26/11/2025 às 09:17:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.424.100,0000
26/11/2025 às 09:17:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.423.900,0000
26/11/2025 às 09:17:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.423.000,0000
26/11/2025 às 09:17:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.423.700,0000
26/11/2025 às 09:18:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.900,0000
26/11/2025 às 09:18:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.800,0000
26/11/2025 às 09:18:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.700,0000
26/11/2025 às 09:18:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.600,0000
26/11/2025 às 09:19:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.500,0000
26/11/2025 às 09:19:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.400,0000
26/11/2025 às 09:19:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.300,0000
26/11/2025 às 09:19:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.200,0000
26/11/2025 às 09:19:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.422.100,0000
26/11/2025 às 09:19:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.422.000,0000
26/11/2025 às 09:19:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.900,0000
26/11/2025 às 09:20:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.800,0000
26/11/2025 às 09:20:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:20:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.500,0000
26/11/2025 às 09:20:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.400,0000
26/11/2025 às 09:20:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.300,0000
26/11/2025 às 09:20:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.200,0000
26/11/2025 às 09:20:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.421.100,0000
26/11/2025 às 09:20:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.421.000,0000
26/11/2025 às 09:21:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.900,0000
26/11/2025 às 09:21:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.800,0000
26/11/2025 às 09:21:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.700,0000
26/11/2025 às 09:21:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.600,0000
26/11/2025 às 09:21:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.500,0000
26/11/2025 às 09:21:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.300,0000
26/11/2025 às 09:21:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.420.200,0000
26/11/2025 às 09:22:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.420.000,0000
26/11/2025 às 09:22:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.900,0000
26/11/2025 às 09:22:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.419.800,0000
26/11/2025 às 09:22:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.700,0000
26/11/2025 às 09:22:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.600,0000
26/11/2025 às 09:23:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.419.500,0000
26/11/2025 às 09:23:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.400,0000
26/11/2025 às 09:23:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.200,0000
26/11/2025 às 09:23:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.419.000,0000
26/11/2025 às 09:24:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.900,0000
26/11/2025 às 09:24:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.800,0000
26/11/2025 às 09:24:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.418.700,0000
26/11/2025 às 09:25:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.418.600,0000
26/11/2025 às 09:25:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.418.000,0000
26/11/2025 às 09:25:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.417.900,0000
26/11/2025 às 09:26:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.417.000,0000
26/11/2025 às 09:26:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.900,0000
26/11/2025 às 09:26:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.800,0000
26/11/2025 às 09:26:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.700,0000
26/11/2025 às 09:27:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.600,0000
26/11/2025 às 09:27:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:27:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.400,0000
26/11/2025 às 09:27:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.416.300,0000
26/11/2025 às 09:27:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.416.200,0000
26/11/2025 às 09:27:58	43.371.025/0001-04	R$ 2.416.000,0000
26/11/2025 às 09:28:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.900,0000
26/11/2025 às 09:28:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.800,0000
26/11/2025 às 09:28:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.700,0000
26/11/2025 às 09:28:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.600,0000
26/11/2025 às 09:28:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.500,0000
26/11/2025 às 09:28:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.400,0000
26/11/2025 às 09:28:36	43.371.025/0001-04	R$ 2.415.300,0000
26/11/2025 às 09:28:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.415.200,0000
26/11/2025 às 09:28:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.415.000,0000
26/11/2025 às 09:28:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.900,0000
26/11/2025 às 09:28:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.800,0000
26/11/2025 às 09:29:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.700,0000
26/11/2025 às 09:29:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.600,0000
26/11/2025 às 09:29:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.414.500,0000
26/11/2025 às 09:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.414.400,0000
26/11/2025 às 09:30:14	43.371.025/0001-04	R$ 2.414.000,0000
26/11/2025 às 09:30:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.900,0000
26/11/2025 às 09:30:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.800,0000
26/11/2025 às 09:30:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.700,0000
26/11/2025 às 09:30:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.600,0000
26/11/2025 às 09:30:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.500,0000
26/11/2025 às 09:30:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.400,0000
26/11/2025 às 09:30:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.300,0000
26/11/2025 às 09:30:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.200,0000
26/11/2025 às 09:30:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.413.100,0000
26/11/2025 às 09:30:54	13.628.966/0001-10	R$ 2.413.000,0000
26/11/2025 às 09:30:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.900,0000
26/11/2025 às 09:31:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.800,0000
26/11/2025 às 09:31:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.700,0000
26/11/2025 às 09:31:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.600,0000

000480

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:31:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.500,0000
26/11/2025 às 09:31:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.400,0000
26/11/2025 às 09:31:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.300,0000
26/11/2025 às 09:31:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.200,0000
26/11/2025 às 09:31:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.412.100,0000
26/11/2025 às 09:31:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.412.000,0000
26/11/2025 às 09:31:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.900,0000
26/11/2025 às 09:31:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.800,0000
26/11/2025 às 09:31:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.700,0000
26/11/2025 às 09:31:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.600,0000
26/11/2025 às 09:32:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.500,0000
26/11/2025 às 09:32:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.400,0000
26/11/2025 às 09:32:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.300,0000
26/11/2025 às 09:32:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.411.100,0000
26/11/2025 às 09:32:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.411.000,0000
26/11/2025 às 09:32:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.900,0000
26/11/2025 às 09:32:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.800,0000
26/11/2025 às 09:32:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.500,0000
26/11/2025 às 09:32:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.600,0000
26/11/2025 às 09:32:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.400,0000
26/11/2025 às 09:32:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.300,0000
26/11/2025 às 09:32:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.410.200,0000
26/11/2025 às 09:33:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.410.000,0000
26/11/2025 às 09:33:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.900,0000
26/11/2025 às 09:33:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.800,0000
26/11/2025 às 09:33:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.700,0000
26/11/2025 às 09:33:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.600,0000
26/11/2025 às 09:33:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.500,0000
26/11/2025 às 09:33:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.400,0000
26/11/2025 às 09:33:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.300,0000
26/11/2025 às 09:33:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.200,0000
26/11/2025 às 09:33:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.409.100,0000
26/11/2025 às 09:34:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.409.000,0000
26/11/2025 às 09:34:03	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:34:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.800,0000
26/11/2025 às 09:34:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.678,0000
26/11/2025 às 09:34:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.500,0000
26/11/2025 às 09:34:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.400,0000
26/11/2025 às 09:34:59	43.371.025/0001-04	R$ 2.408.300,0000
26/11/2025 às 09:35:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.200,0000
26/11/2025 às 09:35:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.408.100,0000
26/11/2025 às 09:35:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.408.000,0000
26/11/2025 às 09:35:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.900,0000
26/11/2025 às 09:35:33	43.371.025/0001-04	R$ 2.407.800,0000
26/11/2025 às 09:35:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.700,0000
26/11/2025 às 09:35:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.407.600,0000
26/11/2025 às 09:35:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.500,0000
26/11/2025 às 09:36:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.300,0000
26/11/2025 às 09:36:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.200,0000
26/11/2025 às 09:36:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.407.100,0000
26/11/2025 às 09:36:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.407.000,0000
26/11/2025 às 09:36:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.900,0000
26/11/2025 às 09:37:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.800,0000
26/11/2025 às 09:37:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.700,0000
26/11/2025 às 09:37:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.600,0000
26/11/2025 às 09:37:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.500,0000
26/11/2025 às 09:37:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.400,0000
26/11/2025 às 09:37:28	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.300,0000
26/11/2025 às 09:37:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.200,0000
26/11/2025 às 09:37:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.406.100,0000
26/11/2025 às 09:37:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.406.000,0000
26/11/2025 às 09:37:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.900,0000
26/11/2025 às 09:37:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.405.800,0000
26/11/2025 às 09:38:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.700,0000
26/11/2025 às 09:38:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.405.000,0000
26/11/2025 às 09:38:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.405.500,0000
26/11/2025 às 09:38:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.404.900,0000
26/11/2025 às 09:38:22	03.752.550/0001-55	R$ 2.404.500,0000

000482

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:38:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.404.400,0000
26/11/2025 às 09:38:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.404.000,0000
26/11/2025 às 09:38:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.403.900,0000
26/11/2025 às 09:38:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.403.500,0000
26/11/2025 às 09:38:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.403.400,0000
26/11/2025 às 09:38:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.403.000,0000
26/11/2025 às 09:38:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.900,0000
26/11/2025 às 09:39:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.800,0000
26/11/2025 às 09:39:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.700,0000
26/11/2025 às 09:39:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.600,0000
26/11/2025 às 09:39:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.500,0000
26/11/2025 às 09:39:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.400,0000
26/11/2025 às 09:39:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.300,0000
26/11/2025 às 09:40:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.200,0000
26/11/2025 às 09:40:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.402.100,0000
26/11/2025 às 09:40:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.402.000,0000
26/11/2025 às 09:40:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.900,0000
26/11/2025 às 09:40:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.800,0000
26/11/2025 às 09:40:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.700,0000
26/11/2025 às 09:40:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.600,0000
26/11/2025 às 09:40:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.500,0000
26/11/2025 às 09:40:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.400,0000
26/11/2025 às 09:40:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.300,0000
26/11/2025 às 09:41:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.200,0000
26/11/2025 às 09:41:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.401.100,0000
26/11/2025 às 09:41:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.401.000,0000
26/11/2025 às 09:41:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.900,0000
26/11/2025 às 09:41:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.800,0000
26/11/2025 às 09:41:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.700,0000
26/11/2025 às 09:41:48	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.600,0000
26/11/2025 às 09:42:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.500,0000
26/11/2025 às 09:42:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.400,0000
26/11/2025 às 09:42:32	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.300,0000
26/11/2025 às 09:43:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.400.200,0000

000483

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:43:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.100,0000
26/11/2025 às 09:43:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.400.000,0000
26/11/2025 às 09:44:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.399.900,0000
26/11/2025 às 09:44:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.399.800,0000
26/11/2025 às 09:44:29	43.371.025/0001-04	R$ 2.399.700,0000
26/11/2025 às 09:44:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.399.600,0000
26/11/2025 às 09:45:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.399.000,0000
26/11/2025 às 09:45:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.900,0000
26/11/2025 às 09:45:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.800,0000
26/11/2025 às 09:45:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.700,0000
26/11/2025 às 09:45:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.600,0000
26/11/2025 às 09:45:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.398.500,0000
26/11/2025 às 09:46:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.398.000,0000
26/11/2025 às 09:46:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.900,0000
26/11/2025 às 09:46:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.800,0000
26/11/2025 às 09:46:31	43.371.025/0001-04	R$ 2.397.700,0000
26/11/2025 às 09:46:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.600,0000
26/11/2025 às 09:46:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.500,0000
26/11/2025 às 09:46:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.400,0000
26/11/2025 às 09:46:49	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.300,0000
26/11/2025 às 09:46:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.200,0000
26/11/2025 às 09:46:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.397.100,0000
26/11/2025 às 09:47:01	03.752.550/0001-55	R$ 2.397.000,0000
26/11/2025 às 09:47:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.900,0000
26/11/2025 às 09:47:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.800,0000
26/11/2025 às 09:47:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.700,0000
26/11/2025 às 09:47:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.600,0000
26/11/2025 às 09:47:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.500,0000
26/11/2025 às 09:47:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.400,0000
26/11/2025 às 09:47:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.300,0000
26/11/2025 às 09:47:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.200,0000
26/11/2025 às 09:47:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.396.100,0000
26/11/2025 às 09:47:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.396.000,0000
26/11/2025 às 09:47:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.900,0000

000484

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:47:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.800,0000
26/11/2025 às 09:47:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.700,0000
26/11/2025 às 09:47:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.600,0000
26/11/2025 às 09:48:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.500,0000
26/11/2025 às 09:48:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.400,0000
26/11/2025 às 09:48:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.300,0000
26/11/2025 às 09:48:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.200,0000
26/11/2025 às 09:48:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.395.100,0000
26/11/2025 às 09:48:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.395.000,0000
26/11/2025 às 09:48:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.900,0000
26/11/2025 às 09:48:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.800,0000
26/11/2025 às 09:48:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.700,0000
26/11/2025 às 09:48:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.600,0000
26/11/2025 às 09:48:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.500,0000
26/11/2025 às 09:49:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.400,0000
26/11/2025 às 09:49:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.300,0000
26/11/2025 às 09:49:17	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.200,0000
26/11/2025 às 09:49:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.394.100,0000
26/11/2025 às 09:49:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.394.000,0000
26/11/2025 às 09:49:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.900,0000
26/11/2025 às 09:49:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.800,0000
26/11/2025 às 09:49:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.700,0000
26/11/2025 às 09:49:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.600,0000
26/11/2025 às 09:50:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.500,0000
26/11/2025 às 09:50:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.400,0000
26/11/2025 às 09:50:23	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.300,0000
26/11/2025 às 09:50:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.200,0000
26/11/2025 às 09:50:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.393.100,0000
26/11/2025 às 09:50:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.393.000,0000
26/11/2025 às 09:50:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.900,0000
26/11/2025 às 09:51:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.800,0000
26/11/2025 às 09:51:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.700,0000
26/11/2025 às 09:51:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.600,0000
26/11/2025 às 09:51:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:51:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.400,0000
26/11/2025 às 09:52:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.300,0000
26/11/2025 às 09:52:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.392.200,0000
26/11/2025 às 09:52:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.392.000,0000
26/11/2025 às 09:52:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.900,0000
26/11/2025 às 09:53:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.800,0000
26/11/2025 às 09:53:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.700,0000
26/11/2025 às 09:53:41	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.500,0000
26/11/2025 às 09:53:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.400,0000
26/11/2025 às 09:53:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.300,0000
26/11/2025 às 09:53:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.200,0000
26/11/2025 às 09:53:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.391.100,0000
26/11/2025 às 09:54:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.391.000,0000
26/11/2025 às 09:54:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.900,0000
26/11/2025 às 09:54:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.800,0000
26/11/2025 às 09:54:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.700,0000
26/11/2025 às 09:54:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.600,0000
26/11/2025 às 09:54:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.500,0000
26/11/2025 às 09:55:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.400,0000
26/11/2025 às 09:55:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.300,0000
26/11/2025 às 09:55:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.200,0000
26/11/2025 às 09:55:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.390.100,0000
26/11/2025 às 09:55:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.390.000,0000
26/11/2025 às 09:55:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.900,0000
26/11/2025 às 09:55:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.389.800,0000
26/11/2025 às 09:56:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.700,0000
26/11/2025 às 09:56:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.389.600,0000
26/11/2025 às 09:57:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.389.000,0000
26/11/2025 às 09:57:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.900,0000
26/11/2025 às 09:58:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.800,0000
26/11/2025 às 09:58:17	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.700,0000
26/11/2025 às 09:58:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.600,0000
26/11/2025 às 09:59:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.500,0000
26/11/2025 às 09:59:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.388.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 09:59:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.388.000,0000
26/11/2025 às 09:59:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.387.900,0000
26/11/2025 às 09:59:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.387.000,0000
26/11/2025 às 10:00:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.386.900,0000
26/11/2025 às 10:00:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.386.500,0000
26/11/2025 às 10:00:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.386.400,0000
26/11/2025 às 10:00:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.386.000,0000
26/11/2025 às 10:00:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.385.900,0000
26/11/2025 às 10:00:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.385.500,0000
26/11/2025 às 10:00:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.385.400,0000
26/11/2025 às 10:00:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.385.000,0000
26/11/2025 às 10:00:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.384.900,0000
26/11/2025 às 10:00:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.384.500,0000
26/11/2025 às 10:01:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.384.400,0000
26/11/2025 às 10:01:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.384.000,0000
26/11/2025 às 10:01:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.383.900,0000
26/11/2025 às 10:01:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.383.500,0000
26/11/2025 às 10:01:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.383.400,0000
26/11/2025 às 10:01:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.383.000,0000
26/11/2025 às 10:01:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.382.900,0000
26/11/2025 às 10:01:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.382.500,0000
26/11/2025 às 10:01:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.382.400,0000
26/11/2025 às 10:01:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.382.000,0000
26/11/2025 às 10:01:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.381.900,0000
26/11/2025 às 10:01:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.381.500,0000
26/11/2025 às 10:01:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.381.400,0000
26/11/2025 às 10:01:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.381.000,0000
26/11/2025 às 10:01:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.380.900,0000
26/11/2025 às 10:02:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.380.500,0000
26/11/2025 às 10:02:25	13.628.966/0001-10	R$ 2.380.400,0000
26/11/2025 às 10:02:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.380.000,0000
26/11/2025 às 10:02:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.379.900,0000
26/11/2025 às 10:02:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.379.500,0000
26/11/2025 às 10:03:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.379.400,0000

000457

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:03:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.379.000,0000
26/11/2025 às 10:03:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.378.900,0000
26/11/2025 às 10:03:20	03.752.550/0001-55	R$ 2.378.500,0000
26/11/2025 às 10:03:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.378.400,0000
26/11/2025 às 10:03:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.378.000,0000
26/11/2025 às 10:03:30	13.628.966/0001-10	R$ 2.377.900,0000
26/11/2025 às 10:03:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.377.500,0000
26/11/2025 às 10:03:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.377.400,0000
26/11/2025 às 10:03:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.377.000,0000
26/11/2025 às 10:03:43	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.900,0000
26/11/2025 às 10:03:49	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.800,0000
26/11/2025 às 10:03:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.400,0000
26/11/2025 às 10:03:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.300,0000
26/11/2025 às 10:04:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.200,0000
26/11/2025 às 10:04:13	03.752.550/0001-55	R$ 2.376.100,0000
26/11/2025 às 10:04:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.376.000,0000
26/11/2025 às 10:04:25	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.900,0000
26/11/2025 às 10:04:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.800,0000
26/11/2025 às 10:04:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.700,0000
26/11/2025 às 10:04:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.600,0000
26/11/2025 às 10:04:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.500,0000
26/11/2025 às 10:04:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.400,0000
26/11/2025 às 10:04:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.300,0000
26/11/2025 às 10:04:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.200,0000
26/11/2025 às 10:04:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.375.100,0000
26/11/2025 às 10:05:02	13.628.966/0001-10	R$ 2.375.000,0000
26/11/2025 às 10:05:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.900,0000
26/11/2025 às 10:05:10	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.800,0000
26/11/2025 às 10:05:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.700,0000
26/11/2025 às 10:05:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.600,0000
26/11/2025 às 10:05:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.500,0000
26/11/2025 às 10:05:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.400,0000
26/11/2025 às 10:06:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.300,0000
26/11/2025 às 10:06:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.200,0000

000498

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:06:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.374.100,0000
26/11/2025 às 10:06:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.374.000,0000
26/11/2025 às 10:06:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.900,0000
26/11/2025 às 10:06:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.800,0000
26/11/2025 às 10:06:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.700,0000
26/11/2025 às 10:06:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.600,0000
26/11/2025 às 10:07:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.500,0000
26/11/2025 às 10:07:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.400,0000
26/11/2025 às 10:07:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.300,0000
26/11/2025 às 10:07:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.200,0000
26/11/2025 às 10:07:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.373.100,0000
26/11/2025 às 10:08:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.373.000,0000
26/11/2025 às 10:08:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.900,0000
26/11/2025 às 10:08:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.800,0000
26/11/2025 às 10:08:30	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.700,0000
26/11/2025 às 10:08:36	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.600,0000
26/11/2025 às 10:08:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.500,0000
26/11/2025 às 10:08:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.400,0000
26/11/2025 às 10:08:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.300,0000
26/11/2025 às 10:08:55	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.200,0000
26/11/2025 às 10:09:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.372.100,0000
26/11/2025 às 10:09:07	13.628.966/0001-10	R$ 2.372.000,0000
26/11/2025 às 10:09:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.900,0000
26/11/2025 às 10:09:13	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.800,0000
26/11/2025 às 10:09:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.700,0000
26/11/2025 às 10:09:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.600,0000
26/11/2025 às 10:09:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.500,0000
26/11/2025 às 10:09:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.400,0000
26/11/2025 às 10:09:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.300,0000
26/11/2025 às 10:09:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.200,0000
26/11/2025 às 10:09:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.371.100,0000
26/11/2025 às 10:09:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.371.000,0000
26/11/2025 às 10:09:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.900,0000
26/11/2025 às 10:09:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.800,0000

000489

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:09:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.700,0000
26/11/2025 às 10:09:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.600,0000
26/11/2025 às 10:09:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.500,0000
26/11/2025 às 10:09:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.400,0000
26/11/2025 às 10:10:03	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.300,0000
26/11/2025 às 10:10:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.200,0000
26/11/2025 às 10:10:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.370.100,0000
26/11/2025 às 10:10:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.370.000,0000
26/11/2025 às 10:10:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.900,0000
26/11/2025 às 10:10:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.369.800,0000
26/11/2025 às 10:10:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.500,0000
26/11/2025 às 10:10:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.369.400,0000
26/11/2025 às 10:10:43	03.752.550/0001-55	R$ 2.369.000,0000
26/11/2025 às 10:10:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.368.900,0000
26/11/2025 às 10:11:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.368.500,0000
26/11/2025 às 10:11:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.368.400,0000
26/11/2025 às 10:11:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.368.000,0000
26/11/2025 às 10:11:16	13.628.966/0001-10	R$ 2.367.900,0000
26/11/2025 às 10:11:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.367.000,0000
26/11/2025 às 10:11:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.366.900,0000
26/11/2025 às 10:11:44	03.752.550/0001-55	R$ 2.366.000,0000
26/11/2025 às 10:11:52	13.628.966/0001-10	R$ 2.365.900,0000
26/11/2025 às 10:11:56	03.752.550/0001-55	R$ 2.365.500,0000
26/11/2025 às 10:12:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.365.400,0000
26/11/2025 às 10:12:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.365.000,0000
26/11/2025 às 10:12:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.364.900,0000
26/11/2025 às 10:12:24	03.752.550/0001-55	R$ 2.364.500,0000
26/11/2025 às 10:12:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.364.400,0000
26/11/2025 às 10:12:31	03.752.550/0001-55	R$ 2.364.000,0000
26/11/2025 às 10:12:34	13.628.966/0001-10	R$ 2.363.900,0000
26/11/2025 às 10:12:38	03.752.550/0001-55	R$ 2.363.500,0000
26/11/2025 às 10:12:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.363.400,0000
26/11/2025 às 10:12:47	03.752.550/0001-55	R$ 2.363.000,0000
26/11/2025 às 10:12:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.900,0000

000100

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:13:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.500,0000
26/11/2025 às 10:13:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.400,0000
26/11/2025 às 10:13:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.300,0000
26/11/2025 às 10:13:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.362.200,0000
26/11/2025 às 10:13:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.362.000,0000
26/11/2025 às 10:13:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.361.900,0000
26/11/2025 às 10:13:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.361.000,0000
26/11/2025 às 10:14:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.900,0000
26/11/2025 às 10:14:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.360.800,0000
26/11/2025 às 10:14:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.700,0000
26/11/2025 às 10:14:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.360.600,0000
26/11/2025 às 10:14:21	13.628.966/0001-10	R$ 2.360.500,0000
26/11/2025 às 10:14:22	43.371.025/0001-04	R$ 2.360.000,0000
26/11/2025 às 10:14:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.900,0000
26/11/2025 às 10:14:39	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.800,0000
26/11/2025 às 10:14:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.700,0000
26/11/2025 às 10:14:51	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.600,0000
26/11/2025 às 10:14:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.300,0000
26/11/2025 às 10:14:58	13.628.966/0001-10	R$ 2.359.200,0000
26/11/2025 às 10:15:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.359.000,0000
26/11/2025 às 10:15:06	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.900,0000
26/11/2025 às 10:15:11	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.500,0000
26/11/2025 às 10:15:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.400,0000
26/11/2025 às 10:15:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.300,0000
26/11/2025 às 10:15:31	13.628.966/0001-10	R$ 2.358.200,0000
26/11/2025 às 10:15:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.358.000,0000
26/11/2025 às 10:15:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.900,0000
26/11/2025 às 10:15:50	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.800,0000
26/11/2025 às 10:15:57	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.700,0000
26/11/2025 às 10:16:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.600,0000
26/11/2025 às 10:16:09	13.628.966/0001-10	R$ 2.357.500,0000
26/11/2025 às 10:16:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.357.000,0000
26/11/2025 às 10:16:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.900,0000
26/11/2025 às 10:16:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.800,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:16:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.700,0000
26/11/2025 às 10:16:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.500,0000
26/11/2025 às 10:16:56	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.400,0000
26/11/2025 às 10:16:59	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.300,0000
26/11/2025 às 10:17:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.356.200,0000
26/11/2025 às 10:17:09	03.752.550/0001-55	R$ 2.356.000,0000
26/11/2025 às 10:17:14	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.900,0000
26/11/2025 às 10:17:18	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.800,0000
26/11/2025 às 10:17:21	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.500,0000
26/11/2025 às 10:17:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.300,0000
26/11/2025 às 10:17:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.200,0000
26/11/2025 às 10:17:38	13.628.966/0001-10	R$ 2.355.100,0000
26/11/2025 às 10:17:42	03.752.550/0001-55	R$ 2.355.000,0000
26/11/2025 às 10:17:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.900,0000
26/11/2025 às 10:17:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.354.800,0000
26/11/2025 às 10:18:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.700,0000
26/11/2025 às 10:18:02	03.752.550/0001-55	R$ 2.354.500,0000
26/11/2025 às 10:18:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.354.400,0000
26/11/2025 às 10:18:16	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.800,0000
26/11/2025 às 10:18:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.700,0000
26/11/2025 às 10:18:29	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.600,0000
26/11/2025 às 10:18:37	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.500,0000
26/11/2025 às 10:18:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.400,0000
26/11/2025 às 10:18:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.353.300,0000
26/11/2025 às 10:18:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.353.000,0000
26/11/2025 às 10:19:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.900,0000
26/11/2025 às 10:19:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.800,0000
26/11/2025 às 10:19:26	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.691,0000
26/11/2025 às 10:19:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.500,0000
26/11/2025 às 10:19:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.352.400,0000
26/11/2025 às 10:19:58	03.752.550/0001-55	R$ 2.352.000,0000
26/11/2025 às 10:20:05	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.900,0000
26/11/2025 às 10:20:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.351.800,0000
26/11/2025 às 10:20:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.700,0000

000492

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:20:59	43.371.025/0001-04	R$ 2.351.600,0000
26/11/2025 às 10:21:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.351.500,0000
26/11/2025 às 10:21:08	03.752.550/0001-55	R$ 2.351.000,0000
26/11/2025 às 10:21:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.350.900,0000
26/11/2025 às 10:21:33	03.752.550/0001-55	R$ 2.350.500,0000
26/11/2025 às 10:21:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.350.400,0000
26/11/2025 às 10:22:14	03.752.550/0001-55	R$ 2.350.000,0000
26/11/2025 às 10:22:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.349.900,0000
26/11/2025 às 10:23:01	43.371.025/0001-04	R$ 2.349.800,0000
26/11/2025 às 10:23:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.347.900,0000
26/11/2025 às 10:23:34	03.752.550/0001-55	R$ 2.345.000,0000
26/11/2025 às 10:23:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.344.900,0000
26/11/2025 às 10:24:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.344.800,0000
26/11/2025 às 10:24:39	13.628.966/0001-10	R$ 2.340.000,0000
26/11/2025 às 10:25:00	03.752.550/0001-55	R$ 2.339.800,0000
26/11/2025 às 10:25:08	13.628.966/0001-10	R$ 2.339.700,0000
26/11/2025 às 10:25:46	03.752.550/0001-55	R$ 2.339.500,0000
26/11/2025 às 10:25:57	43.371.025/0001-04	R$ 2.339.000,0000
26/11/2025 às 10:26:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.330.000,0000
26/11/2025 às 10:26:19	03.752.550/0001-55	R$ 2.229.000,0000
26/11/2025 às 10:26:44	13.628.966/0001-10	R$ 2.228.900,0000
26/11/2025 às 10:27:06	03.752.550/0001-55	R$ 2.228.000,0000
26/11/2025 às 10:27:27	13.628.966/0001-10	R$ 2.227.900,0000
26/11/2025 às 10:27:32	03.752.550/0001-55	R$ 2.227.800,0000
26/11/2025 às 10:27:45	13.628.966/0001-10	R$ 2.225.000,0000
26/11/2025 às 10:27:52	03.752.550/0001-55	R$ 2.224.000,0000
26/11/2025 às 10:28:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.223.900,0000
26/11/2025 às 10:28:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.223.500,0000
26/11/2025 às 10:28:29	13.628.966/0001-10	R$ 2.223.400,0000
26/11/2025 às 10:28:35	03.752.550/0001-55	R$ 2.223.000,0000
26/11/2025 às 10:28:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.220.000,0000
26/11/2025 às 10:28:54	03.752.550/0001-55	R$ 2.219.000,0000
26/11/2025 às 10:29:04	13.628.966/0001-10	R$ 2.218.900,0000
26/11/2025 às 10:29:12	03.752.550/0001-55	R$ 2.218.000,0000

000493

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:29:20	13.628.966/0001-10	R$ 2.217.900,0000
26/11/2025 às 10:29:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.217.000,0000
26/11/2025 às 10:29:48	13.628.966/0001-10	R$ 2.216.900,0000
26/11/2025 às 10:29:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.216.500,0000
26/11/2025 às 10:30:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.216.400,0000
26/11/2025 às 10:30:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.216.000,0000
26/11/2025 às 10:30:11	13.628.966/0001-10	R$ 2.215.900,0000
26/11/2025 às 10:30:15	03.752.550/0001-55	R$ 2.215.800,0000
26/11/2025 às 10:30:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.215.700,0000
26/11/2025 às 10:30:29	43.371.025/0001-04	R$ 2.215.000,0000
26/11/2025 às 10:30:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.214.800,0000
26/11/2025 às 10:30:40	13.628.966/0001-10	R$ 2.214.500,0000
26/11/2025 às 10:31:26	03.752.550/0001-55	R$ 2.214.000,0000
26/11/2025 às 10:31:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.900,0000
26/11/2025 às 10:31:39	43.371.025/0001-04	R$ 2.213.800,0000
26/11/2025 às 10:31:47	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.700,0000
26/11/2025 às 10:31:55	03.752.550/0001-55	R$ 2.213.500,0000
26/11/2025 às 10:32:00	13.628.966/0001-10	R$ 2.213.400,0000
26/11/2025 às 10:32:05	03.752.550/0001-55	R$ 2.213.000,0000
26/11/2025 às 10:32:12	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.900,0000
26/11/2025 às 10:32:23	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.800,0000
26/11/2025 às 10:32:33	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.700,0000
26/11/2025 às 10:32:37	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.600,0000
26/11/2025 às 10:32:42	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.500,0000
26/11/2025 às 10:32:45	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.400,0000
26/11/2025 às 10:32:53	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.300,0000
26/11/2025 às 10:32:57	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.200,0000
26/11/2025 às 10:33:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.212.100,0000
26/11/2025 às 10:33:04	03.752.550/0001-55	R$ 2.212.000,0000
26/11/2025 às 10:33:20	43.371.025/0001-04	R$ 2.211.900,0000
26/11/2025 às 10:33:22	13.628.966/0001-10	R$ 2.210.000,0000
26/11/2025 às 10:33:28	03.752.550/0001-55	R$ 2.209.500,0000
26/11/2025 às 10:33:35	13.628.966/0001-10	R$ 2.209.400,0000
26/11/2025 às 10:33:40	03.752.550/0001-55	R$ 2.209.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/11/2025 às 10:33:46	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.900,0000
26/11/2025 às 10:33:51	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.800,0000
26/11/2025 às 10:33:52	44.259.200/0001-39	R$ 2.480.813,0000
26/11/2025 às 10:34:01	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.700,0000
26/11/2025 às 10:34:07	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.600,0000
26/11/2025 às 10:34:15	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.500,0000
26/11/2025 às 10:34:18	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.400,0000
26/11/2025 às 10:34:24	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.300,0000
26/11/2025 às 10:34:27	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.200,0000
26/11/2025 às 10:34:50	13.628.966/0001-10	R$ 2.208.100,0000
26/11/2025 às 10:34:53	03.752.550/0001-55	R$ 2.208.000,0000
26/11/2025 às 10:34:59	13.628.966/0001-10	R$ 2.207.900,0000
26/11/2025 às 10:35:10	03.752.550/0001-55	R$ 2.207.800,0000
26/11/2025 às 10:35:19	13.628.966/0001-10	R$ 2.200.000,0000
26/11/2025 às 10:35:36	03.752.550/0001-55	R$ 2.199.900,0000
26/11/2025 às 10:36:27	43.371.025/0001-04	R$ 2.199.800,0000
26/11/2025 às 10:36:41	03.752.550/0001-55	R$ 2.199.700,0000
26/11/2025 às 10:39:14	43.371.025/0001-04	R$ 2.199.600,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/11/2025 às 08:00:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/11/2025 às 10:38:42	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 10:38:42	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:43:42 do dia 26/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/11/2025 às 10:39:14	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CPF/CNPJ 43.371.025/0001-04 enviou um lance no valor de R$ 2.199.600,0000.
Sistema	26/11/2025 às 10:39:14	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:20:43	Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas: 5.2.1 Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; 5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV); 5.2.3 Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V); conforme exigência do Edital.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:22:26	Considerando horário de almoço das 12 as 13 horas, será estendido prazo para envio da documentação.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 11:23:05	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 14:21:01	Boa tarde sr. pregoeiro, poderia por gentileza nos conceder maior prazo para a adequação das planilhas. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	26/11/2025 às 14:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 26/11/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 07:27:36	Bom dia Sr. Licitante. Em razão da solicitação e complexidade dos documentos a serem adequados, concedo prazo de mais duas horas para envio.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 07:28:51	Sr. Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação, conforme exigência do Edital..
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	27/11/2025 às 10:00:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:06 de 27/11/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 08:07:17	Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas: 5.2.1 Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; 5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); 5.2.3 Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V); conforme exigência do Edital.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 08:07:40	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma fisico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 09:42:34	Bom dia, Sr. Agente de Contratação. Dada a complexidade das planilhas, solicitamos prorrogação do prazo para envio da documentação. Desde já agradecemos.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:09:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:00 de 28/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:21:04	Bom dia Sr. Licitante. Em razão da solicitação dentro do prazo e complexidade dos documentos a serem adequados, concedo prazo de mais duas horas para envio.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:22:25	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação conforme consta na mensagem do chat..
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 10:23:17	Considerando horário de almoço das 12 às 13 horas, período será estendido até as 13:30 hrs.
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 11:13:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:51 de 28/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:32:27	Boa tarde, por gentileza, solicitamos reabertura do campo para anexos para envio de documento que notamos o não envio, justificamos que o prazo para juntar os documentos encera as 13:30
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:36:20	Boa tarde. Será aberto aba Anexos para envio da documentação que julgaram não encaminhada, lembrando que o prazo computado será até as 13h 30min do dia 28/11/2025, por não ser possível abertura de prazo menor que esse no sistema.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:36:47	Documentos e arquivos encaminhados após esse período não será considerado no certame.
Sistema para o participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:38:18	Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Abertura para envio de documento que licitante julgou não encaminhado. Conforme mensagem enviada no chat, será considerado envio de documentos até as 13h 30min do dia 28/11/2025..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.752.550/0001-55	28/11/2025 às 12:45:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:45:04 de 28/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55.
Sistema	03/12/2025 às 08:07:08	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2025 08:17:08.
Sistema	03/12/2025 às 11:23:26	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/12/2025 11:33:26.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/11/2025 às 11:23:05	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 26/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
27/11/2025 às 07:28:51	Fornecedor AXIONTEK DO BRASIL LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação, conforme exigência do Edital..
28/11/2025 às 08:07:40	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito Proposta de Preços conforme modelo do ANEXO II; Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III - arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI - arquivo) e ES (anexo V), conforme mensagem do chat..
28/11/2025 às 10:22:25	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Solicito envio da documentação conforme consta na mensagem do chat..
28/11/2025 às 11:13:51	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo.
28/11/2025 às 12:38:18	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:39:00 do dia 28/11/2025. Justificativa: Abertura para envio de documento que licitante julgou não encaminhado. Conforme mensagem enviada no chat, será considerado envio de documentos até as 13h 30min do dia 28/11/2025..
28/11/2025 às 12:45:04	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo.
03/12/2025 às 12:00:48	Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.199.700,0000.
03/12/2025 às 12:00:48	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 03/12/2025 08:17:08

Intenção de recurso na habilitação: 03/12/2025 11:33:26

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 – Processo nº 306/2025.

OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: - Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas + 35,00m e Rua das Violetas) - Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas + 121,00m e Rua das Dracenas + 37,00m) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas) - Rua Edvino Fay (142,00m) - Rua Leopoldo Koch (167,00m) - Rua Arnoldo Zwicker (217,00m) - Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis) - Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m) - Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto) - Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter + 36,00m)
Área Pavimentada: 16.974 m². Loteamento Orquídeas I e II e Bairro Batistella Município de São Jorge D'Oeste/PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná; Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

EMPRESA VENCEDORA
1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ 03.752.550/0001-55. Item: 01 – R$ 2.199.700,00. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.199.700,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais).

São Jorge D'Oeste-PR, 03 de dezembro de 2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
PREFEITO

ESTADO DO PARANÁ
MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

000499

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90006/2025

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 – Processo nº 306/2025.

OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: - Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas + 35,00m e Rua das Violetas) - Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas + 121,00m e Rua das Dracenas + 37,00m) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas) - Rua Edvino Fay (142,00m) - Rua Leopoldo Koch (167,00m) - Rua Arnoldo Zwicker (217,00m) - Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis) - Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m) - Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto) - Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter + 36,00m)
Área Pavimentada: 16.974 m². Loteamento Orquídeas I e II e Bairro Batistella Município de São Jorge D'Oeste/PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná; Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.

EMPRESA VENCEDORA
1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ 03.752.550/0001-55. Item: 01 – R$ 2.199.700,00. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.199.700,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais).
São Jorge D'Oeste-PR, 03 de dezembro de 2025.

GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

Publicado por:
Gilson Osnir Gross
Código Identificador:D63E3E89

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 04/12/2025. Edição 3420
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTE
Pérola D'Oeste - Estado do Paraná
Rua Presidente Costa e Silva, 290 - Cep. 85.740-000 - Fone/fax:(46)3556 1223
Home Page: http://www.peroladoeste.pr.gov.br - E-mail: gabinete@peroladoeste.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA D' OESTE
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 09/2025

O Município de Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, torna público que fará realizar as 08:30 horas do dia 05 de janeiro de ano de 2025, na Rua Presidente Costa e Silva, nº 290, em Pérola D'Oeste, Paraná, Brasil, **CONCORRÊNCIA** na forma Presencial, sob a regina da empreitada por preço global modo de disputa aberto, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local de objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Sede municipal	Concreto	656,84 m³	270 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou obtida através do e-mail licitacao@peroladoeste.pr.gov.br, ou obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Agente de Contratação no endereço e/ou e-mail acima mencionados – Telefone (44) 3556-1223.
Pérola D'Oeste, Estado do Paraná, 03 de dezembro de 2025.

Edson Luis Bagesti
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

AVISO DE RATIFICAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 55/2025

Expirado o prazo recursal, dispenso e ilação, com fundamento no inciso I do Art. 74 da Lei nº 14.133/21, ratifico o presente processo nas seguintes condições:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	FORNECEDOR	QTDE	UNIT.	TOTAL
1	1	REVISAO 40.000KM	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	450,00	450,00
1	2	Cambio	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	130,00	130,00
1	3	SERVICO DE BALANCEAMENTO	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	90,00	90,00
1	4	OH SANITIZACAO	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	120,00	120,00
1	5	VELA IGNICAO - 55207165	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	4,00	144,50	578,00
1	6	FLUIDO F. DOT 5 - 0045490SLA	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	40,00	40,00
1	7	Oleo Motor 5w30 - 4982786SLA	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	4,00	62,00	248,00
1	8	FILTRO OLEO MOT - 4679687	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	85,00	85,00
1	9	ELEMENTO FILTRA - 51842823	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	80,00	80,00
1	10	ELEMENTO FILTRANTE 52048288	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	83,00	83,00
1	11	FILTRO COMBUSTIVEL - 52162685	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	38,00	38,00
1	12	LIMPADOR SISTEMA - 7089309	BEVEL-BELTRAO VEICULOS LTDA	1,00	50,00	50,00

Totalizando por fornecedor:

FORNECEDOR	VALOR TOTAL POR FORNECEDOR
BEVEL-BELTRÃO VEICULOS LTDA	2.000,00

Salto do Lontra, 03 de dezembro de 2025
Fernando Alberto Cadore
Prefeito Municipal

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 8/2023

OBJETO:	Contratação de prestadores de serviços terceirizados de apoio administrativo, para atendimento das demandas das Secretarias Municipais.
CONTRATADO:	IGUAÇU DESENVOLVIMENTO LTDA
CNPJ:	17.453.141/0001-30
VALOR:	1.111.823,36
VIGÊNCIA:	03/12/26
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Quarta-Feira, 03 de dezembro de 2025
PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 – Processo nº 306/2025.
OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: - Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas +35,00m e Rua das Violetas) - Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas +121,00m e Rua das Dracenas +37,00m) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas) - Rua Edvino Fay (142,00m) - Rua Leopoldo Koch (167,00m) - Rua Arnoldo Zwicker (217,00m) - Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis) - Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m) - Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto) - Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter +36,00m) Área Pavimentada: 16.974 m². Loteamento Orquídeas I e II e Bairro Batistella Município de São Jorge D'Oeste/PR.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná; Lei Federal nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e, no que couber, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022.
EMPRESA VENCEDORA
1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ 03.752.550/0001-55. Item: 01 – R$ 2.199.700,00. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.199.700,00 (dois milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais).
São Jorge D'Oeste-PR, 03 de dezembro de 2025.
GELSON COELHO DO ROSÁRIO
PREFEITO

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 050/2025
Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 050/2025, de 03/12/2025, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sr. Gelson Coelho do Rosário, Prefeito de São Jorge D'Oeste, RATIFICA o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, caput.
VALOR ESTIMADO - R$ 1.119.000,00 (um milhão, cento e dezenove mil reais).
Contratação da empresa: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.224.121/0006-08, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 10789, Deposito 1, Cidade Industrial, CEP 81.170-300, Curitiba/PR, para fornecer 1 (uma) MOTO-NIVELADORA, em adesão a Ata de Registro de Preços nº 010/2025, gerenciada pela entidade CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- CIDES VALE DO IVAI para ser integrada a Frota Municipal do Município de São Jorge D'Oeste/PR.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, caput da Lei Federal 14.133/2021.
FORNECEDOR: Shark S/A Maquinas para Construção. CNPJ Nº. 06.224.121/0006-08 , situada na Rodovia do Xisto - BR 476 - Km 21,5, 7490 - CEP: - BAIRRO: CIDADE/UF: Araucária/PR.
CONTRATANTE: Município de São Jorge D' Oeste - Paraná.
São Jorge D' Oeste, 03/12/2025.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	6 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 70/2024, parte integrante do(a) Pregão nº 37/2024
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ – CNPJ Nº 76.995.360/0001-03
Contratada:	AUTO POSTO IRMAOS LOURENCO LTDA – CNPJ nº. 82.456.959/0002-96
Objeto:	O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 237.150,00 (trezentos e noventa e sete mil, cento e cinquenta reais), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.
Prazo de vigência	15/08/2026
Prazo de execução	15/08/2026
Data assinatura	24/11/2025

Prefeitura Municipal de Verê

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO : 52/2025 - MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRONICA

OBJETO: Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em área rural estrada de acesso a comunidade de Linha Brasil e a Comunidade de Nossa Senhora da Saúde - Verê/PR.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por Item:

Fornecedor	Lote	Item	Unidade	Preço unitário R$	Preço total R$
JUPITER SERVIÇOS LTDA	1	1	SV (Recapeamento Asfáltico)	2.801.700,00	2.801.700,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 52/2025 – Concorrência Eletrônica: R$ 2.801.700,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Um Mil e Setecentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,
Verê - PR, 03 de dezembro de 2025.
PAULO ROBERTO VARISCHEMER
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO : 78/2025 - MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de Equipamento(s) Rodoviário(s) sendo: Lote 1 - 01 (UM) TRICICLO AUTOMOTOR PARA EXECUÇÃO DE PINTURA VIÁRIA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, Fabricação/Modelo 2025/2025 (novo, zero km) com registro na BM, com potência mínima de 20 (vinte) HP e demais características constantes no MEMORIAL DESCRITIVO.

O Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o processo licitatório em epígrafe, bem como o disposto na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, torna público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando(s) vencedor(es) pelo critério Menor Preço Por Item:

Fornecedor	Item	Quantidade	Preço unitário R$	Preço total R$
MZ BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1	1	287.500,00	287.500,00

Valor total dos gastos com a licitação nº 78/2025 – Pregão Eletrônico: R$ 287.500,00 (Duzentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

Homologo e adjudico a presente licitação,
Verê - PR, 03 de dezembro de 2025.
PAULO ROBERTO VARISCHEMER
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Sulina

A íntegra dos atos abaixo está disponível link: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, de 04/12/2025.
PORTARIA Nº 201/2025, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 – A pedido cancela afastamento sem remuneração de servidor que especifica.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 64/2025, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 - Data da sessão: 18/12/2025 Horário da sessão: 09h:00min Local da sessão: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

Prefeitura Municipal de Mariópolis

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 10/2025. Décimo Termo de Aditamento ao Contrato de Fornecimento do Sistema Aprende Brasil nº 47/2021/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e Gráfica e Editora Posigraf Ltda, na forma que segue, têm justo e acordado o presente Aditivo ao Contrato nº 47/2021, decorrente do Processo de Inexigibilidade nº 05/2021, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como pelas Cláusulas e condições seguintes: Do Aditamento: I – Da Prorrogação de Prazo: a) Do Fundamento Legal: A prorrogação de prazo em questão será realizada conforme previsão contida na Cláusula Décima do contrato e com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, eis que se trata de fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil, e os interesses da Administração estarão sendo devidamente resguardados, diante da continuidade necessidade pública a ser satisfeita. Da Justificativa: O ato administrativo pretendido pode ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I - O aditivo (prorrogação) pode ser realizado, pois tem amparo legal (art. 57, inciso II) e contratual para tanto (Cláusula Décima). II – há disponibilidade orçamentária para tal fim, com previsão específica no PPA, LDO e LOA, que registra o valor das despesas eis que se trata de fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil, (Código 3 3 90 32 00 00). III - a prorrogação é de suma importância, considerando os anseios desta administração para com a educação na rede municipal de ensino, bem como a previsão de ações na área educacional, constantes do programa de governo da atual gestão. Os materiais didático-pedagógicos do Sistema de Ensino Aprende Brasil atendem ao PPP (Projeto Político Pedagógico) das escolas e as propostas relacionadas ao sistema educacional municipal. IV - a Lei nº 8.666/93, em seu art. 57, inciso II, autoriza a sua celebração. Do Prazo: I – O prazo de vigência que era de 48 (Quarenta e oito) meses passará a ser de 60 (sessenta) meses, aumentando assim o período de 12 (doze) meses. Iniciando o prazo no dia 21/12/2025 a 20/12/2026. Mariópolis, 26 de Novembro de 2025. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIOPOLIS
EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 11/2025. Décimo Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato de Fornecimento do Sistema Aprende Brasil nº 47/2021/GP, que entre si celebram o Município de Mariópolis e Gráfica e Editora Posigraf Ltda, na forma que segue, têm justo e acordado o presente Aditivo ao Contrato nº 47/2021, decorrente do Processo de Inexigibilidade nº 05/2021, que se regerá pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, alterações posteriores e demais legislações pertinentes, bem como pelas Cláusulas e condições seguintes: Do Aditamento: I – Do Reajuste de Preço: a) Do Fundamento Legal: O Reajuste de Preços, será firmado com fulcro no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e conforme previsão Contida na Cláusula Décima Primeira do contrato, considerando a inflação havida no período. Da Justificativa: O ato administrativo pretendido pode ser praticado sem maiores entraves, porquanto: I - O aditivo (reajuste de preços) pode ser realizado, pois tem amparo legal (art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93) e contratual para tanto conforme previsto na Cláusula Décima Primeira. II – A atualização monetária em questão implica apenas em uma compensação em virtude da inflação havida do período. III – Existe disponibilidade orçamentária para tal fim, conforme informação prestada pelo Departamento de Contabilidade. Clausula Terceira - Do Valor: I – O valor do contrato que era de R$ 340.338,00 (Trezentos e quarenta mil trezentos e trinta e oito reais), passara a ser de R$ 355.611,20 (Trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e onze reais e vinte centavos). Aumentando então o valor total de R$ 15.273,20 (Quinze mil Duzentos e setenta e três reais e vinte centavos). Sendo a porcentagem aproximada de 4,49 %. Mariópolis, 27 de Novembro de 2025. Município de Mariópolis – Contratante - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE MARIÓPOLIS
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 11/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2025. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025. PROCESSO Nº 46/2025. O Município de Mariópolis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.995.320/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Mario Eduardo Lopes Paulek, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, RESOLVE registrar os preços da empresa Francisli Batisti Gotardo – Mercado Baixada, inscrita no CNPJ nº 15.288.977/0001-84, inscrição estadual nº 9059030886, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação Pregão Eletrônico nº 2/2025, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e Decreto Municipal nº 1192/2023, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. DO OBJETO. O presente termo aditivo tem por objeto restabelecer o equilíbrio econômico financeiro da ata de registro de preços, com fundamento no art. 124, II, "d" da Lei nº 14.133/21 c/c art. 217, inciso III, do Decreto Municipal nº 1192/2023. DOS VALORES:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	MARCA	VALOR UNITÁRIO ADITIVADO	VALOR TOTAL ADITIVADO	DIFERENÇA DO VALOR
149	MinipizzaPRONTA	1800	UND	PADEIRO	8,62	13.782,00	5.940,00
	VALOR TOTAL						R$ 5.940,00

Portanto, o valor da ata de registro de preços, que era de R$ 1.098.214,77 (Um milhão noventa e oito mil duzentos e quatorze reais e setenta e sete centavos), passará a ser R$ 1.104.054,77 (Um milhão cento e quatro mil cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), aumentado assim o valor de R$ 5.840,00 (Cinco mil oitocentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, através das Despesas 439, 494, 615, 648, 649. Mariópolis, 02 de Dezembro de 2025. Município de Mariópolis - Mario Eduardo Lopes Paulek - Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO SÃO JORGE D'OESTE - PR

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº** 006/2025

OBJETO: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas + 35,00m e Rua das Violetas); Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas + 121,00m e Rua das Dracenas + 37,00m); Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas); Rua Edvino Fay (142,00m); Rua Leopoldo Koch (167,00m); Rua Arnoldo Zwicker (217,00m); Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis); Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m); Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto); Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter + 36,00m).
Área Pavimentada: 16.974 m² - Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 210 (duzentos e dez) dias.
Patrimônio líquido mínimo: R$ 258.479,18 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).
Valor máximo da licitação: R$ 2.584.791,80 (dois milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos).

01. ABERTURA: 26 de novembro de 2025, 8h00 (horário de Brasília-DF) e Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:

- Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP) no dia 26/11/2025;
(**Divulgação** do edital de licitação e a **manutenção** do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos)
- **Publicado** no Diário Oficial dos Municípios do Paraná - AMP no dia 10/11/2025 – Edição 3403;
- **Publicado** no Diário Oficial do Paraná, no dia 10/11/2025 – Edição 12015;
- **Publicado** no Jornal de Beltrão no dia 08/11/2025 – Edição 8.329.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 26/11/2025; portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
1	43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA	RUA VITAL BRASIL, 1026 - VILA NOVA CUMBICA - 07.231-370 - Guarulhos/São Paulo
2	36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA DJALMA TORRES, 557 - CENTRO - 38.610-036 - Unaí/Minas Gerais
3	44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS, 7819 - SAO VICENTE - 69.303-472 - Boa Vista/Roraima
4	60.055.846/0001-50 – LMS PAVIMENTACOES LTDA	RUA PR 158 KM 477, S/N - COMUNIDADE DA CAMPINA - 85.560-000 - Chopinzinho/Paraná
5	13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA	RUA BRILHANTE, 567 - FRENTE - VILA CARVALHO - 79.005-250 - Campo Grande/Mato

		Grosso do Sul
6	08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2451 - SALA 1605 ANDAR 16 COND 7TH AVENUE LIFE E WOBLOCO 7TH AVENUE OFFICE CH - REBOUCAS - 80.230-010 - Curitiba/Paraná
7	03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA	RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO - 85.560-000 - Chopinzinho/Paraná
8	47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA	RUA VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 444 - SALA B - CENTRO - 84.900-000 - Ibaiti/Paraná

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve pedido de esclarecimento e/ou impugnação relativo ao edital, modelo e anexo.

05. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

Nº	NOME/CNPJ	ENDEREÇO
1	43.371.025/0001-04 - AXIONTEK DO BRASIL LTDA	RUA VITAL BRASIL, 1026 - VILA NOVA CUMBICA - 07.231-370 - Guarulhos / São Paulo
2	36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	RUA DJALMA TORRES, 557 - CENTRO - 38.610-036 - Unaí / Minas Gerais
3	44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA	AVENIDA GETULIO VARGAS, 7819 - SAO VICENTE - 69.303-472 - Boa Vista / Roraima
4	60.055.846/0001-50 – LMS PAVIMENTACOES LTDA	RUA PR 158 KM 477, S/N - COMUNIDADE DA CAMPINA - 85.560-000 - Chopinzinho / Paraná
5	13.628.966/0001-10 - META CONSTRUTORA LTDA	RUA BRILHANTE, 567 - FRENTE - VILA CARVALHO - 79.005-250 - Campo Grande / Mato Grosso do Sul
6	08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 2451 - SALA 1605 ANDAR 16 COND 7TH AVENUE LIFE E WOBLOCO 7TH AVENUE OFFICE CH - REBOUCAS - 80.230-010 - Curitiba/Paraná
7	03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA	RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO - 85.560-000 - Chopinzinho/Paraná
8	47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA	RUA VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 444 - SALA B - CENTRO - 84.900-000 - Ibaiti / Paraná

06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A(s) proposta(s) de preços aceita(s) e lance(s) final(is) foi(ram):

CLASSIFICADA(S)	LOTE 01	EMPRESA(S)	VALOR PROPOSTO	LANCE FINAL R$
1ª Colocada		SIX PAVIMENTACAO LTDA		2.199.700,0000

2ª Colocada		META CONSTRUTORA LTDA		2.200.000,0000
3ª Colocada		KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA		2.480.813,0000
4 ª Colocada		LMS PAVIMENTACOES LTDA		2.480.900,0000
5 ª Colocada		VALLE CONSTRUCOES LTDA		2.480.901,0000
6 ª Colocada		S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		2.558.000,0000
7 ª Colocada		CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		2.615.033,8640
DESCLASSIFICADA		AXIONTEK DO BRASIL LTDA		2.199.600,0000

O(s) lance(s) apresentado(s) consta(am) em Ata

Empresa AXIONTEK DO BRASIL LTDA – CNPJ 43.371.025/0001-04, não apresentou Cronograma físico-financeiro (anexo IV); Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – arquivo) - Item 5.7.5 – Do Preenchimento da Proposta e Documentos Anexos – do Edital, retornando para fase de Julgamento de Propostas.

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o(a) agente de contratação procedeu a análise do documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

07. HABILITAÇÃO

Proponente Habilitado:

LOTE	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	LANCE FINAL R$	HABILITADO
01	03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA		2.199.700,0000	2.199.700,0000

A decisão foi publicada no Jornal de Beltrão e Diário Oficial dos Municípios do Paraná dia 04/12/2025 e/ou comunicada em (data) à(s) empresa(s) através da própria ata da Plataforma Comprasgov.

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou o proponente, vencedor do certame.

Não houve licitantes interessados em Recorrer.

08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)

Não houve apresentação de Recursos.

09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da Concorrência Eletrônica 9006/2025, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote nº 01 (Local: Loteamento Orquídeas I e II e Bairro Batistella.;
Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 16.974,00m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos: - Rua dos Jasmins (entre Rua das Tulipas + 35,00m e Rua das Violetas) - Rua das Azaléias (entre Rua das Violetas + 121,00m e Rua das Dracenas + 37,00m) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Azaléias e Rua das Begonhas) - Rua Edvino Fay (142,00m) - Rua Leopoldo Koch (167,00m) - Rua Arnoldo Zwicker (217,00m) - Rua Aloísio Pooter (entre Rua Amandio Boareto e Rua Iolopolis) - Rua Amando Henz (entre Rua Aloizio Pooter e Rua Aloizio Pooter + 42,00m) - Rua Santos Dumont (entre Rua Arnaldo Zwicker e Rua Amandio Boareto) - Rua Amandio Antonio Boareto (entre Rua Santos Dumont e Rua Aloizio Pooter + 36,00m) Área Pavimentada: 16.974 m²)

Proponente : 03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA
Valor Global : 2.199.700,0000 (dois milhões, cento e noventa e nove mil e setecentos reais)
Prazo de Execução: 420 dias

A decisão foi publicada no Jornal de Beltrão dia 04/12/2025 – Edição 8345 e Diário Oficial dos Municípios do Paraná dia 04/12/2025 – Edição 3420.

São Jorge d'Oeste-PR, 04 de dezembro de 2025.

Gilson Osnir Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025

DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, da Concorrência Eletrônica nº 006/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, inexiste pendência de julgamento de recursos, impugnações ou quaisquer outros pleitos, tanto administrativos quanto judiciais ou nos órgãos de controle, bem como litígios de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

São Jorge d'Oeste-PR, 03 de dezembro de 2025.

Gilson Osnir Gross
Pregoeiro - Portaria 2783/2025