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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PISO BARRACAO GEMINADO

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de S3o Jorge D 'Oeste
ENDERECO: Av. Prefeito Adelarte Debortoli, PR-475
MUNICIPIO / UF: S&o Jorge D’Oeste / Parana

AREA: 250,00 M2
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CONSIDERACOES PRELIMINARES:

Este projeto prevé a CONSTRUGAO DE PISO INDUSTRIAL, localizado no Parque
industrial I do Municipio De S&o0 Jorge D'Oeste na Av. Prefeito Adelarte Debortoli, PR-
475.

Assim, a obra deverad ser executada de acordo com as especificagbes, que
seguem, dentro das normas técnicas de construgbes vigentes e obedecendo aos
desenhos e detalhes dos projetos. Toda e qualquer duvida em relagdo ao projeto deve
ser comunicado a fiscalizagdo, por escrito. Sendo que nenhum servigo, na duvida,
deve ser executado sem a prévia autorizagéo da fiscalizacdo.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em suas
execugdes serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor, o qual
devera entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalagdes em perfeito
funcionamento. Os materiais que ndo obedecerem as especificagdes técnicas deverdo
ser substituidos sem 6énus adicional & Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execugdo da obra, a solicitacdo
deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia, no

minimo. E-mail para contato sobre as obras: engenheiro@pmsjorge.pr.gov.br.

A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer todos os
registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo
que as medigcbes somente serdo liberadas pela fiscalizagdo, se o didrio estiver
devidamente preenchido.

A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER A ART DE EXECUCAO DA
OBRA.

Todos os servigos a serem executados, estdo descritos na planilha
orgamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas
vigentes e compatibilizados entre os projetos bdésicos executivos e o memorial
descritivo em questdo. Todavia, se houver divergéncias, devera prevalecer a planilha

orcamentaria. A fiscalizagdo serd realizada pela Prefeitura Municipal, através do
Departamento de Projetos e Engenharia.
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INFORMAGCOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUCAO DA OBRA:

SERVIGCOS PRELIMINARES

A contratada serd responsavel pelo estabelecimento de todo o marcos e

levantamentos necessérios, pelo fornecimento de: gabaritos, equipamentos,
materiais, mdo-de-obra requerida pelos trabalhos de locagdo e controle com servicos
de topografia.

Os servigos preliminares preveem a execugdo almoxarifado em chapa de

madeira compensada com prateleira de madeira, coberto com telha de fibrocimento.

PAVIMENTAGAO

O piso serd em concreto armado fck 25 mpa com espessura de 12 cm polido,
com malha de ferro de 20x20cm e fio 4.2 mm com juntas de dilatagdo 5 m x 5 m.
Devera preparar uma base de pedra brita de 5 cm antes da concretagem, apds a

concretagem o local devera ser isolado até a cura.

SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS
Todas as instalagGes deverdo ser previamente conferidas antes da entrega da

obra.
A obra sera entregue totalmente limpa e sem entulhos, com pisos lavados,

vidros devidamente limpos. A obra devera oferecer totais condigdes de funcionalidade.

/ Lasd _/
ACIAND DE OLIVEIRA
Engénheiro Civil
CREA’PR-157785/D

S3do Jorge D'Oeste, 07 de janeiro de 2022.
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