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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 48.053,44 17.584,31 15.983,57 15.779,43 35.336,38 0,00

1. substituição das telhas e instalação de rufos - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
Placa de Obra ( Para construção Civil ) em chapa galvanizada *N.22*, 
ADESIVADA Dimensões 2,4x1,20 M

Unidade 1,00 PLACA DE OBRAS 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2. REMOÇÃO DE TELHAS - .

1.2.1.
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 1.123,15 
REMOÇÃO DAS TRELHAS PARA 
REAPROVEITAMENTO

3.EXECUÇÃO DE MEIO FIO
.
REMOÇÃO DE TELHAS 382,90 152,91 138,56 136,73 312,05 

1.3. SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS - .

1.3.1.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.123,15 4.REGULARIZACAO E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO
.
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS 382,90 152,91 138,56 136,73 312,05 

1.3.2.
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 100,00 
EM PONTOS QUE APRESENTAR 
NECESSIDADE APÓS A 
REMOÇÃO DAS TELHAS

4.REGULARIZACAO E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

.

SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE - .

1.4.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 58,49 5.ASSENTAMENTO PAVIMENTACAO
.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE 

58,49 
.
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