MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE DE PIO X
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sdo Jorge D Oeste
ENDERECO: Comunidade de Sao Pio X, Zona rural.
MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana

AREA REFORMA: 140,17 m?

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo,
destinados 4 REFORMA POSTO DE SAUDE DE PIO X localizado na zona rural
do municipio de Sao Jorge D’ Oeste - PR.

Esta reforma se faz necessaria devido as diversas patologias encontradas
na obra. A obra devera ser executada de acordo com as especificacoes que
seguem, dentro das normas técnicas de construcao vigentes e obedecendo aos
desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer duvida em relacao ao projeto
deve ser comunicado a fiscalizacao, por escrito). Sendo que nenhum servico, na
duvida, deve ser executado sem a prévia autorizacao da fiscalizacao.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos pelo construtor, o qual devera
entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalacoes em perfeito
funcionamento. Os materiais que nao obedecerem as especificacoes técnicas
deverao ser substituidos sem 6nus adicional a Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execucao da obra, a solicitacao
deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia,
no minimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

Quando do inicio dos servicos devera ser afixada a placa da obra.

A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer todos os

registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas.



Sendo que as medicoes serao liberadas pela fiscalizacao, se o diario estiver
devidamente preenchido.
A empresa executora devera fornecer a art de execucao da obra.

Todos os servicos a serem executados, estdao descritos na planilha
orcamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas

vigentes e serao acompanhados pela fiscalizacao da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a
placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensoes:

(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma area de 2,5 m?.

O modelo da placa sera fornecido pela Administracao municipal apos o
processo licitatorio.

A contratada sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos,
materiais e mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locacdo e controle com

servicos de topografia.

2. MOBILIZACAO

Ficarao a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacoes provisorias da obra compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias para execucao dos
servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalacoes

provisorias de sanitarios, luz, forca, agua, etc.



3. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

O servico inicial sera a remocao e lixamento de todas as argamassas com
patologias existentes na alvenaria, em seguida emboco nos locais mais
danificados.

Todas as paredes receberao emassamento com massa acrilica e lixamento
para em seguida aplicar pintura emborrachada liquida em duas demaos.

A cobertura frontal de policarbonato sera substituida por uma nova devido
a existente estar danificada da ultima chuva de granizo que atingiu a mesma.

Os locais reformados deverao estar limpos, sem quaisquer tipos de

residuos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.
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