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SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PREFEITURA MUNIQIPAL DE SAOAJORGE D'OESTE
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°90005/2025
Processo Administrativo n° 296/2025

O MUNICIPIO de S&o Jorge d'Oeste, torna publico que, as 08 horas do dia 14 de novembro do ano
de 2025, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei Complementar
Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposi¢Oes deste Edital e
Seus anexos.

Data da sessao: 14/11/2025.

Horéario: 08h00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica
observardo o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletrénico até as 07h59 do dia 14/11/2025.

Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CBITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucéo, sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Loteamento Passarini, Bairro Gaio e Bairro Batistella.;

Objeto: Pavimentacdo sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m2,
incluindo servigcos preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com
sarjeta, servicos de urbanizacdo, sinalizacdo de transito, ensaios tecnoldgicos e placa de
comunicacéo visual.

Trechos:

- Marginal Apucarana (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Rua Cianorte (entre Rua
Paranavai e Rua Londrina) - Rua Londrina (entre Rua Marginal Paucarana e Estrada
Projetada) - Rua Paranavai (entre Rua Marginal e Estrada Projetada) - Rua Maringa (entre
Rua Arginal Apucarana e Estrada Projetada) - Rua Campo Mouréo (entre Rua Paranavai e
Rua Londrina) - Estrada Projetada (entre Rua Paranavai e Rua Londrina + 60,00m) - Rua
Pe. Jodo Nalon (entre Rua do Cedro e Rua do Cedro + 137,00m) - Rua do Cedro (entre Rua
Pe Jodo Nalon e Rua Primavera) - Rua das Orquideas (entre Rua das Begobnias e Rua das
Bromélias) - Rua Primavera (entre Estrada Vicinal e Rua do Cedro)

Area Pavimentada: 15.895 m?

Colocacgao de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucdo: 210 (duzentos e dez) dias;

Patriménio liquido minimo: R$ 256.697,36 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e
noventa e sete reais e trinta e seis centavos).

Valor maximo da licitacdo: R$ 2.566.973,62 (dois milhGes, quinhentos e sessenta e seis mil,
novecentos e setenta e trés reais e sessenta e dois centavos).
A obra deverd ser executada em conformidade com o projeto, especificacbes técnicas,
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memoriais e demais documentos.
SAM 51

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentago em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra € de R$ 2.566.973,62 (dois milhdes,
quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e trés reais e sessenta e dois centavos), sendo
68,35% referente aos materiais e 31,65% referente a méo de obra, conforme planilha orcamentaria
de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Ndo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a licitacao.
1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte, com a
proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao, conforme Modelo de Planilha para
Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo € dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-se-a
que adotou o0 BDI Referencial constante do Anexo VI deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia sao 0s
constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n°® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos Tesouro
do Estado e adicional financeiro do Municipio.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data
da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles
municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo
estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nédo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

2. DA REALIZAC}AO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP,
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no sitio eletrénico da prefeitura pmsjorge.pr.gov.br e no Sistema Eletronico de Licitacdes
www.gov.br/compras/pt-br
2.2 A Concorréncia eletrdnica sera realizada por meio eletrénico, no sistema de compras eletronicas
do www.gov.br/compras/pt-br
2.3 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a insercdo e o
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas adotado
para a presente licitacéo.
2.4 Pedidos de informacGes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo www.gov.br/compras/pt-br, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura
do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, sem identificar a
proponente que deu origem a consulta.
2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, 0 Municipio podera,
por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou impugnacéo
formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia expressa do
PARANACIDADE, mediante a emissédo de um adendo.
2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas as
exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletrbnico do www.gov.br/compras/pt-br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de LicitacGes
www.gov.br/compras/pt-br, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de LicitacGes
www.gov.br/compras/pt-br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes
inerentes a esta licitacao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacOes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid4o dos seus dados cadastrais no Sistema
Eletrbnico de Licitacbes www.gov.br/compras/pt-br, e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos
registros téo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagéo.



MUNIg;’plo DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

23-11-63
3.3 Consorcio:
N&o serd permitida a participacdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.
3.4 Das vedagdes a participagéo:
3.4.1 Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta ou indiretamente,
empresas que:
3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;
3.4.1.2 Ser& admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certidao emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatorio;
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;
3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedac6es de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacdo ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado
o ilicito ou utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa
proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;
c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.
d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente
publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacGes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria.
3.4.1.5.1 As vedac0es estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢ao;
3.4.3 Aquele que nédo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado.
3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da
Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proprio do
sistema sua condicao.
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3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos de
engenharia, cujo valor estimado for superior & receita bruta mé&xima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.1.2 Nas contrata¢cfes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.
3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que estad ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:
3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias de
habilitacdo e demais condicOes previstas no edital;
3.6.2 A sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.
3.6.2.1 A comprovacao da condicdo acima devera ocorrer mediante apresentacéo de:
a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;
b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor
individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006;
c) Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, do
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéo sujeitara o licitante as sancGes
previstas em lei e neste Edital.
3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art. 299
do Caodigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sancfes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara,
também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitacdo.
3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas e
lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de precos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horérios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar somente
uma Unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.

4.4 Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢Ges no sistema eletrdnico durante a sessdo publica
da CONCORRENCIA ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservéancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

45 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS
5.1 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, do valor
global, em moeda corrente nacional.
5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:
a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;
b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da
licitacdo;
c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).
5.2.3 Cartilha Global (anexo Ill — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI — arquivo)

e ES (anexo V).
5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de méo de
obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.
5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
5.6 Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitacdes publicas.
5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior ao
percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor global
proposto;
5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser aprovado
pelo Municipio na licitacdo, bem como, durante a reunido de partida, apos assinatura do contrato;
5.7.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, 0 cronograma valido é aquele
apresentado e aprovado na licitacéo.
5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencdo do seu titulo profissional e namero da Carteira Profissional,
5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds assinatura do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, tera inicio a sessdao publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de precos recebidas,
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ocasido em que o Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacOes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.
6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.3 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratacdo, ndo impede o
seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.
6.5 O Agente de Contratacdo verificard, também, eventual descumprimento das vedacGes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, também,
de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritarios, de forma a verificar a existéncia de sancao
que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a manifestacdo do licitante
previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo 14 da Lei 14.133/2021,
especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
d) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica —  CNJ, no  endereco  eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado o
horério fixado e as regras para sua aceitacdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo
sistema, observado o intervalo minimo de R$ 100,00 (cem reais) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, ap0s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracédo da sesséo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 minutos
e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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6.9.7 Nédo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente.
6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacéo, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em prol da
consecucao do melhor preco.
6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da
sessdao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.
6.10 Caso a desconexdo do sistema eletrénico persistir por tempo superior a dez minutos para o
6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.
6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.12 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:
6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se ocorreu empate
ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja, as propostas
apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 10% (dez por
cento) acima do melhor prego ofertado.
6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.
6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exercga o
beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na
hipbtese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.
6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, serd realizado sorteio
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados o0s critérios previstos no
art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.
6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou o0s lances empatados.
6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicgdes diferentes das
previstas neste Edital.
6.15.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacédo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.
6.16 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de julgamento da proposta.
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FASE DE JULGAMENTO
6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto estipulado e
a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a contratacéo, nos termos do
Edital.
6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.
6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacéo dos servigos, quantitativos e custos,
bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoracdo do preco e que Sse comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacao;
6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;
6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacdo da
proposta, especialmente:
6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;
6.22.2 N&@o obedecerem as especifica¢fes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores deste
edital;
6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanével.
6.23 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual so serd declarada ap6s diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestagdo do licitante.
6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 59,
8 29, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.
6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a apresentar
uma detalhada composigdo de precos unitérios que demonstrem a viabilidade técnica e econémica
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do preco global proposto para o objeto
6.24.1 A composicdo de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A néo
apresentacdo da composi¢do detalhada dos pregos serd considerada como prova da inexequibilidade
da proposta de preco.
6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de
garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco global orgado, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.
6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relacéo a aceitabilidade de sua proposta e
assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a
fase de habilitacéo.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratacdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente o0s
documentos de habilitagéo.
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora poderad ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos deste
Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por meio
eletrbnico ou outros meios habeis, juntando-o0s ao processo administrativo pertinente a licitacao.
7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliard os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por
meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema o0s demais documentos ndo emitidos
via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente de
Contratacdo solicitara sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais documentos.
7.3 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios eletrénicos
habeis de informagbes no momento da verificagdo de documentacdo ou dos meios para a
transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade
de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante devera
encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de
inabilitacdo, mediante decisdo motivada.
7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais licitantes a
empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o0 exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:

a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

10
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a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente.
c¢) Declaracdo unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto & Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o0 objeto contratual;
c) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a ContribuicGes Previdenciarias); Fazenda
Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da
Federacéo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante
a Justica do Trabalho;

f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certidfes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do objeto e
quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o
somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente 1.192,12 toneladas

[l
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b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente serdo
aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da respectiva Certidao
de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao serd admitida,
para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotacéao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a
correspondente validacao pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.
c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da obra
(Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da obra
objeto da licitag&o.
b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA efou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execug¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacéo;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA,;
c.3) Certiddo do CAU,;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacdo de servicos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execucao da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do
responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucdo, sob pena de
inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG e
assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico sO podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos nesse
Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢fes
e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao
CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a

12
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telefone (46) 3534-8084 até o dia 12/11/2025.

7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por n&o realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracao

formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condices e

peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que néo

0 utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com

a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VII1.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaractes

7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica (se

houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética ou

nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstra¢fes contabeis dos Gltimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (1ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados séo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante
"~ Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

13



MUNIg;’plo DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos
no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicao de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balanco patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal
da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diério,
devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades andnimas ou por acdes deverd ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstractes
contébeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balanco
de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou negativa
de execucéo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
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na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).
7.6 A licitante para fins de habilitagdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo, salvo 0s
atestados/certidfes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.
7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu representante
legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.
7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacao.
7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado da
respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor pablico juramentado.
7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de tal
forma que ndo possam ser entendidos.
7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.
7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade com 0s
solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacéo.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.
7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo serd suspensa, concedendo-se o prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar, apés tal
prazo, sua retomada
7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de classificagdo.
7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informagdes em relacdo aos documentos j& apresentados e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado
apos a data de recebimento das propostas.
7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a proponente
habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio
do sistema, manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade superior
autorizada a adjudicar o0 objeto ao licitante declarado vencedor.
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8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacéo ou de lavratura da ata de
habilitacdo ou inabilitacéo.
8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacéo pessoal ou de divulgacdo da interposi¢édo do
recurso.
8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.
8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual podera
reconsiderar a decisdao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual deverad proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados do recebimento dos autos.
8.8 O recurso e pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela autoridade
competente.

9 ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, ap6s submeter
0 processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizacdo de homologacéo,
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap0s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagcdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.5 Apresentar declaragcdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
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seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar e
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
10.9 Na aplicacao das sancOes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle;
10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
10.10.2 Para as infragcdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.
10.11 As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
10.12 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei 14.133/2021.
10.13 A apuracado de responsabilidade relacionada as san¢bes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdao de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.
10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacgao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.15 Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢édo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgao, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.
10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o
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licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.
11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades previstas
em lei.
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
11.3.1 Comprovagéo das condicOes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas durante
a vigéncia do contrato.
11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento
do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.
11.4 E facultado a Administracdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo da
aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a celebracdo do contrato nas condi¢6es propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das condi¢des
de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificaces deste Edital,
até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias estabelecidas, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitacéo.

12. GARANTIA DE EXECUC}AO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seréa exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da Minuta
de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucédo e da garantia adicional, se houver, devera ser efetuada
nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 8§5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 Sé se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO y )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com 0
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada por
simples apostila, dispensando a celebragédo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
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15.1.3 Os prec¢os contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do
orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de precgos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso.
15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, j& tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, 0 reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato, quando
transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado, mediante a
aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser aplicado a
férmula a sequir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, salvo
autorizacao previa, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA OITAVA da
Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condices:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicfes de

habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;
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16.1.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa, sem
prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacédo ou anulacdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas no art.
71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de pre¢os satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo ndo estiverem
de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito
dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacéo.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacdo, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como
argumento para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicacfes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do presente
Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os procedimentos a
serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessbes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Gtil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias destinadas a complementacdo de
informagdes sobre documentos j& apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época da
abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da contratacao.
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17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante
agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de autenticidade por
advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera exigido
quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.
17.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragdo nos dados
cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.
17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacéo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados
em processo administrativo pertinente ao certame.
17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a publicagédo
serdo divulgados no Portal Nacional de Contratac6es Publicas.
17.16 A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la,
total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacédo escrita e fundamentada, assegurado
o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Séo Jodo - PR - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO I1I - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaracéo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO Xl - Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos
de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
ANEXO XIV — Relagéo de Disponibilidade de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacéo de Veiculos, M&quinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos gréaficos (plantas e documentos gréaficos);
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c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orgamentéria
d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

Sé&o Jorge D'Oeste - Pr, 29 de outubro de 2025.

GELSON COELHO DO ROSARIO
PREFEIRO
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO EA , NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°, a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°), e
a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco), a seguir
denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal) portador da
cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°), residente na (inserir
endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n. °
14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°),
conforme condicGes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é , Sob regime de empreitada por preco global, tipo menor
preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e
demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 9005/2025.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de partida,
na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles,
necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do
PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo
suas caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico-financeiro, ocasido em que proceder-se-a
a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de execugdo e o plano de
amostragem. Ademais, ressaltar-se-a0 as normas relativas as medicdes, condi¢cdes de pagamento e
obrigacGes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato € de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos da
dotacdo orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 210 (duzentos e dez) dias
contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no
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Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera ocorrer
em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no pardgrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.
4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucao diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificactes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucédo do contrato ou diminuigéo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecdes legais, as paralisacbes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam servirdo
como fundamento para a readequacédo/alteracdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a Administracdo
devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fécil
visualizacao pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecucdao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.
4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitacBes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de parecer
técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico, cronograma
e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apés andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indica¢do do que sera acrescido ou suprimido, sujeita
a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e justificar o fato
por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos
provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais
subcontratadas ndo poderéo ser alegados como justificativa.
4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢es da licitagdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicag&o, pleito ou reclamagéo.

24



MUNIg;’plo DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

23-11-63
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo
estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.
5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
prazo firmado no contrato.
5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagdo, devendo ser mantidas
em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores, durante o
periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste,
precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos Servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢do de qualquer forma de concreto e,
quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir
a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério de
Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em servicos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente a reserva de
cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas gréaficas, as especificacbes técnicas, memoriais e
todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do
objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de servicos para uma
proposta de precos completa e satisfatoria,;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio da
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relacdo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagcdo de Ensaios emitida
pela CONTRATANTE;
n) apresentar, antes do inicio dos servicos o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo Método
Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em conformidade
com as especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as condi¢fes indicadas no
projeto, com as devidas adaptacGes inerentes a disponibilidade de materiais na regido;
0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;
p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao ou um
novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no projeto), para
aprovacdo na reunido de partida;
q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;
r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec@es resultantes da execucao ou
de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotard como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execugdo, no qual constard a sequéncia de todas as
tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato, a
CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer dnus, sob pena
de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta cliusula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto, séo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios solicitados
pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execugao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado através de
ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano de
Amostragem e forem executados dentro da margem de toleréncia, conforme especificagdes do
DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que 0S
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados e
descontados nas medicdes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacgdes necessérias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal
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emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como 0s ensaios de controle
tecnoldgicos, quando realizados;
C) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizacdo de Ensaios;
d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
e) garantir a CONTRATADA o0 acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;
f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagoes;
g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;
h) providenciar, no caso de extin¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacbes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;
j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;
I) emitir decisdo sobre as solicitacbes e reclamacBes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;
m) ressarcir o contratado, nos casos de extin¢ao de contrato por culpa exclusiva da Administracéo,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extincdo e pelo
custo de eventual desmobilizacéo;
n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragcbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias Uteis,
apos recepcdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacdo correta de cada
fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas as
clausulas contratuais e obedecidas as condicdes para liberacdo das parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador
e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢cbes e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servi¢os executados, nimero da licitac&o,
nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Téecnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb transmitida
para a Receita Federal e seu relatério detalhado do(s) més(es) de execucdo do objeto contratual
sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s) periodo(s)
correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS,
quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es) de execugcdo do objeto
contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o Relatorio do FGTS Digital e da
relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado no “eSocial”.
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b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos 0s meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e ndo apenas 0 comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos 0s
periodos de execucdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medicoes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) cdpia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados,
correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais discriminados e informados pela
Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberacdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacfes definitivas de dgua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de &gua e energia, durante a execucdo do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

c) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme projeto/area
de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A Ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medicdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Séo Jorge D'Oeste - Pr — CNPJ n.
©76.995.380/0001-03

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcao do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo ocorra o
pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria, conforme
indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberacdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepc¢do do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard retencdo de pagamentos, até
final solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.
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medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no contrato,
deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento
prevista em ABRIL/2025, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo indice
definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao
do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execu¢do dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execuc¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicdo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo, conforme disposto no
art. 136, 1, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variacao
dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do
orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getalio Vargas — FGV, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)
R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgamento
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10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execuc¢ao sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido,
no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas
nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da garantia de
execucdo e da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
méaximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com 0 prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd acrescido pela
aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo do valor
contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar. Se
ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacdo da garantia
contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucéao da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacédo de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
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CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte Contratada
poderd apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro a parte
Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverd responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de 15 dias corridos, contados a partir do recebimento do
pedido formal e da documentagcdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto a
aceitacéo, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja necessidade de
complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo serd estabelecido para a
entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento do
equilibrio econdémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicGes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou
arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funcoes.

12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Sergio Roberto Priamo, a quem compete as acoes
necessarias ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislacao
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informac6es e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo, com base nas informacdes e relatorios apresentados pela
fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Glaciano de Oliveira, e ao fiscal substituto Sr. (a) Benno
Aluisio Marmitt, o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contrata¢do, informando ao
gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar 0 bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procederd, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicao
baseada nos servicos executados, elaboraré o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico dos
servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucgéo aprovado, para que se permita a elaboragdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos
executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a
situacao, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
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administrativo préprio do Contratante.
12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.
12.2 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.
12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada & execugdo de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistematica
de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de
itens unitarios.
12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.
12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento, pelo
CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.
12.25 O CONTRATANTE poderd determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.
12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.
12.3 Ndo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisao
contratual.
12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.
12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagéo prévia do gestor do contrato.
12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias ao
fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes
casos:
a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;
b) quando verificar problemas na execugéo do objeto contratado, sem que a fiscaliza¢do e/ou gestéo
tenham tomado providéncias;
c) quando houver alteragdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.
12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:
a) inspecionem a qualquer tempo a execugédo do objeto contratado;
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.
12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
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representa-la na execucdo do contrato.
12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverdo ficar
reservados para 0 manuseio da fiscalizagéo.
12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo prévia da
fiscalizagéo.
12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de a¢éo ou
omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagio do CONTRATANTE né&o elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes pactuadas
entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo
implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.
12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que apresente
defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no ordenamento
juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou substituido pela
CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para 0 CONTRATANTE.
12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da mé execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricdes da ABNT, especificacfes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao
desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
corregdo, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.
12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A finalidade
sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.
12.14 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de documento
legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais propostos
para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-los caso
estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo néo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto
de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgdos competentes para 0 seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na obra,
nos limites autorizados em lei.

33



MUNIg;’plo DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

23-11-63
13.6 A supressdo de servicos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.
13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados mediante
acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os limites
estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos decorrentes
deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira qualidade, cabendo ao
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impedir o emprego daqueles que julgar
improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser novos, da
melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No
caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas especificacbes técnicas e/ou
memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o CONTRATANTE decidira sobre a questao
da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso
dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo
“Da Seguranca e da Medicina do Trabalho™, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e
Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranga
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na
obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15,5 O CONTRATANTE atuard objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias
de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na
execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do responsavel
pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de terceiros, para que
seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618
do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
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CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica
ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.
16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos 0s
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.
16.3 A CONTRATADA assumird integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destrui¢fes parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de todas
as reclamacdes que possam surgir com relacdo ao presente Contrato.
16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.
16.5 A intencédo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma
e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos contratados, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.
16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado
por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou
morais (Art. 932, 111, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles
a nenhum titulo.
16.7 O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no méaximo 15 (quinze) dias, apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA,
ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitacdo da
obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte da
CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra (s)
sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da
obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignoréncia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo poderd subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.
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18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitacdo, nas seguintes
condicdes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de habilitacéo
juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificacdo
técnica;

b) N&o poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de servico
com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio e a
contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a contratante e a
subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S Mesmaos.

18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, deverd obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINGCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua prépria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por media¢do ou por
comité de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral,
ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da garantia
de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extincdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara sua
intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste
contrato inteiramente desembaragcado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza, devendo,
obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do PARANACIDADE.

PENALIDADES
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19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa
durante a licitacdo ou a execuc¢édo do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sancoes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de san¢Ges mais
graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas “b”, “c”,
“d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021, quando néo se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos casos
previstos nas alineas “h”, “1”, “J”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos no item
18.6.5 que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa,
facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.10 A sancdo de multa poderd também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infracoes
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.
19.11. O procedimento para aplicagdo das san¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes da
Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditdrio e ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA - ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste contrato
nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou
se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos
de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupg¢édo, bem como
de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico financeiro do presente contrato, seja de forma
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAC}@ES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipOteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do PARANACIDADE,
salvo as que tratarem da prorrogacéo, tdo somente, do prazo de vigéncia contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Deverda a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor historico ou
valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que est4 sendo executado o
objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja
acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por extenso.
22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo em
vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de Contratacfes
Puablicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde seréa realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de
2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extincdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de
2021, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Séo Jodo, Estado do Parana, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
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extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG

39



MUNIg;’plo DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parand www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM - CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial de Ensaios -
DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagéo

DER-ES-PA-01-23 Regularizagdo do Subleito
DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colch&o Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico

DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico

DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificacdo de
Servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente - Especificacdo de servico
DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento - Especificacdo de servico
DNIT 143/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
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DNIT 145/2012-ES: Pavimentacao - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de servico
DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples - Especificacdo de servico
DNIT 147/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacdo de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdo asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo catibnica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsées asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente

DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacio da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco
de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da densidade e da
massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da resisténcia a tracéo
por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacdo utilizando amostras ndo trabalhadas — Método de Ensaio
DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade relativa maxima
medida e da massa especifica maxima medida em amostras ndo compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacéo da densidade relativa aparente
e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados - Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucées de sulfato de sédio ou
magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall — Método de
ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no equipamento
“Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado gratido — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracgéo de Realiza¢do de Ensaios Tecnoldgicos

Programa
SAM Lote Medic¢do n°
SIT n®

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servicos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagéo e compactacéo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estao
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacéo prestada.

Local data.

Nome
Formacéo - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
Nome
Formacao - CREA/CAU

Responsavel pela Execucdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /20
Obijeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
: de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
CODIGO |DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacgdo
AT Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salério
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)




Ao
MUNICIPIO DE
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

PAVIMENTACAO

ISS =

PIS =

IMPOSTOS COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU
PAVIMENTACAO

IMPOSTOS ISS = 1,05
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,70
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU 19,50 15,28
MATERIAIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 19,50%
BDI (MATERIAIS E 15,28%

EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

Declaramos que o Responsével Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n° (inserir 0
numero) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local
da execucéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n°® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Técnica
Ao

MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

A Empresa , CNPJ/MF :
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua

, n.° , CEP — , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condicGes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados 0s
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de incluséo de servicos, quantitativos de material
ou acréscimo dos pregos.

: de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

SAO JORGE D'OESTE
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ANEXO IX
Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O  abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execucao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.2 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com 0 § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagéo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1| Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura;
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicdo: Responsavel pelo(a)
**)
Assinatura;

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no
Edital da presente licitacdo.

: de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

SAO JORGE D'OESTE
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(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a

equipe técnica proposta.
(**)Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e

conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracédo de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

DECLARAMOS, nos termos do 8 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em funcéo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servicos Compromisso (R$) (R9) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =
3" Valor do compromisso =| \
Y Valor j& faturado = | |
_ > Valor do compromisso — ) Valor ja
SC= o
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
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_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstracbes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagfes que comprovaréo as
demonstracdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +

ELP)
AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.

PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
N.° de registro 6rgédo de classe (se for o caso): JAssinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracéo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /20

O Signatéario da presente, Carteira de Identidade
n.c , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitacéo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condicGes de participacdo da Licitacdo e
legislacdo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacGes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informac6es ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacao, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nédo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;
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10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no 8 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

SAO JORGE D'OESTE
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ANEXO XII
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120
Ao
A Empresa , CNPJ/MF

, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sanc¢BGes administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enguadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, 11 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica
no ano-calendario de realizacdo da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;

SAO JORGE D'OESTE
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por érgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicacGes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislacdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:

SAO JORGE D'OESTE
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'CRONOGRAMADEUTMEACAODEVEWULOS.MAOUWASEEOUWAMENTOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro n|'|mnrn)/(in<nrir o ano)-(inserirasiglado licitador)

PROPONENTE :

ANFX0O X1V

Relacio de Disnonibilidade de Veiculos. Maauinas e Fauipamentos

MUNICIPIO /LOCAL :

0BJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ANEXO XV - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Eguinamentos
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dijas)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 uritizagho {4 i b
QUANTIDADE
02 utitizagho  f o o i i b b
QUANTIDADE
03 utiizacho |
QUANTIDADE
04 uritizaghio {4 i b
QUANTIDADE
05 utitizagho  f o i i i b b
QUANTIDADE
06 utiizacho | ]
QUANTIDADE
07 utitizagho {4
QUANTIDADE
08 utitizagho  f o i i i b b
QUANTIDADE
09 utiizacho | o ]
QUANTIDADE
10 utitizagho {4
QUANTIDADE
11 utitizagho  f o i i i b
QUANTIDADE
12 utiizaghbo | | ]
QUANTIDADE
13 utitizagho 4
QUANTIDADE
14 utitizagho  f i i b b
QUANTIDADE
15 utiizaghbo | | ]
QUANTIDADE
16 utitizagho 4
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO utitizagho oo o e——— ]
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(in:nrir 0 Inr‘al)' (incnrir a dam) de (in:nrir 0 mﬁ:) de (incnrir Q ann)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

a) Elementos gréficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (pmsjorge.pr.gov.br

b) EspecificagBes técnicas e memoriais — disponivel em: pmsjorge.pr.gov.br

c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria Referencial — disponivel em:
pmsjorge.pr.gov.br

d) Plano de Amostragem: disponivel em: pmsjorge.pr.gov.br

e) Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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