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Composição0002 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (BASEADO NA 94210)M2 140,00 193,69 234,38 32.813,20 32.813,20 21,3796% 21,3796% A
SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023M2 1696,20 15,38 18,61 31.566,28 64.379,48 20,5672% 41,9468% A
Composição0006 REFLETOR LED 400W 6500K 48000lm Alto desempenho - Profissional (Peso mín 5kg) (PHILIPS ou Similar) (ADAPTADO 101660)UN 14,00 1.801,89 2.180,47 30.526,58 94.906,06 19,8898% 61,8366% A
SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023M2 1696,20 4,98 6,03 10.228,08 105.134,14 6,6642% 68,5008% B
Composição0008 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00 6.246,72 7.559,16 7.559,16 112.693,30 4,9252% 73,4260% B
Composição0001 Tela de Arame Galvanizada, Hexagonal, fio 0,56mm (24BWG), Malha 1/2" (REF - ORSE 08970)M2 80,00 69,74 84,39 6.751,20 119.444,50 4,3988% 77,8248% B
SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025M2 1807,95 2,18 2,64 4.772,99 124.217,49 3,1099% 80,9346% B
SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PSM2 54,08 69,09 83,61 4.521,63 128.739,12 2,9461% 83,8807% C
SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021M2 94,23 32,35 39,15 3.689,10 132.428,22 2,4037% 86,2844% C
SINAPI 86932 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026UN 4,00 746,48 903,32 3.613,28 136.041,50 2,3543% 88,6386% C
SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019M 40,00 74,48 90,13 3.605,20 139.646,70 2,3490% 90,9876% C
SINAPI 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PSM2 36,47 69,09 83,61 3.049,26 142.695,96 1,9868% 92,9744% C
SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSM2 4,00 475,95 575,95 2.303,80 144.999,76 1,5011% 94,4755% C
SINAPI 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PEM2 17,52 65,22 78,92 1.382,68 146.382,44 0,9009% 95,3763% C
Composição0007 CORREÇÕES DE PISO COM ARGAMASSA AC3 (ESPESSURA DE 1,0CM) M2 14,14 68,21 82,54 1.167,12 147.549,56 0,7604% 96,1368% C
Composição0003 REPAROS TELHAS FIBROCIMENTO COM FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSOM2 20,00 47,87 57,93 1.158,60 148.708,16 0,7549% 96,8917% C
SINAPI 97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022M2 300,00 2,60 3,15 945,00 149.653,16 0,6157% 97,5074% C
SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023M2 140,00 5,21 6,30 882,00 150.535,16 0,5747% 98,0821% C
SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026UN 4,00 166,89 201,95 807,80 151.342,96 0,5263% 98,6084% C
SINAPI 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021UN 4,00 101,02 122,24 488,96 151.831,92 0,3186% 98,9270% C
Composição0005 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLAR, E=6MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA DE VIDRO (14-70-01/SIURB)M2 1,17 300,91 364,13 426,03 152.257,95 0,2776% 99,2046% C
SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 70,00 4,26 5,16 361,20 152.619,15 0,2353% 99,4399% C
SINAPI 98750 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018M 2,00 126,78 153,42 306,84 152.925,99 0,1999% 99,6398% C
SINAPI 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PEM2 17,52 12,87 15,57 272,79 153.198,78 0,1777% 99,8176% C
SINAPI 87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019M3 0,25 791,38 957,65 239,41 153.438,19 0,1560% 99,9736% C
SINAPI 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025M2 1,17 28,66 34,68 40,58 153.478,77 0,0264% 100,0000% C
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