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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SAO JORGE DO OESTE SAM  Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA Nº04 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2026 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 
COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      19.286,40                 -                           19.286,40                 1,39 % 19.286,40                   

420200 DER Remoção de Revestimento Primário LCB - 2,00 ; 0,00 0,5000 1,67 11,45 13,12 15,68                    -                       15,68                    m3 1.230,00               19.286,40                 -                           19.286,40                 1,39 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            54.373,80                 70.294,40                 124.668,20               9,00 % 124.668,20                 

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,65                    -                       10,65                    m3 661,50                  7.044,98                   -                           7.044,98                   0,51 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,44                    -                       32,44                    m3 661,50                  21.459,06                 -                           21.459,06                 1,55 %

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB - 36,00 ; 0,00 1,5000 42,75 59,49 80,13 182,37 122,18                  95,76                    217,94                  m3 22,05                    2.694,07                   2.111,51                   4.805,58                   0,35 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,23 16,14 84,15 103,52 23,15                    100,56                  123,71                  m 131,00                  3.032,65                   13.173,36                 16.206,01                 1,17 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 9,46 20,54 112,64 142,64 35,85                    134,60                  170,45                  m 310,00                  11.113,50                 41.726,00                 52.839,50                 3,82 %

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 108,15 473,09 855,07 1.436,31 694,58                  1.021,81               1.716,39               un 13,00                    9.029,54                   13.283,53                 22.313,07                 1,61 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            221.702,18               305.878,69               527.580,87               38,10 % 527.580,87                 

532100 DER Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" LCB - 20,00 ; 0,00 2,1000 34,99 6,64 104,16 145,79 49,75                    124,47                  174,22                  m3 150,48                  7.486,38                   18.730,25                 26.216,63                 1,89 %

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,88                      -                       4,88                      m2 5.016,00               24.478,08                 -                           24.478,08                 1,77 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 36,00 ; 0,00 2,4000 68,40 12,95 141,68 223,03 97,21                    169,31                  266,52                  m3 752,40                  73.140,80                 127.388,84               200.529,64               14,48 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 57,86 19,95 106,61 184,42 92,98                    127,40                  220,38                  m3 1.254,00               116.596,92               159.759,60               276.356,52               19,96 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            99.951,50                 318.529,29               418.480,79               30,22 % 418.480,79                 

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                      -                       0,61                      m2 5.016,00               3.059,76                   -                           3.059,76                   0,22 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 560,00 ; 0,00 1,0000 456,70 3.389,71 3.846,41 545,76                  3.907,66               4.453,42               ton 5,52                      3.012,60                   21.570,28                 24.582,88                 1,78 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                      -                       0,42                      m2 5.016,00               2.106,72                   -                           2.106,72                   0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 540,00 ; 0,00 1,0000 441,70 3.462,14 3.903,84 527,83                  3.991,15               4.518,98               ton 2,51                      1.324,85                   10.017,79                 11.342,64                 0,82 %

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 71,83 34,39 153,56 259,78 126,93                  183,50                  310,43                  ton 627,00                  79.585,11                 115.054,50               194.639,61               14,06 %

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 346,49                  5.482,83               5.829,32               ton 31,35                    10.862,46                 171.886,72               182.749,18               13,20 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      9.175,60                   26.877,20                 36.052,80                 2,60 % 36.052,80                   

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 6,28 3,18 27,70 37,16 11,30                    33,10                    44,40                    m 812,00                  9.175,60                   26.877,20                 36.052,80                 2,60 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            138.419,26               96.147,97                 234.567,23               16,94 % 234.567,23                 

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                      -                       0,30                      m2 3.184,00               955,20                      -                           955,20                      0,07 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 36,00 ; 0,00 1,5000 42,75 59,49 80,13 182,37 122,18                  95,76                    217,94                  m3 65,87                    8.048,00                   6.307,71                   14.355,71                 1,04 %

602000A DER/PRC Formas de madeira comum 43,48 18,80 62,28 51,96                    22,47                    74,43                    m2 79,60                    4.136,02                   1.788,61                   5.924,63                   0,43 %

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 12,00 16,41 17,98 46,39 33,95                    21,49                    55,44                    m2 1.317,38               44.725,05                 28.310,50                 73.035,55                 5,27 %

533100C DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,85 21,38 6,22 87,45 97,07                    7,43                      104,50                  m3 636,80                  61.814,18                 4.731,42                   66.545,60                 4,81 %

605000J DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 269,36 295,11 564,47 321,89                  352,66                  674,55                  un 12,00                    3.862,68                   4.231,92                   8.094,60                   0,58 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 94,75 111,10 19,54                    113,23                  132,77                  m2 271,67                  5.308,43                   30.761,19                 36.069,62                 2,60 %

103946 SINAPI Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. 5,02 10,50 15,52 6,00                      12,55                    18,55                    m2 1.594,95               9.569,70                   20.016,62                 29.586,32                 2,14 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            4.950,91                   10.735,82                 15.686,73                 1,13 % 15.686,73                   

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,18                    21,19                    33,37                    m2 317,70                  3.869,59                   6.732,06                   10.601,65                 0,77 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,88 414,59 525,47 132,50                  495,44                  627,94                  un 4,00                      530,00                      1.981,76                   2.511,76                   0,18 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,34 423,01 538,35 137,83                  505,50                  643,33                  un 4,00                      551,32                      2.022,00                   2.573,32                   0,19 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            7.402,32                   996,40                      8.398,72                   0,61 % 8.398,72                     

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Terraplenagem 

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 4,00                      708,84                      78,76                        787,60                      0,06 %

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 4,00                      708,84                      78,76                        787,60                      0,06 %

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 4,00                      708,84                      78,76                        787,60                      0,06 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 4,00                      708,84                      78,76                        787,60                      0,06 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 182,73                  20,29                    203,02                  un 4,00                      730,92                      81,16                        812,08                      0,06 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 182,73                  20,29                    203,02                  un 4,00                      730,92                      81,16                        812,08                      0,06 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 114,95                  28,81                    143,76                  un 4,00                      459,80                      115,24                      575,04                      0,04 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 217,04                  24,10                    241,14                  un 4,00                      868,16                      96,40                        964,56                      0,07 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 147,71                  37,12                    184,83                  un 4,00                      590,84                      148,48                      739,32                      0,05 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,44                    6,62                      66,06                    un 4,00                      237,76                      26,48                        264,24                      0,02 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 116,29                  19,69                    135,98                  un 4,00                      465,16                      78,76                        543,92                      0,04 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 120,85                  13,42                    134,27                  un 4,00                      483,40                      53,68                        537,08                      0,04 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

40,10% 59,90%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/5/2026 555.261,97               829.459,77               1.384.721,74              

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 350.115,68       651.285,18       1.001.400,86    72,32%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 54.373,80         70.294,40         124.668,20       9,00%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 143.370,17       106.883,79       250.253,96       18,07%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 7.402,32           996,40              8.398,72           0,61%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 5.016,00           CUSTO DA OBRA: R$/m2 276,06 /m2


