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Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: SAO JORGE DO OESTE SAM  Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA Nº05 Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/05/2026 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      9.172,80                   -                           9.172,80                   1,41 % 9.172,80                     

420200 DER Remoção de Revestimento Primário LCB - 2,00 ; 0,00 0,5000 1,67 11,45 13,12 15,68                    -                       15,68                    m3 585,00                  9.172,80                   -                           9.172,80                   1,41 %

3 555 DRENAGEM -                       -                       -                            27.809,52                 33.141,96                 60.951,48                 9,34 % 60.951,48                   

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,91 8,91 10,65                    -                       10,65                    m3 355,50                  3.786,08                   -                           3.786,08                   0,58 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,15 27,15 32,44                    -                       32,44                    m3 355,50                  11.532,42                 -                           11.532,42                 1,77 %

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB - 36,00 ; 0,00 1,5000 42,75 59,49 80,13 182,37 122,18                  95,76                    217,94                  m3 11,85                    1.447,83                   1.134,76                   2.582,59                   0,40 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 3,23 16,14 84,15 103,52 23,15                    100,56                  123,71                  m 237,00                  5.486,55                   23.832,72                 29.319,27                 4,49 %

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 108,15 473,09 855,07 1.436,31 694,58                  1.021,81               1.716,39               un 8,00                      5.556,64                   8.174,48                   13.731,12                 2,10 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                       -                       -                            103.425,66               142.694,60               246.120,26               37,73 % 246.120,26                 

532100 DER Camada de bloqueio c/ pedra 0 < 3/4" LCB - 20,00 ; 0,00 2,1000 34,99 6,64 104,16 145,79 49,75                    124,47                  174,22                  m3 70,20                    3.492,45                   8.737,79                   12.230,24                 1,87 %

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,08 4,08 4,88                      -                       4,88                      m2 2.340,00               11.419,20                 -                           11.419,20                 1,75 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 36,00 ; 0,00 2,4000 68,40 12,95 141,68 223,03 97,21                    169,31                  266,52                  m3 351,00                  34.120,71                 59.427,81                 93.548,52                 14,34 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 57,86 19,95 106,61 184,42 92,98                    127,40                  220,38                  m3 585,00                  54.393,30                 74.529,00                 128.922,30               19,76 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            46.626,54                 148.599,89               195.226,43               29,92 % 195.226,43                 

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                      -                       0,61                      m2 2.340,00               1.427,40                   -                           1.427,40                   0,22 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 560,00 ; 0,00 1,0000 456,70 3.389,71 3.846,41 545,76                  3.907,66               4.453,42               ton 2,57                      1.402,60                   10.042,69                 11.445,29                 1,75 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                      -                       0,42                      m2 2.340,00               982,80                      -                           982,80                      0,15 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 540,00 ; 0,00 1,0000 441,70 3.462,14 3.903,84 527,83                  3.991,15               4.518,98               ton 1,17                      617,56                      4.669,65                   5.287,21                   0,81 %

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 71,83 34,39 153,56 259,78 126,93                  183,50                  310,43                  ton 292,50                  37.127,03                 53.673,75                 90.800,78                 13,92 %

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 313,00 ; 0,00 1,0000 300,56 4.756,10 5.056,66 346,49                  5.482,83               5.829,32               ton 14,63                    5.069,15                   80.213,80                 85.282,95                 13,07 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      4.407,00                   12.909,00                 17.316,00                 2,65 % 17.316,00                   

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 6,28 3,18 27,70 37,16 11,30                    33,10                    44,40                    m 390,00                  4.407,00                   12.909,00                 17.316,00                 2,65 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            64.939,11                 45.310,09                 110.249,20               16,90 % 110.249,20                 

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                      -                       0,30                      m2 1.560,00               468,00                      -                           468,00                      0,07 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 36,00 ; 0,00 1,5000 42,75 59,49 80,13 182,37 122,18                  95,76                    217,94                  m3 28,13                    3.436,92                   2.693,73                   6.130,65                   0,94 %

602000A DER/PRC Formas de madeira comum 43,48 18,80 62,28 51,96                    22,47                    74,43                    m2 39,00                    2.026,44                   876,33                      2.902,77                   0,44 %

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 12,00 16,41 17,98 46,39 33,95                    21,49                    55,44                    m2 562,53                  19.097,89                 12.088,77                 31.186,66                 4,78 %

533100C DER/PRC Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio LCB - 36,00 ; 0,00 2,1000 59,85 21,38 6,22 87,45 97,07                    7,43                      104,50                  m3 312,00                  30.285,84                 2.318,16                   32.604,00                 5,00 %

605000J DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 269,36 295,11 564,47 321,89                  352,66                  674,55                  un 6,00                      1.931,34                   2.115,96                   4.047,30                   0,62 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 16,35 94,75 111,10 19,54                    113,23                  132,77                  m2 126,13                  2.464,58                   14.281,70                 16.746,28                 2,57 %

103946 SINAPI Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. 5,02 10,50 15,52 6,00                      12,55                    18,55                    m2 871,35                  5.228,10                   10.935,44                 16.163,54                 2,48 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.858,01                   6.298,38                   9.156,39                   1,40 % 9.156,39                     

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,19 17,73 27,92 12,18                    21,19                    33,37                    m2 179,38                  2.184,85                   3.801,06                   5.985,91                   0,92 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,88 414,59 525,47 132,50                  495,44                  627,94                  un 3,00                      397,50                      1.486,32                   1.883,82                   0,29 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

115,34 423,01 538,35 137,83                  505,50                  643,33                  un 2,00                      275,66                      1.011,00                   1.286,66                   0,20 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            3.701,16                   498,20                      4.199,36                   0,64 % 4.199,36                     

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11 DAER
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Terraplenagem 

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 2,00                      354,42                      39,38                        393,80                      0,06 %

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 2,00                      354,42                      39,38                        393,80                      0,06 %

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Sub-base

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 2,00                      354,42                      39,38                        393,80                      0,06 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

148,29 16,48 164,77 177,21                  19,69                    196,90                  un 2,00                      354,42                      39,38                        393,80                      0,06 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 152,91 16,98 169,89 182,73                  20,29                    203,02                  un 2,00                      365,46                      40,58                        406,04                      0,06 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 152,91 16,98 169,89 182,73                  20,29                    203,02                  un 2,00                      365,46                      40,58                        406,04                      0,06 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 96,19 24,11 120,30 114,95                  28,81                    143,76                  un 2,00                      229,90                      57,62                        287,52                      0,04 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 181,62 20,17 201,79 217,04                  24,10                    241,14                  un 2,00                      434,08                      48,20                        482,28                      0,07 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 123,61 31,06 154,67 147,71                  37,12                    184,83                  un 2,00                      295,42                      74,24                        369,66                      0,06 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 49,74 5,54 55,28 59,44                    6,62                      66,06                    un 2,00                      118,88                      13,24                        132,12                      0,02 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 97,31 16,48 113,79 116,29                  19,69                    135,98                  un 2,00                      232,58                      39,38                        271,96                      0,04 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 101,13 11,23 112,36 120,85                  13,42                    134,27                  un 2,00                      241,70                      26,84                        268,54                      0,04 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

40,30% 59,70%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/5/2026 262.939,80               389.452,12               652.391,92                 

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 163.632,00       304.203,49       467.835,49       71,71%

TOTAL DE DRENAGEM (3) 27.809,52         33.141,96         60.951,48         9,34%

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 67.797,12         51.608,47         119.405,59       18,30%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.701,16           498,20              4.199,36           0,64%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.340,00           CUSTO DA OBRA: R$/m2 278,80 /m2


