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MEMORIAL DE CALCULO
REPAROS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
UBS DA LAPA

MUNICIPIO DE SAO JORGE DO OESTE

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE DO OESTE

OBJETO: REPAROS NA UBS DA LAPA (Reforma Unidade Béasica de Saude do
bairro da Lapa)

LOCAL: SAO JORGE DO OESTE - PR

DATA:  18/08/2026
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1 INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo demonstrar os calculos dos quantitativos de
Servigos previstos para a execucao de reparos na Unidade Basica de Saude do bairro

da Lapa, no municipio de S&o Jorge do Oeste - PR.

2 LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS

Para execucdo dos presentes servicos esta previsto um prazo de execucao de
120 dias.

2.1 SERVICOS PRELIMINARES

e Placa de obra de 2,5 metro x 2,5 metros = 6,25 metros quadrados;

e Esta previsto a locacdo de andaime metdlico para realizar a pintura das
fachadas e esta sendo considerado que este servico levara 4 meses para ser
executado. Sendo necessario: 10 metros de altura com largura de 3 metros x 3
metros (totalizando 90 metros de andaime a ser locado) = total final 90mx4més

=360mxmeés;

3 SERVICOS INTERNOS

3.1 SUBSTITUICAO DE PISOS E REVESTIMENTOS

e Area de pisos: 236,63 mz;
e Area de revestimentos; 35,84mz;

e Metragem de rodapés: 178,17m;

3.2 PINTURA DAS PAREDES E TETO

e Area de parede: 506,38 m?;
o Area para reparos (considerado 20%)= 101,28m2;
e Area de teto: 257,40 m?;

o Area para reparos (considerado 20%)= 51,48m2;
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3.3 INSTALACAO DE BATE MACA
e Metragem: 60m;
3.4 MANUTENCAO E INSTALACAO DE ESQUADRIAS

¢ Instalacéo de porta de madeira 85x210cm na sala da enfermeira;

e Conserto de janela basculante no consultério médico com banheiro anexo.
3.5 APLICACAO DE INSULFILM NAS ESQUADRIAS DA RECEPCAO

e Area: 3,3mx4,25m=14,03mz,
3.6 SUBSTITUICAO DE LUMINARIA INTERNAS POR LUMINARIAS DE LED

e 74 lampadas de LED tubulares de 150 cm 6500 K;
e 8 Plafons LED de sobrepor 9W 6500 K

3.7 ADEQUACAO DOS BANHEIROS PCD DA RECEPCAO

e Substituicdo de dois espelhos 70x70cm;
e Realizar substituicdo de barras de apoio, sendo elas substituir e instalar duas
barras de 60cm verticais ao lado de cada pia e instalar a barra vertical de 70cm

ao lado do sanitario, conforme NBR 9050;

4 SERVICOS EXTERNOS

4.1 SUBSTITUICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO POR TELHAS
METALICAS

e Area de telhado: 286,94 m2;
e Metragem de rufo: 298,10 m;

e Metragem de cumeeira: 26,83 m;
4.2 PINTURA FACHADAS EXTERNAS

e Area total a pintar: 479,11m2;
o Area para reparos (considerado 20%)= 95,82m?;
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4.3 PINTURA CALCADAS EXTERNAS

e Areas:

o Passeio publico: 30mx4m=120mz;

o Rampa em arco: 105,00m?;

o Calgadas: 4,62+14,54+25,58+15,92+70+16+12,96=159,62m?
e Area total: 120+105+146,66 = 384,62m2;

4.4 PINTURA DOS MUROS EXTERNOS

e Area:
1,8mx50m+1,8mx27m+29,18mx1,2m+0,8mx10,30m+(0,8m+2,20m)*10,52m*0
,5+0,15m*(50m*2+27m) = 216,69m?;

4.5 MANUTENCAO DO GESSO NA AREA EXTERNA

e Areade gesso =1,5mx3,15m =4,73m2;

e Acabamento do Forro com perfil metélico (tabica) =(1,5m+3,15m)x2 =9,30m;
4.6 TRATAMENTO DE INFILTRA(;OES ESPACO JARDIM

e Escarificar reboco, impermeabilizacdo com argamassa polimérica (4 demaos,
sendo cada demdo em sentido contrario ao anterior, sendo necessario
aguardar a cura adequada entre cada demé&o), fundo preparador e pintura com
duas demaos de tinta acrilica Premium;

o Areas:
0,5m*(11,20m)+0,8m*(1,8m*2+2m)+(0,15+0,2+0,8)*2m+2,4mx0,
8m*2=16,22m2;

4.7 REMOCAO DE PLANTAS

e Realizar a retirada de planta indicadas no croqui, compactacao do local, o
fechamento de forro de gesso em placas de gesso;

Av. Iguacu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | Sdo Jorge D’Oeste | PR



MUNICIPIO DE

SAO JORGE D’OESTE

ESTADO DO PARANA | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

4.8 RECUPERAR COBERTURA FRONTAL EXISTENTE

e Manutencdo da estrutura metalica realizando o lixamento, uma demao de
primer (zarcédo), duas demaos de pintura de acabamento na estrutura metalica,

com tinta para superficies metélicas do tipo esmalte sintético Premium

acetinado;
Area estimada de estrutura metilica
ladol (cm) lado2 (cm) |Perimetro
Perfil (cm) 2,5 5 15|cm
Quantia Metragem |Total
6 3,35 20,1m
q 6 24\m
Total= 44.1|m
Area total de estrutura metilica:
A= 6,615|m?
Margem de perda: 20%
5 A= 7,928 |m?

e Substituicdo da telha de policarbonato;
o Area: 20,98mz;

4.9 SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE COBERTURA EXISTENTE AO
FUNDO

e Manutengdo da estrutura metalica realizando o lixamento, uma deméo de
primer (zarcéo), duas demaos de pintura de acabamento na estrutura metalica,
com tinta para superficies metalicas do tipo esmalte sintético Premium
acetinado;

e Substituicdo da telha de policarbonato;
4.10 INSTALAQAO DE TOLDO PEQUENO SOBRE JANELA
¢ Instalacéo de dois pequenos toldos metalicos com telha de policarbonato sobre

janela (buscando reduzir a incidéncia de chuva nas mesmas);
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o Dois de 0,7mx2m conforme cotac¢éo;
4,11 SUBSTITUI(;AO DE LUMINARIAS EXTERNAS POR LUMINARIAS DE LED
e 8 Arandelas LED integradas 6W 6500 K;

5 SERVICOS FINAIS

e Esta prevista remocdo do entulho com cagamba metalica para os entulhos
gerados pela obra, sendo estes: as ceramicas, alvenarias, telhas de
fibrocimento, calhas e rufos;

e Cacamba para materiais classe A (classificacao inertes IIB): Concreto
armado, alvenarias, pisos ceramicos, terras e telhas de fibrocimento;
o Volume da cobertura:

* Volume minimo estimado de telhas =286,94m2*0,01m
=2,87m3,

* Volume minimo estimado de cumeeira = considerando
uma largura média de 30cm, espessura de 0,003m, tem-
se um volume total de = 26,83 m*0,3m*0,003m = 0,024m3

= Considerado empolamento de 30% para telhas de
fibrocimentos, assim tem-se um volume total estimado de
=(0,024m3+ 2,87m3) *(1+30%) = 3,76 m3,

o Volume da demoli¢cdo dos pisos e revestimentos:

= Area de pisos: 236,63m2*0,05m=11,83m3;

= Soleiras: 178,17m*0,07m*0,05m=0,62m3;

» Revestimentos: 35,84m2*0,05m=1,79ms;

= Empolamento para materiais ceramico de 50% = Volume
total = (11,83+0,62+1,79)*(1+50%) = 21,36m3;

o Total Final = 21,36+3,76+2,87=27,99m3;
e Cacamba para materiais classe B (classificacao inertes |IB) elementos
metélicos em geral como rufos e calhas;
o Volume minimo estimado de rufos = 298,10m. Considerando uma
largura média de 30cm, espessura de 0,003m, tem-se um volume
total de =298,10m*0,3m*0,003m = 0,27 m3;
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Area de Paredes Externas

Porta 01 Porta 02 Porta 03 Janela 01 Janela 02 Janela 03
Pé Lado Lado |Lado Lado Revestimen |Area Area de |Areade
Direito 01 Lado (03 04 Lado |06 lado |lLado Largura |Altura [Largura [Altura |Largura |Altura [Comp. |Altura |Comp. |Altura |Comp. |Altura |tonas Parede Pintura |Revestimento |Perimetro Perimetro
Ambientes (m) (m) 102(m)|(m) [(m) [05(m)]|(m) |07 (m) [08(m) [(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Paredes? total (m?) [(m?) (m?) Rodape (m) [Total (m)
Fachada Frontal 4,5 5,45 1,85 1,8 1,8 1,85 91 3,2 2| 0,4] 1 0,95 0,8|ndo 98,33 90,77 0,00 21,85 21,85
Fachada Direita 4,5 54 3,8 2,3 3,8 6,2] 4,8 0,8] 1,92 1,72] ndo 96,75 89,61 0,00 21,50 21,50
Fachada Esquerda a5 38 64 215 365 59 2,2] 2,1 4,72 0,8 ndo 98,55 90,15 0,00 19,70 21,90
Fachada Fundo a5 71 84 7,05 1,2] 2,1 2,1 6,9 0,8 4 0,4 ndo 101,48 87,64 0,00 19,35 22,55
ndo 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inserir nova linha... ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais = 395,10 358,16 0,00 82,40 87,80
Areas Extras = 120,95 m?
Total de pintura externa das fa 479,11 m?




Area de Paredes Internas

UBS Lapa Area de Pintura

Porta 01 Porta 02 Porta 03 Janela 01 Janela 02 Janela 03
Areado Pé Lado Llado Lado Lado Revestimen |Area Area de |Areade
Ambiente Direito 01 Lado (03 04 Lado |06 Llado |lLado Largura |Altura [Largura [Altura |Largura |Altura [Comp. |Altura |Comp. |Altura |Comp. |Altura |tonas Parede Pintura |Revestimento |Perimetro Perimetro
Ambientes (m?) (m) (m) [02(m)]|(m) [(m) [05(m)[(m) |07 08 (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) Paredes? total (m?) [(m?) (m?) Rodape (m) |Total (m)
Consultério 9,80 28 35 28 35 28 09 2,1 0,38 2 ndo 35,28 31,79 0,00 11,70 12,60
Indiferenciado/Acolhimento
Estocagem 14,00 2,8 3,5 4 3,5 4 0,9 2,1 0,8] 2| ndo 42,00 38,51 0,00 14,10 15,00
Consultério com sanitario "
Anexo 9,80 2,8] 3,5 2,8 3,5 2,8 0,9 2,1 0,9 2,1 0,9 2,1 0,8] 2| nao 35,28 28,01 0,00 9,90 12,60
Consultério Odontolégico 20,47 2,8] 3,5 5,85 3,5 5,85 0,9 2,1 0,8] 2| 0,8 2 ndo 52,36 47,27 0,00 17,80 18,70
Sala de Inalag3o Coletiva 6,47 2,8 35 1,85 35 1,85 0,9 2,]] 0,8 1] n3o 29,96 27,27 0,00 9,30 10,70
Consultério 9,10 28 35 28 35 28 0,9) 2,1 08 095 nio 35,28| 32,63 0,00 11,70 12,60
Indiferenciado/acolhimento 2
Sala de Recepgdo 23,84 2,8 545| 545 1,48 04| 0,15 0,55 0,9 2,1 0,9 2,1 ndo 37,74 33,96 0,00 11,68 13,48
DML 2,32 2,8 1,45 1,45 16 19 0,9 2,1 0,4] 1] ndo 17,08] 14,79 0,00 5,20 6,10)
Sala de Curativos 9,10 2,8 28 28 35 35 0,9 2,]] 0,8 2 n3o 35,28 31,79 0,00 11,70 12,60
Sala de Vacinas 9,10 2,8] 2,6 2,6 3,5 3,5 0,9 2,1 0,8] 2| ndo 34,16 30,67 0,00 11,30 12,20
Sala de Atividades Coletivas 20,30 2,8] 5,8] 5,8 3,5 3,5 0,9 2,1 2,05] 2,1 ndo 52,08 45,89 0,00 15,65 18,60
Sala de Observagao 10,15 2,8 28 28 35 35 0,9 2,]] 1,2} 2] 0,8 2 n3o 35,28 29,27 0,00 10,50 12,60
Circulagdo 01 46,13 2,8 7,55 6,93 841 7,65 8,1y 2,1 1,2) 2,1 ndo 85,51 65,98 0,00 21,24] 30,54
Circulagdo 02 0,00 2,8 97 97| 12| 1,2 0,5 0,5 1 2,1 4,8 2,14 1,1 2,14 0,8} 1 ndo 63,84 48,55 0,00 15,90 22,80
2,8] ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,8] ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,8] ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inserir nova linha... 2,8 ndo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totais = 591,14| 506,38 0,00 178,17 211,12
Area do
Ambiente
Ambientes (m?)
Sanit. PCD MASC. 2,55
Sanit. PCD FEM. 2,55
Banheiro PCD 5,95
Sanit. PCD Anexo 3,04
Sala Esterilizagdo 5,04
Expurgo 5,04
Almoxarifado 2,9
Banheiro Funcionario 3,64
Copa 4,5
Sala Adm 7,8
Depositos de Residuos 3,04
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