MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAGAO DO CENTRO DE CONVENGOES.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de S&o Jorge D" Oeste
ENDERECO: Avenida Albino José Corti
MUNICIPIO / UF: Sio Jorge D’Oeste / Parana
AREA: 2.394,96m?

CONSIDERACOES PREL IMINARES:

O presente conjunto de especificacOes visa a determinacdo das caracteristicas de
acabamento dos servicos a serem executados na REVITALIZACAO DO CENTRO DE
CONVENCOES, com érea total de 2.394,96m?.

Foram previstos varios servicos de reforma, como: retirada de revestimento
ceramico, retirada de algumas portas e janelas, execugdo de pintura de ambientes internos e
externos, etc.

Desta forma a obra devera ser executada de acordo com as especificacbes que
seguem, dentro das normas técnicas de construcdo vigentes e obedecendo aos desenhos e
detalhes dos projetos. (toda e qualquer davida em relacdo ao projeto deve ser comunicado a
fiscalizacdo, por escrito). Sendo que nenhum servico, na ddvida, deve ser executado sem a
prévia autorizacdo da fiscalizacao.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor, o qual devera entregar
as obras acabadas, limpas e com todas as instalacbes em perfeito funcionamento. Os
materiais que nao obedecerem as especificacdes técnicas deverdo ser substituidos sem énus
adicional a Prefeitura Municipal.

Se for necessario o aditamento de prazo de execucao da obra, a solicitacdo deve ser
feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia, no minimo e-mail

para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).



A partir da ordem de servi¢co, a empresa executora devera fazer todos os registros
em relagdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo que as
medicdes serdo liberadas pela fiscalizacao, se o diario estiver devidamente preenchido.

A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER A ART DE EXECUCAO DA
OBRA.

Todos 0s servicos a serem executados, estdo descritos na planilha or¢camentéria,

sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas vigentes e serdo

acompanhados pela fiscaliza¢éo da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:

1. PLACA
Os servigos preliminares preveem a montagem da placa de obra em chapa metalica

2,0m x 1,0m. Conforme detalhes na imagem a seguir.
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2. DEMOLICAO E RETIRADA

Sera de responsabilidade da contratada a demoli¢do de alvenaria de bloco furado,

bem como, a retirada de algumas portas e janelas e remocao de piso de madeira (assoalho e
barrote). Havera também a demolicdo de revestimento ceramico e argamassa, conforme
indicados em projeto. A destinacdo e retirada do material da obra € de extrema
responsabilidade da contratada dar destino aos residuos gerados pela demolicdo (ceramica,

concreto, madeira, fibrocimento e entre outros).

3. MOBILIZACAO

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas

correspondentes as instalagcBes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento,
maquindrio e ferramentas necessarias para execucdo dos servigos contratados, bem como:

andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forga, 4gua, etc.

4. EXECUCAO DE PISOS

Foi previsto a execucdo de um piso cimentado, trago de 1:3 (cimento e areia), com

espessura de 4cm, com acabamento liso. Nos locais indicados em projeto.

Foi previsto também a execucdo de assoalho de madeira em alguns lugares da
retaguarda do palco e no palco, conforme indicados em projeto, bem como, a colocacdo de
rodapé em madeira com altura de 7cm. Também foi previsto a execucdo de piso com tabuas
de madeira no deck externo.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta
aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta
aceitacéo.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FisSICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.



Qualquer davida, antes de executar o servi¢o, deve-se entrar em contato com a
Fiscalizacdo. Caso 0 servico seja executado em desacordo com a documentagédo
apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de
responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servico, deve-se fazer o registro
no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E CONCORDADO NO DIARIO
DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE EMAIL TROCADO
ENTRE AS PARTES.

5. ALVENARIA DE VEDACAO

Nesta obra ha necessidade de fechamento de uma abertura. Este fechamento sera

realizado através do assentamento de alvenaria com blocos cerdmicos furados na
horizontal.

Também foi previsto, apds o fechamento com alvenaria, a execucdo do revestimento
primario, ou seja, aplicacdo de camada de chapisco e em seguida aplicacdo de massa unica
(espessura de 20mm). Chapisco com traco de cimento e areia média, 1:3 e Massa Unica
com trago de cimento, areia média e cal hidratada, 1:2:8.

Apos o levantamento das paredes, aplica-se 0 revestimento primario das paredes
novas com a execucdo de chapisco - argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3 e
espessura de 5mm - e também o emboco paulista ou massa unica - argamassa de cimento,
cal hidratada e areia média, no traco 1:2:8 e espessura de 20mm. O revestimento onde nédo
sera aplicada a cerdmica deve ficar liso e livre de defeitos prontos para aplicagdo de selador
e pintura.

Antes da execucdo do chapisco, as paredes e estruturas devem ser vistoriadas e
limpas, sendo retirado qualquer corpo estranho que comprometa o revestimento, como
pedacos de arames, pregos, tocos de madeiras, etc. ApOs a execucdo da limpeza, a area
onde vai receber o chapisco deve ser levemente molhada 24horas antes. Em seguida
executasse o chapisco da alvenaria e da estrutura (vigas, pilares e lajes), este chapisco tera
traco 1:3 (cimento:areia grossa), devendo ter uma espessura de 5mm e deve preencher toda

a area de aplicacdo, ndo sendo permitido a presenca de areas sem a aplicacdo do chapisco,



tanto na alvenaria como na estrutura (vigas, pilares e lajes). Apos a aplicacdo do chapisco,
nos préximos 3 dias a area deve ser levemente molhada para que haja uma melhor cura do
chapisco. A FISCALIZAGCAO devera ser acionada para a liberacio da proxima etapa. Apos
a cura do chapisco (3dias), a area deve ser levemente molhada para receber o emboco, que
nada mais € do que uma camada de 2cm de espessura, com argamassa de cimento:cal
hidratada:areia média, traco 1:2:8. Antes da aplicacdo da massa, deve ser instalados tacos
guias que servirdo como referéncia para a espessura e aprumo correto da camada de
emboco. Apos a aplicagdo da massa de emboco deve ser passada, constantemente, régua de
aluminio e desempenadeira para fazer o acabamento do emboco. No inicio da cura do
embogo, deve ser levemente molhada a area que recebeu o embogo nos primeiros 3 dias.
Apos a 7 dias da conclusdo do embogo (cura completa), molhasse novamente a area que ird
receber o acabamento final, que é o reboco, e aplicasse a massa fina de reboco, com
espessura de 5mm, massa de cimento:cal hidratada:areia fina, traco 1:2:8. Esta etapa deve
ser bem alisada, qualquer imperfeicdo deve ser corrigida nesta etapa. Para a execucao do
embogo € necessario ter decorrido um tempo minimo de caréncia da aplica¢do do chapisco
de 3 dias e que preferencialmente os elementos embutidos das paredes tenham sido
executados, as tubulagGes hidraulicas e elétricas, os rasgos devidamente preenchidos, o0s
batentes das portas colocados ou com os tacos dos batentes assentados, contramarcos dos
caixilhos.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta
aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diério de obra no dia que foi dado esta

aceitacdo.

6. APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO E PAREDE.
Serdo aplicados revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato, de

dimensBes 45x45cm. E revestimentos ceramicos para paredes internas com placas tipo

esmaltada com dimensodes de 20x20cm.



A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta
aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta
aceitacéo.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a
Fiscalizacdo. Caso 0 servico seja executado em desacordo com a documentagdo
apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de
responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servico, deve-se fazer o registro
no diério de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E CONCORDADO NO DIARIO
DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE EMAIL TROCADO
ENTRE AS PARTES.

7. ESQUADRIAS

Foi previsto a substituicdo de janelas de madeira para janelas novas, e na parede

divisoria entre a cozinha e 0 depdsito esta previsto o rasgo em alvenaria para abertura de
uma janela de abrir, conforme indicadas e detalhadas em projeto.
Dicas de instalacéo:
O vao deve ser aproximadamente 2 a 5 cm maior do que o produto a ser instalado.
Levante as grapas (chumbadores), localizados nas laterais das pecas.
Encaixe a peca no vao e siga posicionando cal¢os a fim de garantir seu nivel e

prumo.

Para que ndo haja problema com as folhas de correr, € importante conferir se a peca
estd no esquadro, se estd no nivel e 0 prumo.
Estique uma linha de ponta a ponta do peitoril para verificacdo e calce se necessario.

Inicie o chumbamento das grapas com argamassa.



Somente quando secar, preencha cuidadosamente os vaos, principalmente o espaco
entre a parede e o perfil, evitando futuras infiltracdes.
Tenha muito cuidado pois o cimento em contato com aluminio provoca manchas
irreversiveis na peca.
A embalagem s0 podera ser retirada apds a pintura da parede.
A limpeza devera ser feita utilizando apenas sabdo neutro e agua.
Manutencgéao
NUNCA UTILIZE férmulas de detergentes com saponaceos, esponjas de ago ou
qualquer outro material abrasivo.
NUNCA UTILIZE produtos &cidos ou alcalinos — sua aplicacdo pode causar
aparecimento de manchas e tornar a pintura opaca.
NUNCA UTILIZE produtos derivados de petroleo (vaselina, removedor, thiner,
etc.).
Os derivados de petroleo possuem componentes que atraem particulas de poeira que
agem como abrasivos, reduzindo em muito a vida do acabamento superficial do aluminio.
De outro lado, os derivados de petroleo podem ressecar plasticos e borrachas
fazendo com que percam a sua ac¢ao vedadora
A fixacdo da esquadria de aluminio é feita por meio de chumbamento de grapas.
Fixacao por grapas
a) Preparacdo do vao
O vao onde sera instalada a janela ou a porta deve ter uma folgade 1 cm a
2 cm acima da dimensdo da peca. Também € necessario que a abertura esteja
no esquadro, aprumada e nivelada. 2 Neste tipo de fixacéo, € preciso abrir na
parede as areas para o chumbamento, conforme o numero, posicdo e
tamanho das grapas. Quebre a alvenaria o suficiente para acomodar 0s
chumbadores acoplados.
b) Instalacdo das esquadrias
Abra as grapas da esquadria e, para obter melhor fixacdo na parede,
dobre-as aproximadamente 2 cm das pontas.2 Durante a instalacéo,



mantenha as folhas moveis totalmente fechadas. E se elas estiverem
lacradas, ndo remova a protecdo. 3 Coloque a esquadria no vao, aprume e
nivele a peca, utilizando cunhas ou calcos de papeldao ou madeira em suas
extremidades. 4 Use o nivel de mangueira na guia superior e inferior para o
correto posicionamento da janela, e uma linha para o alinhamento com a
parede, evitando assim o empocamento de dgua na guia inferior e garantindo
o perfeito funcionamento das folhas moveis.5 Durante a instalacdo, as
superficies expostas de aluminio devem ser protegidas com material plastico,
que pode ser de espessura fina e transparente. 6 Preencha a area das grapas
com argamassa. Durante a cura, mantenha as folhas moveis totalmente
fechadas e imdveis. Se estiverem lacradas, retire a protecdo apenas depois da
cura da argamassa.

Este trabalho aplica-se a janelas padronizadas produzidas em série, de dimensdes
comerciais, em especial as janelas de aluminio e ago, apesar de conter recomendacfes
também validas para janelas de madeira e de PVC. N&o se aplica a fachadas cortina ou
caixilhos especiais.

As janelas devem atender, no que refere ao seu desempenho, a "NBR 10821 -
Caixilhos para edificacBes - Janelas", considerando: resisténcia a cargas uniformemente
distribuidas, permeabilidade ao ar, estanqueidade a dgua e resisténcia aos esforcos de uso,
além dos ciclos de abertura e fechamento.

Diferentes técnicas sdo empregadas para instalacdo de caixilhos padronizados em
edificios, entre elas:

Assentamento com contramarco: colocacdo prévia de contramarco, geralmente para
janelas de aluminio, comumente fixado com grapas ou parafusos, posterior instalacdo do
caixilho com parafusos ou rebites, execugdo de vedacdo geralmente com cordao de selante
a base de silicone (no contato com as paredes é empregado silicone de cura neutra e na

interface metal x metal pode ser usado o acético);



Instalacdo direta no vdo: aplicacdo direta no caixilho no interior do vao,
preenchendo-se as folgas existentes com argamassa, espuma expansiva de poliuretano,
selantes de cura neutra a base de silicone ou uma combinacdo destes materiais.

Qualquer técnica requer parametros de controle, para assentamento do contramarco
ou instalacdo direta do caixilho.

Regularidade do véao

O védo deve ser o mais uniforme e regular possivel, conforme as caracteristicas dos
materiais de assentamento e de preenchimento disponiveis:

a) Vaos destinados ao assentamento direto com parafusos e posterior
rejuntamento com cordao de selante a base de silicone de cura neutra devem:

o Ser retilineos e uniformes: ndo existe ainda uma referéncia
normativa, porem recomenda-se limitar o desvio de retilineidade em L/500,
com maximo admissivel de 3 mm para bordas verticais, e L/1000, com
méaximo admissivel de 3 mm para bordas horizontais, onde L € o lado do véo
considerado.

o Ser regulares: recomenda-se limitar a diferenca de medida
entre as diagonais do vdo em 5 mm, minimizando- se os efeitos da diferencga
de esquadro.

o Ter folgas de aproximadamente 5mm em cada borda,
necessarias a penetracdo e formagdo de corddes continuos e uniformes do
selante.

b) Véos destinados a colocagdo de contramarcos ou mesmo de instalacéo direta
de caixilhos, empregando-se argamassa ou espuma expansiva de
poliuretano:

o N&o necessitam de um elevado grau de uniformidade e
regularidade em razdo de cordbes de elevada espessura dos materiais
empregados; deve evitar-se, todavia, desvio acentuado, como observado na

Figura 1.



o No caso de espuma expansiva de poliuretano, recomenda-se
que as folgas tenham de 10 mm a 15 mm, para permitir a entrada do bico
aplicador de espuma e para que esta possa se expandir - ver Figura 2.

o Recomenda-se, no caso de argamassas, que as folgas em cada
borda ndo sejam inferiores a 15 mm nem superiores a 25 mm, promovendo-
Se 0 espago necessario para o correto preenchimento e compactacdo da junta
com uma argamassa de compacidade normal.

Quando da elevacdo das paredes, recomenda-se o emprego de gabaritos
esquadrejados e travados para a formacdo dos vaos, independentemente do tipo de
alvenaria a ser erigido (vedacéo ou estrutural)

Evitar o emprego de solucdes improvisadas para a configuracdo dos vaos, tais como
as visualizadas nas Figuras 5 e 6.

Podem ser empregados quadros pré-moldados formando o requadro do caixilho, tal
como apresentado na Figura.

Recomenda-se que os quadros sejam providos de pingadeiras com vistas a descolar
a lamina de agua da parede, evitando-se varias patologias posteriores.

Regularidade do caixilho

Verificar a regularidade dimensional dos caixilhos antes da instalacdo, medindo-se o
comprimento (nas duas travessas do marco), a altura (nos dois montantes do marco) e a
diferenca de esquadro (medir as duas diagonais do marco). Recomenda-se que a diferenca
entre as medidas esteja abaixo de 1,0 mm, para comprimento e altura, e 1,5 mm para as
diagonais.

Caixilhos contendo somente folhas méveis podem sofrer deformagdes temporarias
durante a armazenagem e transporte, cabendo pequeno ajuste do esquadro em obra, na fase
de assentamento. Ja os caixilhos contendo folhas fixas geralmente ndo permitem este ajuste
de esquadro, cabendo ao fornecedor corrigir esta irregularidade.

Cabe ressaltar que, de acordo com as orientagfes da norma brasileira "NBR 10 821 -
Caixilhos para edificagdes



- Janelas”, devem vir mencionadas na embalagem das janelas as seguintes
informagdes:

a) Tipologia (de correr, abrir, pivotante, maximar).

b) Quantidade de folhas fixas e moveis.

c) Cor e acabamento.

d) Medidas nominais.

e) Indicacdo da base para assentamento e das faces (interna e externa).

f) Indicagdo da classe de edificagdo a que se destina (edificacdo térrea e
sobrado - classe normal; edificios de até 5 pavimentos - classe melhorada.
Edificios acima de 5 pavimentos - classe reforcada e edificios especiais -
classe excepcional).

g) Indicacdo das regides geograficas do Pais a que se destina o caixilho.

Ajuste do caixilho

A base do caixilho deve ser alinhada, nivelada e calcada aproximadamente a cada
500 mm ou menos e ndo somente nas suas extremidades. A Figura 9 ilustra o problema da
auséncia de calcos intermedidrios.

Em caso de janelas de grandes dimensdes, bem como de portas-balcdo, deve ser
dada atencdo especial aos pontos de concentracdo de carga, sobretudo junto aos encontros
de folhas.

Os calgos e cunhas para ajuste devem ser instalados de forma suave, de maneira a
travar os caixilhos e ndo os deformar sob acao das cunhas.

Cuidados e integridade do preenchimento

A continuidade, integralidade e compacidade dos preenchimentos irdo conferir
estanqueidade ao conjunto montado.

No caso de argamassa, a mesma deve ter compacidade compativel com a finalidade,
bem como com a espessura da junta. A Figura 10 ilustra a consequéncia da inobservancia

das espessuras minimas de junta entre o caixilho e o vao.



O grau de retracdo da argamassa deve ser adequado, sugerindo-se, em alguns casos,
0 emprego de aditivo expansor, para que ndo restem vazios nem ocorram fissuras e
destacamentos em funcdo da retracdo da argamassa.

Excessos de compactacdo da argamassa devem ser evitados, sob pena da ocorréncia
de abaulamento.

O assentamento com espuma expansiva de poliuretano, além de necessitar de
ancoragem mecanica adicional (parafusos e buchas), deve prever protecdo da espuma
contra incidéncia de agua e radiacdo solar através de arremates externos ou camada de
selante.

Em relacdo a espuma expansiva de poliuretano, deve-se aplicar um cordao de
pequeno diametro, compativel com o vdo tendo-se em mente que o corddo final tera
expandido cerca de 3 vezes o seu didametro inicial.

Recomenda-se umedecer a alvenaria antes da aplicacdo de forma a retirar o po e
colaborar com a cura da espuma.

Rejuntamentos

Os caixilhos instalados diretamente em vdos acabados, ou requadrados com
pequenas folgas, devem receber atengédo especial quando for aplicada a camada de selante
de cura neutra a base de silicone, para se evitar descontinuidades no corddo e,
preferencialmente, deve ser empregado selante resistente a intempéries.

Os drenos da travessa inferior devem ficar livres ap6s o rejuntamento do véo entre a
travessa e o peitoril.

Contatos bimetalicos

Se o sistema for composto por contramarco, deve-se impedir (evitar) o uso de
metais com potenciais eletroquimicos diferentes, tais como aluminio e ago, pois, caso
contrario, pode ocorrer corrosdo por contato bimetalico. Obviamente, esta ndo é a Unica
razdo da corrosdao do aco, pois normalmente esta associada a infiltracdo de agua e falta de
protecdo do contramarco de ago; porém, ha a aceleracao do processo de corrosdo, conforme
ilustra a Figura 15.

Caixilhos extensos



No caso de caixilhos instalados em linha, em vaos de grande comprimento, deve-se
tomar cuidado em relacdo ao alinhamento de contramarco, procurando-se fixar e
contraventar adequadamente estes. Somente chumbar apds a conferéncia da retilineidade de
montantes e travessas, dos desvios de esquadros e de prumos.

Quando da instalacdo sob estruturas relativamente deslocaveis, aventar a
possibilidade do emprego de fixacOes telescopicas ou grapas em formato de "S" ou "Z",
formando um tipo de mola, de maneira que ndo sejam transmitidas tensdes para 0s
caixilhos. Estes cuidados devem ser criteriosamente observados junto a face inferior das
vigas esbeltas, vdos de lajes, balancos e fechamentos com alvenaria que possam trabalhar
como vigas altas (Figura 21).

Protecéo dos caixilhos

Alguns caixilhos sdo instalados ainda na fase de revestimento das paredes, seja em
argamassa, pasta de gesso, texturas, ou em massas etc., sendo necesséria a protecdo dos
mesmos quanto:

a) Ao desgaste da camada de protecdo em caixilhos de aco
(fosfatizagdo, pintura & base de oxido de ferro, primer, etc.), principalmente
quando for feito o desempenamento posterior do revestimento dos panos de
alvenaria; a limpeza dos caixilhos com emprego de espatula e palha de aco
pode danificar a protecdo, ndo sendo procedimento recomendado - vide
Figura 22. O adequado é embalar ou manter embalado o caixilho ao menos
até a conclusdo do revestimento das paredes.

b) Ao ataque da camada de protecdo em caixilhos de aco
revestidos por fosfatizacdo, ocasionado pelo contato com a argamassa e
gesso em estado pastoso.

C) Ao desgaste e manchamento da camada de anodizacdo em
caixilhos de aluminio.

d) A colmatac&o de drenos e canaletas.

e) A penetracio de massa em trilhos, rodizios e deslizantes.



A protecdo dos caixilhos com pintura, verniz ou anodizacdo deve ser adotada em
funcdo da agressividade do meio onde serdo inseridos. No caso especifico de janelas de
aco, verificar o tipo de primer empregado em fabrica e a necessidade de sua eventual
remocdo, para aplicacdo de outro primer anticorrosivo, antes da pintura de acabamento.

Foi previsto a substituicdo de algumas portas de madeiras para novas portas,
algumas em madeira e outras em aluminio, conforme indicadas em projetos, incluindo
guarnicdo e fixagdo com parafusos. As portas que nédo terdo substituicdo serdo aplicadas
pinturas.

A porta-pronta ja chega na obra para ser instalada! O marco, batente, folha,
dobradicas e fechaduras ja estdo todos no seu devido lugar, protegidos contra poeira e
outros danos.

Ent&o, o que resta ao instalador das portas?

Instalar a porta no vdo com espuma expansiva de poliuretano PU ou PUR. E muito
simples! Agora vamos conhecer mais das portas prontas.

Tipos de Portas

As portas-prontas séo indicadas para ambientes internos e podem ser de trés tipos:

Colmeia ou com enchimento em EPS.
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Dimensoes das Portas prontas e Medidas dos vaos de porta
As dimensdes das portas-prontas € 0 mesmo padrdo de 60cm, 70cm, 80cm e 90cm.

PORTA DE ABRIR menipas pabrio po vio

Porta Largura do Vao Altura da Porta Altura do Vao
60 68

70 78 210 215

?ﬂ LBB "‘Conforme norma ABNT 15.830
90 88 * Emn centimetros

O segredo para uma rapida instalacdo da porta-pronta é deixar o correto vao
solicitado pelo fabricante, bem alinhado, aprumado e no esquadro. Tomando esse cuidado,
a produtividade do instalador € muito alta, chegando a instalar 32 portas em um dia.

O Kit Porta-Pronta



No kit a porta estd completa, pronta para a instalagdo com:

Porta — folha;

Batentes (ou marco ou portal ou caixilho);
Guarnicao para os dois lados (vistas);
Fechadura;

Dobradica/dobradica sobreposta;
Borracha amortecedora;

Acabamento final.

Para a linha de montagem as dobradicas devem ser todas com os cantos arredondados.



Batentes, Marcos ou Portais

Sédo fabricados em um composto de madeira e PVC com larguras de 7cm a 28cm. O
mais comum ¢é para parede de alvenaria de 14cm e 19cm acabada. Para drywall os batentes
de 9cm, 11cm e 14cm.

Ha também os batentes regulaveis de 1,5cm a 7cm, que se ajustam as paredes.

Nesse caso, o batente regulavel de 14cm pode ser trabalhado de 14cm a 21cm. O
batente de 19cm pode ser trabalhado de 19cm a 26¢cm.



Instalagédo da Porta Pronta

A instalacdo de uma porta-pronta em um vao de porta que ndo precisa de ajustes dura
cerca de 15 minutos.

O instalador desembala a porta, a posiciona no vdo-de-porta, coloca os cal¢os na porta
e ajusta o alinhamento, nivel, prumo.

Quando a porta estiver em perfeitas condigfes quanto a esses quatro pontos, 0
instalador faz o preenchimento do vdo entre a guarnicdo e a parede com espuma de

poliuretano (PU ou PUR), alternando os pontos de preenchimento entre um lado e outro.

Normas Técnicas de Referéncia
ABNT NBR 15930-1:2011 Portas de madeira para edificagdes Parte 1: Terminologia e
simbologia ABNT NBR 15930-2:2011 Portas de madeira para edificacGes Parte 2: Requisitos

NBR 15575-4:2013 — Edificacdes habitacionais — Desempenho — Requisitos para 0S
sistemas de vedacgGes verticais internas e externas — SVVIE.



A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servigo, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

8. APLICACAO DE MASSA LATEX ACRILICA NAS PAREDES
Para dar um melhor acabamento a superficie das paredes e corrigir alguns defeitos

superficiais da parede foi previsto a aplicacdo e lixamento de 1 demao de massa latex acrilica em
paredes internas. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacéo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacéo.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTE.



9. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NAS
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.
Apos a aplicacdo e lixamento da massa latex acrilica, foi previsto a aplicacdo de 2 demaos

de tinta latex acrilica nas paredes internas e nas paredes externas. Todo material a ser empregado na
pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso 0 servico seja executado em desacordo com a documentacdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

10. EXECUCAO DE FORRO EM PVC
Foi previsto a execucdo de forro de PVC liso, incluso estrutura de fixacdo, bem como, seus

acabamentos. Essa execucdo deverd acontecer no restaurante e na cozinha, conforme indicado em
projeto.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servigo, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E



CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

11. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA APLICADA NOS
PISOS, PINTURA EM VERNIZ INCOLOR NO ASSOALHO E EMULSAO
ALFASTICA.

Aplicacdo manual de duas deméos de tinta acrilica aplicada nos pisos indicados em projeto.

Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

Apos o lixamento de madeira, foi previsto a aplicacdo de 2 deméos de tinta verniz incolor
alquidica para madeira nos pisos. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha
PREMIUM.

Foi previsto a impermeabilizagdo de superficie com 2 demaos de emulséo asfaltica nos pisos
das passarelas laterais.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentacdo apresentada, deverd ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

12. INSTALACOES DE REDE DE ENERGIA ELETRICA
Sera feito a colocacdo de luminérias tipo Plafon, de sobrepor, com lampada de LED de

12/13W, no mesmo modelo da foto a seguir.
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Serdo substituidas algumas tomadas, baixas, médias, e tomada para telefone, bem como,
alguns interruptores.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacéo.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentacdo apresentada, deverd ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo séo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

13. INSTALACAO DE CALHAS

Foi previsto a instalacdo de calhas em chapa de aco galvanizado, conforme indicadas em

projeto.
A fiscalizagdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.
CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.



Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela
equipe de FISCALIZACAO, devendo o servico ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E
qualquer retrabalho é de responsabilidade da CONTRATADA, ndo sendo pago qualquer valor a
mais por conta de falhas na execucéo.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, deve
ser seguida.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o0 servico seja executado em desacordo com a documentacdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

14. INSTALACAO DE GUARDA-CORPO DE ALUMINIO E VIDRO

Foi previsto a instalacdo de um guarda-corpo panoramico, com perfis de aluminio e vidro

laminado de 8mm, com cores em tons amadeirado. Conforme a figura a seguir
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A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitacao.
CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.



Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela
equipe de FISCALIZACAO, devendo o servico ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E
qualquer retrabalho é de responsabilidade da CONTRATADA, ndo sendo pago qualquer valor a
mais por conta de falhas na execucao.

Toda a documentacio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, deve
ser sequida.

Qualquer davida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacéo.
Caso o0 servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servico e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

15. OUTROS SERVICOS
Foi previsto a instalagdo de vaso sanitario sifonado branco, bem como alguns acessorios de

banheiro, como toalheiros plasticos, papeleira plastica, saboneteira plastica, assento sanitario Todas

as instalacdes deverao ser previamente conferidas antes da entrega da obra.



16. SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS
Todas as instalagdes deverdo ser previamente conferidas antes da entrega da obra.

A obra sera entregue totalmente limpa e sem entulhos, com pisos lavados, vidros e forro

devidamente limpos. A obra devera oferecer totais condi¢@es de funcionalidade.

Sao Jorge D’Oeste, 09 de novembro de 2021
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