
       

 

 

 

 

 

                         

 

 

 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES. 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste 

ENDEREÇO: Avenida Albino José Corti 

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D’Oeste / Paraná 

ÁREA: 2.394,96m² 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 O presente conjunto de especificações visa à determinação das características de 

acabamento dos serviços a serem executados na REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE 

CONVENÇÕES, com área total de 2.394,96m². 

 Foram previstos vários serviços de reforma, como: retirada de revestimento 

cerâmico, retirada de algumas portas e janelas, execução de pintura de ambientes internos e 

externos, etc. 

Desta forma a obra deverá ser executada de acordo com as especificações que 

seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo aos desenhos e 

detalhes dos projetos. (toda e qualquer dúvida em relação ao projeto deve ser comunicado a 

fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum serviço, na dúvida, deve ser executado sem a 

prévia autorização da fiscalização.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução 

serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor, o qual deverá entregar 

as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito funcionamento. Os 

materiais que não obedecerem às especificações técnicas deverão ser substituídos sem ônus 

adicional à Prefeitura Municipal. 

 Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação deve ser 

feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, no mínimo e-mail 

para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).  



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os registros 

em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo que as 

medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver devidamente preenchido. 

A EMPRESA EXECUTORA DEVERÁ FORNECER A ART DE EXECUÇÃO DA 

OBRA.  

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha orçamentária, 

sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas vigentes e serão 

acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal. 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA 

EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

1. PLACA 

Os serviços preliminares preveem a montagem da placa de obra em chapa metálica 

2,0m x 1,0m. Conforme detalhes na imagem a seguir. 

 

 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

Será de responsabilidade da contratada a demolição de alvenaria de bloco furado, 

bem como, a retirada de algumas portas e janelas e remoção de piso de madeira (assoalho e 

barrote). Haverá também a demolição de revestimento cerâmico e argamassa, conforme 

indicados em projeto. A destinação e retirada do material da obra é de extrema 

responsabilidade da contratada dar destino aos resíduos gerados pela demolição (cerâmica, 

concreto, madeira, fibrocimento e entre outros).  

 

3. MOBILIZAÇÃO 

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, 

maquinário e ferramentas necessárias para execução dos serviços contratados, bem como: 

andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, luz, força, água, etc. 

 

4. EXECUÇÃO DE PISOS 

Foi previsto a execução de um piso cimentado, traço de 1:3 (cimento e areia), com 

espessura de 4cm, com acabamento liso. Nos locais indicados em projeto.  

Foi previsto também a execução de assoalho de madeira em alguns lugares da 

retaguarda do palco e no palco, conforme indicados em projeto, bem como, a colocação de 

rodapé em madeira com altura de 7cm. Também foi previsto a execução de piso com tábuas 

de madeira no deck externo.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta 

aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta 

aceitação.  

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a 

Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação 

apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o prejuízo são de 

responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, deve-se fazer o registro 

no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E CONCORDADO NO DIÁRIO 

DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE EMAIL TROCADO 

ENTRE AS PARTES. 

 

5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Nesta obra há necessidade de fechamento de uma abertura. Este fechamento será 

realizado através do assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos furados na 

horizontal.  

Também foi previsto, após o fechamento com alvenaria, a execução do revestimento 

primário, ou seja, aplicação de camada de chapisco e em seguida aplicação de massa única 

(espessura de 20mm). Chapisco com traço de cimento e areia média, 1:3 e Massa única 

com traço de cimento, areia média e cal hidratada, 1:2:8. 

Após o levantamento das paredes, aplica-se o revestimento primário das paredes 

novas com a execução de chapisco - argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3 e 

espessura de 5mm - e também o emboço paulista ou massa única - argamassa de cimento, 

cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8 e espessura de 20mm. O revestimento onde não 

será aplicada a cerâmica deve ficar liso e livre de defeitos prontos para aplicação de selador 

e pintura. 

Antes da execução do chapisco, as paredes e estruturas devem ser vistoriadas e 

limpas, sendo retirado qualquer corpo estranho que comprometa o revestimento, como 

pedaços de arames, pregos, tocos de madeiras, etc. Após a execução da limpeza, a área 

onde vai receber o chapisco deve ser levemente molhada 24horas antes. Em seguida 

executasse o chapisco da alvenaria e da estrutura (vigas, pilares e lajes), este chapisco terá 

traço 1:3 (cimento:areia grossa), devendo ter uma espessura de 5mm e deve preencher toda 

a área de aplicação, não sendo permitido a presença de áreas sem a aplicação do chapisco, 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

tanto na alvenaria como na estrutura (vigas, pilares e lajes). Após a aplicação do chapisco, 

nos próximos 3 dias a área deve ser levemente molhada para que haja uma melhor cura do 

chapisco. A FISCALIZAÇÃO deverá ser acionada para a liberação da próxima etapa. Após 

a cura do chapisco (3dias), a área deve ser levemente molhada para receber o emboço, que 

nada mais é do que uma camada de 2cm de espessura, com argamassa de cimento:cal 

hidratada:areia média, traço 1:2:8. Antes da aplicação da massa, deve ser instalados tacos 

guias que servirão como referência para a espessura e aprumo correto da camada de 

emboço. Após a aplicação da massa de emboço deve ser passada, constantemente, régua de 

alumínio e desempenadeira para fazer o acabamento do emboço. No início da cura do 

emboço, deve ser levemente molhada a área que recebeu o emboço nos primeiros 3 dias. 

Após a 7 dias da conclusão do emboço (cura completa), molhasse novamente a área que irá 

receber o acabamento final, que é o reboco, e aplicasse a massa fina de reboco, com 

espessura de 5mm, massa de cimento:cal hidratada:areia fina, traço 1:2:8. Esta etapa deve 

ser bem alisada, qualquer imperfeição deve ser corrigida nesta etapa. Para a execução do 

emboço é necessário ter decorrido um tempo mínimo de carência da aplicação do chapisco 

de 3 dias e que preferencialmente os elementos embutidos das paredes tenham sido 

executados, as tubulações hidráulicas e elétricas, os rasgos devidamente preenchidos, os 

batentes das portas colocados ou com os tacos dos batentes assentados, contramarcos dos 

caixilhos. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta 

aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta 

aceitação. 

 

6. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO E PAREDE. 

Serão aplicados revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato, de 

dimensões 45x45cm. E revestimentos cerâmicos para paredes internas com placas tipo 

esmaltada com dimensões de 20x20cm.  



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta 

aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta 

aceitação.  

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a 

Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação 

apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o prejuízo são de 

responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, deve-se fazer o registro 

no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E CONCORDADO NO DIÁRIO 

DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE EMAIL TROCADO 

ENTRE AS PARTES. 

 

7. ESQUADRIAS  

Foi previsto a substituição de janelas de madeira para janelas novas, e na parede 

divisória entre a cozinha e o depósito está previsto o rasgo em alvenaria para abertura de 

uma janela de abrir, conforme indicadas e detalhadas em projeto.   

Dicas de instalação: 

O vão deve ser aproximadamente 2 a 5 cm maior do que o produto a ser instalado. 

Levante as grapas (chumbadores), localizados nas laterais das peças. 

Encaixe a peça no vão e siga posicionando calços a fim de garantir seu nível e 

prumo. 

 

Para que não haja problema com as folhas de correr, é importante conferir se a peça 

está no esquadro, se está no nível e o prumo. 

Estique uma linha de ponta a ponta do peitoril para verificação e calce se necessário. 

Inicie o chumbamento das grapas com argamassa. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

Somente quando secar, preencha cuidadosamente os vãos, principalmente o espaço 

entre a parede e o perfil, evitando futuras infiltrações. 

Tenha muito cuidado pois o cimento em contato com alumínio provoca manchas 

irreversíveis na peça. 

A embalagem só poderá ser retirada após a pintura da parede. 

A limpeza deverá ser feita utilizando apenas sabão neutro e água. 

Manutenção 

NUNCA UTILIZE fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço ou 

qualquer outro material abrasivo. 

NUNCA UTILIZE produtos ácidos ou alcalinos – sua aplicação pode causar 

aparecimento de manchas e tornar a pintura opaca. 

NUNCA UTILIZE produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thiner, 

etc.). 

Os derivados de petróleo possuem componentes que atraem partículas de poeira que 

agem como abrasivos, reduzindo em muito a vida do acabamento superficial do alumínio. 

De outro lado, os derivados de petróleo podem ressecar plásticos e borrachas 

fazendo com que percam a sua ação vedadora 

A fixação da esquadria de alumínio é feita por meio de chumbamento de grapas.  

Fixação por grapas 

a) Preparação do vão 

O vão onde será instalada a janela ou a porta deve ter uma folga de 1 cm a 

2 cm acima da dimensão da peça. Também é necessário que a abertura esteja 

no esquadro, aprumada e nivelada. 2 Neste tipo de fixação, é preciso abrir na 

parede as áreas para o chumbamento, conforme o número, posição e 

tamanho das grapas. Quebre a alvenaria o suficiente para acomodar os 

chumbadores acoplados. 

b) Instalação das esquadrias 

Abra as grapas da esquadria e, para obter melhor fixação na parede, 

dobre-as aproximadamente 2 cm das pontas.2 Durante a instalação, 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

mantenha as folhas móveis totalmente fechadas. E se elas estiverem 

lacradas, não remova a proteção. 3 Coloque a esquadria no vão, aprume e 

nivele a peça, utilizando cunhas ou calços de papelão ou madeira em suas 

extremidades. 4 Use o nível de mangueira na guia superior e inferior para o 

correto posicionamento da janela, e uma linha para o alinhamento com a 

parede, evitando assim o empoçamento de água na guia inferior e garantindo 

o perfeito funcionamento das folhas móveis.5 Durante a instalação, as 

superfícies expostas de alumínio devem ser protegidas com material plástico, 

que pode ser de espessura fina e transparente. 6 Preencha a área das grapas 

com argamassa. Durante a cura, mantenha as folhas móveis totalmente 

fechadas e imóveis. Se estiverem lacradas, retire a proteção apenas depois da 

cura da argamassa. 

Este trabalho aplica-se a janelas padronizadas produzidas em série, de dimensões 

comerciais, em especial às janelas de alumínio e aço, apesar de conter recomendações 

também válidas para janelas de madeira e de PVC. Não se aplica a fachadas cortina ou 

caixilhos especiais. 

As janelas devem atender, no que refere ao seu desempenho, a "NBR 10821 - 

Caixilhos para edificações - Janelas", considerando: resistência a cargas uniformemente 

distribuídas, permeabilidade ao ar, estanqueidade à água e resistência aos esforços de uso, 

além dos ciclos de abertura e fechamento. 

Diferentes técnicas são empregadas para instalação de caixilhos padronizados em 

edifícios, entre elas: 

Assentamento com contramarco: colocação prévia de contramarco, geralmente para 

janelas de alumínio, comumente fixado com grapas ou parafusos, posterior instalação do 

caixilho com parafusos ou rebites, execução de vedação geralmente com cordão de selante 

à base de silicone (no contato com as paredes é empregado silicone de cura neutra e na 

interface metal x metal pode ser usado o acético); 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

Instalação direta no vão: aplicação direta no caixilho no interior do vão, 

preenchendo-se as folgas existentes com argamassa, espuma expansiva de poliuretano, 

selantes de cura neutra à base de silicone ou uma combinação destes materiais. 

Qualquer técnica requer parâmetros de controle, para assentamento do contramarco 

ou instalação direta do caixilho. 

Regularidade do vão 

O vão deve ser o mais uniforme e regular possível, conforme as características dos 

materiais de assentamento e de preenchimento disponíveis: 

a) Vãos destinados ao assentamento direto com parafusos e posterior 

rejuntamento com cordão de selante à base de silicone de cura neutra devem: 

 Ser retilíneos e uniformes: não existe ainda uma referência 

normativa, porem recomenda-se limitar o desvio de retilineidade em L/500, 

com máximo admissível de 3 mm para bordas verticais, e L/1000, com 

máximo admissível de 3 mm para bordas horizontais, onde L é o lado do vão 

considerado. 

 Ser regulares: recomenda-se limitar a diferença de medida 

entre as diagonais do vão em 5 mm, minimizando- se os efeitos da diferença 

de esquadro. 

 Ter folgas de aproximadamente 5mm em cada borda, 

necessárias à penetração e formação de cordões contínuos e uniformes do 

selante. 

b) Vãos destinados à colocação de contramarcos ou mesmo de instalação direta 

de caixilhos, empregando-se argamassa ou espuma expansiva de 

poliuretano: 

 Não necessitam de um elevado grau de uniformidade e 

regularidade em razão de cordões de elevada espessura dos materiais 

empregados; deve evitar-se, todavia, desvio acentuado, como observado na 

Figura 1. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

 No caso de espuma expansiva de poliuretano, recomenda-se 

que as folgas tenham de 10 mm a 15 mm, para permitir a entrada do bico 

aplicador de espuma e para que esta possa se expandir - ver Figura 2. 

 Recomenda-se, no caso de argamassas, que as folgas em cada 

borda não sejam inferiores a 15 mm nem superiores a 25 mm, promovendo-

se o espaço necessário para o correto preenchimento e compactação da junta 

com uma argamassa de compacidade normal. 

Quando da elevação das paredes, recomenda-se o emprego de gabaritos 

esquadrejados e travados para a formação dos vãos, independentemente do tipo de 

alvenaria a ser erigido (vedação ou estrutural)  

Evitar o emprego de soluções improvisadas para a configuração dos vãos, tais como 

as visualizadas nas Figuras 5 e 6. 

Podem ser empregados quadros pré-moldados formando o requadro do caixilho, tal 

como apresentado na Figura. 

Recomenda-se que os quadros sejam providos de pingadeiras com vistas a descolar 

a lâmina de água da parede, evitando-se várias patologias posteriores. 

Regularidade do caixilho 

Verificar a regularidade dimensional dos caixilhos antes da instalação, medindo-se o 

comprimento (nas duas travessas do marco), a altura (nos dois montantes do marco) e a 

diferença de esquadro (medir as duas diagonais do marco). Recomenda-se que a diferença 

entre as medidas esteja abaixo de 1,0 mm, para comprimento e altura, e 1,5 mm para as 

diagonais. 

Caixilhos contendo somente folhas móveis podem sofrer deformações temporárias 

durante a armazenagem e transporte, cabendo pequeno ajuste do esquadro em obra, na fase 

de assentamento. Já os caixilhos contendo folhas fixas geralmente não permitem este ajuste 

de esquadro, cabendo ao fornecedor corrigir esta irregularidade. 

Cabe ressaltar que, de acordo com as orientações da norma brasileira "NBR 10 821 - 

Caixilhos para edificações 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

- Janelas", devem vir mencionadas na embalagem das janelas as seguintes 

informações: 

a) Tipologia (de correr, abrir, pivotante, maximar). 

b) Quantidade de folhas fixas e móveis.  

c) Cor e acabamento. 

d) Medidas nominais. 

e) Indicação da base para assentamento e das faces (interna e externa). 

f) Indicação da classe de edificação a que se destina (edificação térrea e 

sobrado - classe normal; edifícios de até 5 pavimentos - classe melhorada. 

Edifícios acima de 5 pavimentos - classe reforçada e edifícios especiais - 

classe excepcional). 

g) Indicação das regiões geográficas do País a que se destina o caixilho. 

Ajuste do caixilho 

A base do caixilho deve ser alinhada, nivelada e calçada aproximadamente a cada 

500 mm ou menos e não somente nas suas extremidades. A Figura 9 ilustra o problema da 

ausência de calços intermediários. 

Em caso de janelas de grandes dimensões, bem como de portas-balcão, deve ser 

dada atenção especial aos pontos de concentração de carga, sobretudo junto aos encontros 

de folhas. 

Os calços e cunhas para ajuste devem ser instalados de forma suave, de maneira a 

travar os caixilhos e não os deformar sob ação das cunhas. 

Cuidados e integridade do preenchimento 

A continuidade, integralidade e compacidade dos preenchimentos irão conferir 

estanqueidade ao conjunto montado. 

No caso de argamassa, a mesma deve ter compacidade compatível com a finalidade, 

bem como com a espessura da junta. A Figura 10 ilustra a consequência da inobservância 

das espessuras mínimas de junta entre o caixilho e o vão. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

O grau de retração da argamassa deve ser adequado, sugerindo-se, em alguns casos, 

o emprego de aditivo expansor, para que não restem vazios nem ocorram fissuras e 

destacamentos em função da retração da argamassa. 

Excessos de compactação da argamassa devem ser evitados, sob pena da ocorrência 

de abaulamento. 

O assentamento com espuma expansiva de poliuretano, além de necessitar de 

ancoragem mecânica adicional (parafusos e buchas), deve prever proteção da espuma 

contra incidência de água e radiação solar através de arremates externos ou camada de 

selante. 

Em relação à espuma expansiva de poliuretano, deve-se aplicar um cordão de 

pequeno diâmetro, compatível com o vão tendo-se em mente que o cordão final terá 

expandido cerca de 3 vezes o seu diâmetro inicial. 

Recomenda-se umedecer a alvenaria antes da aplicação de forma a retirar o pó e 

colaborar com a cura da espuma. 

Rejuntamentos 

Os caixilhos instalados diretamente em vãos acabados, ou requadrados com 

pequenas folgas, devem receber atenção especial quando for aplicada a camada de selante 

de cura neutra à base de silicone, para se evitar descontinuidades no cordão e, 

preferencialmente, deve ser empregado selante resistente a intempéries. 

Os drenos da travessa inferior devem ficar livres após o rejuntamento do vão entre a 

travessa e o peitoril. 

Contatos bimetálicos 

Se o sistema for composto por contramarco, deve-se impedir (evitar) o uso de 

metais com potenciais eletroquímicos diferentes, tais como alumínio e aço, pois, caso 

contrário, pode ocorrer corrosão por contato bimetálico. Obviamente, esta não é a única 

razão da corrosão do aço, pois normalmente está associada à infiltração de água e falta de 

proteção do contramarco de aço; porém, há a aceleração do processo de corrosão, conforme 

ilustra a Figura 15. 

Caixilhos extensos 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

No caso de caixilhos instalados em linha, em vãos de grande comprimento, deve-se 

tomar cuidado em relação ao alinhamento de contramarco, procurando-se fixar e 

contraventar adequadamente estes. Somente chumbar após a conferência da retilineidade de 

montantes e travessas, dos desvios de esquadros e de prumos. 

Quando da instalação sob estruturas relativamente deslocáveis, aventar a 

possibilidade do emprego de fixações telescópicas ou grapas em formato de "S" ou "Z", 

formando um tipo de mola, de maneira que não sejam transmitidas tensões para os 

caixilhos. Estes cuidados devem ser criteriosamente observados junto à face inferior das 

vigas esbeltas, vãos de lajes, balanços e fechamentos com alvenaria que possam trabalhar 

como vigas altas (Figura 21). 

Proteção dos caixilhos 

Alguns caixilhos são instalados ainda na fase de revestimento das paredes, seja em 

argamassa, pasta de gesso, texturas, ou em massas etc., sendo necessária a proteção dos 

mesmos quanto: 

a) Ao desgaste da camada de proteção em caixilhos de aço 

(fosfatização, pintura à base de óxido de ferro, primer, etc.), principalmente 

quando for feito o desempenamento posterior do revestimento dos panos de 

alvenaria; a limpeza dos caixilhos com emprego de espátula e palha de aço 

pode danificar a proteção, não sendo procedimento recomendado - vide 

Figura 22. O adequado é embalar ou manter embalado o caixilho ao menos 

até a conclusão do revestimento das paredes. 

b) Ao ataque da camada de proteção em caixilhos de aço 

revestidos por fosfatização, ocasionado pelo contato com a argamassa e 

gesso em estado pastoso. 

c) Ao desgaste e manchamento da camada de anodização em 

caixilhos de alumínio. 

d) À colmatação de drenos e canaletas. 

e) À penetração de massa em trilhos, rodízios e deslizantes. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

A proteção dos caixilhos com pintura, verniz ou anodização deve ser adotada em 

função da agressividade do meio onde serão inseridos. No caso específico de janelas de 

aço, verificar o tipo de primer empregado em fábrica e a necessidade de sua eventual 

remoção, para aplicação de outro primer anticorrosivo, antes da pintura de acabamento. 

Foi previsto a substituição de algumas portas de madeiras para novas portas, 

algumas em madeira e outras em alumínio, conforme indicadas em projetos, incluindo 

guarnição e fixação com parafusos. As portas que não terão substituição serão aplicadas 

pinturas. 

A porta-pronta já chega na obra para ser instalada! O marco, batente, folha, 

dobradiças e fechaduras já estão todos no seu devido lugar, protegidos contra poeira e 

outros danos. 

Então, o que resta ao instalador das portas? 

Instalar a porta no vão com espuma expansiva de poliuretano PU ou PUR. É muito 

simples! Agora vamos conhecer mais das portas prontas. 

Tipos de Portas 

As portas-prontas são indicadas para ambientes internos e podem ser de três tipos: 

Colmeia ou com enchimento em EPS. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Dimensões das Portas prontas e Medidas dos vãos de porta 

As dimensões das portas-prontas é o mesmo padrão de 60cm, 70cm, 80cm e 90cm. 

 

O segredo para uma rápida instalação da porta-pronta é deixar o correto vão 

solicitado pelo fabricante, bem alinhado, aprumado e no esquadro. Tomando esse cuidado, 

a produtividade do instalador é muito alta, chegando a instalar 32 portas em um dia. 

O Kit Porta-Pronta 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

No kit a porta está completa, pronta para a instalação com: 

 Porta – folha; 

 Batentes (ou marco ou portal ou caixilho); 

 Guarnição para os dois lados (vistas); 

 Fechadura; 

 Dobradiça/dobradiça sobreposta; 

 Borracha amortecedora; 

 Acabamento final. 

Para a linha de montagem as dobradiças devem ser todas com os cantos arredondados. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

Batentes, Marcos ou Portais 

São fabricados em um composto de madeira e PVC com larguras de 7cm a 28cm. O 

mais comum é para parede de alvenaria de 14cm e 19cm acabada. Para drywall os batentes 

de 9cm, 11cm e 14cm. 

Há também os batentes reguláveis de 1,5cm a 7cm, que se ajustam as paredes. 

Nesse caso, o batente regulável de 14cm pode ser trabalhado de 14cm a 21cm. O 

batente de 19cm pode ser trabalhado de 19cm a 26cm. 



       

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Instalação da Porta Pronta 

A instalação de uma porta-pronta em um vão de porta que não precisa de ajustes dura 

cerca de 15 minutos. 

O instalador desembala a porta, a posiciona no vão-de-porta, coloca os calços na porta 

e ajusta o alinhamento, nível, prumo. 

Quando a porta estiver em perfeitas condições quanto a esses quatro pontos, o 

instalador faz o preenchimento do vão entre a guarnição e a parede com espuma de 

poliuretano (PU ou PUR), alternando os pontos de preenchimento entre um lado e outro. 

 

 

Normas Técnicas de Referência 

ABNT NBR 15930-1:2011 Portas de madeira para edificações Parte 1: Terminologia e 

simbologia ABNT NBR 15930-2:2011 Portas de madeira para edificações Parte 2: Requisitos 

NBR 15575-4:2013 – Edificações habitacionais — Desempenho – Requisitos para os 

sistemas de vedações verticais internas e externas — SVVIE. 



 

 

 

 

 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

8. APLICAÇÃO DE MASSA LÁTEX ACRILICA NAS PAREDES 

Para dar um melhor acabamento a superfície das paredes e corrigir alguns defeitos 

superficiais da parede foi previsto a aplicação e lixamento de 1 demão de massa látex acrílica em 

paredes internas. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTE. 

 

 



 

 

 

 

9. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NAS 

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. 

Após a aplicação e lixamento da massa látex acrílica, foi previsto a aplicação de 2 demãos 

de tinta látex acrílica nas paredes internas e nas paredes externas. Todo material a ser empregado na 

pintura deve ser da linha PREMIUM. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

10. EXECUÇÃO DE FORRO EM PVC 

Foi previsto a execução de forro de PVC liso, incluso estrutura de fixação, bem como, seus 

acabamentos. Essa execução deverá acontecer no restaurante e na cozinha, conforme indicado em 

projeto.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 



 

 

 

 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

11. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA APLICADA NOS 

PISOS, PINTURA EM VERNIZ INCOLOR NO ASSOALHO E EMULSÃO 

ALFÁSTICA. 

Aplicação manual de duas demãos de tinta acrílica aplicada nos pisos indicados em projeto. 

Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM. 

Após o lixamento de madeira, foi previsto a aplicação de 2 demãos de tinta verniz incolor 

alquídica para madeira nos pisos. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha 

PREMIUM. 

Foi previsto a impermeabilização de superfície com 2 demãos de emulsão asfáltica nos pisos 

das passarelas laterais. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

12. INSTALAÇÕES DE REDE DE ENERGIA ELETRICA 

Será feito a colocação de luminárias tipo Plafon, de sobrepor, com lâmpada de LED de 

12/13W, no mesmo modelo da foto a seguir.     



 

 

 

 

 

Serão substituídas algumas tomadas, baixas, médias, e tomada para telefone, bem como, 

alguns interruptores.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

13. INSTALAÇÃO DE CALHAS  

Foi previsto a instalação de calhas em chapa de aço galvanizado, conforme indicadas em 

projeto.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 



 

 

 

 

Qualquer diferença entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela 

equipe de FISCALIZAÇÃO, devendo o serviço ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E 

qualquer retrabalho é de responsabilidade da CONTRATADA, não sendo pago qualquer valor a 

mais por conta de falhas na execução. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, deve 

ser seguida. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

14. INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO DE ALUMÍNIO E VIDRO 

Foi previsto a instalação de um guarda-corpo panorâmico, com perfis de alumínio e vidro 

laminado de 8mm, com cores em tons amadeirado. Conforme a figura a seguir 

 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. Esta aceitação 

deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 



 

 

 

 

Qualquer diferença entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela 

equipe de FISCALIZAÇÃO, devendo o serviço ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E 

qualquer retrabalho é de responsabilidade da CONTRATADA, não sendo pago qualquer valor a 

mais por conta de falhas na execução. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, deve 

ser seguida. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato com a Fiscalização. 

Caso o serviço seja executado em desacordo com a documentação apresentada, deverá ser demolido 

e refeito o serviço e todo o prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite 

do serviço, deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE 

EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.    

 

15. OUTROS SERVIÇOS 

Foi previsto a instalação de vaso sanitário sifonado branco, bem como alguns acessórios de 

banheiro, como toalheiros plásticos, papeleira plástica, saboneteira plástica, assento sanitário Todas 

as instalações deverão ser previamente conferidas antes da entrega da obra. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 

Todas as instalações deverão ser previamente conferidas antes da entrega da obra. 

A obra será entregue totalmente limpa e sem entulhos, com pisos lavados, vidros e forro 

devidamente limpos. A obra deverá oferecer totais condições de funcionalidade. 

 

 

 

 

 

 

São Jorge D’Oeste, 09 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

_________________________ 

GLACIANO DE OLIVEIRA 

Engenheiro Civil 

CREA PR-157785/D 

 

 

 

  

 


