


Planta Baixa Subsolo
Esc:1/150

- Revestimento de bancada em porcelanato
- Remoção e Substituição de Calha
- Remoção e Substituição de Assoalho Externo
- Remoção e Substituição de Assoalho Interno
- Pintura de Assoalho Interno
- Pintura de Assoalho Externo
- Contrapiso, impermeabilização
- Forro PVC junta seca, cor amadeirado à Executar
- Lixamento
- Pintura de piso



Planta de Forro à executar e deck à substituir
Esc:1/200

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO			
ASSINATURA ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA			
ASSINATURA			
PROPRIETÁRIO DA OBRA			
ASSINATURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE		APROVAÇÃO DA SAÚDE	
APROVAÇÃO DA PREFEITURA		APROVAÇÃO DA SAÚDE	
ADMINISTRAÇÃO / ENGENHEIRO RESPONSÁVEL			
LEILA DA ROCHA 2021/2024			
GLACIANO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL CREA PR-157785/D			
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE		
OBRA	Reforma Centro de Eventos Lagos do Iguaçu		
LOCAL	Distrito de São Bento dos Lagos do Iguaçu - São Jorge D'Oeste		
PROJETO	ARQUITETÔNICO		
SETOR	ADMINISTRAÇÃO		
QUADRA	LOTE Nº	DATA	NOVEMBRO 2021
ESCALA	INDICADA	ÁREA	2.394,96 M²
DESENHO	2/8		