MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE DE SANTA LUZIA
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sao Jorge D Oeste
ENDERECO: Santa Luzia, S/N

MUNICIPIO / UF: Sao Jorge D’Oeste / Parana

AREA REFORMA: 60,00 m?

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo define os procedimentos, servicos a serem
executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo,
destinados 24 REFORMA POSTO DE SAUDE DE SANTA LUZIA, localizado na
zona rural do municipio de Sao Jorge D’ Oeste - PR.

Esta reforma se faz necessaria devido a entrada de chuva no forro e as
diversas patologias encontradas na obra, por se tratar de uma obra antiga ha a
necessidade da substituicdo do piso ceramico danificado, reboco de fissuras,
lixamento e pintura de todas as paredes internas, externas e tabeiras de madeira,
além de pintura de portas metalicas, substituicao de vidros quebrados, lavatorios
e vasos sanitarios. A obra devera ser executada de acordo com as especificacoes
que seguem, dentro das normas técnicas de construcao vigentes e obedecendo
aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer duvida em relacdao ao
projeto deve ser comunicado a fiscalizacao, por escrito). Sendo que nenhum
servico, na duvida, deve ser executado sem a prévia autorizacao da fiscalizacao.

Os servicos nao aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua
execucao, serao demolidos e reconstruidos pelo construtor, o qual devera
entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalacoes em perfeito
funcionamento. Os materiais que nao obedecerem as especificacoes técnicas

deverao ser substituidos sem 6nus adicional a Prefeitura Municipal.



Se for necessario o aditamento de prazo de execucado da obra, a solicitacao
deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia,
no minimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

Quando do inicio dos servicos devera ser afixada a placa da obra.

A partir da ordem de servico, a empresa executora devera fazer todos os
registros em relacdo a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas.
Sendo que as medicoes serao liberadas pela fiscalizacdo, se o diario estiver
devidamente preenchido.

A empresa executora devera fornecer a art de execucao da obra.

Todos os servicos a serem executados, estdo descritos na planilha

orcamentaria, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas

vigentes e serao acompanhados pela fiscalizacao da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA
EXECUCAO DA OBRA:

1. SERVICOS PRELIMINARES

A empresa devera fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a
placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensoes:
(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,00 MT), totalizando uma area de 2,0 m?, conforme o

modelo da imagem a seguir.
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2. MOBILIZACAO

Ficarao a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdoes provisorias da obra compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias para execucao dos
servicos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalacoes

provisorias de sanitarios, luz, forca, agua, etc.

3. REPARO DE PISOS EXTERNOS

Foi previsto o reparo do piso que envolve a edificacao, incluso lixamento e
limpeza e também sua pintura com tinta acrilica, duas demaos.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que

foi dado esta aceitacao.



4. APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES

O servico inicial sera o reparo das pecas de ceramicas danificadas nas
paredes. Aplicando pecas ceramicas tipo esmaltada de dimensoes 20x20cm.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacido apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacdo. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacdo apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servico,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

5. ESQUADRIAS

Foi previsto a substituicao de um vidro que esta quebrado, localizado no
Consultorio 3.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacao. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacado apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servico,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.



6. APLICACAO DE MASSA LATEX NAS PAREDES

Para dar um melhor acabamento a superficie das paredes e corrigir alguns
defeitos superficiais da parede foi previsto a aplicacao e lixamento de 2 demaos de
massa latex em paredes internas e externas. Todo material a ser empregado na
pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacdao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacao apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacao. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacao apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite do servico,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTE.

7. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NAS
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

Apdos a aplicacao e lixamento da massa latex acrilica, foi previsto a
aplicacao de 2 demaos de tinta latex acrilica nas paredes internas e nas paredes
externas. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.



Toda a documentacao apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacdo. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacdo apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servigo,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

8. LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRILICA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS

Para dar um melhor acabamento das portas foi previsto o lixamento e apos
pintura de duas demaos com tinta acrilica sobre superficies metalicas.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacido apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacao. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacao apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite do servigo,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.



9. LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A
OLEO EM MADEIRA.

Para dar um melhor acabamento das portas foi previsto o lixamento e apos
pintura de duas deméaos com tinta de acabamento (pigmentada) a 6leo em
madeira.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacao apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacdo. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacao apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite do servico,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES

10. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA NOS PISOS.

Foi previsto a aplicacao manual de pintura de piso com tinta acrilica,
aplicacdao de duas demaos, incluindo o fundo preparador. Todo material a ser
empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentacido apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA e CRONOGRAMA FISICO
FINANCEIRO, devem ser seguidos.



Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacdo. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacdo apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servigo,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

11. INSTALACAO DE TUBOS DE PVC

Foi previsto a instalacdao de tubos de PVC, incluso conexodes, cortes e
fixacoes, indicados em projetos.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que

foi dado esta aceitacao.

12. INSTALACAO DE LOUCAS SANITARIAS, BANCADAS, CUBAS

Foi previsto a instalacdo de um lavatério de louca branca, incluso sifao
flexivel em pvc, valvula e engate fexivel, com torneira cromada. Também de
bancada de granito com cuba no lavabo a ser executado e também a instalacao
de torneira metalicas, sifoes, valvulas e engates, kit de acessorios para banheiro
em metal cromado e novo vaso sanitario sifonado com caixa acoplada.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacdo deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser
rejeitado pela equipe de FISCALIZACAO, devendo o servico ser refeito, agora
conforme o projeto apresentado. E qualquer retrabalho € de responsabilidade da
CONTRATADA, nao sendo pago qualquer valor a mais por conta de falhas na

execucao.



Toda a documentacao apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
deve ser seguida.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacdo. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacdo apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o
prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servico,
deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

13. TELHADO

Foi previsto a retirada de todas as telhas de fibrocimentos existentes de
forma manual para a instalacdo de novas telhas, também a substituicao das
tramas de madeira que nao estdo em condicoes de uso.

A fiscalizacao deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa.
Esta aceitacao deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que
foi dado esta aceitacao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser
rejeitado pela equipe de FISCALIZACAO, devendo o servico ser refeito, agora
conforme o projeto apresentado. E qualquer retrabalho € de responsabilidade da
CONTRATADA, nao sendo pago qualquer valor a mais por conta de falhas na
execucao.

Toda a documentacido apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO,
deve ser seguida.

Qualquer duvida, antes de executar o servico, deve-se entrar em contato
com a Fiscalizacao. Caso o servico seja executado em desacordo com a
documentacao apresentada, devera ser demolido e refeito o servico e todo o

prejuizo sao de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite do servigo,



deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR
QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

Sao Jorge D’Oeste, 20 de dezembro de 2021
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