
 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA POSTO DE SÁUDE DE SANTA LUZIA 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste 

ENDEREÇO: Santa Luzia, S/N 

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D’Oeste / Paraná 

ÁREA REFORMA: 60,00 m²  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem 

executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, 

destinados à REFORMA POSTO DE SÁUDE DE SANTA LUZIA, localizado na 

zona rural do município de São Jorge D’ Oeste - PR. 

 Esta reforma se faz necessária devido a entrada de chuva no forro e as 

diversas patologias encontradas na obra, por se tratar de uma obra antiga há a 

necessidade da substituição do piso cerâmico danificado, reboco de fissuras, 

lixamento e pintura de todas as paredes internas, externas e tabeiras de madeira, 

além de pintura de portas metálicas, substituição de vidros quebrados, lavatórios 

e vasos sanitários. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações 

que seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo 

aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em relação ao 

projeto deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum 

serviço, na dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da fiscalização.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá 

entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito 

funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas 

deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal. 



 

 

 

 

 Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação 

deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, 

no mínimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).  

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra. 

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os 

registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. 

Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver 

devidamente preenchido. 

A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.  

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha 

orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas 

vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal. 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA 

EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a 

placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: 

(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,00 MT), totalizando uma área de 2,0 m², conforme o 

modelo da imagem a seguir.  



 

 

 

 

 

 

2. MOBILIZAÇÃO  

Ficarão a cargo exclusivo da contratada todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o 

aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos 

serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações 

provisórias de sanitários, luz, força, água, etc. 

 

3. REPARO DE PISOS EXTERNOS 

Foi previsto o reparo do piso que envolve a edificação, incluso lixamento e 

limpeza e também sua pintura com tinta acrílica, duas demãos.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação.  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES 

 
O serviço inicial será o reparo das peças de cerâmicas danificadas nas 

paredes. Aplicando peças cerâmicas tipo esmaltada de dimensões 20x20cm.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação.  

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

 
5. ESQUADRIAS  

Foi previsto a substituição de um vidro que está quebrado, localizado no 

Consultório 3. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

 



 

 

 

 

6. APLICAÇÃO DE MASSA LATEX NAS PAREDES 

Para dar um melhor acabamento a superfície das paredes e corrigir alguns 

defeitos superficiais da parede foi previsto a aplicação e lixamento de 2 demãos de 

massa látex em paredes internas e externas. Todo material a ser empregado na 

pintura deve ser da linha PREMIUM. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTE. 

 

7. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA NAS 

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. 

 

Após a aplicação e lixamento da massa látex acrílica, foi previsto a 

aplicação de 2 demãos de tinta látex acrílica nas paredes internas e nas paredes 

externas. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 



 

 

 

 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

8. LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS 

Para dar um melhor acabamento das portas foi previsto o lixamento e após 

pintura de duas demãos com tinta acrílica sobre superfícies metálicas. 

 A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 



 

 

 

 

9. LIXAMENTO E PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A 

ÓLEO EM MADEIRA. 

Para dar um melhor acabamento das portas foi previsto o lixamento e após 

pintura de duas demãos com tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em 

madeira.   

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES 

 
10. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NOS PISOS. 

Foi previsto a aplicação manual de pintura de piso com tinta acrílica, 

aplicação de duas demãos, incluindo o fundo preparador. Todo material a ser 

empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA e CRONOGRAMA FÍSICO 

FINANCEIRO, devem ser seguidos. 



 

 

 

 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 
11. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC 

Foi previsto a instalação de tubos de PVC, incluso conexões, cortes e 

fixações, indicados em projetos.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

 

12. INSTALAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, BANCADAS, CUBAS 

Foi previsto a instalação de um lavatório de louça branca, incluso sifão 

flexível em pvc, válvula e engate fexível, com torneira cromada. Também de 

bancada de granito com cuba no lavabo a ser executado e também a instalação 

de torneira metálicas, sifões, válvulas e engates, kit de acessórios para banheiro 

em metal cromado e novo vaso sanitário sifonado com caixa acoplada. 

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Qualquer diferença entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser 

rejeitado pela equipe de FISCALIZAÇÃO, devendo o serviço ser refeito, agora 

conforme o projeto apresentado. E qualquer retrabalho é de responsabilidade da 

CONTRATADA, não sendo pago qualquer valor a mais por conta de falhas na 

execução. 



 

 

 

 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

deve ser seguida. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

13. TELHADO 

Foi previsto a retirada de todas as telhas de fibrocimentos existentes de 

forma manual para a instalação de novas telhas, também a substituição das 

tramas de madeira que não estão em condições de uso.  

A fiscalização deve ser acionada para aceitar ou não o término desta etapa. 

Esta aceitação deve ser dada por escrito e incluída no diário de obra no dia que 

foi dado esta aceitação. 

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECÍFICOS. 

Qualquer diferença entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser 

rejeitado pela equipe de FISCALIZAÇÃO, devendo o serviço ser refeito, agora 

conforme o projeto apresentado. E qualquer retrabalho é de responsabilidade da 

CONTRATADA, não sendo pago qualquer valor a mais por conta de falhas na 

execução. 

Toda a documentação apresentada: PROJETOS ESPECÍFICOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

deve ser seguida. 

Qualquer dúvida, antes de executar o serviço, deve-se entrar em contato 

com a Fiscalização. Caso o serviço seja executado em desacordo com a 

documentação apresentada, deverá ser demolido e refeito o serviço e todo o 

prejuízo são de responsabilidade da empresa contratada. Após o aceite do serviço, 



 

 

 

 

deve-se fazer o registro no diário de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E 

CONCORDADO NO DIÁRIO DE OBRA. O DIÁRIO DE OBRA TEM MAIS VALOR 

QUE EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. 

 

 

 

 

São Jorge D’Oeste, 20 de dezembro de 2021 
 

 

 

 

 

 
_________________________ 

GLACIANO DE OLIVEIRA 
Engenheiro Civil 

CREA PR-157785/D 

 
 


