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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de areia pluvial

CA- 60x60cm
1 pç

PVC Acessórios

Ralo pluvial 30x30 cm

150mm
6 pç

PVC Esgoto

Curva 90 longa

100 mm
4 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4"

68,72m

APROVAÇÃO DA PREFEITURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

ASSINATURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

ASSINATURA

ENGº GLACIANO DE OLIVEIRA

PROPRIETÁRIO DA OBRA

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

LOCAL

SETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

pluvial
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PROJETO

PRANCHA

OBRA

Ampliação salas creche
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