



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

COBERTURA DE BEIRAIS CRECHE / Cmei Monsenhor Guimarães Jorge - Rua Emerita Rupp

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

0,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	21,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO JORGE D'OESTE

Local

segunda-feira, 9 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DOESTE

Apelido do Empreendimento
COBERTURA DE BEIRAS CRECHE

Localidade SINAPI	Data Base 04-22 (N DES.)	Descrição do Lote	Município / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA		Cmei Monsenhor Guimarães Jorge - Rua Emerita Rupp	SÃO JORGE DOESTE	21,80%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			COBERTURA DE BEIRAS						47.412,58
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						47.412,58
1.1.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	116,66	66,45	BDI 1	80,94	9.442,46
1.1.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	116,66	93,85	BDI 1	114,31	13.335,40
1.1.3.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,18	108,89	BDI 1	132,63	14.878,43
1.1.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	112,18	71,40	BDI 1	86,97	9.756,29
									RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE DOESTE

Local

terça-feira, 24 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Glacião de Oliveira
CREAC/CAU: CREA/PR: 167785/D
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROponente Tomador: **MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO OESTE**
Apelido Empreendimento: **COBERTURA DE BEIRAS CRECHE**

Descrição do Lote: **CmteI Monsenhor Guimarães Jorge - Rua Emerita Rupp**

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA DE BEIRAS	47.412,58	% Período:	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.412,58	% Período:	100,00%											
Total:		R\$ 47.412,58													

Período:	%:	100,00%
Repassse:		-
Contrapartida:		47.412,58
Outros:		-
Investimento:		47.412,58
%:		100,00%
Repassse:		-
Contrapartida:		47.412,58
Outros:		-
Investimento:		47.412,58
Acumulado:		

SÃO JORGE DOESTE
Local
terça-feira, 24 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: **Glaciano de Oliveira**
CREA/CAU: **CREA-PR: 157785/D**
ARTIRRT: