


Detalhe H2
Escala 1:25

Lista de Materiais	
Aparelho	
Mictório de Descarga Descontínua 1/2"	2 pç
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	7 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	3 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	1 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	7 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	1 pç
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	7 pç
Cruzeta soldável 25 mm	1 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	6 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
Tubos 25 mm	13.21 m
Tê 90 soldável 25 mm	5 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	9 pç



Detalhe H1
Escala 1:25

Legenda detalhada	
Registro de Pressão com PVC soldável	
Metais	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1pç
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
PVC rígido soldável	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1pç

Legenda	
Registro de Pressão com PVC soldável	
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
Registro de pressão c/ canopla cromada	

PROJETO SANITÁRIO

OBRA: **Reforma do CRAS**

ENDEREÇO: Rua das Américas esquina com Avenida Santa Catarina

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Glaciano De Oliveira

CREA: 157785-D

PRANCHA:

Projeto Sanitário

PAVIMENTO: **terreo**

UNIDADE:

CONJUNTO

PROPRIETÁRIO: **Prefeitura de São Jorge D'Oeste**

DESENHO: **Glaciano**

DATA: **24/08/2022**

FOLHA

8 / 8