MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
Estado do Parana
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA EDIFICACAO DO CRAS.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sdo Jorge D Oeste
ENDERECO: Rua Das Américas esquina com Avenida Santa Catarina
MUNICIPIO / UF: Sio Jorge D’Oeste / Parana

AREA: 308,46m>

CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente conjunto de especificacdes visa a determinagao das caracteristicas de acabamento
dos servicos a serem executados na REFORMA DA EDIFICACAO DO CRAS DO MUNICIPIO
DE SAO JORGE D’OESTE, com area total de 308,46 m2.

Foram previstos varios servicos de reforma, como: retirada de revestimento ceramico e
substituicdo do mesmo, retirada e substitui¢do de algumas portas, execucdo de pintura interna e
externa, execu¢do de paredes em drywall, substituicao dos aparelhos sanitarios, substituicdo de toda
parte Elétrica, execugdo de pintura e contra piso nas calgadas externas, execu¢do de calcada em
paver etc.

Desta forma a obra deverd ser executada de acordo com as especificagdes que seguem,
dentro das normas técnicas de construgcdo vigentes e obedecendo aos desenhos e detalhes dos
projetos. (toda e qualquer davida em relagdo ao projeto deve ser comunicado a fiscalizagdao, por
escrito). Sendo que nenhum servigo, na duvida, deve ser executado sem a prévia autorizacao da
fiscalizacgao.

Os servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execugdo serdo
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor, o qual devera entregar as obras
acabadas, limpas e com todas as instalacdes em perfeito funcionamento. Os materiais que nao
obedecerem as especificacdes técnicas deverdo ser substituidos sem Onus adicional a Prefeitura

Municipal.
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Se for necessario o aditamento de prazo de execu¢do da obra, a solicitagdo deve ser feita pela
empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedéncia, no minimo e-mail para contato sobre
as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).

A partir da ordem de servigo, a empresa executora devera fazer todos os registros em relagdo
a obra no DIARIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. Sendo que as medigdes serdo liberadas
pela fiscalizacdo, se o diario estiver devidamente preenchido.
A EMPRESA EXECUTORA DEVERA FORNECER A ART DE EXECUCAO DA OBRA.

Todos os servigos a serem executados, estdo descritos na planilha or¢amentaria, sendo que
os mesmos devem ser executados dentro das normas vigentes e serdo acompanhados pela

fiscalizacdo da prefeitura municipal.

INFORMACOES BASICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA EXECUCAQ
DA OBRA:

1. PLACA

Os servigos preliminares preveem a montagem da placa de obra em chapa metélica 2,0m x

1,0m. Conforme detalhes na imagem a seguir.
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2. DEMOLICAO E RETIRADA

Serd de responsabilidade da contratada a demoli¢do de paredes em alvenaria de bloco

furado, como também a retirada de algumas portas, todos indicados em projeto. Havera também a

demoli¢do de revestimento ceramico de piso e parede, conforme indicado em projeto.

3. MOBILIZACAO

Ficardo a cargo exclusivo da contratada todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias para execucdo dos servigos contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas,

instalagdes provisorias de sanitarios, luz, forca, agua, etc.

4. EXECUCAO DE RASGOS E CHUMBAMENTOS

Foi previsto a execu¢ao de rasgo e chumbamento no piso da area de servigo.
A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

5. EXECUCAO DE PISOS, CONTRAPISOS E PAVER

Foi previsto a execugdo de contra piso de concreto com espessura de 2 cm, com acabamento
polido nas calgadas externas conforme orgamento.

Foi previsto a execucdo de calgada frontal em piso Inter travado, com bloco retangular na
cor natural, de 20x10cm, com espessura de 6¢cm.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentacao apresentada, devera ser demolido
e refeito o servi¢o e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.
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6. ALVENARIA DE VEDACAO

Esta obra trata-se de uma reforma, desta forma, além da demolicao de alvenaria ¢ remog¢ao

das esquadrias, ha necessidade de fechamento de uma abertura onde antes havia uma porta. Este
fechamento serd realizado através do assentamento de alvenaria de tijolos ceramicos furados.

Também foi previsto, apdés o fechamento com alvenaria, a execugdo do revestimento
primario, ou seja, aplicagdo de camada de chapisco (espessura de Smm) e em seguida aplicagao de
massa unica (espessura de 20mm). Chapisco com trago de cimento e areia média, 1:3 e Massa unica
com trago de cimento, areia média e cal hidratada, 1:2:8.

ApoOs o levantamento das paredes, aplica-se o revestimento primario das paredes novas com
a execu¢ao de chapisco - argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3 e espessura de Smm - ¢
também o embocgo paulista ou massa unica - argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, no
traco 1:2:8 e espessura de 20mm. O revestimento onde ndo sera aplicada a ceramica deve ficar liso
e livre de defeitos prontos para aplicagao de selador e pintura.

Antes da execucdo do chapisco, as paredes e estruturas devem ser vistoriadas e limpas,
sendo retirado qualquer corpo estranho que comprometa o revestimento, como pedacgos de arames,
pregos, tocos de madeiras, etc. Apos a execugdo da limpeza, a area onde vai receber o chapisco
deve ser levemente molhada 24horas antes. Em seguida executasse o chapisco da alvenaria e da
estrutura (vigas, pilares e lajes), este chapisco tera trago 1:3 (cimento:areia grossa), devendo ter uma
espessura de Smm e deve preencher toda a area de aplicacdo, ndo sendo permitido a presenca de
areas sem a aplicagdo do chapisco, tanto na alvenaria como na estrutura (vigas, pilares e lajes).
Apos a aplicacdo do chapisco, nos proximos 3 dias a drea deve ser levemente molhada para que haja
uma melhor cura do chapisco. A FISCALIZACAO devera ser acionada para a liberagdo da proxima
etapa. Apos a cura do chapisco (3dias), a area deve ser levemente molhada para receber o embocgo,
que nada mais ¢ do que uma camada de 2cm de espessura, com argamassa de cimento:cal
hidratada:areia média, trago 1:2:8. Antes da aplicagdo da massa, deve ser instalados tacos guias que
servirdo como referéncia para a espessura e aprumo correto da camada de emboco. Apods a
aplicacdo da massa de emboco deve ser passada, constantemente, régua de aluminio e
desempenadeira para fazer o acabamento do emboco. No inicio da cura do embogo, deve ser
levemente molhada a area que recebeu o embogo nos primeiros 3 dias. Apos a 7 dias da conclusao
do embogo (cura completa), molhasse novamente a area que ira receber o acabamento final, que € o
reboco, e aplicasse a massa fina de reboco, com espessura de 5S5mm, massa de cimento:cal

hidratada:areia fina, traco 1:2:8. Esta etapa deve ser bem alisada, qualquer imperfeicdo deve ser
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corrigida nesta etapa. Para a execucdo do embogo ¢ necessario ter decorrido um tempo minimo de
caréncia da aplicagdao do chapisco de 3 dias e que preferencialmente os elementos embutidos das
paredes tenham sido executados, as tubulacdes hidraulicas e elétricas, os rasgos devidamente
preenchidos, os batentes das portas colocados ou com os tacos dos batentes assentados,
contramarcos dos caixilhos.

A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao

deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

7. APLICACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO, RODAPE E SOLEIRA EM
GRANITO

Serao aplicados revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada de dimensdes
60x60cm, na area de servigco. E revestimentos ceramicos para paredes internas com placas tipo
esmaltada com dimensdes de 25x30cm.

A fiscalizacdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

8. ESQUADRIAS

Os servigos de serralheira/ marcenaria serdo executados de acordo com as normas indicadas para
esse tipo de servico e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura, os quais constam
desenhos basicos, dimensdes, materiais e as especificacdes particulares das esquadrias e similares.

As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de assentamento de cada
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esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos
diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccdo das esquadrias deverdo ser de procedéncia idonea, e
acabados de maneira que nao apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de obstar o funcionamento

da abertura ou causar danos fisicos ao usuario

8.1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, com guarni¢do/ alizar/
vista. Guarnigdo/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face
(coletado caixa). Fixacao: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco
zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips. Vedagdo: Selante -eléstico
monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas.

A estrutura da porta deve ser solida e apropriada para a instalacdo sem deformacdes ou sinais de
corrosdo. Durante seu percurso abrir-fechar a porta nao deve apresentar nenhum tipo de atrito. Ver

projeto arquitetonico

9. APLICACAO DE MASSA ACRILICA NAS PAREDES

Para dar um melhor acabamento a superficie das paredes e corrigir alguns defeitos

superficiais da parede e forro de gesso, foi previsto a aplicagdo e lixamento de 1 demao de massa
latex acrilicos em paredes internas de alvenaria e duas de mao em paredes internas de gesso, bem
como fundo preparador para pintura. Todo material a ser empregado na pintura deve ser da linha
PREMIUM.

A fiscalizagdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitagdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentacao apresentada, devera ser demolido

e refeito o servi¢o e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite
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do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTE.

10. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA NAS
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, E NAS PAREDES EXTERNAS DA CAIXA DE
AGUA E MUROS APLICACAO DE TEXTURA ACRILICA.

Ap0s a aplicagdo e lixamento da massa latex acrilica e do fundo selador nas paredes e forro
de laje, foi previsto a aplicagdo de 2 demdos de tinta latex acrilicos nas paredes internas e nas
paredes externas. Nas paredes externas de tijolinho pintura com tinta esmalte. A cor das paredes
internas sera a BRANCO GELO, e das paredes externas cinza e vermelho nos tijolinhos. Todo
material a ser empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizagdo deve ser acionada para aceitar ou ndo o término desta etapa. Esta aceitagdo
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servi¢o e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apds o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

11. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO

Apos a aplicagdo e lixamento da massa latex acrilica e do fundo selador, foi previsto a

aplicacdo de 2 demaos de tinta latex acrilica no teto na cor BRANCO GELO. Todo material a ser
empregado na pintura deve ser da linha PREMIUM.

A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.
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Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentagao apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

12. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPOXI NOS PISOS

Aplicacdo manual de duas demaos de tinta epdxi, incluso primer epoxi, aplicada nos pisos
indicados em projeto, na cor CINZA ESCURO. Todo material a ser empregado na pintura deve ser
da linha PREMIUM.

A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentacao apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

13. INSTALACOES DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

Serd feito a remocdo de luminarias de todas as salas e beirais, para a substituicdo por

luminarias tipo Plafon, de sobrepor, com lampada de LED de 12/13W, no mesmo modelo da foto a

seguir.
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Sera substituido toda parte elétrica do imével, conforme projeto elétrico e orgamento, favor
consultar os mesmos antes de executar, a execucao deve ser feita por profissional habilitado.

A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Toda a documentagdo apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA ¢ CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO,
devem ser seguidos.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizacao.
Caso o servico seja executado em desacordo com a documentagdo apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

14. COBERTURA NOVA EM TELHA ONDULADA DE ACO ZINCADO

Foi previsto substituicdo de toda cobertura por telhas onduladas de ago zincado, e substitui¢do
de toda estrutura do telhado por trama de aco.
Devera ser substituida todas as calhas conforme especificacdes do orgamento.
A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.
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Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela
equipe de FISCALIZACAO, devendo o servigo ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E
qualquer retrabalho ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, nao sendo pago qualquer valor a
mais por conta de falhas na execugao.

Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, deve
ser seguida.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentacao apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite
do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

15. INSTALACAO DE BANCADAS EM GRANITO

Foi previsto o fornecimento e instalagdo completo de bancada de granito com cubas e nos

banheiros conforme indicados em projeto, incluindo torneiras, sifoes, valvulas e engates. Como
também a instalagdo de brancas em granito cinza em algumas salas, indicadas em projeto.

A fiscalizagcdo deve ser acionada para aceitar ou nao o término desta etapa. Esta aceitacao
deve ser dada por escrito e incluida no diario de obra no dia que foi dado esta aceitagao.

CONSULTAR SEMPRE OS PROJETOS ESPECIFICOS.

Qualquer diferenca entre o que foi projetado e instalado corre o risco de ser rejeitado pela
equipe de FISCALIZACAO, devendo o servigo ser refeito, agora conforme o projeto apresentado. E
qualquer retrabalho ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, nao sendo pago qualquer valor a
mais por conta de falhas na execugao.

Toda a documentagio apresentada: PROJETOS ESPECIFICOS, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, deve
ser seguida.

Qualquer duvida, antes de executar o servigo, deve-se entrar em contato com a Fiscalizagao.
Caso o servigo seja executado em desacordo com a documentacao apresentada, devera ser demolido
e refeito o servigo e todo o prejuizo sdo de responsabilidade da empresa contratada. Apos o aceite

do servico, deve-se fazer o registro no diario de obra. VALE O QUE ESTIVER ANOTADO E
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CONCORDADO NO DIARIO DE OBRA. O DIARIO DE OBRA TEM MAIS VALOR QUE
EMAIL TROCADO ENTRE AS PARTES.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES E FINAIS

Qualquer duvida referente a execucao da obra deves ser consultado a fiscalizagao.
Todas as instalagdes deverdo ser previamente conferidas antes da entrega da obra.
A obra sera entregue totalmente limpa e sem entulhos, com pisos lavados, vidros e forro

devidamente limpos. A obra devera oferecer totais condi¢des de funcionalidade.

Sao Jorge D’Oeste, 05 de setembro de 2022
%
GLA EIRA
Engenheiro Civil

CREA PR-157785/D




