

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROponente / Tomador

MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

substituição das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARÃES JORGE

LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE substituição das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARÃES JORGE	MUNICÍPIO / UF SÃO JORGE D'OESTE	BDI 1 21,01%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
substituição das telhas no CEMEI MONSENHOR GUIMARÃES JORGE									132.737,13
1.			substituição das telhas e instalação de rufos					-	132.737,13
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.750,63
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	Placa de Obra (Para construção Civil) em chapa galvanizada *N.22*, ADESIVADA Dimensões 2,4x1,20 M	Unidade	1,00	1.446,68	BDI 1	1.750,63	1.750,63
1.2.			REMOÇÃO DE TELHAS					-	5.166,49
1.2.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.123,15	3,80	BDI 1	4,60	5.166,49
1.3.			SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS					-	122.756,89
1.3.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.123,15	88,38	BDI 1	106,95	120.120,89
1.3.2.	SINAPI	100394	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2	M2	100,00	21,78	BDI 1	26,36	2.636,00
1.4.			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE					-	3.063,12
1.4.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	58,49	43,28	BDI 1	52,37	3.063,12

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE D'OESTE

Local

sexta-feira, 14 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Glaciano de Oliveira

CREA/CAU: CREA-PR: 157785/D

ART/RRT: 1720225560341