FE TRABALHO E PROGRESSO

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

21163 Grau de Sigilo
Memoria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO | |PROPONENTE / TOMADOR
Calgadas Avenida Iguagu ETAPA 02 0 0| [MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
=8
=X
FRENTES DE OBRA: 9 ?5':
EGS
Eow
Item Descrigao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo | Agrupador de Eventos 1 2
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
Placa de Obra ( Para construgao Civil ) em chapa galvanizada *N.22*, "
1.1.1. ADESIVADA Dimensdes 2,5x1,50 M UNIDADE 1,00 |2,50%1,50 SERVICOS PRELIMINARES 1,00
1.2. EXECUCAO DE CALCADAS -
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO CALCADA SOBRE
1.2.1. SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. M2 710,00 EXECUCAO DE CALCADAS 710,00
AF_09/2021
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.2.2. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 668,82 |COR NATURAL EXECUCAO DE CALCADAS 668,82
AF_12/2015
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU > M
1.2.3. DIRECIONAL, AMARELO M 28,40 VERMELHO EXECUCAO DE CALCADAS 28,40
1.3. Rampas -
1.3.1. Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - 3,75 m2 und 6,00 Rampas 6,00
1.4. MEIO FIO -
1.4.1. MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 5 (PRE-MOLDADO) m 109,00 |h= 15 base=12 topo=9 MEIO FIO 109,00
1.5. canteiro das arvores -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.5.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 16,00 |8 CANTEIROS DE 80X80 CM AV canteiro das arvores 16,00
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
1.5.2. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,51 |80X10X20 canteiro das arvores 0,51
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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SAO JORGE D'OESTE

Local

segunda-feira, 21 de agosto de 2023
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ART/RRT: 1720216006086
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