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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CALÇADA NA AVENIDA IGUAÇU 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste 

ENDEREÇO: Av. Iguaçu trecho entre as ruas Fiorindo Contini e Luiz Poyer 

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D’Oeste / Paraná 

ÁREA DA OBRA: 710,00 m²  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem 

executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, 

destinados à CALÇADA NA AVENIDA IGUAÇU, localizado na Avenida Iguaçu, no 

município de São Jorge D’ Oeste - PR. 

 Esta obra se faz necessária, devido ao tráfego de pessoas no local ficar 

inviabilizado em dias de chuva. A obra deverá ser executada de acordo com as 

especificações que seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e 

obedecendo aos desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em 

relação ao projeto deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que 

nenhum serviço, na dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da 

fiscalização.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá 

entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito 

funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas 

deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal. 

 Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação 

deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, 

no mínimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).  

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra. 
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A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os 

registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. 

Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver 

devidamente preenchido. 

A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.  

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha 

orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas 

vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal. 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA 

EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a 

placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: 

(LARG: 2,50 MTS / ALT: 1,50 MT), totalizando uma área de 3,75 m².  
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A contratada será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e 

levantamentos necessários, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, 

materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle com 

serviços de topografia. 

 

2. MOBILIZAÇÃO 

 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o 

aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos 

serviços contratados, bem como: instalações provisórias de sanitários, luz, força, 

água, etc. 

 

 
 3 – PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO  

 

3.1 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO  

Nos locais onde serão executados os passeios, após o trabalho de remoções e 

limpeza, deverá ser nivelado e compactado o terreno, para que o mesmo fique de 

acordo com as inclinações previstas em projeto podendo dar-se início aos 

serviços. 

 

 3.2 – MEIO-FIO  

O meio-fio será construído totalmente novo, Pre moldado nas dimensões de 12cm 

de base e 15cm de altura, de maneira a ser contínuo e proporcionar maior 

resistência e melhor acabamento.  

 

3.3 – PÓ DE BRITA  

Deverá primeiramente ser executada uma camada de pó-de-brita, com 5 cm de 

espessura, já nivelando com as inclinações indicadas em projeto, para que se 

possa iniciar o assentamento dos blocos de concreto intertravados (paver). 
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 3.4 – PAVER CINZA  

20x10x6cm A pavimentação dos passeios será de blocos de concreto 

intertravados cinza – Paver, com resistência de 35MPA. Os blocos devem ser bem 

nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, o Paver deverá ser 

compactado com placa vibratória e rejuntado com areia. 

 

3.5 – PAVER TÁTIL DIRECIONAL  

20x20x2cm na pavimentação dos passeios serão aplicados pavers táteis do 

tipo direcional na coloração a ser definida pelo fiscal, com resistência de 

35MPA, locados na calçada conforme o dimensionamento apresentado no 

projeto, objetivando proporcionar mobilidade com segurança aos portadores de 

deficiência visual, serão assentados, compactados com placa vibratória e 

rejuntados com areia.  

 

3.6 – AREIA  

Após a pavimentação dos passeios será realizado o rejuntamento com areia, 

espalhando-se sobre sua superfície uma camada com 1cm de espessura.  

 

     3.7 – CONTENÇÃO DE CANTEIRO 

 Será executada contenção nas bordas dos pavers dos canteiros com argamassa 

de cimento.  

 

São Jorge D’Oeste, 21 de agosto de 2022 
 

 

 

 
_________________________ 
GLACIANO DE OLIVEIRA 

Engenheiro Civil 
CREA PR-157785/D 

 


