



Detalhe Pista

11	10	9	8	7	6	5	4	3	11
14	15	16	17	18	19	20	1	14	11
13	13						2	13	13
12			117				3	12	12
11	10	9	8	7	6	5	4	11	11

13	14	15	16	17	18	19	20	1	2
14	15	16	17	18	19	20	1	1	1
13	14	15	16	17	18	19	20	1	1
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101

ESTRADA A RECEBER PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS A EXECUTAR /TRECHOS			
	PERIMETRO	LARGURA	TOTAL M²
TRECHO I	410 M	8,0 M	3.280,00 M

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO

ASSINATURA

ENGRº CIVIL GLACIANO DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO RELATÓRIO

ASSINATURA

PROFº FÁBIO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE

APROVAÇÃO DA SAÚDE

APROVAÇÃO DA INTERIOR

APROVAÇÃO DA SAÚDE

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE - PR

OBRA

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ SOBRE PEDRA REGULARES

LOCAL INTERVENÇÃO

AV. NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO - DR. ANTONIO PARANHOS SÃO JORGE DOESTE

PROJETO

Planta Baixa - Detalhes - Corte

SETOR

ADMINISTRATIVO

QUANTIA

3.280,00 m²

DATA

11/11