
 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA POSTO DE SÁUDE DE PIO X 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste 

ENDEREÇO: Comunidade de São Pio X, Zona rural. 

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D’Oeste / Paraná 

ÁREA REFORMA: 140,17 m²  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem 

executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, 

destinados à REFORMA POSTO DE SÁUDE DE PIO X localizado na zona rural 

do município de São Jorge D’ Oeste - PR. 

 Esta reforma se faz necessária devido as diversas patologias encontradas 

na obra. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que 

seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo aos 

desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em relação ao projeto 

deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum serviço, na 

dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da fiscalização.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá 

entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito 

funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas 

deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal. 

 Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação 

deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, 

no mínimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).  

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra. 

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os 

registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. 



 
 

 

 

Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver 

devidamente preenchido. 

A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.  

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha 

orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas 

vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal. 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA 

EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a 

placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: 

(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma área de 2,5 m².  

 

O modelo da placa será fornecido pela Administração municipal após o 

processo licitatório. 

A contratada será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e 

levantamentos necessários, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, 

materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle com 

serviços de topografia. 

 

2. MOBILIZAÇÃO 

 

Ficarão a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o 

aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos 

serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações 

provisórias de sanitários, luz, força, água, etc. 



 
 

 

 

 

3. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

 O serviço inicial será a remoção e lixamento de todas as argamassas com 

patologias existentes na alvenaria, em seguida emboço nos locais mais 

danificados. 

 Todas as paredes receberão emassamento com massa acrílica e lixamento 

para em seguida aplicar pintura emborrachada líquida em duas demãos. 

 A cobertura frontal de policarbonato será substituída por uma nova devido 

a existente estar danificada da ultima chuva de granizo que atingiu a mesma. 

Os locais reformados deverão estar limpos, sem quaisquer tipos de 

resíduos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.  

 

São Jorge D’Oeste, 17 de novembro de 2023 
 

 

 

 
_________________________ 
GLACIANO DE OLIVEIRA 
Engenheiro Civil 
CREA PR-157785/D 

________________________ 
JACKSON E. DE O. DAMBROS 
Engenheiro Civil 
CREA PR-189068/D 

 


