
 
 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA POSTO DE SÁUDE DE NOVA SANTANA 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de São Jorge D´Oeste 

ENDEREÇO: Nova Santana, S/N 

MUNICÍPIO / UF: São Jorge D’Oeste / Paraná 

ÁREA REFORMA: 47,00 m²  

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 O presente memorial descritivo define os procedimentos, serviços a serem 

executados e os materiais a ser empregado de acordo com os materiais em anexo, 

destinados à REFORMA POSTO DE SÁUDE DE NOVA SANTANA, localizado na 

zona rural do município de São Jorge D’ Oeste - PR. 

 Esta reforma se faz necessária devido ao estado de deterioração que está se 

encontra. A obra deverá ser executada de acordo com as especificações que 

seguem, dentro das normas técnicas de construção vigentes e obedecendo aos 

desenhos e detalhes dos projetos. (Toda e qualquer dúvida em relação ao projeto 

deve ser comunicado a fiscalização, por escrito). Sendo que nenhum serviço, na 

dúvida, deve ser executado sem a prévia autorização da fiscalização.  

 Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua 

execução, serão demolidos e reconstruídos pelo construtor, o qual deverá 

entregar as obras acabadas, limpas e com todas as instalações em perfeito 

funcionamento. Os materiais que não obedecerem às especificações técnicas 

deverão ser substituídos sem ônus adicional à Prefeitura Municipal. 

 Se for necessário o aditamento de prazo de execução da obra, a solicitação 

deve ser feita pela empresa construtora, por escrito, com 15 dias de antecedência, 

no mínimo e-mail para contato sobre as obras (engenharia@pmsjorge.pr.gov.br).  

Quando do início dos serviços deverá ser afixada a placa da obra. 

A partir da ordem de serviço, a empresa executora deverá fazer todos os 

registros em relação a obra no DIÁRIO DE OBRAS, em duas vias carbonadas. 



 
 

 

 

Sendo que as medições serão liberadas pela fiscalização, se o diário estiver 

devidamente preenchido. 

A empresa executora deverá fornecer a art de execução da obra.  

Todos os serviços a serem executados, estão descritos na planilha 

orçamentária, sendo que os mesmos devem ser executados dentro das normas 

vigentes e serão acompanhados pela fiscalização da prefeitura municipal. 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS E COMPLEMENTARES PARA A PERFEITA 

EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

A empresa deverá fixar no local da obra 05 dias antes do inicio da obra, a 

placa de obra, com os dados da referida obra, com as seguintes dimensões: 

(LARG: 2,00 MTS / ALT: 1,25 MT), totalizando uma área de 2,5 m².  

 

O modelo da placa será fornecido pela Administração municipal após o 

processo licitatório. 

A contratada será responsável pelo estabelecimento de todos os marcos e 

levantamentos necessários, pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, 

materiais e mão-de-obra requerida pelos trabalhos de locação e controle com 

serviços de topografia. 

 

2. MOBILIZAÇÃO 

 

Ficarão a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o 

aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para execução dos 

serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações 

provisórias de sanitários, luz, força, água, etc. 



 
 

 

 

 

3. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

 Devido a existência de morcegos que invadem a estrutura do telhado será 

necessário fazer a abertura do telhado para executar a limpeza superior de todo 

forro e preenchimento das aberturas com espuma expansiva. 

 Para a pintura das alvenarias será feita a limpeza das paredes com jato de 

alta pressão, nas paredes externas será utilizado massa acrílica em uma demão, 

nas paredes internas massa látex e lixamento. 

 A pintura utilizará tinta látex premium em duas demãos, as partes 

metálicas de portas e janelas serão lixadas e receberão nova pintura. 

 A estruturas em madeiras como portas e tabeiras serão lixadas para 

receber fundo, imunizante e pintura a óleo. 

 No banheiro irá ser substituído o vaso sanitário e o lavatório, na sala de 

atendimento do médico também será instalado um lavatório novo. 

 Os vidros quebrados serão substituídos por novos.  

Os locais reformados deverão estar limpos, sem quaisquer tipos de 

resíduos, manchas nas paredes, vidros ou pisos.  

 

São Jorge D’Oeste, 08 de novembro de 2023 
 

 

 

 
_________________________ 
GLACIANO DE OLIVEIRA 
Engenheiro Civil 
CREA PR-157785/D 

________________________ 
JACKSON E. DE O. DAMBROS 
Engenheiro Civil 
CREA PR-189068/D 

 


