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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

w7974 PARAN A @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR TovVERNGO 5o ft:+rrioo
. COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
CONSTRUGCAO EDIFICACAO PADRAO 1.939.924,20 691.397,09 2.631.321,29
1 ADMINISTRAGCAO LOCAL RS 5.625,00 | RS  137.821,00 RS  143.446,00
11 EQUIPE TECNICA DE APOIO
1.1 C695 ADMINISTRAGCAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 56,25 1.378,21 1.434,46 5.625,00 137.821,00 143.446,00
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 28.025,23 | RS 5.273,19 RS  33.298,42
2.1 PLACA DE OBRAS - LOCAGAO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO
2.1.1 921 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 364,68 50,51 415,19 911,70 126,27 1.037,97
213 10349 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 503,60 6,85 3,60 10,45 4.066,16 2.136,96 6.203,12
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
213 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 168,74 123,07 15,65 138,72 20.766,83 2.640,78 23.407,61
2.2 LIGACAO E INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA
221 95635 KIT CAVALETE PARA MEDI(;AE) DE AGUA - ENTRADAA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%4") UN 1,00 195,01 6374 258,75 195,01 63.74 258,75
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016
2.3 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA
2.3.1 C3519 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA CJ 1,00 2.085,53 305,44 2.390,97 2.085,53 305,44 2.390,97
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.856,51 | R$ 4.104,95 RS 6.961,46
3.1 FUNDAGOES
3.1.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 50,45 30,44 59,44 89,88 1.535,70 2.998,74 4.534,44
3.1.2 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 95,39 1,99 4,67 6,66 189,82 445,47 635,29
3.13 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 25,80 12,52 21,34 33,86 323,01 550,57 873,58
3.1.4 100981 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM M3 24,65 7,78 1,27 9,05 191,78 31,30 223,08
3.1.5 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM 246,48 2,50 0,32 2,82 616,20 78,87 695,07
4 FUNDAGAO RS 62.958,84 |RS  25.182,55 RS  88.141,39
4.2 ESTACAS
4.2.1 C5019 ESCAVAGAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO, M 330,00 50,19 39,40 89,59 16.562,70 13.002,00 29.564,70
4.2.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 66,00 5,66 11,67 17,33 373,56 770,22 1.143,78
423 C5014 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANCAMENTO EM M3 14,47 546,83 0,00 546,83 7.912,63 0,00 7.912,63
4.2.4 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 10,00 14,00 0,00 14,00 140,00 0,00 140,00
425 05576 |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 77,62 11,47 1,90 13,37 890,25 147,47 1.037,72
43 BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E ARRIMOS
4.3.1 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 243,76 12,25 6,40 18,65 2.986,06 1.560,06 4.546,12
43.1 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 707,91 12,18 3,35 15,53 8.622,37 2.371,50 10.993,87
4.3.2 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 252,00 11,20 2,50 13,70 2.822,40 630,00 3.452,40
433 96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 23,12 9,64 1,85 11,49 222,87 42,77 265,64
434 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 262,61 42,74 22,59 65,33 11.223,95 5.932,36 17.156,31
4.3.5 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 0,97 284,71 57,87 342,58 276,17 56,13 332,30
4.3.6 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM M3 22,53 481,22 29,74 510,96 10.841,88 670,04 11.511,92
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. PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
7= SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: 19.700.797-4 PARAN A @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO:  Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR covirno po fsiAioo
L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM cobico bo DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
4.3.7 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 6,00 14,00 0,00 14,00 84,00 0,00 84,00
5 SUPRAESTRUTURA RS 278.792,87 | R$ 65.656,91 RS 344.449,78
5.1 PILARES E VIGAS E PAREDES
5.1.1 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.034,00 11,04 3,86 14,90 11.415,36 3.991,24 15.406,60
5.1.2 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 68,00 11,48 2,56 14,04 780,64 174,08 954,72
5.13 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 347,00 11,50 1,67 13,17 3.990,50 579,49 4.569,99
5.1.4 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.378,00 10,66 1,10 11,76 14.689,48 1.515,80 16.205,28
5.1.5 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.816,00 9,20 0,69 9,89 16.707,20 1.253,04 17.960,24
5.1.6 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 381,00 9,09 0,49 9,58 3.463,29 186,69 3.649,98
5.1.7 92429 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2 374,38 42,24 32,88 75,12 15.813,81 12.309,61 28.123,42
5.1.8 92473 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2 422,25 86,50 36,43 122,93 36.524,63 15.382,56 51.907,19
5.1.9 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM M3 43,68 481,22 29,74 510,96 21.019,69 1.299,04 22.318,73
5.1.10 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 12,00 14,00 0,00 14,00 168,00 0,00 168,00
52 LAJES E ESCADAS
5.2.1 LAJES MACICA
5.2.2 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 462,00 11,37 2,12 13,49 5.252,94 979,44 6.232,38
5.2.3 92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 314,00 11,35 1,30 12,65 3.563,90 408,20 3.972,10
5.2.4 92771 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 421,00 10,49 0,79 11,28 4.416,29 332,59 4.748,88
5.2.5 92772 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA- KG 69,00 9,05 0,42 9,47 624,45 28,98 653,43
5.2.6 92520 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2 112,48 63,94 22,68 86,62 7.191,97 2.551,04 9.743,01
5.2.7 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM M3 13,60 481,22 29,74 510,96 6.544,59 404,46 6.949,05
5.2.2 LAJES PRE-MOLDADA
5.2.2.1 C5116 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM M2 171,67 81,71 27,43 109,14 14.027,19 4.708,92 18.736,11
5.2.2. C5117 LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM M2 260,74 90,64 28,93 119,57 23.633,51 7.543,21 31.176,72
5.2.2.1 C5083 TELA SOLDADA DE ACO TIPO Q-92 KG 797,00 12,65 1,12 13,77 10.082,05 892,64 10.974,69
5222 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 12,00 14,00 0,00 14,00 168,00 0,00 168,00
5.3 PISO ARMADO
53.1 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2 12,60 68,47 73,03 141,50 862,72 920,18 1.782,90
5.3.2 C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANGCADO E ADENSADO EM M3 50,19 467,27 29,74 497,01 23.452,28 1.492,65 24.944,93
533 C5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 13,00 14,00 0,00 14,00 182,00 0,00 182,00
5.3.4 C5003 ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 1.881,00 13,56 0,89 14,45 25.506,36 1.674,09 27.180,45
5.4 VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS
5.4.1 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 43,60 82,66 20,98 103,64 3.603,97 914,73 4.518,70
5.4.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 46,90 95,97 22,02 117,99 4.500,99 1.032,74 5.533,73
5.4.3 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 43,60 80,28 20,98 101,26 3.500,20 914,73 4.414,93
5.4.4 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 46,90 91,28 22,09 113,37 4.281,03 1.036,02 5.317,05
5.5 VERGA PORTAS
5.5.1 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 70,30 75,48 19,75 95,23 5.306,24 1.388,42 6.694,66
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B © PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

% SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO ~N‘-’: 19.700.797-4 PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T e v ERmNo b o ftiiAioo
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PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €OpIGO Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
5.5.2 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 16,87 96,92 21,74 118,66 1.635,04 366,75 2.001,79
5.6 TIRANTE PARA VERGAS
5.6.1 C5110 TIRANTE PARA VERGA >1,50M UN 43,00 136,85 31,99 168,84 5.884,55 1.375,57 7.260,12
6 PAREDES EM GERAL R$ 153.192,85 | RS 24.743,66 RS 177.936,51
6.1 ALVENARIA VEDACAO - ESPESSURA FINAL 19CM
6.1.1 103324 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM M2 701,95 52,91 25,57 78,48 37.140,17 17.948,86 55.089,03
6.1.2 93202 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2016 M 311,25 14,49 13,24 27,73 4.510,01 4.120,95 8.630,96
6.2 ALVENARIA VEDAGAO - ESPESSURA FINAL 14CM
6.2.1 103322 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM M2 3,38 40,62 17,71 58,33 137,30 59,85 197,15
6.3 DRYWALL
6.3.1 C10550 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2 279,43 165,39 3,14 168,53 46.214,92 877,41 47.092,33
6.3.2 C10551 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2 223,14 172,08 3,14 175,22 38.397,93 700,66 39.098,59
6.3.3 C10552 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2 67,12 178,79 3,14 181,93 12.000,38 210,76 12.211,14
6.3.4 96372 INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 569,69 24,65 1,27 25,92 14.042,85 723,51 14.766,36
6.3.5 C10556  |PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE M2 11,96 62,65 8,50 71,15 749,29 101,66 850,95
7 COBERTURA RS 199.930,94 | RS 16.741,75 RS 216.672,69
7.1 ESTRUTURA METALICA
7.1.1 100774 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS KG 1.813,98 12,70 0,32 13,02 23.037,54 580,47 23.618,01
> 7.1.2 100721  |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES M2 75,44 14,05 11,13 25,18 1.059,93 839,64 1.899,57
7.1.3 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) M2 75,44 27,43 22,26 49,69 2.069,32 1.679,29 3.748,61
7.2 ESTRUTURA DE MADEIRA
7.2.1 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 471,73 25,31 3,72 29,03 11.939,49 1.754,83 13.694,32
7.2.2 92566 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA M2 471,73 25,10 3,91 29,01 11.840,42 1.844,46 13.684,88
7.2.3 100371 FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 7 UN 2,00 1.618,95 716,45 2.335,40 3.237,90 1.432,90 4.670,80
7.2.4 100369  |FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 UN 2,00 1.256,46 481,01 1.737,47 2.512,92 962,02 3.474,94
7.2.5 100367 FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 UN 2,00 922,11 295,11 1.217,22 1.844,22 590,22 2.434,44
7.3 TELHAMENTO
7.3.1 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMfNIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 75,44 75,78 3,37 79,15 5.716,84 254,23 5.971,07
7.3.2 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 471,73 42,05 4,85 46,90 19.836,24 2.287,89 22.124,13
7.4 CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO
7.4.1 C10187 |CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N224 - CORTE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 116,00 220,22 21,33 241,55 25.545,52 2.474,28 28.019,80
7.4.2 C10188 RUFO / CONTRA-RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE ATE 40 CM, M 338,00 56,97 6,04 63,01 19.255,86 2.041,52 21.297,38
7.5 REVESTIMENTO ALUMINIO COMPOSTO
7.5.1 C701 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMfNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM M2 157,00 458,82 0,00 458,82 72.034,74 0,00 72.034,74
8 IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTOS R$ 23.535,46 | RS 8.442,95 RS 31.978,41
8.1 IMPERMEABILIZAGCAO VIGAS BALDRAMES
8.1.1 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAOQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 211,83 39,80 10,34 50,14 8.430,83 2.190,32 10.621,15
8.2 IMPERMEABILIZAGAO PISOS E LAJES
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8.2.1 98554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 104,52 30,48 14,18 44,66 3.185,77 1.482,09 4.667,86
8.2.2 98546 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 105,52 84,06 23,25 107,31 8.870,01 2.453,34 11.323,35
823 98565 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2 104,52 29,17 22,17 51,34 3.048,85 2.317,20 5.366,05
9 REVESTIMENTOS RS 193.297,66 | R$ 87.078,43 RS  280.376,09
Gl PAREDES INTERNAS
9.1.2 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 439,08 2,22 2,10 4,32 974,76 922,06 1.896,82
9.1.3 87545 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 134,56 13,20 13,81 27,01 1.776,19 1.858,27 3.634,46
9.1.4 87547 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 304,52 12,04 10,88 22,92 3.666,42 3.313,17 6.979,59
9.1.5 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 295,82 45,95 14,71 60,66 13.592,93 4.351,51 17.944,44
9.1.6 87265 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 216,51 45,95 14,71 60,66 9.948,63 3.184,86 13.133,49
CLilal RADIOPROTECAO
9.1.8 €825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM M2 42,21 50,15 37,37 87,52 2.116,83 1.577,38 3.694,21
9.2 PAREDES EXTERNAS
9.2.1 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 1.134,89 3,27 4,82 8,09 3.711,09 5.470,17 9.181,26
9.2.2 €10204 |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA M2 1.134,89 15,22 22,80 38,02 17.273,02 25.875,49 43.148,51
9.2.3 87242 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM M2 146,13 185,94 37,02 222,96 27.171,41 5.409,73 32.581,14
9.3 PISO INTERNO
9.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 451,18 21,64 8,46 30,10 9.763,53 3.816,98 13.580,51
9.3.1 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM M2 112,26 25,31 17,57 42,88 2.841,30 1.972,40 4.813,70
9.3.2 C556 PISO PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPOXI, ABSORGAO DE AGUA MENOR OU M2 519,12 123,27 18,84 142,11 63.991,92 9.780,22 73.772,14
9.3.3 €10558  |PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO M2 44,32 18,54 18,41 36,95 821,69 815,93 1.637,62
9.3.1 RODAPES M2
9.3.1.1 C440 RODAPE H=7CM PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPOXI, ABSORGAO DE AGUA M 367,43 12,00 2,53 14,53 4.409,16 929,59 5.338,75
9.3.2 SOLEIRA / PEITORIL M2
9.3.2.1 C10370  |SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS M2 16,57 421,68 15,22 436,90 6.987,24 252,19 7.239,43
9.4 PISO EXTERNO - CALCADA ENTORNO DO PREDIO
9.4.1 €10559  |PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRACO M2 105,89 27,35 4,52 31,87 2.896,09 478,62 3.374,71
9.5 TETO
9.5.1 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 518,21 21,86 17,43 39,29 11.328,07 9.032,40 20.360,47
9.5.2 c481 FORRO DE GESSO REMOVIVEL REVESTIDO COM PELICULA RIGIDA DE PVC, DIMENSOES M2 15,35 72,25 9,06 81,31 1.109,03 139,07 1.248,10
9.5.3 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2 5,28 57,73 11,15 68,88 304,81 58,87 363,68
9.5.1 CONTORNO M2
9.5.1.1 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 675,86 12,49 11,52 24,01 8.441,49 7.785,90 16.227,39
9.5.1.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M 18,62 9,24 2,88 12,12 172,05 53,62 225,67
10 ESQUADRIAS RS 157.045,87 | RS 23.937,18 RS 180.983,05
10.1 JANELAS DE ALUMINIO
10.2 94570  |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, M2 18,30 682,08 14,91 696,99 12.482,06 272,85 12.754,91
10.3 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 0,36 1.267,87 49,11 1.316,98 456,43 17,68 474,11
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L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
10.4 100674  [JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 11,52 1.468,17 20,72 1.488,89 16.913,32 238,69 17.152,01
10.5 C10157 |CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 140,20 14,13 20,93 35,06 1.981,03 2.934,38 4.915,41
10.2 VISORES
10.2.1 100674  |JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2 6,00 1.468,17 20,72 1.488,89 8.809,02 124,32 8.933,34
10.3 GUICHES
103.1 €200023 |GUICHE DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 60X100CM UN 9,00 1.160,37 321,91 1.482,28 10.443,33 2.897,19 13.340,52
10.4 PORTAS MADEIRA
10.4.1 91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 25,00 752,84 193,13 945,97 18.821,00 4.828,25 23.649,25
10.4.2 91016  |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 2,00 793,70 197,11 990,81 1.587,40 394,22 1.981,62
10.4.3 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 5,00 793,70 197,11 990,81 3.968,50 985,55 4.954,05
10.4.4 €200003 |PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO UN 3,00 1.251,60 390,23 1.641,83 3.754,80 1.170,69 4.925,49
10.4.5 €200001 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 6,00 928,45 213,51 1.141,96 5.570,70 1.281,06 6.851,76
10.4.6 €200005 |PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEGAO UN 1,00 2.502,11 140,47 2.642,58 2.502,11 140,47 2.642,58
10.5 FECHADURAS E ACESSORIOS
10.5.1 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO UN 5,00 144,93 21,02 165,95 724,65 105,10 829,75
10.5.2 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, UN 37,00 161,73 27,45 189,18 5.984,01 1.015,65 6.999,66
10.5.3 100705  |TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 56,34 25,04 81,38 225,36 100,16 325,52
10.5.4 €958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM ACO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 5,00 169,01 24,59 193,60 845,05 122,95 968,00
10.5.5 €221 CHAPA EM AGCO INOX PARA PROTEGAO DE PORTA, ESP IMM M2 3,60 928,44 0,00 928,44 3.342,38 0,00 3.342,38
10.6 PORTA DIVISORIA
10.6. €200006 |PORTA DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 70X165CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE UN 4,00 463,12 24,76 487,88 1.852,48 99,04 1.951,52
10.7 PORTAS DE ALUMINIO
10.6.2 €200007 |PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR M2 17,64 267,10 36,61 303,71 4.711,64 645,80 5.357,44
10.6.3 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 0,64 1.164,39 10,99 1.175,38 745,21 7,03 752,24
10.8 CONJUNTO DE VIDRO
10.8. €200024 [CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E UN 1,00 20.815,09 1.708,95 22.524,04 20.815,09 1.708,95 22.524,04
10.8.1 €200025 |CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, UN 1,00 4.678,04 575,64 5.253,68 4.678,04 575,64 5.253,68
10.8.2 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO M2 14,34 812,79 8,10 820,89 11.655,41 116,15 11.771,56
10.9 PORTA DE VIDRO
10.9.1 102184  |PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 UN 2,00 2.055,95 117,23 2.173,18 4.111,90 234,46 4.346,36
10.10 PORTA DE FERRO
10.10.1 C10304 [PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,09 179,74 36,68 216,42 1.454,09 296,74 1.750,83
10.10.2 C10015  |PORTA DE FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 PORTAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA DE M2 9,21 554,37 51,32 605,69 5.105,75 472,65 5.578,40
10.11 PINTURAS
10.11.1 102215  [PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 M2 233,73 9,42 9,99 19,41 2.201,73 2.334,96 4.536,69
10.11.2 100719 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 34,60 9,07 1,34 10,41 313,82 46,36 360,18
10.11.3 100725  [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE) M2 69,20 14,30 11,13 25,43 989,56 770,19 1.759,75
11 PINTURAS RS 57.783,53 | RS 34.924,04 RS 92.707,57
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ITEM cobico bo DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

11.1 TETO

11.1.1 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 528,28 2,23 1,36 3,59 1.178,06 718,46 1.896,52
11.1.2 88496 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 528,28 15,85 17,95 33,80 8.373,24 9.482,62 17.855,86
11.1.3 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 528,28 11,74 6,50 18,24 6.202,01 3.433,82 9.635,82

11.2 PAREDE INTERNA

11.2.1 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.101,97 2,07 1,04 3,11 2.281,08 1.146,04 3.427,12
11.2.2 C50 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.101,97 10,52 8,30 18,82 11.592,72 9.146,35 20.739,07
11.2.3 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.101,97 11,07 4,98 16,05 12.198,80 5.487,81 17.686,61

11.3 PAREDE EXTERNA

11.3.1 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2 964,79 2,22 1,34 3,56 2.141,83 1.292,81 3.434,65
11.3.2 88423 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 964,79 14,32 4,37 18,69 13.815,79 4.216,13 18.031,92

12 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITARIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, AREAS MOLHADAS R$ 130.372,37 | R$ 13.314,99 R$  143.687,36

12.1 INSTALAGCAO SANITARIAS

12.1.1 Cc77 LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO UN 26,00 397,06 32,69 429,75 10.323,56 849,94 11.173,50
12.1.2 C10481 |TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA UN 26,00 124,74 18,11 142,85 3.243,24 470,86 3.714,10
12.1.3 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO UN 11,00 99,94 3,00 102,94 1.099,34 33,00 1.132,34
12.1.4 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 3,00 100,73 4,31 105,04 302,19 12,93 315,12
12.1.5 C61 CHUVEIRO TIPO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAGCO/CANO, SEM UN 2,00 141,37 10,60 151,97 282,74 21,20 303,94
12.1.6 100860 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 80,53 11,57 92,10 322,12 46,28 368,40
12.1.7 86919 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM UN 2,00 846,12 58,77 904,89 1.692,24 117,54 1.809,78
12.1.8 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN 4,00 277,07 15,77 292,84 1.108,28 63,08 1.171,36
12.1.9 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA UN 4,00 704,46 32,82 737,28 2.817,84 131,28 2.949,12
12.1.10 100849  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 40,39 3,96 44,35 363,51 35,64 399,15
12.1.11 C1972 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, REF. BELLE EPOQUE LIGHT 1984 C51 DA DECA, DELICATTA UN 9,00 312,05 18,71 330,76 2.808,45 168,39 2.976,84
12.1.12 C853 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS UN 9,00 168,07 17,10 185,17 1.512,63 153,90 1.666,53
12.1.13 C494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 47,28 14,89 62,17 141,84 44,67 186,51
12.1.14 €292 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX AlSI 304, COM ASSENTO EM CHAPA BITOLA 14 UN 2,00 899,84 3,75 903,59 1.799,68 7,50 1.807,18
12.1.15 100868 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 10,00 308,88 24,58 333,46 3.088,80 245,80 3.334,60
12.1.16 100867  [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 7,00 295,99 24,58 320,57 2.071,93 172,06 2.243,99
12.1.17 Cc27 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE UN 10,00 159,87 29,86 189,73 1.598,70 298,60 1.897,30
12.1.18 C1973 BARRA DE APOIO RETRIATIL, EM ACO INOX POLIDO, FORMATO U, FIXADA NA PAREDE UN 2,00 545,15 29,86 575,01 1.090,30 59,72 1.150,02
12.1.19 C277 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M2 7,27 758,01 138,18 896,19 5.510,73 1.004,57 6.515,30

12.2 BANCADAS INOX

12.2.1 C719 ESCOVODROMO OU LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOX AlISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE M 2,00 1.128,71 53,67 1.182,38 2.257,42 107,34 2.364,76
12.2.2 C551 BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, M 12,45 1.352,49 81,95 1.434,44 16.838,50 1.020,27 17.858,77
12.2.3 C552 BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO M 26,18 1.528,05 81,95 1.610,00 40.004,35 2.145,45 42.149,80
12.2.4 C10484  |BANCADA EM INOX 304/20 COM UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM CONCRETO UN 1,00 2.100,57 49,16 2.149,73 2.100,57 49,16 2.149,73

12.3 ACABAMENTOS DIVERSOS
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12.2.1 €10350  |BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, M 70,70 188,84 58,95 247,79 13.350,99 4.167,76 17.518,75
12.2.2 C561 CORRIMAOQ, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, M 27,20 300,61 66,83 367,44 8.176,59 1.817,77 9.994,36
12.2.3 €255 PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO M 2,35 110,19 29,91 140,10 258,95 70,28 329,23
12.2.4 C286 CORTINA PARA SEPARAGAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E M 15,90 390,37 0,00 390,37 6.206,88 0,00 6.206,88
13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS RS 185.766,35 | RS  102.825,40 RS 288.591,75
13.1 VALVULAS E REGISTROS
13.1.2 99630  |VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 93,45 7,54 100,99 93,45 7,54 100,99
13.1.3 99626 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 849,33 27,03 876,36 849,33 27,03 876,36
13.1.4 99635  [VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 11,00 283,68 34,61 318,29 3.120,48 380,71 3.501,19
13.1.5 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 37,02 4,11 41,13 148,08 16,44 164,52
13.1.6 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 79,04 7,54 86,58 79,04 7,54 86,58
13.1.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 99,86 9,84 109,70 299,58 29,52 329,10
13.1.8 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 283,64 17,00 300,64 1.134,56 68,00 1.202,56
13.1.9 C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCAVEL, 4" UN 1,00 843,29 29,94 873,23 843,29 29,94 873,23
13.1.10 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO UN 52,00 43,94 11,17 55,11 2.284,88 580,84 2.865,72
13.1.11 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 6,00 84,49 8,26 92,75 506,94 49,56 556,50
13.2 ACESSORIOS
13.2.1 C1312 TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA UN 3,00 48,53 3,81 52,34 145,59 11,43 157,02
13.2.2 C1317  |TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO UN 14,00 46,48 3,81 50,29 650,72 53,34 704,06
13.2.3 C1181 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 9,00 922,59 187,94 1.110,53 8.303,31 1.691,46 9.994,77
13.3 EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS
13.3.1 C1401 ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 1,00 147,10 26,20 173,30 147,10 26,20 173,30
13.3.2 C1950 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 1.816,39 26,20 1.842,59 1.816,39 26,20 1.842,59
13.33 C1403 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 271,48 18,71 290,19 271,48 18,71 290,19
13.3.4 C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO, CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 25 MM (@3/4") UN 1,00 568,84 14,97 583,81 568,84 14,97 583,81
13.3.5 C1669 SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 1,00 61,80 37,44 99,24 61,80 37,44 99,24
13.3.6 95675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 123,72 19,67 143,39 123,72 19,67 143,39
13.3.7 C1402 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO EM AGO INOX @#1.1/2" UN 1,00 464,74 14,97 479,71 464,74 14,97 479,71
13.3.8 C1951 PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX MARCA LEPONO - UN 1,00 691,96 29,52 721,48 691,96 29,52 721,48
13.4 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
13.4.1 102137 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 49,85 24,16 74,01 49,85 24,16 74,01
13.4.2 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 34,71 7,11 41,82 69,42 14,22 83,64
13.4.3 C1954  [CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - MARCA FORTLEV OU OUTRA - 3.000 LITROS @TAMPA = 2,28M - UN 2,00 1.644,73 45,55 1.690,28 3.289,46 91,10 3.380,56
13.4.4 C1955 CISTERNA DE PRFV - MARCA FIBRATEC OU OUTRA - 5.000 LITROS @TAMPA = 2,13m / ®BASE = UN 1,00 5.431,20 53,67 5.484,87 5.431,20 53,67 5.484,87
13.5 AGUA FRIA
13.6 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
13.6.1 C1006  |TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 359,00 13,29 14,97 28,26 4.771,11 5.374,23 10.145,34
13.6.2 C1007 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 105,00 21,70 16,84 38,54 2.278,50 1.768,20 4.046,70
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

19.700.797-4 PARANA@

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T o vER N o 5o fLiir Ao o
. COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
13.6.3 C1008 TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 79,00 31,05 18,71 49,76 2.452,95 1.478,09 3.931,04
13.6.4 C1009 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (11/2") M 64,00 33,10 22,45 55,55 2.118,40 1.436,80 3.555,20
13.6.5 C1010 TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") M 103,00 50,26 26,20 76,46 5.176,78 2.698,60 7.875,38
13.6.6 C1011 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (21/2") M 17,00 79,50 33,68 113,18 1.351,50 572,56 1.924,06
13.7 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA AGUA FRIA E AGUA QUENTE
13.7.1 C1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 27,00 25,51 4,71 30,22 688,77 127,17 815,94
13.8 SERVICOS CIVIS
13.8. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 183,00 3,70 10,68 14,38 677,10 1.954,44 2.631,54
13.8.1 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 183,00 4,62 9,63 14,25 845,46 1.762,29 2.607,75
13.8.2 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 30,00 3,97 11,51 15,48 119,10 345,30 464,40
13.8.3 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 30,00 7,44 15,09 22,53 223,20 452,70 675,90
13.8.4 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 38,34 30,44 59,44 89,88 1.167,07 2.278,92 3.445,99
13.8.5 101616 |PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 63,90 1,99 4,67 6,66 127,16 298,41 425,57
13.8.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,18 12,52 21,34 33,86 477,99 814,72 1.292,71
13.9 ESGOTO
13.10 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA ESGOTO
13.10.1 C1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM M 55,00 20,90 18,71 39,61 1.149,50 1.029,05 2.178,55
13.10.2 C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM M 274,00 29,01 22,45 51,46 7.948,74 6.151,30 14.100,04
13.10.3 C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM M 27,00 51,70 33,68 85,38 1.395,90 909,36 2.305,26
13.10.4 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 202,00 46,28 41,18 87,46 9.348,56 8.318,36 17.666,92
13.11 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO
13.11.1 C1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 12,00 74,58 9,42 84,00 894,96 113,04 1.008,00
13.12 SERVICOS CIVIS
13.12.1 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 22,00 3,70 10,68 14,38 81,40 234,96 316,36
13.12.2 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 22,00 4,62 9,63 14,25 101,64 211,86 313,50
13.12.3 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 144,00 3,97 11,51 15,48 571,68 1.657,44 2.229,12
13.12.4 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS M 144,00 7,44 15,09 22,53 1.071,36 2.172,96 3.244,32
13.12.5 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,08 30,44 59,44 89,88 2.224,56 4.343,87 6.568,43
13.12.6 101616 (PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 121,80 1,99 4,67 6,66 242,38 568,80 811,18
13.12.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 70,81 12,52 21,34 33,86 886,48 1.510,98 2.397,46
13.13 CAIXAS E POGO DE VISITAS
13.14 INSPECAO
13.14.1 C1956 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40)CM UN 1,00 169,36 124,04 293,40 169,36 124,04 293,40
13.14.2 C1957 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 15,00 276,40 225,87 502,27 4.146,00 3.388,05 7.534,05
13.14.3 C1958 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM UN 1,00 334,04 234,89 568,93 334,04 234,89 568,93
13.14.4 C1959 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X40)CM UN 4,00 276,40 225,87 502,27 1.105,60 903,48 2.009,08
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR TovErRnNo 5o ft:srAioo
. COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €OpIGO Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
13.14.5 C1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM UN 1,00 168,90 145,12 314,02 168,90 145,12 314,02
13.14.6 C1962 CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM, UN 3,00 459,88 336,39 796,27 1.379,64 1.009,17 2.388,81
13.14.7 C1963 CAIXA DE CAPTACAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X40)CM, UN 3,00 405,51 286,54 692,05 1.216,53 859,62 2.076,15
13.14.8 C1965 CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 5,00 276,40 225,87 502,27 1.382,00 1.129,35 2.511,35
13.14.9 C1966 CAIXA DE INSPECAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (80X80)CM UN 1,00 462,27 327,22 789,49 462,27 327,22 789,49
13.14.10 C1967 BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DIMENSAO INTERNA (40X90)CM, UN 6,00 1.234,95 483,46 1.718,41 7.409,70 2.900,76 10.310,46
13.14.11 98101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: UN 1,00 5.141,15 2.879,48 8.020,63 5.141,15 2.879,48 8.020,63
13.14.12 98055 TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, UN 1,00 4.238,17 407,72 4.645,89 4.238,17 407,72 4.645,89
13.14.1 GORDURA
13.14.1.1 C1968 CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A UN 1,00 169,36 124,04 293,40 169,36 124,04 293,40
13.14.2 SERVICOS
13.14.2.1 C1894 CAIXA SEPARADORA DE OLEO E LAMA, PRE FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA UN 1,00 863,88 531,64 1.395,52 863,88 531,64 1.395,52
13.14.2.2 C1969 CAIXA PARA HIDROMETRO, PADRAO SANEPAR 3/4" UN 1,00 85,13 8,10 93,23 85,13 8,10 93,23
13.14.2.3 C1810 CAIXA DE GESSO MARCA TEGO OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA, @BASE = 25cm, UN 1,00 368,18 18,71 386,89 368,18 18,71 386,89
13.14.2.4 C1694 TERMINAL DE VENTILAGAO DN 50 MM UN 27,00 12,11 2,53 14,64 326,97 68,31 395,28
13.14.2.5 C1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 1,00 21,75 2,53 24,28 21,75 2,53 24,28
13.15 AGUAS PLUVIAIS
13.16 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS
13.16.1 C1091 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM M 108,00 39,86 41,18 81,04 4.304,88 4.447,44 8.752,32
13.16.2 C1092  |TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM M 65,00 88,40 41,18 129,58 5.746,00 2.676,70 8.422,70
13.16.3 C1093 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM M 78,00 214,29 26,83 241,12 16.714,62 2.092,74 18.807,36
13.16.4 C1451  |TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 300MM M 80,00 398,75 74,88 473,63 31.900,00 5.990,40 37.890,40
13.17 SERVICOS CIVIS
13.17.1 C1298 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 38,00 4,29 5,33 9,62 163,02 202,54 365,56
13.17.2 c1248 CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE M 38,00 6,19 7,39 13,58 235,22 280,82 516,04
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM
13173 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 144,48 30,44 59,44 89,88 4.397,97 8.587,89 12.985,86
13.17.4 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 180,60 1,99 4,67 6,66 359,39 843,40 1.202,79
AF_08/2020
13.17.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,79 12,52 21,34 33,86 1.675,05 2.855,08 4.530,13
13.18 TUBOS E CONEXOES DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM,
13.18.1 92833 JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO N{VEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO M 24,00 150,24 3,86 154,10 3.605,76 92,64 3.698,40
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
13.19 SERVICOS CIVIS
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L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N&: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
13191 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 57,60 30,44 59,44 89,88 175334 3.423,74 5.177,08
13.19.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 60,12 1,99 4,67 6,66 137,54 322,79 460,33
AF_08/2020
13.19.3 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,51 18,45 36,04 54,49 156,93 306,54 463,47
13.19.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,08 12,52 21,34 33,86 576,92 983,34 1.560,26
13.20 CAIXAS E RALOS SIFONADOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
13.20.1 C1143 . 16,00 ) , B . ) ) g )
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO UN 80,00 785 87,85 1.280,00 123,60 1.405,60
13.20.2 C1144 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AGO INOX COM FECHAMENTO UN 12,00 82,95 785 90,80 995,40 94,20 1.089,60
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AGCO INOX COM FECHAMENTO
13.20.3 C1138 A UN 8,00 39,96 18,11 58,07 319,68 144,88 464,56
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
13.20.4 C1139  [ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAGAO NAS CAIXAS SIFONADAS UN 2,00 41,05 2,25 43,30 82,10 4,50 86,60
13.20.5 C1274 GRELHA HEMISFERICA PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM UN 9,00 33,34 18,71 52,05 300,06 168,39 468,45
13.20.6 C1275  |GRELHA HEMISFERICA PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM UN 5,00 68,63 18,71 87,34 343,15 93,55 436,70
13.20.7 C1271 GRELHA DE FERRO PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM UN 1,00 89,85 13,81 103,66 89,85 13,81 103,66
13.20.8 C1272  |GRELHA DE FERRO PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 30x30 MM UN 1,00 75,57 13,81 89,38 75,57 13,81 89,38
13.20.9 C1543 GRELHA CROMADA 100 MM UN 2,00 24,87 2,24 27,11 49,74 4,48 54,22
13.20.10 C1544  |GRELHA CROMADA 150 MM UN 2,00 29,62 3,74 33,36 59,24 7,48 66,72
13.21 DRENO AR CONDICIONADO
13.22 TUBOS E CONEXOES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
13.22.1 C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 66,00 18,48 18,71 37,19 1.219,68 1.234,86 2.454,54
13.23 SERVICOS CIVIS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
13.23.1 90443 M 18,00 3,70 10,68 14,38 66,60 192,24 258,84
40 MM. AF_05/2015
13232 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 18,00 462 9,63 14,25 83,16 173,34 256,50
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
13.23.3 93358 ¢ ! 02/ M3 5,40 30,44 59,44 89,88 164,38 320,97 485,35
13234 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 9,00 1,99 4,67 6,66 17,01 42,03 59,04
AF_08/2020
13.23.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,36 12,52 21,34 33,86 67,10 114,38 181,48
14 COMBATE INCENDIO R$ 2.667,95 | RS 261,15 R$ 2.929,10
14.1 EXTINTORES
14.1.1 C1692  [EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO ABC 2-A; 20-B:C UN 6,00 140,32 18,15 158,47 841,92 108,90 950,82
EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 5-B:C
14.1.2 C1693 UN 3,00 337,95 18,15 356,10 1.013,85 54,45 1.068,30
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
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DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T o v ER NGO b o i iAoe
L COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1413 1970 EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO QUIMICO SECO 20-B UN 2,00 179,37 18,15 197,52 35874 36,30 395,04
14.2 PLACAS DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
1421 1199 PLACA DE SINALIZACAO S2D/S2E/S3/512 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS UN 18,00 10,77 150 12,27 193,86 27,00 22086
CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZAGAO E5/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
14.2.2 C1200 UN 21,00 6,74 1,50 8,24 141,54 31,50 173,04
CONFORME NBR 13434)
PLACA DE SINALIZAGAO INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES
14.2.3 C1363 UN 1,00 118,04 3,00 121,04 118,04 3,00 121,04
NA EDIFICACAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
15 INSTALAGAO ELETRICA (EXCETO ENTRADA E OS EQUIPAMENTOS) RS 322.109,96 [ RS  102.490,83 R$ 424.600,79
15.1 QDG
QDG - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE, COM
TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO EM
15.1.1 C11380 . P UN 1,00 5.821,98 268,17 6.090,15 5.821,98 268,17 6.090,15
ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E
15.1.2 101898 ~ ’ UN 1,00 1.340,14 50,50 1.390,64 1.340,14 50,50 1.390,64
INSTALACAO. AF_10/2020
15.1.3 C11374  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.622,68 15,27 1.637,95 1.622,68 15,27 1.637,95
15.1.4 3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 2,00 143,99 76,36 220,35 287,98 152,72 440,70
15.1.5 C3953  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 127,14 34,35 161,49 127,14 34,35 161,49
15.1.6 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00 78,61 21,67 100,28 157,22 4334 200,56
AF_10/2020
15.1.7 C13018  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE | UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
15.1.8 92992 M 228,00 91,70 4,66 96,36 20.907,60 1.062,48 21.970,08
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
15.1.9 92988 M 66,00 50,74 3,15 53,89 3.348,84 207,90 3.556,74
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.1.10 C3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 16,00 7,81 1,29 9,10 124,96 20,64 145,60
15.1.11 C3152  |TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 4,00 519 1,08 6,27 20,76 4,32 25,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
15.1.12 97669 . . M 90,00 12,51 5,76 18,27 1.125,90 518,40 1.644,30
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.1.13 C3244  |TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 279,39 102,81 382,20 558,78 205,62 764,40
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
15.1.14 97888 ~ UN 2,00 289,32 217,26 506,58 578,64 434,52 1.013,16
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
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ITEM €OpIGO Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15.1.15 102279  |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 19,80 5,73 1,52 7,25 113,45 30,10 143,55
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
15.1.16 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 1,98 326,07 57,75 383,82 645,62 114,34 759,96
15.2 INFRAESTRUTUTRA QDG
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
15.2.1 97669 ) ~ M 35,00 12,51 5,76 18,27 437,85 201,60 639,45
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
15.2.2 C3245 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 279,39 102,81 382,20 279,39 102,81 382,20
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
15.2.3 97889 - UN 1,00 390,14 295,60 685,74 390,14 295,60 685,74
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15.2.4 102279 |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 7,00 5,73 1,52 7,25 40,11 10,64 50,75
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
15.2.5 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,70 326,07 57,75 383,82 228,24 40,43 268,67
15.3 QD-1
QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
1531 11381 CoOM TR!NCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C’/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO UN 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.3.2 3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 143,99 76,36 220,35 143,99 76,36 220,35
15.3.3 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7,00 58,22 6,94 65,16 407,54 48,58 456,12
AF_10/2020
1534 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 3,00 57,02 5,04 62,06 171,06 15,12 186,18
AF_10/2020
15.3.5 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020
1536 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 55,92 361 59,53 55,92 361 59,53
AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
15.3.7 93655 - ! UN 5,00 11,35 2,53 13,88 56,75 12,65 69,40
INSTALACAO. AF_10/2020
1538 93654 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2,00 10,83 179 12,62 21,66 358 25,24
INSTALAGCAO. AF_10/2020
15.3.9 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.3.10 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 204,58 77,29 281,87 204,58 77,29 281,87
15.3.11 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 262,17 92,57 354,74 524,34 185,14 709,48
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

15.3.12 92986 M 32,00 34,54 2,65 37,19 1.105,28 84,80 1.190,08
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

- ; :

153.13 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 Mli/l , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 8,00 19,71 4,39 24,10 157,68 35,12 192,80
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

15.3.14 C3151 TERMINAL DE COMPRESSAO #35MM? UN 8,00 3,26 1,21 4,47 26,08 9,68 35,76

15.3.15 €3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 2,00 2,13 0,86 2,99 4,26 1,72 5,98
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO

15.3.16 97668 P ~ M 8,00 8,71 3,60 12,31 69,68 28,80 98,48
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15.3.17 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 32" UN 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56

15.4 EQUIPAMENTOS QD-1

1541 13037 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K UN 29,00 59,73 33,82 93,55 173217 980,78 2.712,95
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINACAO EXTERNA COM RELE

15.4.2 C3584 UN 3,00 134,82 13,49 148,31 404,46 40,47 444,93
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

1543 13251 AFANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM UN 2,00 141,87 33,82 175,69 28374 67,64 35138
LAMPADA LED DE BULBO SW SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

15.4.4 C3173 N UN 29,00 45,74 26,51 72,25 1.326,46 768,79 2.095,25
MACHO E FEMEA 10A

1545 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIS(I MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 22,60 14,45 37,05 90,40 57,80 148,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.4.6 91955 - UN 4,00 21,37 14,45 35,82 85,48 57,80 143,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1547 91959 INTERRUPTCN)R SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2,00 28,24 17,59 45,83 56,48 35,18 91,66
E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

15.4.8 91953 ~ UN 1,00 17,65 11,28 28,93 17,65 11,28 28,93
E INSTALACAO. AF_12/2015

+ A ) " n

15.4.9 3504 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2! UN 11,00 33,19 20,69 53,88 365,09 227,59 592,68
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.4.10 91997 ~ UN 19,00 22,60 14,45 37,05 429,40 274,55 703,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15411 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIf(Z MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3,00 38,14 23,88 62,02 114,42 71,64 186,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.4.12 91997 ~ UN 6,00 22,60 14,45 37,05 135,60 86,70 222,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15.4.13 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 4,00 10,59 2,24 12,83 42,36 8,96 51,32

15.4.14 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 10,59 2,24 12,83 31,77 6,72 38,49
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15.4.15 91953 INTERRUPTCN)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 1,00 17,65 11,28 28.93 17,65 11,28 28,93
E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.4.16 91940 - UN 56,00 7,69 9,58 17,27 430,64 536,48 967,12
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
15.5 ACESSORIOS QD-1
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E
15.5.1 C3159 FIXACOES ’ M 84,00 40,01 20,71 60,72 3.360,84 1.739,64 5.100,48
1552 3175 E:.XE:CRESALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE M 24,00 81,58 30.26 111,84 1.957,92 726,24 2.684,16
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.5.3 C3060 ~ M 138,00 10,19 3,11 13,30 1.406,22 429,18 1.835,40
INSTALAGAO APARENTE
15.5.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 138,00 8,89 3,14 12,03 1.226,82 433,32 1.660,14
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.5.5 C3062 ~ M 21,00 14,78 3,55 18,33 310,38 74,55 384,93
INSTALAGAO APARENTE
15.5.6 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 21,00 15,29 5,67 20,96 321,09 119,07 440,16
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.5.7 91926 - M 1.800,00 3,11 1,13 4,24 5.598,00 2.034,00 7.632,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- ) "
1558 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 45,00 4,95 152 6,47 22,75 68,40 20115
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
15.5.9 91930 ~ M 200,00 7,01 1,98 8,99 1.402,00 396,00 1.798,00
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
15.6 Qp-2
QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
1561 C11382 CcoOmM TR!NCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C’/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO UN 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.6.2 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 127,14 34,35 161,49 127,14 34,35 161,49
15.6.3 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 72,86 10,42 8328 72,86 10,42 8328
AF_10/2020
1564 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,00 5822 6,94 6516 349,32 4164 390,96
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.6.5 93670 ’ ¢ UN 2,00 71,06 7,57 78,63 142,12 15,14 157,26
AF_10/2020
156.6 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 57,02 5,04 62,06 114,04 10,08 12412
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.6.7 93661 AF10/2020 ! & UN 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53
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1568 93655 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 9,00 1135 253 13,88 102,15 22,77 124,92
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

15.6.9 93654 ~ ! UN 3,00 10,83 1,79 12,62 32,49 5,37 37,86
INSTALACAO. AF_10/2020

15.6.10 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64

15.6.11 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 8,00 204,58 77,29 281,87 1.636,64 618,32 2.254,96

15.6.12 C3879  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 262,17 92,57 354,74 524,34 185,14 709,48
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

15.6.13 91935 - M 105,00 19,71 4,39 24,10 2.069,55 460,95 2.530,50
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

15.6.14 C3150  |TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

15.6.15 97668 . ~ M 21,00 8,71 3,60 12,31 182,91 75,60 258,51
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15.6.16 C3256  |UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56

15.7 EQUIPAMENTOS QD-2

1571 13037 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K UN 34,00 59,73 33,82 93,55 2.030,82 1.149,88 3.180,70
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
LUMINARIA HERMETICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LAMPADAS TUBO LED -

15.7.2 C11377 - ’ UN 2,00 264,74 36,72 301,46 529,48 73,44 602,92
37W/127V. REFERENCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER).

1573 13038 LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA: UN 5,00 59,73 33,82 93,55 20865 169,10 467,75
STH21964Q/40 STELLA OU SIMILAR
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM

15.7.4 C13251 o ’ ! UN 2,00 141,87 33,82 175,69 283,74 67,64 351,38
LAMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.

1575 3584 PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE UN 2,00 134,82 13,49 148,31 269,64 26,98 296,62
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.7.6 91997 - UN 2,00 22,60 14,45 37,05 45,20 28,90 74,10
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

1577 3173 SAIDA LATEBAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG UN 34,00 45,74 26,51 72,25 1.555,16 901,34 2.456,50
MACHO E FEMEA 10A
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

15.7.8 91959 - UN 2,00 28,24 17,59 45,83 56,48 35,18 91,66
E INSTALACAO. AF_12/2015

1579 91953 INTERRUPTCN)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 15,00 17,65 11,28 28,03 264,75 169,20 43395
E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.7.10 91955 - UN 2,00 21,37 14,45 35,82 42,74 28,90 71,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15711 3504 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2 UN 1,00 33,19 20,69 53,88 33,19 20,69 53,88
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.7.12 91997 - UN 26,00 22,60 14,45 37,05 587,60 375,70 963,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

19.700.797-4 PARANA@

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T o v ER NGO b o fiiAo o
L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N&: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE

15713 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIf(Z MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 11,00 38,14 23,88 62,02 419,54 262,68 682,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

15.7.14 c11379 TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4 UN 1,00 67,50 4335 110,85 67,50 43,35 110,85

15.7.15 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIS(Z MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 8,00 38,14 23,88 62,02 305,12 191,04 496,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2".

15.7.16 C3409 / * ( ) UN 1,00 71,66 53,99 125,65 71,66 53,99 125,65

15.7.17 C3408  |TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN 2,00 63,20 17,17 80,37 126,40 34,34 160,74

15.7.18 (3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66

15.7.19 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 10,59 2,24 12,83 31,77 6,72 38,49

15.7.20 C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 10,93 3,14 14,07 21,86 6,28 28,14

15721 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 I\N/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 65,00 769 9,58 17,27 499,85 622,70 1.122,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

15.7.22 91943 - UN 1,00 11,80 10,97 22,77 11,80 10,97 22,77
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

15.7.23 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4 /iLTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 1,00 16,69 22,95 39,64 16,69 22,95 39,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

15.7.24 97887 ~ UN 11,00 145,56 116,51 262,07 1.601,16 1.281,61 2.882,77
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

15.7.25 C3293  |CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 63,67 47,71 111,38 63,67 47,71 111,38

15.8 ACESSORIOS QD-2

1581 3159 EIF;(TCIL;EZO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E M 72,00 40,01 2071 60,72 2.880,72 1.491,12 437184
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE

15.8.2 C13005 FIXACAO ’ M 18,00 43,41 28,63 72,04 781,38 515,34 1.296,72

1583 3060 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 129,00 10,19 311 13,30 131451 401,19 171570
INSTALAGAO APARENTE

15.8.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 128,00 8,89 3,14 12,03 1.137,92 401,92 1.539,84

1585 3062 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 24,00 14,78 355 18,33 354,72 85,20 439,92
INSTALAGAO APARENTE

15.8.6 C3061 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 24,00 15,29 5,67 20,96 366,96 136,08 503,04
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

15.8.7 91855 M 25,00 8,35 5,49 13,84 208,75 137,25 346,00
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

1588 91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, Dl\j 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 80,00 6,07 5,07 11,14 485,60 405,60 891,20
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

w7974 PARAN A @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR TovEirNo b o ftirAoo
L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAINA  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
15.8.9 97668 ELETRODUTO FI:EXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2~ ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 100,00 871 3,60 1231 871,00 360,00 1.231,00
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.8.10 91926 ~ M 1.948,00 3,11 1,13 4,24 6.058,28 2.201,24 8.259,52
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
. 3 )
15.8.11 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 240,00 701 1,98 8,99 1.682,40 475,20 2.157,60
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
15.8.12 91927 < M 250,00 3,60 1,13 4,73 900,00 282,50 1.182,50
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
. 3 )
15.8.13 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 120,00 537 152 6,89 644,40 182,40 826,80
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.9 QF-VAcuo
1591 11391 SAf—C\iJAc():UO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE UN 1,00 847,89 27,40 87529 847,89 27,40 875,29
15.9.3 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 71,06 7,57 78,63 71,06 7,57 78,63
AF_10/2020
- 3 .
1593 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 160,00 537 152 6,89 859,20 243,20 1.102,40
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.9.4 C3156 TERMINAL DE COMPRESSAO #4,0MM? UN 10,00 1,54 0,86 2,40 15,40 8,60 24,00
15.9.5 C13022  |ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD (1" M 32,00 5,24 6,25 11,49 167,68 200,00 367,68
15.9.6 C3255 UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 2,00 22,78 1,90 24,68 45,56 3,80 49,36
15.10 QF-AR COMPRIMIDO
F-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DO AR
15.10.1 C11392 a Q UN 1,00 847,89 27,40 875,29 847,89 27,40 875,29
COMPRIMIDO
15.10.2 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 72,86 10,42 83,28 72,86 10,42 83,28
AF_10/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
15.10.3 91931 < M 165,00 7,70 1,98 9,68 1.270,50 326,70 1.597,20
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.10.4 €3157  |TERMINAL DE COMPRESSAO # 6,0MM? UN 10,00 1,75 0,86 2,61 17,50 8,60 26,10
15.10.5 C13022 |ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @#1" M 33,00 5,24 6,25 11,49 172,92 206,25 379,17
15.10.6 €3255  |UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 2,00 22,78 1,90 24,68 45,56 3,80 49,36
15.11 QDp-3
QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGCO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO
15.11.1 C11393 . J UN 1,00 3.133,35 305,44 3.438,79 3.133,35 305,44 3.438,79
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.11.2 93673 AF10/2020 ! ¢ UN 1,00 78,61 21,67 100,28 78,61 21,67 100,28
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PLANILHA DE SE|
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

RVICOS SINTETICA DESONERADA
PROTOCOLO Ne:

17007974 PARAN A @

DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO:  Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR covirno po fsiAioo
L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAINA  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE

15113 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 58,22 6,94 65,16 116,44 13,88 130,32
AF_10/2020

1511.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020

15115 93655 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 10,00 11,35 253 13,88 113,50 25,30 138,80
INSTALACAO. AF_10/2020

15.11.6 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59.53
AF_10/2020

15117 93654 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2,00 10,83 179 12,62 21,66 358 25,24
INSTALACAO. AF_10/2020

15.11.8 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64

15.11.9 C3878  [INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 204,58 77,29 281,87 204,58 77,29 281,87

15.11.10 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 262,17 92,57 354,74 262,17 92,57 354,74

- 3 §

154111 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 Mli/I , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 120,00 19,71 4,39 24,10 2.365,20 526,80 2.892,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

15.11.12 C3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90

151113 97668 ELETRODUTO FI:EXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2~ ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 24,00 871 3,60 1231 209,04 86,40 295,44
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15.11.14 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56

15.12 EQUIPAMENTOS QD-3

LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K

15.12.1 €13037 UN 44,00 59,73 33,82 93,55 2.628,12 1.488,08 4.116,20
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

15.12.2 3584 PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINACAO EXTERNA COM RELE UN 4,00 134,82 13,49 148,31 539.28 53,96 593,24
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

15.12.3 3173 A UN 44,00 45,74 26,51 72,25 2.012,56 1.166,44 3.179,00
MACHO E FEMEA 10A

15.12.4 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIS(I MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 22,60 14,45 37,05 90,40 57,80 148,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.12.5 91979 ~ UN 1,00 34,39 17,58 51,97 34,39 17,58 51,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

15.12.6 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 I\~/IODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 2137 14,45 35,82 42,74 28,90 71,64
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

15.12.7 91953 ~ UN 5,00 17,65 11,28 28,93 88,25 56,40 144,65
E INSTALAGAO. AF_12/2015

+ A ) " "

15.12.8 3504 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2 UN 7,00 33,19 20,69 53,88 232,33 144,83 377.16
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,

15.12.9 91957 ~ UN 2,00 31,95 20,72 52,67 63,90 41,44 105,34
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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=P PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N2: 19.700.797-4 A A N A i@}
@ DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR B s B o b o tiiAbo o
. COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
15.12.10 3363 ESTAC/AAO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - UN 2,00 467,73 19,08 486,81 935,46 3816 973,62
REFERENCIA ESSENCIAL E SUPREMO
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.12.11 91997 UN 37,00 22,60 14,45 37,05 836,20 534,65 1.370,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.12.12 92005 N UN 9,00 38,14 23,88 62,02 343,26 214,92 558,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.12.13 C13178 |PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 2,00 13,81 12,26 26,07 27,62 24,52 52,14
15.12.14 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66
15.12.15 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 I\NAEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 73,00 7,69 9,58 17,27 561,37 699,34 1.260,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
15.12.16 97886 - UN 1,00 91,69 74,34 166,03 91,69 74,34 166,03
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
15.13 ACESSORIOS QD-3
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E
15.13.1 C3159 FIXACOES ! M 114,00 40,01 20,71 60,72 4.561,14 2.360,94 6.922,08
15.13.2 13005 E:.XE:CRESALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE M 21,00 4341 2863 72,04 91161 601,23 1.512,84
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.13.3 C3060 ~ M 174,00 10,19 3,11 13,30 1.773,06 541,14 2.314,20
INSTALAGCAO APARENTE
15.13.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 174,00 8,89 3,14 12,03 1.546,86 546,36 2.093,22
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.13.5 C3062 ~ M 18,00 14,78 3,55 18,33 266,04 63,90 329,94
INSTALAGCAO APARENTE
15.13.6 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 18,00 15,29 5,67 20,96 275,22 102,06 377,28
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
15.13.7 91839 ~ M 29,00 6,07 5,07 11,14 176,03 147,03 323,06
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- 3 y
15.13.8 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~NI , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2.600,00 311 113 424 8.086,00 2.938,00 11.024,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
15.13.9 91930 ~ M 108,00 7,01 1,98 8,99 757,08 213,84 970,92
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- B y
15.13.10 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~NI , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 87,00 3,60 113 4,73 313,20 9831 411,51
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.14 QD-4
QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO
15.14.1 C11394 . i UN 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
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15.14.2 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 78,61 2167 100,28 78,61 21,67 100,28
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.14.3 93664 ! & UN 2,00 58,22 6,94 65,16 116,44 13,88 130,32
AF_10/2020

15.14.4 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 2,00 57,02 5,04 62,06 114,04 10,08 12412
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.14.5 93662 ! & UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020

15146 93655 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 10,00 11,35 253 13,88 113,50 25,30 138,80
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

15.14.7 93654 ~ ! UN 2,00 10,83 1,79 12,62 21,66 3,58 25,24
INSTALACAO. AF_10/2020

15.14.8 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64

15.14.9 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 262,17 92,57 354,74 262,17 92,57 354,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

15.14.10 91935 - M 90,00 19,71 4,39 24,10 1.773,90 395,10 2.169,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15.14.11 C3150 TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90

15.14.12 97668 ELETRODUTO FI:EXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2~ ), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 18,00 871 3,60 1231 156,78 64,80 221,58
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

15.14.13 3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56

15.15 EQUIPAMENTOS QD-4

LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K

15.15.1 C13037 UN 20,00 59,73 33,82 93,55 1.194,60 676,40 1.871,00
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

15.15.2 13251 AFANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM UN 3,00 141,87 33,82 175,69 425,61 101,46 527,07
LAMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

15.15.3 C3173 o UN 20,00 45,74 26,51 72,25 914,80 530,20 1.445,00
MACHO E FEMEA 10A

15.15.4 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIS (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 3,00 22,60 14,45 37,05 67,80 43,35 111,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

15.15.5 91955 - UN 4,00 21,37 14,45 35,82 85,48 57,80 143,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

15.15.6 91953 INTERRUPTCN)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 6,00 17,65 11,28 28,03 105,90 67,68 173,58
E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

15.15.7 €3594 / / UN 1,00 33,19 20,69 53,88 33,19 20,69 53,88

15.15.8 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIS (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 34,00 22,60 14,45 37,05 768,40 491,30 1.259,70
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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15.15.9 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIIi(Z MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 5,00 3814 2388 62,02 190,70 119,40 310,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
15.15.10 91997 - UN 12,00 22,60 14,45 37,05 271,20 173,40 444,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
15.15.11 C3480 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.15.12 91940 - UN 90,00 7,69 9,58 17,27 692,10 862,20 1.554,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
15.15.13 97887 CAIXA ENTERRADA ELETRICA BETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 2,00 145,56 116,51 262,07 29112 233,02 524,14
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
15.15.14 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 3,00 63,67 47,71 111,38 191,01 143,13 334,14
15.16 ACESSORIOS QD-4
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E
15.16.1 C3159 FIXACOES ! M 60,00 40,01 20,71 60,72 2.400,60 1.242,60 3.643,20
15.16.2 13005 E:.XE:CRESALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE M 18,00 4341 2863 72,04 781,38 515,34 1.296,72
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.16.3 C3060 ~ M 102,00 10,19 3,11 13,30 1.039,38 317,22 1.356,60
INSTALAGCAO APARENTE
15.16.4 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 102,00 8,89 3,14 12,03 906,78 320,28 1.227,06
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.16.5 C3060 ~ M 10,00 10,19 3,11 13,30 101,90 31,10 133,00
INSTALAGCAO APARENTE
15.16.6 3062 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, 21,00 14,78 3,55 18,33 310,38 7455 384,93
INSTALACAO APARENTE
15.16.7 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES 33,00 15,29 5,67 20,96 504,57 187,11 691,68
15.16.8 91839 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, Dl\i 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 35,00 6,07 5,07 11,14 212,45 177,45 389,90
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
15.16.9 97668 . ~ M 50,00 8,71 3,60 12,31 435,50 180,00 615,50
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
- 5 §
15.16.10 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~NI , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.950,00 311 113 424 6.064,50 2.203,50 8.268,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
15.16.11 91930 ~ M 100,00 7,01 1,98 8,99 701,00 198,00 899,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
- ) :
15.16.12 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOI:ADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 129,00 5,37 152 6,89 692,73 196,08 888,81
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.17 QD-AC-1
QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO
15.17.1 C11395 . i UN 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
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15.17.2 C11374  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.622,68 15,27 1.637,95 1.622,68 15,27 1.637,95

15.17.3 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 75.26 15,48 90,74 75.26 15,48 90,74
AF_10/2020

15.17.4 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,00 71,06 757 78,63 710,60 75,70 786,30
AF_10/2020

15175 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020

15.17.6 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE I UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

15.17.7 92994 M 64,00 119,65 5,50 125,15 7.657,60 352,00 8.009,60
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

15.17.8 92990 M 16,00 70,72 3,83 74,55 1.131,52 61,28 1.192,80
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

15.17.9 C3531 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 24,50 7,32 31,82 196,00 58,56 254,56

15.17.10 C3550 TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 2,00 8,97 7,63 16,60 17,94 15,26 33,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE

15.17.11 97670 ~ B - M 16,00 16,83 6,57 23,40 269,28 105,12 374,40
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

15.17.12 C3259 UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @4" UN 2,00 53,92 1,83 55,75 107,84 3,66 111,50

15.18 EQUIPAMENTOS QD-AC-1

15.18.1 91953 INTERRUPTCN)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 3,00 17,65 11,28 28,03 52,95 33,84 86,79
E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

15.18.2 91940 - UN 3,00 7,69 9,58 17,27 23,07 28,74 51,81
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES:

15.18.3 C11376 300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO M 12,00 199,50 11,44 210,94 2.394,00 137,28 2.531,28
SUPORTE DE FIXAGAO NO PISO

15.18.4 3964 LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X M 24,00 50,03 11,44 61,47 120072 274,56 147528
100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

15.18.5 C3159 FIXACOES ! M 24,00 40,01 20,71 60,72 960,24 497,04 1.457,28

15.18.6 3176 E:.XE:CRESALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE M 15,00 116,07 39,81 155,88 1.741,05 597,15 2.338,20
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

15.18.7 C3060 ~ M 20,00 10,19 3,11 13,30 203,80 62,20 266,00
INSTALACAO APARENTE

15.18.8 €3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 20,00 8,89 3,14 12,03 177,80 62,80 240,60

15.18.9 C3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 18,00 15,29 5,67 20,96 275,22 102,06 377,28
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GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
15.18.10 3062 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 18,00 14,78 355 18,33 266,04 63,90 329,04
INSTALAGAO APARENTE
15.18.11 C3064 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES M 4,00 32,73 4,92 37,65 130,92 19,68 150,60
15.18.12 C3064  |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES M 4,00 32,73 4,92 37,65 130,92 19,68 150,60
15.18.13 C3874 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @#4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO M 4,00 117,38 11,44 128,82 469,52 45,76 515,28
15.18.14 C3874  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO M 4,00 117,38 11,44 128,82 469,52 45,76 515,28
15.18.15 C3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 120,00 3,08 1,13 4,21 369,60 135,60 505,20
15.18.16 C13272A  |CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? M 160,00 53,87 1,44 55,31 8.619,20 230,40 8.849,60
15.18.17 C113270A |CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM? M 21,00 42,07 1,44 43,51 883,47 30,24 913,71
15.18.18 | C113271A [CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM? M 15,00 501,11 38,21 539,32 7.516,65 573,15 8.089,80
15.19 QD-AC-2
QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO
1191 11396 EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO N 100 3:314,36 268,17 3.:582,53 3:314,36 268,17 3:582,53
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
15.19.2 C13159  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 2,00 147,06 15,27 162,33 294,12 30,54 324,66
15.19.3 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9,00 71,06 757 78,63 639,54 68,13 707,67
AF_10/2020
15.19.4 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06
AF_10/2020
15.19.5 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.19.6 C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM? - AFUMEX M 88,00 32,32 2,77 35,09 2.844,16 243,76 3.087,92
15.19.7 €3542 |CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX M 22,00 19,63 4,38 24,01 431,86 96,36 528,22
15.19.8 C3531 TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 24,50 7,32 31,82 196,00 58,56 254,56
15.19.9 C3550  |TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 2,00 8,97 7,63 16,60 17,94 15,26 33,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO
151940 57668 DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 22,00 871 360 1231 191,62 7920 27082
15.19.11 C3256  |UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.20 EQUIPAMENTOS QD-AC-2
15201 91953 INTERRUPTCN)R SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4,00 17,65 11,28 28,03 70,60 45,12 115,72
E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.20.2 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 7,69 9,58 17,27 30,76 38,32 69,08
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES:
15.20.3 C11376  |300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO M 6,00 199,50 11,44 210,94 1.197,00 68,64 1.265,64
SUPORTE DE FIXACAO NO PISO
15.20.4 3159 EIF;(TCIL;EZO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E M 30,00 40,01 2071 60,72 1.200,30 621,30 1.821,60

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovagdo




PAGINA: 24 DE 36

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

T SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Ne: 19.700.797-4 PARANA @
DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T o vER N o 5o fLiir Ao o
L COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N&: 01 ART N°: 1720231556865
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15.20.5 3175 E:.XE:CRggALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE M 12,00 81,58 30,26 111,84 978,96 363,12 1.342,08
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXOES E
15.20.6 C3871 ~ ! M 30,00 44,28 28,63 72,91 1.328,40 858,90 2.187,30
SUPORTE DE FIXAGAO
15.20.7 3060 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 35,00 10,19 311 13,30 356,65 108,85 465,50
INSTALAGAO APARENTE
15.20.8 C3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 35,00 8,89 3,14 12,03 311,15 109,90 421,05
15.20.9 3062 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 2,00 14,78 355 18,33 29,56 710 36,66
INSTALAGAO APARENTE
15.20.10 C3061 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 15,00 15,29 5,67 20,96 229,35 85,05 314,40
15.20.11 €3958  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3" - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXOES M 1,00 76,80 44,93 121,73 76,80 44,93 121,73
15.20.12 C3958 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3" - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXOES M 3,00 76,80 44,93 121,73 230,40 134,79 365,19
15.20.13 3533 |CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 150,00 3,08 1,13 4,21 462,00 169,50 631,50
15.20.14 C13272A  |CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM? M 170,00 53,87 1,44 55,31 9.157,90 244,80 9.402,70
15.20.15 | C113273A [CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#35MM? M 20,00 145,34 1,44 146,78 2.906,80 28,80 2.935,60
15.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO
15.21.1 RACK "A" UN
15.21.1.1 C13281  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 137,15 79,48 216,63 137,15 79,48 216,63
15.21.1.2 | C113273 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 92,69 44,43 137,12 92,69 44,43 137,12
RACK "A" PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA
DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVIVEL COM
15.21.1.3 €3197 . N . UN 1,00 641,67 76,36 718,03 641,67 76,36 718,03
VISOR DE ACRILICO, LATERAIS COM VENTILAGAO PERMANENTE E REMOVIVEIS, UM TETO COM
ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS.
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXACAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE
1U, CONFECCIONADO EM AGO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAGAO DE NO
MINIMO 12 FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODACAO PARA AS FIBRAS OPTICAS, DEVE
CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MODULOS INTERNOS PARA ACOMODAGAOQ DAS FIBRAS
15.21.1.4 €3203 . . . UN 1,00 609,10 95,44 704,54 609,10 95,44 704,54
OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAIS CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO
MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR
TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS 0S ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE
UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).
15.21.1.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019 UN 3,00 1.164,69 236,73 1.401,42 3.494,07 710,19 4.204,26
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO -
15.21.1.6 €3192 ’ ! UN 15,00 18,13 3,81 21,94 271,95 57,15 329,10
TELEFONIA
152117 3101 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE UN 22,00 18,13 381 21,04 39886 83,82 482,68
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152118 3180 PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV UN 21,00 18,13 381 21,04 380,73 80,01 460,74
15.21.1.9 C13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 188,48 26,72 215,20 188,48 26,72 215,20
15.21.1.10 C13265 |PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 13,00 71,07 15,74 86,81 923,91 204,62 1.128,53
15.21.1.11 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 7,00 34,73 7,87 42,60 243,11 55,09 298,20
15.21.1.12 C13264 |PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 21,00 34,73 7,87 42,60 729,33 165,27 894,60
15.21.1.13 C3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 1,00 23,79 9,87 33,66 23,79 9,87 33,66
1521114 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 l\~/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 22,00 769 9,58 17,27 169,18 210,76 379,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
15.21.1.15 91940 - UN 21,00 7,69 9,58 17,27 161,49 201,18 362,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1521.1.16 98297 CABO ELE'[RONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 1.850,00 10,63 0,16 10,79 19.665,50 296,00 19.961,50
INSTALAGCAO. AF_11/2019
15.21.2 ACESSORIOS RACK "A"
15.21.1.18 C3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 224,00 15,30 4,75 20,05 3.427,20 1.064,00 4.491,20
15.21.1.19 C3049 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 224,00 15,30 4,75 20,05 3.427,20 1.064,00 4.491,20
15.21.1.20 C3159 EE(TC“(?EZO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E M 108,00 40,01 20,71 60,72 4.321,08 2.236,68 6.557,76
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE
15.21.1.21 C3175 FIXACAO ’ M 24,00 81,58 30,26 111,84 1.957,92 726,24 2.684,16
1521.1.22 13005 ELETRS)CALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE M 54,00 43,41 28,63 72,04 2.344,14 1.546,02 3.890,16
FIXACAO
15.22 CHAMADA DE ENFERMAGEM
15.22.1 CENTRAL 1
15.22.1.2 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 63,67 47,71 111,38 63,67 47,71 111,38
152213 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2 l\~/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 12,00 769 9,58 17,27 92,28 114,96 207,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
15.22.1.4 C13009 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #1,0MM? M 250,00 1,86 1,13 2,99 465,00 282,50 747,50
152215 3060 ELETRODU~TO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 40,00 10,19 311 13,30 407,60 124,40 532,00
INSTALACAO APARENTE
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
15.22.1.6 C3060 ~ M 40,00 10,19 3,11 13,30 407,60 124,40 532,00
INSTALACAO APARENTE
1522.1.7 3159 PERFIL~ADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E M 45,00 40,01 2071 60,72 1.800,45 931,95 2.732,40
FIXACOES
15.23 PARA - RAIOS (SPDA) — EM RE-BAR
2 -
15231 96977 CORDOAL~HA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 250,00 56,81 127 58,08 14.202,50 317,50 14.520,00
INSTALAGCAO. AF_12/2017
15.23.2 C3569 CONDUTOR DE COBRE NU - #35MM? 30,00 38,96 5,72 44,68 1.168,80 171,60 1.340,40
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SERVICO MEDIDA DADE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
15.23.3 102279  |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 38,00 573 1,52 7,25 217,74 57,76 275,50
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
15.23.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,00 12,52 21,34 33,86 475,76 810,92 1.286,68
15.23.5 C3033  |CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEGAO DE ATERRAMENTO UN 8,00 79,15 7,43 86,58 633,20 59,44 692,64
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME
15.23.6 €3243 NBR 13571 / ’ ! UN 43,00 85,78 15,27 101,05 3.688,54 656,61 4.345,15
- 2
1523.7 3613 EEFB;_?ELB;AGRSRA REDONDA @#10MM X 3,00M #80MM? DE AGO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA UN 63,00 37,22 11,44 48,66 2.344,86 720,72 3.065,58
15.23.8 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 306,00 11,23 12,71 23,94 3.436,38 3.889,26 7.325,64
1523.9 ca281 SUPORTE DE FIXACAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO UN 306,00 421 324 745 1.288,26 991,44 2.279,70
(A CADA 1M)
15.23.10 3620 SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/ CABO UN 17,00 31,32 19,08 50,40 532,44 324,36 856,80
15.23.11 C3619  |SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 17,00 31,32 19,08 50,40 532,44 324,36 856,80
15.23.12 3382 SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 35,00 31,11 19,08 50,19 1.088,85 667,80 1.756,65
15.24 SERVICOS CIVIS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
15.24.1 90443 / ¢ M 1.065,00 3,70 10,68 14,38 3.940,50 11.374,20 15.314,70
40 MM. AF_05/2015
15242 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 4,00 397 11,51 15,48 15,88 46,04 61,92
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
15.24.3 €1298 4,00 ’ , X g X ,
MENORES OU IGUAIS A 100 MM M 4,29 533 9,62 17,16 21,32 38,48
15244 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 1.065,00 462 9,63 14,25 4.920,30 10.255,95 15.176,25
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
15.24.5 90467 M 4,00 7,44 15,09 22,53 29,76 60,36 90,12
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
15246 1248 CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE M 4,00 6,19 7.39 13,58 24,76 29,56 54,32
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM
16 INSTALAGCOES DE GAS MEDICINAL (EXCETO CENTRAIS) R$ 25.246,24 | RS 2.360,38 RS 27.606,62
16.1 TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES DE COBRE CONFORME ABNT 13206 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA
16.1.1 C4463 M 150,00 53,96 0,00 53,96 8.094,00 0,00 8.094,00
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
1612 casga TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA M 50,00 78,58 0,00 78,58 3.929,00 0,00 3.929,00
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
16.2 PINTURA DE TUBULAGCAO
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SERVICO MEDIDA DADE
16.2.1 caam ;IIG\ILL_JI—I:gSEM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANCA PADRAO MUNSELL 5Y 8/12 EM LATA DE M 95,00 8,99 0,00 8,99 854,05 0,00 854,05
16.2.3 caa72 El-lr\l;(l)JSRA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 M 86,00 8,99 0,00 8,99 773,14 0,00 773,14
1623 caa73 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS M 72,00 8,99 0,00 8,99 647,28 0,00 647,28
16.3 CANALETA DE CONCRETO DIMESOES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)
16.3.1 C4475 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 22,00 122,14 107,29 229,43 2.687,08 2.360,38 5.047,46
16.4 CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM
16.4.1 C4493 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 01 UN 1,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00
VALVULA DE GAS MEDICINAL.
CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM
16.4.2 C4495 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 03 UN 1,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00
VALVULAS DE GAS MEDICINAL.
1GE VALVULAS DE SECAO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME
) ABNT NBR 14.788
VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @#1/2" ROSCA FEMEA
NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM
16.5.1 C4497 ~ B . B UN 9,00 158,00 0,00 158,00 1.422,00 0,00 1.422,00
LATAO FORJADO E ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS
CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @3/4" ROSCA FEMEA
NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM
16.5.2 C4498 N ) ; ; UN 3,00 206,50 0,00 206,50 619,50 0,00 619,50
LATAO FORJADO E ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS
CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
16.6 TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO
INTERNO EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL
16.6.1 C4153 B N . UN 10,00 130,73 0,00 130,73 1.307,30 0,00 1.307,30
PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE
16.6.2 C4154 . . UN 9,00 98,58 0,00 98,58 887,22 0,00 887,22
ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGCAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
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TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023)
UNIDADE MISTA

LEVANTAMENTO N¢:
RESPONSAVEL TECNICO:

Glaciano de Oliveira

ART N°:
REG. CREA:

1720231556865
CREA/PR157785-D

ITEM

CODIGO DO
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTI
DADE

MATERIAL

MAO DE OBRA

CUSTO UNITARIO

MATERIAL

MAO DE OBRA

CUSTO TOTAL

SUBTOTAL

16.6.3

C4155

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE
ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN

3,00

105,40

0,00

105,40

316,20

0,00

316,20

16.7

PAINEL DE ALARMES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.7.1

C4486

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO
POR MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA
DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E
MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

1,00

894,85

0,00

894,85

894,85

0,00

894,85

16.7.2

C4487

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR
MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO
TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE
PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

1,00

865,02

0,00

865,02

865,02

0,00

865,02

16.7.3

C4489

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS
COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA
REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF:
PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

1,00

587,72

0,00

587,72

587,72

0,00

587,72

16.8

PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.8.1

C4490

PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA

UN

2,00

147,26

0,00

147,26

294,52

0,00

294,52

16.9

ACESSORIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.9.1

C4492

MANGUEIRA DE CONDUGAO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO DE 3 METRO

UN

2,00

178,68

0,00

178,68

357,36

0,00

357,36

17

CLIMATIZAGAO (EXCETO EQUIPAMENTOS)

R$

107.834,29

RS 34.632,92

R$

142.467,21

17.1

ACESSORIOS, VALVULAS E CONEXOES PARA REDE DE DUTOS DE AR

17772

DIFUSORES

17.2.1

C12272

DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA

UN

1,00

52,73

2,72

55,45

52,73

2,72

55,45

17.2.2

C12273

DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

210,68

9,24

219,92

210,68

9,24

219,92
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:
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DIRETORIA DE EDIFICACOES ENDEREGO:  Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR SOVERNO DO ESTADO
L COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAINA  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
17.23 C12277  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 9,00 105,48 5,45 110,93 949,32 49,05 998,37
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
17.2.4 C12278 |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 2,00 210,68 9,24 219,92 421,36 18,48 439,84
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
17.2.5 C12279  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 5,00 266,61 13,79 280,40 1.333,05 68,95 1.402,00
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA
17.3 GRELHA DE RETORNO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM.
17.3.1 C12303 UN 2,00 38,43 8,47 46,90 76,86 16,94 93,80
MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM.
17.3.2 C12304 UN 5,00 110,66 12,72 123,38 553,30 63,60 616,90
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM.
17.33 C12307 UN 1,00 219,79 21,21 241,00 219,79 21,21 241,00
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM.
17.3.4 C12305 UN 2,00 147,55 16,96 164,51 295,10 33,92 329,02
MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM.
17.3.5 C12306 UN 3,00 138,89 10,38 149,27 416,67 31,14 447,81
MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM.
17.3.6 C12308 UN 1,00 173,63 12,98 186,61 173,63 12,98 186,61
MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x300MM.
17.3.7 C12310 UN 2,00 208,35 15,58 223,93 416,70 31,16 447,86
MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.5 VENEZIANAS DE CAPTAGAO DE AR EXTERIOR
1751 2831 VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 750x300MM. MARCA cl 1,00 827.18 79,16 906,34 827.18 79,16 906,34
TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
17.6 GRELHA PLASTICA DE ENCAIXE
1761 2814 GRELHA PLASTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO @#125MM. REFERENCIA: SICFLUX $125 OU cl 8,00 26,27 11,96 38,23 210,16 95,68 305,84
EQUIVALENTE (WDB)
17.7 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZAO
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GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1771 C12217 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU UN 1,00 345 9,52 12,97 345 9,52 12,97
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU
17.7.2 C12218 EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 1,00 22,70 9,52 32,22 22,70 9,52 32,22
1772 12220 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU UN 2,00 20,12 9,52 38,64 58,24 19,04 77,28
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU
17.7.3 C12223 EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 5,00 35,53 9,52 45,05 177,65 47,60 225,25
1774 12225 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU UN 2,00 41,95 9,52 51,47 83,90 19,04 102,04
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU
17.7.5 C12226 EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 1,00 61,20 9,52 70,72 61,20 9,52 70,72
1776 c12231 DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU UN 100 100,05 10,47 110,52 100,05 10,47 110,52
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU
17.7.7 C12237 EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) UN 1,00 90,07 9,52 99,59 90,07 9,52 99,59
17.8 DAMPER CORTA-FOGO
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.8.1 C12253  |200x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 2,00 126,90 45,30 172,20 253,80 90,60 344,40
MARCA TROPICAL DCF-90-200x150
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.8.2 C12256  |300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 3,00 224,34 9,52 233,86 673,02 28,56 701,58
MARCA TROPICAL DCF-90-300x100
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.8.3 C12258  |300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 261,16 9,52 270,68 261,16 9,52 270,68
MARCA TROPICAL DCF-90-300x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.8.4 C12260 |350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 196,73 9,52 206,25 196,73 9,52 206,25
MARCA TROPICAL DCF-90-350x150
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.85 C12261  |350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 261,16 9,52 270,68 261,16 9,52 270,68
MARCA TROPICAL DCF-90-350x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
17.8.6 C12262  |450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 418,31 11,42 429,73 418,31 11,42 429,73
MARCA TROPICAL DCF-90-450x250
17.9 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO
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ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR
17.9.1 C12364 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, KG 502,00 33,33 26,28 59,61 16.731,66 13.192,56 29.924,22
REFERENCIA TDC POWERMATIC
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR
17.9.2 C12365 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, KG 500,00 31,94 26,28 58,22 15.970,00 13.140,00 29.110,00
REFERENCIA TDC POWERMATIC
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N222, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR
1793 C12366 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, KG 38,00 39,15 26,28 65,43 1.487,70 998,64 2.486,34
REFERENCIA TDC POWERMATIC
17.10 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO
17.10.1 C2863 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @#125MM M 11,00 23,50 11,52 35,02 258,50 126,72 385,22
17.11 TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E CONEXOES
TUBULAGAO EM COBRE @1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA
17.11.1 C12055 o M 6,00 30,94 14,78 45,72 185,64 88,68 274,32
INTERLIGAGCAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
17112 12056 TUBULACAO~EM COBRE @3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA M 92,00 49,98 17,97 67,95 4.598,16 1.653,24 6.251,40
INTERLIGACAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
TUBULAGAO EM COBRE @1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA
17.11.3 C12057 o M 6,00 55,08 17,97 73,05 330,48 107,82 438,30
INTERLIGAGCAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
17114 12058 TUBULACAO~EM COBRE @5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA M 92,00 66,14 17,97 84,11 6.084,88 1.653,24 7.738,12
INTERLIGACAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
17.12 KIT REFINET
17121 12068 KI:F REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE UN 3,00 312,69 568 31837 938,07 17,04 955,11
TECNICO) MODELO KHRP26A72T
17.12.2 C12075  |KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125 UN 4,00 772,96 183,26 956,22 3.091,84 733,04 3.824,88
17.12.3 C12071  |KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50 UN 2,00 772,97 183,26 956,23 1.545,94 366,52 1.912,46
17.12.4 C12391  |KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250 UN 4,00 1.030,22 183,26 1.213,48 4.120,88 733,04 4.853,92
17125 12077 INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO: UN 100 20.613,30 348,64 20.961,04 20.613,30 34864 20.961,04
DCM601A51 (BRAZIL)
INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM -
17.12.6 C12376 . UN 1,00 19.342,17 348,64 19.690,81 19.342,17 348,64 19.690,81
MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET
17.13 REGISTROS
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TECNICO)
17.13.1 C12080 p UN 10,00 159,84 6,73 166,57 1.598,40 67,30 1.665,70
MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17132 12081 REGISTRO PARA REGULAGEM EM 'I,"UBO DE COBRE MARCA SANHU:A (OU EQUIVALENTE TECNICO) UN 10,00 182,14 673 188,87 1.821,40 67,30 1.888.70
MODELO: SBV(M)-A5YHSY-1-S 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
17.14 VIGA DE CONCRETO PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS
17141 5115 VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, M 6,00 49,55 27,15 76,70 297.30 162,90 460,20
CONFORME DETALHE
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T ovirno 5o ts+iAioo
_ COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _ S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES
PARAINA  TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM cobico bo DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
18 SERVICOS FINAIS R$ 2.882,28 | R$ 1.604,81 R$ 4.487,09
18.1 C833 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 653,64 1,82 2,10 3,92 1.189,62 1.372,64 2.562,26
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
18.2 100973 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E M3 52,29 7,37 1,24 8,61 385,38 64,84 450,22
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
183 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM 522,91 250 0,32 282 1.307,28 167,33 1.474,61
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
IMPLANTACAO 281.714,68 64.983,34 346.698,02
19 INSTALAGCAO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS) R$ 43.137,09 | R$ 6.591,39 RS  49.728,48
19.1 CANTEIRO DE OBRAS / SANITARIOS
1911 9088 EX~ECUCAO DE SANITAI}RIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, M2 10,20 1.144,53 244,23 1.388,76 11.674,20 2.491,14 14.165,35
NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO
19.2 CANTEIRO DE OBRAS / REFEITORIO
1921 9092 EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME M2 13,80 635,14 8328 718,42 8.764,93 1.149,26 9.914,19
DETALHE DE PROJETO
19.3 CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO
1931 9093 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME M2 13,80 742,64 8335 825,99 1024843 1.150,23 11.398,66
DETALHE DE PROJETO
19.5 CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO
195.1 9091 EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME M2 13,80 902,14 130,49 1.032,63 12.449,53 1.800,76 14.250.29
DETALHE DE PROJETO
20 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.031,17 | R$ 983,25 R$ 7.014,42
20.1 LIMPEZA DE TERRENO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
201t %825 TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 171000 0.24 0.16 040 41040 273,60 684,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
20.1.2 100982 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 171,00 7,87 0,95 8,82 1.345,77 162,45 1.508,22
AF_07/2020
2013 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM 1.710,00 250 0,32 282 4.275,00 547,20 4.822,20
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
21 MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA R$ 76.399,40 | R$  28.676,37 R$  105.075,77
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19
211 103320 M2 258,00 72,61 33,42 106,03 18.733,38 8.622,36 27.355,74
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
21.2 ESTACAS
ESCAVACAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO,
2121 C5019 ATE 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMACAO) M 228,00 50,19 39,40 89,59 11.443,32 8.983,20 20.426,52
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GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €opIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
2122 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. UN 57,00 566 11,67 17,33 322,62 665,19 987,81
AF_05/2021
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANGAMENTO EM
21.2.3 C5014 ESTACAS ! ’ ¢ M3 15,96 546,83 0,00 546,83 8.727,40 0,00 8.727,40
2124 5078 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO UN 13,00 14,00 0,00 14,00 182,00 0,00 182,00
21.2.5 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 166,16 11,47 1,90 13,37 1.905,86 315,70 2.221,56
213 INFRA E SUPERESTRUTURA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
21.3.1 96543 KG 118,21 12,25 6,40 18,65 1.448,08 756,54 2.204,62
MONTAGEM. AF_06/2017
2132 96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - KG 474,49 12,18 335 15,53 5.779,34 158955 7.368,89
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
21.3.3 92763 KG 860,69 9,20 0,69 9,89 7.918,36 593,87 8.512,23
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
2134 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 117,53 12,37 462 16,99 1.453,80 542,97 1.996,77
MONTAGEM. AF_06/2017
21.3.5 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 154,20 42,74 22,59 65,33 6.590,51 3.483,37 10.073,88
2134 5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM M3 13,64 481,22 20,74 510,96 6.565,28 405,74 6.971,02
INFRAESTRUTURA
21.3.5 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 4,53 629,52 335,35 964,87 2.849,80 1.518,10 4.367,90
2136 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 3.90 618,05 307,73 92578 2.409,65 1.199.78 3.609,43
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO
2135 C5078 / UN 5,00 14,00 0,00 14,00 70,00 0,00 70,00
22 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 78.175,11 | RS 16.641,13 RS 94.816,24
22.1 EXECUCAO DE BASE E SUB-BASE
2211 96396 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA M3 99,30 108,30 414 112,44 10.754,58 411,11 11.165,60
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
22.1.2 100978  [BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E M3 99,30 6,06 0,72 6,78 601,78 71,49 673,27
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
22.1.3 95875 ’ ! M3XKM 993,04 2,22 0,18 2,40 2.204,53 178,75 2.383,28
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
22.2 CALCADAS EXTERNAS
PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO
2221 c272 ! ! ! M2 266,00 26,67 11,58 38,25 7.094,22 3.080,28 10.174,50
ESPESSURA 5CM
2222 92398 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL M2 792,28 53,99 8,65 62,64 4277519 6.853,22 49.628.41
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
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ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANT! MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO,
AREIA, PO DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO
2244 €26 BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E M2 49,80 86,91 28,66 115,57 432812 1.427,26 373538
LEGISLAGAO MUNICIPAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
22.1.5 100978  [BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?* / 155 HP) E M3 51,89 6,06 0,72 6,78 314,48 37,36 351,84
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
22.1.6 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 518,94 2,22 0,18 2,40 1.152,05 93,41 1.245,46
223 GUIA, MEIO-FIO E SARJETA
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
223.1 94263 BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 144,21 20,07 13,02 33,09 2.894,27 1.877,59 4.771,86
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
2232 94267 COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIJETA) X 22 CM M 121,25 35,51 14,65 50,16 4.305,59 1.776,31 6.081,90
ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
2233 94268 CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIJETA) X 22 CM M 46,90 37,32 17,79 55,11 1.750,30 834,35 2.584,65
ALTURA. AF_06/2016
23 ESQUADRIAS 15.329,52 2.978,58 18.308,10
23.1 PORTOES
23.1.1 €200021 |PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PEO1 M2 28,80 442,41 66,34 508,75 12.741,41 1.910,59 14.652,00
23.1.2 €200026 |PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE02 M2 3,42 364,20 66,34 430,54 1.245,56 226,88 1.472,44
23.2 PINTURAS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
22t 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 0 207 134 1041 323,25 47,76 37101
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
2322 100725  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 71,28 14,30 11,13 25,43 1.019,30 793,35 1.812,65
DEMAO). AF_01/2020_PE
INSTALAGAO ELETRICA - (POSTO TRANSFORMAGAO E INFRAESTRUTURA DE GERADOR, DE CABEAMENTO
24 caT) RS 61.127,58 | RS 8.304,61 RS  69.432,19
24.1 POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V
211 1364 POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE cl 1,00 40.029,48 4.796,65 44.826,13 40.029,48 4.796,65 44.826,13
MATERIAIS
24.2 RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR
221 97669 ELETRODUTO FI:EXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3~"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO M 25,00 12,51 5,76 18,27 31275 144,00 456,75
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
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PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
24.2.2 92992 M 75,00 91,70 4,66 96,36 6.877,50 349,50 7.227,00
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
24.2.3 92988 M 20,00 50,74 3,15 53,89 1.014,80 63,00 1.077,80
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
24.2.4 C3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 48,00 7,81 1,29 9,10 374,88 61,92 436,80
24.2.5 C3152 TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 12,00 5,19 1,08 6,27 62,28 12,96 75,24
24.2.6 C3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 279,39 102,81 382,20 558,78 205,62 764,40
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
24.2.7 97889 - UN 2,00 390,14 295,60 685,74 780,28 591,20 1.371,48
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
24.2.8 102279 |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 3,60 5,73 1,52 7,25 20,63 5,47 26,10
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
24.2.9 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,36 326,07 57,75 383,82 117,38 20,79 138,17
24.3 ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA
243.1 C3242 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS. UN 7,00 90,31 15,27 105,58 632,17 106,89 739,06
2 -
2832 96977 CORDOAL~HA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 40,00 56,81 127 58,08 2.272,40 50,80 2.323,20
INSTALACAO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
24.3.3 96979 ~ ! . M 10,00 107,66 1,78 109,44 1.076,60 17,80 1.094,40
INSTALAGAO. AF_12/2017
0 A . 2
2834 C13024 PEDRA BRITA N22 PARA SUBESTACAO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M?* DE M3 10,80 298,69 64,44 363,13 3.225,85 695,95 3.921,80
COMPRIMENTO X0,2M DE PROFUNDIDADE
24.4 ENTRADA TELEFONICA - VIDE PRANCHA CABE 01-02
Ja41 113272 CAIXA ENTERRADA PARA II:ISTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM UN 300 710,61 237,05 947,66 2.131,83 71115 2.842,98
FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
24.4.2 97668 . ~ M 84,00 8,71 3,60 12,31 731,64 302,40 1.034,04
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
24.4.3 102279 |COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,12 5,73 1,52 7,25 86,64 22,98 109,62
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
24.4.4 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 326,07 57,75 383,82 821,69 145,53 967,22
25 SINALIZACAO VIARIA R$ 259,57 | R$ 317,84 RS 577,41
PINTURA DE DEMARCAGAOQ DE VAGAS, SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
25.1 C102513 ~ M2 12,09 21,47 26,29 47,76 259,57 317,84 577,41
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
26 PAISAGISMO RS 1.255,24 | RS 490,17 RS 1.745,42
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne:

17007974 PARAN A @

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: PR T ovERno b o s+ roo
. COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO SECRETARIA DAS CIDADES

PARANA TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) LEVANTAMENTO N¢: 01 ART N°: 1720231556865
GOVERNO DO ESTADO UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO: Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D

ITEM €OpIGO Do DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE
26.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 165,60 7,58 2,96 10,54 1.255,24 490,17 1.745,42
TOTAL GERAL 2.221.638,88 756.380,43 2.978.019,31

Documento assinado digitalmente

GLACIANO DE OLIVEIRA
Data: 29/06/2023 16:54:17-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
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