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ENDERECO: Rua Das Dalias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins

MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste
OBRA: UNIDADE MISTA

DATA: 16/06/2023
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGCAO
RESP. TECNICO: Glaciano de Oliveira

ORGAO PROP.: PR BDI: 30,53%
ITEM DESCRICAO SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |ADMINISTRACAO LOCAL RS 5.625,00 RS 137.821,00 RS 143.446,00 RS 187.235,41 4,817%
2 |SERVICOS PRELIMINARES RS 28.025,23 RS 5.273,19 RS 33.298,42 RS 43.463,35 1,118%
3 |MOVIMENTO DE TERRA RS 2.856,51 RS 4.104,95 RS 6.961,46 RS 9.086,57 0,234%
4 |FUNDACAO RS 62.958,84 RS 25.182,55 RS 88.141,39 RS 115.048,09 2,960%
5 [SUPRAESTRUTURA RS 278.792,87 RS 65.656,91 RS 344.449,78 RS 449.599,11 11,566%
6 |PAREDES EM GERAL RS 153.192,85 RS 24.743,66 RS 177.936,51 RS 232.254,75 5,975%
7 |COBERTURA RS 199.930,94 RS 16.741,75 RS 216.672,69 RS 282.815,83 7,276%
8  |IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTOS RS 23.535,46 RS 8.442,95 RS 31.978,41 RS 41.740,38 1,074%
9  [REVESTIMENTOS RS 193.297,66 RS 87.078,43 RS 280.376,09 RS 365.965,81 9,415%
10 [ESQUADRIAS RS 157.045,87 RS 23.937,18 RS 180.983,05 RS 236.231,30 6,077%
11 |PINTURAS RS 57.783,53 RS 34.924,04 RS 92.707,57 RS 121.008,18 3,113%
12 [DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITARIOS, ACABAMENTOS RS 130.372,37 RS 13.314,99 RS 143.687,36 RS 187.550,44 4,825%
13 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 185.766,35 RS 102.825,40 RS 288.591,75 RS 376.689,44 9,691%
14 [COMBATE INCENDIO RS 2.667,95 RS 261,15 RS 2.929,10 RS 3.823,26 0,098%
15 [INSTALACAO ELETRICA (EXCETO ENTRADA E OS RS 322.109,96 RS 102.490,83 RS 424.600,79 RS 554.217,62 14,258%
16 [INSTALACOES DE GAS MEDICINAL (EXCETO CENTRAIS) RS 25.246,24 RS 2.360,38 RS 27.606,62 RS 36.034,02 0,927%
17 |CLIMATIZAGAO (EXCETO EQUIPAMENTOS) RS 107.834,29 RS 34.632,92 RS 142.467,21 RS 185.957,82 4,784%
18 |SERVICOS FINAIS RS 2.882,28 RS 1.604,81 RS 4.487,09 RS 5.856,85 0,151%
TOTAL (R$) SERVICOS R$ 1.939.924,20 R$ 691.397,09| RS 2.631.321,29 RS 3.434.578,23 88,4%
IMPLANTAGAO

19 |INSTALAGAO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS) RS 43.137,09 RS 6.591,39 RS 49.728,48 RS 64.908,97 1,7%
20 |[SERVICOS PRELIMINARES RS 6.031,17 RS 983,25 RS 7.014,42 R$9.155,69 0,2%
21 |MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA RS 76.399,40 RS 28.676,37 RS 105.075,77 R$ 137.151,99 3,5%
22 |PAVIMENTACAO EXTERNA RS 78.175,11 RS 16.641,13 RS 94.816,24 R$ 123.760,56 3,2%
23 |ESQUADRIAS RS 15.329,52 RS 2.978,58 RS 18.308,10 RS 23.896,97 0,6%
24 [INSTALACAO ELETRICA - (POSTO TRANSFORMACAO E RS 61.127,58 RS 8.304,61 RS 69.432,19 R$ 90.627,58 2,3%
25 |SINALIZACAO VIARIA RS 259,57 RS 317,84 RS 577,41 RS 753,67 0,0%
26 |PAISAGISMO RS 1.255,24 RS 490,17 RS 1.745,41 RS 2.278,23 0,1%
TOTAL (R$) SERVICOS R$ 281.714,68 RS 64.983,34 RS 346.698,02 RS 452.533,67 11,6%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 2.221.638,88 RS 756.380,43| RS 2.978.019,31 RS 3.887.111,90 100,0%

PERCENTAGEM (%)

74,60%

25,40%

100,00%

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 300
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