
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: 01 ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: CREA/PR157785-D

REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 2.978.019,31

BDI (%)= R$ 909.092,59

Valor total da obra com BDI : R$ 3.887.111,90

Prazo de execução : 300

Relatório MAT+MO :

 

 
 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
CONSTRUÇÃO
São Jorge D'Oeste

16/06/23

Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins
UNIDADE MISTA

PR

Responsável Técnico

_______________________

1720231556865

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Resolução SECID N°031/2023

Data-base:

19.700.797-4

25,40%

SINAPI JANEIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO

30,53%

MATERIAL = 

Glaciano de Oliveira

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

SUDOESTE

74,60%

Glaciano de Oliveira

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: SECID - ABRIL DE 2023

_________________________
Glaciano de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
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