
Identificação da Obra:

Objeto Órgão

Endereço

Município

Área Construída

Data 

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo

Profissão

CREA / CAU N°

ART / RRT N°

Empresa

Telefone

E-mail

Check-list da Documentação 

Documento SIM NÃO NÃO SE APLICA

Folha de Fechamento x

Folha Resumo x

Planilha Orçamentária x

Cronograma Físico Financeiro x

Composições Complementares (Analítica) x

Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados x

Curva ABC de Serviços x

Composição do BDI x

ART ou RRT Quitada x

Memória de Cálculo x

Relatório Fotográfico x

Projetos / Croquis x

Termo de Responsabilidade: x

Correto uso dos modelos e da tabela SECID

Declaração de Liberação do Direito Autoral: x

Carimbo e Assinatura

Engenheiro Civil

CREA/PR157785-D

(46)999136098

engenharia@pmsjorge.pr.gov.br

Responsável Técnico

Glaciano de Oliveira

Prefeitura de São Jorge D'Oeste

1720231556865

Glaciano de Oliveira

UNIDADE MISTA PR

Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins

R$ 3.887.111,90

R$ / m²643,53

16/06/2023

Preço Máximo

6040,30 R$/m²

São Jorge D'Oeste

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
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