

Identificação da Obra:

Objeto	UNIDADE MISTA	Órgão	PR
Endereço	Rua Das Dálías Esquina com a Rua dos Lírios e Rua Dos Jasmins		
Município	São Jorge D'Oeste	Preço Máximo	R\$ 3.887.111,90
Área Construída	643,53	R\$ / m ²	6040,30 R\$/m ²
Data	16/06/2023		

Identificação do Orçamentista:

Nome Completo	Glaciano de Oliveira
Profissão	Engenheiro Civil
CREA / CAU N°	CREA/PR157785-D
ART / RRT N°	1720231556865
Empresa	Prefeitura de São Jorge D'Oeste
Telefone	(46)999136098
E-mail	engenharia@pmsjorge.pr.gov.br

Check-list da Documentação

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Planilha Orçamentária	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cronograma Físico Financeiro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Composições Complementares (Analítica)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Curva ABC de Serviços	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composição do BDI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ART ou RRT Quitada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relatório Fotográfico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Correto uso dos modelos e da tabela SECID			
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Glaciano de Oliveira
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura