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CONSTRUÇÃO EDIFICAÇÃO PADRÃO                  1.939.924,20              691.397,09         2.631.321,29 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                   5.625,00  R$       137.821,00  R$      143.446,00 

1.1 EQUIPE TÉCNICA DE APOIO             
1.1 C695 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 56,25 1.378,21 1.434,46 5.625,00 137.821,00 143.446,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 28.025,23  R$            5.273,19  R$        33.298,42 

2.1 PLACA DE OBRAS - LOCAÇÃO DE OBRA - TAPUME -  ANDAIMES - FACHADEIRO
2.1.1 C921 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 364,68 50,51 415,19 911,70 126,27 1.037,97

2.1.2 C10349
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

M2             593,60 6,85 3,60 10,45 4.066,16 2.136,96 6.203,12

2.1.3 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2             168,74 123,07 15,65 138,72 20.766,83 2.640,78 23.407,61
2.2 LIGAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

2.2.1 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN                 1,00 195,01 63,74 258,75 195,01 63,74 258,75

2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA
2.3.1 C3519 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA CJ                 1,00 2.085,53 305,44 2.390,97 2.085,53 305,44 2.390,97

3 MOVIMENTO DE TERRA  R$                   2.856,51  R$            4.104,95  R$          6.961,46 
3.1 FUNDAÇÕES

3.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3               50,45 30,44 59,44 89,88 1.535,70 2.998,74 4.534,44
3.1.2 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2               95,39 1,99 4,67 6,66 189,82 445,47 635,29
3.1.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3               25,80 12,52 21,34 33,86 323,01 550,57 873,58
3.1.4 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM M3               24,65 7,78 1,27 9,05 191,78 31,30 223,08
3.1.5 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ M3XKM             246,48 2,50 0,32 2,82 616,20 78,87 695,07

4 FUNDAÇÃO  R$                 62.958,84  R$         25.182,55  R$        88.141,39 
4.2 ESTACAS

4.2.1 C5019 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, M             330,00 50,19 39,40 89,59 16.562,70 13.002,00 29.564,70
4.2.2 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. UN               66,00 5,66 11,67 17,33 373,56 770,22 1.143,78
4.2.3 C5014 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM M3               14,47 546,83 0,00 546,83 7.912,63 0,00 7.912,63
4.2.4 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN               10,00 14,00 0,00 14,00 140,00 0,00 140,00

4.2.5 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG               77,62 11,47 1,90 13,37 890,25 147,47 1.037,72

4.3 BLOCOS, VIGAS BALDRAMES E ARRIMOS
4.3.1 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG             243,76 12,25 6,40 18,65 2.986,06 1.560,06 4.546,12
4.3.1 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG             707,91 12,18 3,35 15,53 8.622,37 2.371,50 10.993,87
4.3.2 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG             252,00 11,20 2,50 13,70 2.822,40 630,00 3.452,40
4.3.3 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - KG               23,12 9,64 1,85 11,49 222,87 42,77 265,64
4.3.4 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2             262,61 42,74 22,59 65,33 11.223,95 5.932,36 17.156,31
4.3.5 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3                 0,97 284,71 57,87 342,58 276,17 56,13 332,30
4.3.6 C5065 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM M3               22,53 481,22 29,74 510,96 10.841,88 670,04 11.511,92
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4.3.7 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN                 6,00 14,00 0,00 14,00 84,00 0,00 84,00
5 SUPRAESTRUTURA  R$               278.792,87  R$         65.656,91  R$      344.449,78 

5.1 PILARES E VIGAS E PAREDES
5.1.1 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG         1.034,00 11,04 3,86 14,90 11.415,36 3.991,24 15.406,60
5.1.2 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG               68,00 11,48 2,56 14,04 780,64 174,08 954,72
5.1.3 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG             347,00 11,50 1,67 13,17 3.990,50 579,49 4.569,99
5.1.4 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG         1.378,00 10,66 1,10 11,76 14.689,48 1.515,80 16.205,28
5.1.5 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG         1.816,00 9,20 0,69 9,89 16.707,20 1.253,04 17.960,24
5.1.6 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG             381,00 9,09 0,49 9,58 3.463,29 186,69 3.649,98
5.1.7 92429 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2             374,38 42,24 32,88 75,12 15.813,81 12.309,61 28.123,42
5.1.8 92473 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, M2             422,25 86,50 36,43 122,93 36.524,63 15.382,56 51.907,19
5.1.9 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM M3               43,68 481,22 29,74 510,96 21.019,69 1.299,04 22.318,73

5.1.10 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN               12,00 14,00 0,00 14,00 168,00 0,00 168,00
5.2 LAJES E ESCADAS

5.2.1 LAJES MACIÇA     
5.2.2 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- KG             462,00 11,37 2,12 13,49 5.252,94 979,44 6.232,38
5.2.3 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- KG             314,00 11,35 1,30 12,65 3.563,90 408,20 3.972,10
5.2.4 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- KG             421,00 10,49 0,79 11,28 4.416,29 332,59 4.748,88
5.2.5 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA- KG               69,00 9,05 0,42 9,47 624,45 28,98 653,43
5.2.6 92520 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2             112,48 63,94 22,68 86,62 7.191,97 2.551,04 9.743,01
5.2.7 C5009 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM M3               13,60 481,22 29,74 510,96 6.544,59 404,46 6.949,05
5.2.2 LAJES PRÉ-MOLDADA     

5.2.2.1 C5116 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM M2             171,67 81,71 27,43 109,14 14.027,19 4.708,92 18.736,11
5.2.2. C5117 LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM M2             260,74 90,64 28,93 119,57 23.633,51 7.543,21 31.176,72

5.2.2.1 C5083 TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92 KG                797,00 12,65 1,12 13,77 10.082,05 892,64 10.974,69
5.2.2.2 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN               12,00 14,00 0,00 14,00 168,00 0,00 168,00

5.3 PISO ARMADO
5.3.1 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU M2               12,60 68,47 73,03 141,50 862,72 920,18 1.782,90
5.3.2 C5066 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM M3               50,19 467,27 29,74 497,01 23.452,28 1.492,65 24.944,93
5.3.3 C5078 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO UN               13,00 14,00 0,00 14,00 182,00 0,00 182,00
5.3.4 C5003 ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q196 KG         1.881,00 13,56 0,89 14,45 25.506,36 1.674,09 27.180,45
5.4 VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS

5.4.1 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M               43,60 82,66 20,98 103,64 3.603,97 914,73 4.518,70
5.4.2 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M               46,90 95,97 22,02 117,99 4.500,99 1.032,74 5.533,73
5.4.3 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. M               43,60 80,28 20,98 101,26 3.500,20 914,73 4.414,93
5.4.4 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE M               46,90 91,28 22,09 113,37 4.281,03 1.036,02 5.317,05
5.5 VERGA PORTAS

5.5.1 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M               70,30 75,48 19,75 95,23 5.306,24 1.388,42 6.694,66
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5.5.2 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M               16,87 96,92 21,74 118,66 1.635,04 366,75 2.001,79
5.6 TIRANTE PARA VERGAS

5.6.1 C5110 TIRANTE PARA VERGA >1,50M UN               43,00 136,85 31,99 168,84 5.884,55 1.375,57 7.260,12
6 PAREDES EM GERAL  R$               153.192,85  R$         24.743,66  R$      177.936,51 

6.1 ALVENARIA VEDAÇÃO - ESPESSURA FINAL 19CM
6.1.1 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM M2             701,95 52,91 25,57 78,48 37.140,17 17.948,86 55.089,03
6.1.2 93202 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 M             311,25 14,49 13,24 27,73 4.510,01 4.120,95 8.630,96
6.2 ALVENARIA VEDAÇÃO - ESPESSURA FINAL 14CM

6.2.1 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM M2                 3,38 40,62 17,71 58,33 137,30 59,85 197,15
6.3 DRYWALL

6.3.1 C10550 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2             279,43 165,39 3,14 168,53 46.214,92 877,41 47.092,33
6.3.2 C10551 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2             223,14 172,08 3,14 175,22 38.397,93 700,66 39.098,59
6.3.3 C10552 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES SIMPLES M2               67,12 178,79 3,14 181,93 12.000,38 210,76 12.211,14
6.3.4 96372 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017             569,69                       24,65                         1,27 25,92 14.042,85 723,51 14.766,36
6.3.5 C10556 PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE M2               11,96 62,65 8,50 71,15 749,29 101,66 850,95

7 COBERTURA  R$               199.930,94  R$         16.741,75  R$      216.672,69 
7.1 ESTRUTURA METALICA

7.1.1 100774 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS KG         1.813,98 12,70 0,32 13,02 23.037,54 580,47 23.618,01
7.1.2 100721 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES M2               75,44 14,05 11,13 25,18 1.059,93 839,64 1.899,57
7.1.3 100757 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) M2               75,44 27,43 22,26 49,69 2.069,32 1.679,29 3.748,61
7.2 ESTRUTURA DE MADEIRA

7.2.1 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA M2             471,73 25,31 3,72 29,03 11.939,49 1.754,83 13.694,32
7.2.2 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA M2             471,73 25,10 3,91 29,01 11.840,42 1.844,46 13.684,88
7.2.3 100371 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 UN                 2,00 1.618,95 716,45 2.335,40 3.237,90 1.432,90 4.670,80
7.2.4 100369 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 UN                 2,00 1.256,46 481,01 1.737,47 2.512,92 962,02 3.474,94
7.2.5 100367 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 UN                 2,00 922,11 295,11 1.217,22 1.844,22 590,22 2.434,44
7.3 TELHAMENTO

7.3.1 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2               75,44 75,78 3,37 79,15 5.716,84 254,23 5.971,07
7.3.2 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2             471,73 42,05 4,85 46,90 19.836,24 2.287,89 22.124,13
7.4 CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO

7.4.1 C10187 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - CORTE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M             116,00 220,22 21,33 241,55 25.545,52 2.474,28 28.019,80
7.4.2 C10188 RUFO / CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE ATÉ 40 CM, M             338,00 56,97 6,04 63,01 19.255,86 2.041,52 21.297,38
7.5 REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO

7.5.1 C701 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM M2             157,00 458,82 0,00 458,82 72.034,74 0,00 72.034,74
8 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS  R$                 23.535,46  R$            8.442,95  R$        31.978,41 

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES
8.1.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2             211,83 39,80 10,34 50,14 8.430,83 2.190,32 10.621,15
8.2 IMPERMEABILIZAÇÃO PISOS E LAJES
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8.2.1 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. M2             104,52 30,48 14,18 44,66 3.185,77 1.482,09 4.667,86
8.2.2 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2             105,52 84,06 23,25 107,31 8.870,01 2.453,34 11.323,35
8.2.3 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, M2             104,52 29,17 22,17 51,34 3.048,85 2.317,20 5.366,05

9 REVESTIMENTOS  R$               193.297,66  R$         87.078,43  R$      280.376,09 
9.1 PAREDES INTERNAS

9.1.2 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2             439,08 2,22 2,10 4,32 974,76 922,06 1.896,82
9.1.3 87545 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2             134,56 13,20 13,81 27,01 1.776,19 1.858,27 3.634,46
9.1.4 87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2             304,52 12,04 10,88 22,92 3.666,42 3.313,17 6.979,59
9.1.5 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2             295,82 45,95 14,71 60,66 13.592,93 4.351,51 17.944,44
9.1.6 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2             216,51 45,95 14,71 60,66 9.948,63 3.184,86 13.133,49
9.1.1 RADIOPROTEÇÃO     
9.1.8 C825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM M2               42,21 50,15 37,37 87,52 2.116,83 1.577,38 3.694,21
9.2 PAREDES EXTERNAS

9.2.1 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2         1.134,89 3,27 4,82 8,09 3.711,09 5.470,17 9.181,26
9.2.2 C10204 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA M2         1.134,89 15,22 22,80 38,02 17.273,02 25.875,49 43.148,51
9.2.3 87242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM M2             146,13 185,94 37,02 222,96 27.171,41 5.409,73 32.581,14
9.3 PISO INTERNO
9.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM M2             451,18 21,64 8,46 30,10 9.763,53 3.816,98 13.580,51

9.3.1 87735 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM M2             112,26 25,31 17,57 42,88 2.841,30 1.972,40 4.813,70
9.3.2 C556 PISO PORCELANATO  45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU M2             519,12 123,27 18,84 142,11 63.991,92 9.780,22 73.772,14
9.3.3 C10558 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO M2               44,32 18,54 18,41 36,95 821,69 815,93 1.637,62
9.3.1 RODAPÉS M2     

9.3.1.1 C440 RODAPÉ H=7CM PORCELANATO  45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA M             367,43 12,00 2,53 14,53 4.409,16 929,59 5.338,75
9.3.2 SOLEIRA / PEITORIL M2     

9.3.2.1 C10370 SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS M2               16,57 421,68 15,22 436,90 6.987,24 252,19 7.239,43
9.4 PISO EXTERNO - CALÇADA ENTORNO DO PREDIO

9.4.1 C10559 PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO M2             105,89 27,35 4,52 31,87 2.896,09 478,62 3.374,71
9.5 TETO     

9.5.1 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2             518,21 21,86 17,43 39,29 11.328,07 9.032,40 20.360,47
9.5.2 C481 FORRO DE GESSO REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, DIMENSÕES M2               15,35 72,25 9,06 81,31 1.109,03 139,07 1.248,10
9.5.3 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE M2                 5,28 57,73 11,15 68,88 304,81 58,87 363,68
9.5.1 CONTORNO M2     

9.5.1.1 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M             675,86 12,49 11,52 24,01 8.441,49 7.785,90 16.227,39
9.5.1.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M               18,62 9,24 2,88 12,12 172,05 53,62 225,67

10 ESQUADRIAS  R$               157.045,87  R$         23.937,18  R$      180.983,05 
10.1 JANELAS DE ALUMÍNIO
10.2 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, M2               18,30 682,08 14,91 696,99 12.482,06 272,85 12.754,91
10.3 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2                 0,36 1.267,87 49,11 1.316,98 456,43 17,68 474,11
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10.4 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2               11,52 1.468,17 20,72 1.488,89 16.913,32 238,69 17.152,01
10.5 C10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M             140,20 14,13 20,93 35,06 1.981,03 2.934,38 4.915,41
10.2 VISORES

10.2.1 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE M2                 6,00 1.468,17 20,72 1.488,89 8.809,02 124,32 8.933,34
10.3 GUICHÊS

10.3.1 C200023 GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 60X100CM UN                 9,00 1.160,37 321,91 1.482,28 10.443,33 2.897,19 13.340,52
10.4 PORTAS MADEIRA

10.4.1 91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN               25,00 752,84 193,13 945,97 18.821,00 4.828,25 23.649,25
10.4.2 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN                 2,00 793,70 197,11 990,81 1.587,40 394,22 1.981,62
10.4.3 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN                 5,00 793,70 197,11 990,81 3.968,50 985,55 4.954,05
10.4.4 C200003 PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO UN                 3,00 1.251,60 390,23 1.641,83 3.754,80 1.170,69 4.925,49
10.4.5 C200001 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN                 6,00 928,45 213,51 1.141,96 5.570,70 1.281,06 6.851,76
10.4.6 C200005 PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO UN                 1,00 2.502,11 140,47 2.642,58 2.502,11 140,47 2.642,58
10.5 FECHADURAS E ACESSÓRIOS

10.5.1 90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO UN                 5,00 144,93 21,02 165,95 724,65 105,10 829,75
10.5.2 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, UN               37,00 161,73 27,45 189,18 5.984,01 1.015,65 6.999,66
10.5.3 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN                 4,00 56,34 25,04 81,38 225,36 100,16 325,52
10.5.4 C958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN                    5,00 169,01 24,59 193,60 845,05 122,95 968,00
10.5.5 C221 CHAPA  EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM M2                 3,60 928,44 0,00 928,44 3.342,38 0,00 3.342,38
10.6 PORTA DIVISÓRIA
10.6. C200006 PORTA DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 70X165CM, INCLUSIVE FERRAGENS DE UN                 4,00 463,12 24,76 487,88 1.852,48 99,04 1.951,52
10.7 PORTAS DE ALUMÍNIO

10.6.2 C200007 PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE ABRIR M2               17,64 267,10 36,61 303,71 4.711,64 645,80 5.357,44
10.6.3 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - M2                 0,64 1.164,39 10,99 1.175,38 745,21 7,03 752,24
10.8 CONJUNTO DE VIDRO
10.8. C200024 CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E UN                 1,00 20.815,09 1.708,95 22.524,04 20.815,09 1.708,95 22.524,04

10.8.1 C200025 CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, UN                 1,00 4.678,04 575,64 5.253,68 4.678,04 575,64 5.253,68
10.8.2 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO M2               14,34 812,79 8,10 820,89 11.655,41 116,15 11.771,56
10.9 PORTA DE VIDRO

10.9.1 102184 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 UN                 2,00 2.055,95 117,23 2.173,18 4.111,90 234,46 4.346,36
10.10 PORTA DE FERRO

10.10.1 C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2                 8,09 179,74 36,68 216,42 1.454,09 296,74 1.750,83
10.10.2 C10015 PORTA DE FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 PORTAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE M2                 9,21 554,37 51,32 605,69 5.105,75 472,65 5.578,40
10.11 PINTURAS

10.11.1 102215 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 M2             233,73 9,42 9,99 19,41 2.201,73 2.334,96 4.536,69
10.11.2 100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2               34,60 9,07 1,34 10,41 313,82 46,36 360,18
10.11.3 100725 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) M2               69,20 14,30 11,13 25,43 989,56 770,19 1.759,75

11 PINTURAS  R$                 57.783,53  R$         34.924,04  R$        92.707,57 
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11.1 TETO
11.1.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2             528,28 2,23 1,36 3,59 1.178,06 718,46 1.896,52
11.1.2 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2             528,28 15,85 17,95 33,80 8.373,24 9.482,62 17.855,86
11.1.3 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2             528,28 11,74 6,50 18,24 6.202,01 3.433,82 9.635,82
11.2 PAREDE INTERNA

11.2.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2         1.101,97 2,07 1,04 3,11 2.281,08 1.146,04 3.427,12
11.2.2 C50 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2         1.101,97 10,52 8,30 18,82 11.592,72 9.146,35 20.739,07
11.2.3 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2         1.101,97 11,07 4,98 16,05 12.198,80 5.487,81 17.686,61
11.3 PAREDE EXTERNA

11.3.1 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. M2             964,79 2,22 1,34 3,56 2.141,83 1.292,81 3.434,65
11.3.2 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2             964,79 14,32 4,37 18,69 13.815,79 4.216,13 18.031,92

12 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA,  ÁREAS MOLHADAS  R$               130.372,37  R$         13.314,99  R$      143.687,36 
12.1 INSTALAÇÃO SANITÁRIAS

12.1.1 C77 LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO UN               26,00 397,06 32,69 429,75 10.323,56 849,94 11.173,50
12.1.2 C10481 TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA UN               26,00 124,74 18,11 142,85 3.243,24 470,86 3.714,10
12.1.3 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO UN               11,00 99,94 3,00 102,94 1.099,34 33,00 1.132,34
12.1.4 86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - UN                 3,00 100,73 4,31 105,04 302,19 12,93 315,12
12.1.5 C61 CHUVEIRO TIPO DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM UN                 2,00 141,37 10,60 151,97 282,74 21,20 303,94
12.1.6 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN                 4,00 80,53 11,57 92,10 322,12 46,28 368,40
12.1.7 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM UN                 2,00 846,12 58,77 904,89 1.692,24 117,54 1.809,78
12.1.8 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE UN                 4,00 277,07 15,77 292,84 1.108,28 63,08 1.171,36
12.1.9 95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA UN                 4,00 704,46 32,82 737,28 2.817,84 131,28 2.949,12

12.1.10 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN                 9,00 40,39 3,96 44,35 363,51 35,64 399,15
12.1.11 C1972 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, REF. BELLE EPOQUE LIGHT 1984 C51 DA DECA, DELICATTA UN                 9,00 312,05 18,71 330,76 2.808,45 168,39 2.976,84
12.1.12 C853 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS UN                 9,00 168,07 17,10 185,17 1.512,63 153,90 1.666,53
12.1.13 C494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN                 3,00 47,28 14,89 62,17 141,84 44,67 186,51
12.1.14 C292 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX AISI 304, COM ASSENTO EM CHAPA BITOLA 14 UN                 2,00 899,84 3,75 903,59 1.799,68 7,50 1.807,18
12.1.15 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - UN               10,00 308,88 24,58 333,46 3.088,80 245,80 3.334,60
12.1.16 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - UN                 7,00 295,99 24,58 320,57 2.071,93 172,06 2.243,99
12.1.17 C27 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE UN               10,00 159,87 29,86 189,73 1.598,70 298,60 1.897,30
12.1.18 C1973 BARRA DE APOIO  RETRIATIL, EM ACO INOX POLIDO, FORMATO U, FIXADA NA PAREDE UN                 2,00 545,15 29,86 575,01 1.090,30 59,72 1.150,02
12.1.19 C277 DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ M2                 7,27 758,01 138,18 896,19 5.510,73 1.004,57 6.515,30

12.2 BANCADAS INOX
12.2.1 C719 ESCOVÓDROMO OU LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE M                 2,00 1.128,71 53,67 1.182,38 2.257,42 107,34 2.364,76
12.2.2 C551 BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, M               12,45 1.352,49 81,95 1.434,44 16.838,50 1.020,27 17.858,77
12.2.3 C552 BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO M               26,18 1.528,05 81,95 1.610,00 40.004,35 2.145,45 42.149,80
12.2.4 C10484 BANCADA EM INOX 304/20 COM UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM CONCRETO UN                 1,00 2.100,57 49,16 2.149,73 2.100,57 49,16 2.149,73
12.3 ACABAMENTOS DIVERSOS
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12.2.1 C10350 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, M               70,70 188,84 58,95 247,79 13.350,99 4.167,76 17.518,75
12.2.2 C561 CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, M               27,20 300,61 66,83 367,44 8.176,59 1.817,77 9.994,36
12.2.3 C255 PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO M                 2,35 110,19 29,91 140,10 258,95 70,28 329,23
12.2.4 C286 CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E M               15,90 390,37 0,00 390,37 6.206,88 0,00 6.206,88

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$               185.766,35  R$       102.825,40  R$      288.591,75 
13.1 VÁLVULAS E REGISTROS

13.1.2 99630 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00                93,45 7,54 100,99 93,45 7,54 100,99
13.1.3 99626 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E UN 1,00                849,33 27,03 876,36 849,33 27,03 876,36
13.1.4 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 11,00             283,68 34,61 318,29 3.120,48 380,71 3.501,19
13.1.5 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00                37,02 4,11 41,13 148,08 16,44 164,52
13.1.6 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00                79,04 7,54 86,58 79,04 7,54 86,58
13.1.7 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3,00                99,86 9,84 109,70 299,58 29,52 329,10
13.1.8 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00                283,64 17,00 300,64 1.134,56 68,00 1.202,56
13.1.9 C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4" UN 1,00                843,29 29,94 873,23 843,29 29,94 873,23

13.1.10 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO UN 52,00             43,94 11,17 55,11 2.284,88 580,84 2.865,72
13.1.11 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 6,00                84,49 8,26 92,75 506,94 49,56 556,50

13.2 ACESSÓRIOS
13.2.1 C1312 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA UN 3,00                48,53 3,81 52,34 145,59 11,43 157,02
13.2.2 C1317 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO UN 14,00             46,48 3,81 50,29 650,72 53,34 704,06
13.2.3 C1181 AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 9,00                922,59 187,94 1.110,53 8.303,31 1.691,46 9.994,77
13.3 EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS

13.3.1 C1401 ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM UN 1,00                147,10 26,20 173,30 147,10 26,20 173,30
13.3.2 C1950 FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00                1.816,39 26,20 1.842,59 1.816,39 26,20 1.842,59
13.3.3 C1403 SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00                271,48 18,71 290,19 271,48 18,71 290,19
13.3.4 C1404 SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM (Ø3/4") UN 1,00                568,84 14,97 583,81 568,84 14,97 583,81
13.3.5 C1669 SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA UN 1,00                61,80 37,44 99,24 61,80 37,44 99,24
13.3.6 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00                123,72 19,67 143,39 123,72 19,67 143,39
13.3.7 C1402 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO EM AÇO INOX Ø1.1/2" UN 1,00                464,74 14,97 479,71 464,74 14,97 479,71
13.3.8 C1951 PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX MARCA LEPONO - UN 1,00                691,96 29,52 721,48 691,96 29,52 721,48
13.4 RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS

13.4.1 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00                49,85 24,16 74,01 49,85 24,16 74,01
13.4.2 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00                34,71 7,11 41,82 69,42 14,22 83,64
13.4.3 C1954 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - MARCA FORTLEV OU OUTRA - 3.000 LITROS ØTAMPA = 2,28M - UN 2,00                1.644,73 45,55 1.690,28 3.289,46 91,10 3.380,56
13.4.4 C1955 CISTERNA DE PRFV - MARCA FIBRATEC OU OUTRA - 5.000 LITROS ØTAMPA = 2,13m / ØBASE = UN 1,00                5.431,20 53,67 5.484,87 5.431,20 53,67 5.484,87
13.5 ÁGUA FRIA
13.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

13.6.1 C1006 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=25MM (3/4") M 359,00           13,29 14,97 28,26 4.771,11 5.374,23 10.145,34
13.6.2 C1007 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=32MM (1") M 105,00           21,70 16,84 38,54 2.278,50 1.768,20 4.046,70
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13.6.3 C1008 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=40MM (1 1/4") M 79,00             31,05 18,71 49,76 2.452,95 1.478,09 3.931,04
13.6.4 C1009 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=50MM (1 1/2") M 64,00             33,10 22,45 55,55 2.118,40 1.436,80 3.555,20
13.6.5 C1010 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=60MM (2") M 103,00           50,26 26,20 76,46 5.176,78 2.698,60 7.875,38
13.6.6 C1011 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=75MM (2 1/2") M 17,00             79,50 33,68 113,18 1.351,50 572,56 1.924,06

13.7 TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON (PPR), CLASSE PN 12 - PARA ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE

13.7.1 C1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM M 27,00             25,51 4,71 30,22 688,77 127,17 815,94
13.8 SERVIÇOS CIVIS
13.8. 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M             183,00 3,70 10,68 14,38 677,10 1.954,44 2.631,54

13.8.1 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M             183,00 4,62 9,63 14,25 845,46 1.762,29 2.607,75
13.8.2 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E M               30,00 3,97 11,51 15,48 119,10 345,30 464,40
13.8.3 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M               30,00 7,44 15,09 22,53 223,20 452,70 675,90
13.8.4 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3               38,34 30,44 59,44 89,88 1.167,07 2.278,92 3.445,99
13.8.5 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2               63,90 1,99 4,67 6,66 127,16 298,41 425,57
13.8.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3               38,18 12,52 21,34 33,86 477,99 814,72 1.292,71
13.9 ESGOTO

13.10 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO 
13.10.1 C1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM M 55,00             20,90 18,71 39,61 1.149,50 1.029,05 2.178,55
13.10.2 C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM M 274,00           29,01 22,45 51,46 7.948,74 6.151,30 14.100,04
13.10.3 C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM M 27,00             51,70 33,68 85,38 1.395,90 909,36 2.305,26
13.10.4 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES,  D=100MM M 202,00           46,28 41,18 87,46 9.348,56 8.318,36 17.666,92
13.11 TUBOS E CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO 

13.11.1 C1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM M 12,00             74,58 9,42 84,00 894,96 113,04 1.008,00
13.12 SERVIÇOS CIVIS

13.12.1 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M 22,00             3,70 10,68 14,38 81,40 234,96 316,36
13.12.2 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M 22,00             4,62 9,63 14,25 101,64 211,86 313,50
13.12.3 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E M 144,00           3,97 11,51 15,48 571,68 1.657,44 2.229,12
13.12.4 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS M 144,00           7,44 15,09 22,53 1.071,36 2.172,96 3.244,32
13.12.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 73,08             30,44 59,44 89,88 2.224,56 4.343,87 6.568,43
13.12.6 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 121,80           1,99 4,67 6,66 242,38 568,80 811,18
13.12.7 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 70,81             12,52 21,34 33,86 886,48 1.510,98 2.397,46
13.13 CAIXAS E POÇO DE VISITAS
13.14 INSPEÇÃO

13.14.1 C1956 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40)CM UN 1,00                169,36 124,04 293,40 169,36 124,04 293,40
13.14.2 C1957 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM UN 15,00             276,40 225,87 502,27 4.146,00 3.388,05 7.534,05
13.14.3 C1958 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM UN 1,00                334,04 234,89 568,93 334,04 234,89 568,93
13.14.4 C1959 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM UN 4,00                276,40 225,87 502,27 1.105,60 903,48 2.009,08
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13.14.5 C1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM UN 1,00                168,90 145,12 314,02 168,90 145,12 314,02

13.14.6 C1962 CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, UN 3,00                459,88 336,39 796,27 1.379,64 1.009,17 2.388,81
13.14.7 C1963 CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM, UN 3,00                405,51 286,54 692,05 1.216,53 859,62 2.076,15
13.14.8 C1965 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM UN 5,00                276,40 225,87 502,27 1.382,00 1.129,35 2.511,35
13.14.9 C1966 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM UN 1,00                462,27 327,22 789,49 462,27 327,22 789,49

13.14.10 C1967 BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, UN 6,00                1.234,95 483,46 1.718,41 7.409,70 2.900,76 10.310,46
13.14.11 98101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: UN 1,00                5.141,15 2.879,48 8.020,63 5.141,15 2.879,48 8.020,63
13.14.12 98055 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, UN 1,00                4.238,17 407,72 4.645,89 4.238,17 407,72 4.645,89
13.14.1 GORDURA     

13.14.1.1 C1968 CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A UN 1,00                169,36 124,04 293,40 169,36 124,04 293,40
13.14.2 SERVIÇOS     

13.14.2.1 C1894 CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA UN 1,00                863,88 531,64 1.395,52 863,88 531,64 1.395,52
13.14.2.2 C1969 CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4" UN 1,00                85,13 8,10 93,23 85,13 8,10 93,23
13.14.2.3 C1810 CAIXA DE GESSO MARCA TEGO OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA, ØBASE = 25cm, UN 1,00                368,18 18,71 386,89 368,18 18,71 386,89
13.14.2.4 C1694 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM UN 27,00             12,11 2,53 14,64 326,97 68,31 395,28
13.14.2.5 C1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 1,00                21,75 2,53 24,28 21,75 2,53 24,28

13.15 ÁGUAS PLUVIAIS
13.16 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUAS PLUVIAIS

13.16.1 C1091 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM M 108,00           39,86 41,18 81,04 4.304,88 4.447,44 8.752,32
13.16.2 C1092 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM M 65,00             88,40 41,18 129,58 5.746,00 2.676,70 8.422,70
13.16.3 C1093 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM M 78,00             214,29 26,83 241,12 16.714,62 2.092,74 18.807,36
13.16.4 C1451 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM M 80,00             398,75 74,88 473,63 31.900,00 5.990,40 37.890,40
13.17 SERVIÇOS CIVIS

13.17.1 C1298 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E M 38,00             4,29 5,33 9,62 163,02 202,54 365,56

13.17.2 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 38,00             6,19 7,39 13,58 235,22 280,82 516,04

13.17.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 144,48           30,44 59,44 89,88 4.397,97 8.587,89 12.985,86

13.17.4 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 180,60           1,99 4,67 6,66 359,39 843,40 1.202,79

13.17.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,79           12,52 21,34 33,86 1.675,05 2.855,08 4.530,13
13.18 TUBOS E CONEXÕES DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

13.18.1 92833
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 24,00             150,24 3,86 154,10 3.605,76 92,64 3.698,40

13.19 SERVIÇOS CIVIS
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13.19.1 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 57,60             30,44 59,44 89,88 1.753,34 3.423,74 5.177,08

13.19.2 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 69,12             1,99 4,67 6,66 137,54 322,79 460,33

13.19.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,51                18,45 36,04 54,49 156,93 306,54 463,47
13.19.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,08             12,52 21,34 33,86 576,92 983,34 1.560,26
13.20 CAIXAS E RALOS SIFONADOS

13.20.1 C1143
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX  COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 16,00             80,00 7,85 87,85 1.280,00 125,60 1.405,60

13.20.2 C1144
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX  COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 12,00             82,95 7,85 90,80 995,40 94,20 1.089,60

13.20.3 C1138
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 8,00                39,96 18,11 58,07 319,68 144,88 464,56

13.20.4 C1139 ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS UN 2,00                41,05 2,25 43,30 82,10 4,50 86,60
13.20.5 C1274 GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM UN 9,00                33,34 18,71 52,05 300,06 168,39 468,45
13.20.6 C1275 GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM UN 5,00                68,63 18,71 87,34 343,15 93,55 436,70
13.20.7 C1271 GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM UN 1,00                89,85 13,81 103,66 89,85 13,81 103,66
13.20.8 C1272 GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 30x30 MM UN 1,00                75,57 13,81 89,38 75,57 13,81 89,38
13.20.9 C1543 GRELHA CROMADA 100 MM UN 2,00                24,87 2,24 27,11 49,74 4,48 54,22

13.20.10 C1544 GRELHA CROMADA 150 MM UN 2,00                29,62 3,74 33,36 59,24 7,48 66,72
13.21 DRENO AR CONDICIONADO
13.22 TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO

13.22.1 C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM M               66,00 18,48 18,71 37,19 1.219,68 1.234,86 2.454,54
13.23 SERVIÇOS CIVIS

13.23.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M               18,00 3,70 10,68 14,38 66,60 192,24 258,84

13.23.2 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M               18,00 4,62 9,63 14,25 83,16 173,34 256,50

13.23.3 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3                 5,40 30,44 59,44 89,88 164,38 320,97 485,35

13.23.4 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2                 9,00 1,99 4,67 6,66 17,91 42,03 59,94

13.23.5 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3                 5,36 12,52 21,34 33,86 67,10 114,38 181,48
14 COMBATE INCÊNDIO  R$                   2.667,95  R$               261,15  R$          2.929,10 

14.1 EXTINTORES
14.1.1 C1692 EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B:C UN 6,00                140,32 18,15 158,47 841,92 108,90 950,82

14.1.2 C1693
EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-B:C

UN 3,00                337,95 18,15 356,10 1.013,85 54,45 1.068,30
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14.1.3 C1970
EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUIMICO SECO 20-B

UN 2,00                179,37 18,15 197,52 358,74 36,30 395,04

14.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

14.2.1 C1199
PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S12 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UN 18,00             10,77 1,50 12,27 193,86 27,00 220,86

14.2.2 C1200
PLACA DE SINALIZAÇÃO E5/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UN 21,00             6,74 1,50 8,24 141,54 31,50 173,04

14.2.3 C1363
PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
UN 1,00                118,04 3,00 121,04 118,04 3,00 121,04

15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (EXCETO ENTRADA E OS EQUIPAMENTOS)  R$               322.109,96  R$       102.490,83  R$      424.600,79 
15.1 QDG

15.1.1 C11380

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, COM 
TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM 
ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 5.821,98 268,17 6.090,15 5.821,98 268,17 6.090,15

15.1.2 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 1,00 1.340,14 50,50 1.390,64 1.340,14 50,50 1.390,64

15.1.3 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN                 1,00 1.622,68 15,27 1.637,95 1.622,68 15,27 1.637,95
15.1.4 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN                 2,00 143,99 76,36 220,35 287,98 152,72 440,70
15.1.5 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN                 1,00 127,14 34,35 161,49 127,14 34,35 161,49

15.1.6 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 78,61 21,67 100,28 157,22 43,34 200,56

15.1.7 C13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64

15.1.8 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M             228,00 91,70 4,66 96,36 20.907,60 1.062,48 21.970,08

15.1.9 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               66,00 50,74 3,15 53,89 3.348,84 207,90 3.556,74

15.1.10 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN               16,00 7,81 1,29 9,10 124,96 20,64 145,60
15.1.11 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN                 4,00 5,19 1,08 6,27 20,76 4,32 25,08

15.1.12 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               90,00 12,51 5,76 18,27 1.125,90 518,40 1.644,30

15.1.13 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN                 2,00 279,39 102,81 382,20 558,78 205,62 764,40

15.1.14 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN                 2,00 289,32 217,26 506,58 578,64 434,52 1.013,16
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15.1.15 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3               19,80 5,73 1,52 7,25 113,45 30,10 143,55

15.1.16 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3                 1,98 326,07 57,75 383,82 645,62 114,34 759,96
15.2 INFRAESTRUTUTRA QDG

15.2.1 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               35,00 12,51 5,76 18,27 437,85 201,60 639,45

15.2.2 C3245 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN                 1,00 279,39 102,81 382,20 279,39 102,81 382,20

15.2.3 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN                 1,00 390,14 295,60 685,74 390,14 295,60 685,74

15.2.4 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                 7,00 5,73 1,52 7,25 40,11 10,64 50,75

15.2.5 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3                 0,70 326,07 57,75 383,82 228,24 40,43 268,67
15.3 QD-1

15.3.1 C11381

QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53

15.3.2 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN                 1,00 143,99 76,36 220,35 143,99 76,36 220,35

15.3.3 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 7,00 58,22 6,94 65,16 407,54 48,58 456,12

15.3.4 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 3,00 57,02 5,04 62,06 171,06 15,12 186,18

15.3.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

15.3.6 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53

15.3.7 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 5,00 11,35 2,53 13,88 56,75 12,65 69,40

15.3.8 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 2,00 10,83 1,79 12,62 21,66 3,58 25,24

15.3.9 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.3.10 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN                 1,00 204,58 77,29 281,87 204,58 77,29 281,87
15.3.11 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN                 2,00 262,17 92,57 354,74 524,34 185,14 709,48
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15.3.12 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               32,00 34,54 2,65 37,19 1.105,28 84,80 1.190,08

15.3.13 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                 8,00 19,71 4,39 24,10 157,68 35,12 192,80

15.3.14 C3151 TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM² UN                 8,00 3,26 1,21 4,47 26,08 9,68 35,76
15.3.15 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN                 2,00 2,13 0,86 2,99 4,26 1,72 5,98

15.3.16 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M                 8,00 8,71 3,60 12,31 69,68 28,80 98,48

15.3.17 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN                 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.4 EQUIPAMENTOS QD-1

15.4.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K 
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN               29,00 59,73 33,82 93,55 1.732,17 980,78 2.712,95

15.4.2 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN                 3,00 134,82 13,49 148,31 404,46 40,47 444,93

15.4.3 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 
LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.

UN                 2,00 141,87 33,82 175,69 283,74 67,64 351,38

15.4.4 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN               29,00 45,74 26,51 72,25 1.326,46 768,79 2.095,25

15.4.5 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 22,60 14,45 37,05 90,40 57,80 148,20

15.4.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 21,37 14,45 35,82 85,48 57,80 143,28

15.4.7 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 28,24 17,59 45,83 56,48 35,18 91,66

15.4.8 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 1,00 17,65 11,28 28,93 17,65 11,28 28,93

15.4.9 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN               11,00 33,19 20,69 53,88 365,09 227,59 592,68

15.4.10 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               19,00 22,60 14,45 37,05 429,40 274,55 703,95

15.4.11 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 3,00 38,14 23,88 62,02 114,42 71,64 186,06

15.4.12 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 6,00 22,60 14,45 37,05 135,60 86,70 222,30

15.4.13 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 4,00 10,59 2,24 12,83 42,36 8,96 51,32
15.4.14 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 3,00 10,59 2,24 12,83 31,77 6,72 38,49
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15.4.15 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 1,00 17,65 11,28 28,93 17,65 11,28 28,93

15.4.16 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               56,00 7,69 9,58 17,27 430,64 536,48 967,12

15.5 ACESSÓRIOS QD-1

15.5.1 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               84,00 40,01 20,71 60,72 3.360,84 1.739,64 5.100,48

15.5.2 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M               24,00 81,58 30,26 111,84 1.957,92 726,24 2.684,16

15.5.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M             138,00 10,19 3,11 13,30 1.406,22 429,18 1.835,40

15.5.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M             138,00 8,89 3,14 12,03 1.226,82 433,32 1.660,14

15.5.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               21,00 14,78 3,55 18,33 310,38 74,55 384,93

15.5.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               21,00 15,29 5,67 20,96 321,09 119,07 440,16

15.5.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         1.800,00 3,11 1,13 4,24 5.598,00 2.034,00 7.632,00

15.5.8 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               45,00 4,95 1,52 6,47 222,75 68,40 291,15

15.5.9 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             200,00 7,01 1,98 8,99 1.402,00 396,00 1.798,00

15.6 QD-2

15.6.1 C11382

QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53

15.6.2 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN                 1,00 127,14 34,35 161,49 127,14 34,35 161,49

15.6.3 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 72,86 10,42 83,28 72,86 10,42 83,28

15.6.4 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 6,00 58,22 6,94 65,16 349,32 41,64 390,96

15.6.5 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 71,06 7,57 78,63 142,12 15,14 157,26

15.6.6 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 57,02 5,04 62,06 114,04 10,08 124,12

15.6.7 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53
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15.6.8 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 9,00 11,35 2,53 13,88 102,15 22,77 124,92

15.6.9 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 3,00 10,83 1,79 12,62 32,49 5,37 37,86

15.6.10 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.6.11 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN                 8,00 204,58 77,29 281,87 1.636,64 618,32 2.254,96
15.6.12 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN                 2,00 262,17 92,57 354,74 524,34 185,14 709,48

15.6.13 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             105,00 19,71 4,39 24,10 2.069,55 460,95 2.530,50

15.6.14 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN               10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90

15.6.15 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               21,00 8,71 3,60 12,31 182,91 75,60 258,51

15.6.16 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN                 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.7 EQUIPAMENTOS QD-2

15.7.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K 
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN               34,00 59,73 33,82 93,55 2.030,82 1.149,88 3.180,70

15.7.2 C11377
LUMINÁRIA HERMÉTICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LÂMPADAS TUBO LED - 
37W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER). 

UN                 2,00 264,74 36,72 301,46 529,48 73,44 602,92

15.7.3 C13038
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: 
STH21964Q/40  STELLA OU SIMILAR

UN                 5,00 59,73 33,82 93,55 298,65 169,10 467,75

15.7.4 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 
LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.

UN                 2,00 141,87 33,82 175,69 283,74 67,64 351,38

15.7.5 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN                 2,00 134,82 13,49 148,31 269,64 26,98 296,62

15.7.6 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 22,60 14,45 37,05 45,20 28,90 74,10

15.7.7 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN               34,00 45,74 26,51 72,25 1.555,16 901,34 2.456,50

15.7.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 28,24 17,59 45,83 56,48 35,18 91,66

15.7.9 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               15,00 17,65 11,28 28,93 264,75 169,20 433,95

15.7.10 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 21,37 14,45 35,82 42,74 28,90 71,64

15.7.11 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN                 1,00 33,19 20,69 53,88 33,19 20,69 53,88

15.7.12 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               26,00 22,60 14,45 37,05 587,60 375,70 963,30
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15.7.13 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               11,00 38,14 23,88 62,02 419,54 262,68 682,22

15.7.14 C11379
TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"

UN                 1,00 67,50 43,35 110,85 67,50 43,35 110,85

15.7.15 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 8,00 38,14 23,88 62,02 305,12 191,04 496,16

15.7.16 C3409
TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2".

UN                 1,00 71,66 53,99 125,65 71,66 53,99 125,65

15.7.17 C3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2" UN                 2,00 63,20 17,17 80,37 126,40 34,34 160,74
15.7.18 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66
15.7.19 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 3,00 10,59 2,24 12,83 31,77 6,72 38,49
15.7.20 C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN                 2,00 10,93 3,14 14,07 21,86 6,28 28,14

15.7.21 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               65,00 7,69 9,58 17,27 499,85 622,70 1.122,55

15.7.22 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 1,00 11,80 10,97 22,77 11,80 10,97 22,77

15.7.23 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 1,00 16,69 22,95 39,64 16,69 22,95 39,64

15.7.24 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN               11,00 145,56 116,51 262,07 1.601,16 1.281,61 2.882,77

15.7.25 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN                 1,00 63,67 47,71 111,38 63,67 47,71 111,38
15.8 ACESSÓRIOS QD-2

15.8.1 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               72,00 40,01 20,71 60,72 2.880,72 1.491,12 4.371,84

15.8.2 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M               18,00 43,41 28,63 72,04 781,38 515,34 1.296,72

15.8.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M             129,00 10,19 3,11 13,30 1.314,51 401,19 1.715,70

15.8.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M             128,00 8,89 3,14 12,03 1.137,92 401,92 1.539,84

15.8.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               24,00 14,78 3,55 18,33 354,72 85,20 439,92

15.8.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               24,00 15,29 5,67 20,96 366,96 136,08 503,04

15.8.7 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M               25,00 8,35 5,49 13,84 208,75 137,25 346,00

15.8.8 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               80,00 6,07 5,07 11,14 485,60 405,60 891,20
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15.8.9 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M             100,00 8,71 3,60 12,31 871,00 360,00 1.231,00

15.8.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         1.948,00 3,11 1,13 4,24 6.058,28 2.201,24 8.259,52

15.8.11 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             240,00 7,01 1,98 8,99 1.682,40 475,20 2.157,60

15.8.12 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             250,00 3,60 1,13 4,73 900,00 282,50 1.182,50

15.8.13 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             120,00 5,37 1,52 6,89 644,40 182,40 826,80

15.9 QF-VÁCUO

15.9.1 C11391
QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE 
VÁCUO

UN                 1,00 847,89 27,40 875,29 847,89 27,40 875,29

15.9.2 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 71,06 7,57 78,63 71,06 7,57 78,63

15.9.3 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             160,00 5,37 1,52 6,89 859,20 243,20 1.102,40

15.9.4 C3156 TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM² UN               10,00 1,54 0,86 2,40 15,40 8,60 24,00
15.9.5 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M               32,00 5,24 6,25 11,49 167,68 200,00 367,68
15.9.6 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN                 2,00 22,78 1,90 24,68 45,56 3,80 49,36
15.10 QF-AR COMPRIMIDO

15.10.1 C11392
QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DO AR 
COMPRIMIDO

UN                 1,00 847,89 27,40 875,29 847,89 27,40 875,29

15.10.2 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 72,86 10,42 83,28 72,86 10,42 83,28

15.10.3 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             165,00 7,70 1,98 9,68 1.270,50 326,70 1.597,20

15.10.4 C3157 TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM² UN               10,00 1,75 0,86 2,61 17,50 8,60 26,10
15.10.5 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M               33,00 5,24 6,25 11,49 172,92 206,25 379,17
15.10.6 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN                 2,00 22,78 1,90 24,68 45,56 3,80 49,36
15.11 QD-3

15.11.1 C11393

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.133,35 305,44 3.438,79 3.133,35 305,44 3.438,79

15.11.2 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 78,61 21,67 100,28 78,61 21,67 100,28
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15.11.3 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 58,22 6,94 65,16 116,44 13,88 130,32

15.11.4 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

15.11.5 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN               10,00 11,35 2,53 13,88 113,50 25,30 138,80

15.11.6 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 55,92 3,61 59,53 55,92 3,61 59,53

15.11.7 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 2,00 10,83 1,79 12,62 21,66 3,58 25,24

15.11.8 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.11.9 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN                 1,00 204,58 77,29 281,87 204,58 77,29 281,87

15.11.10 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN                 1,00 262,17 92,57 354,74 262,17 92,57 354,74

15.11.11 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             120,00 19,71 4,39 24,10 2.365,20 526,80 2.892,00

15.11.12 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN               10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90

15.11.13 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               24,00 8,71 3,60 12,31 209,04 86,40 295,44

15.11.14 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN                 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.12 EQUIPAMENTOS QD-3

15.12.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K 
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN               44,00 59,73 33,82 93,55 2.628,12 1.488,08 4.116,20

15.12.2 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN                 4,00 134,82 13,49 148,31 539,28 53,96 593,24

15.12.3 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN               44,00 45,74 26,51 72,25 2.012,56 1.166,44 3.179,00

15.12.4 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 22,60 14,45 37,05 90,40 57,80 148,20

15.12.5 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN                 1,00 34,39 17,58 51,97 34,39 17,58 51,97

15.12.6 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 21,37 14,45 35,82 42,74 28,90 71,64

15.12.7 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 5,00 17,65 11,28 28,93 88,25 56,40 144,65

15.12.8 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN                 7,00 33,19 20,69 53,88 232,33 144,83 377,16

15.12.9 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 2,00 31,95 20,72 52,67 63,90 41,44 105,34
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15.12.10 C3363
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - 
REFERÊNCIA ESSENCIAL E SUPREMO

UN                 2,00 467,73 19,08 486,81 935,46 38,16 973,62

15.12.11 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN               37,00 22,60 14,45 37,05 836,20 534,65 1.370,85

15.12.12 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                 9,00 38,14 23,88 62,02 343,26 214,92 558,18

15.12.13 C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN                 2,00 13,81 12,26 26,07 27,62 24,52 52,14
15.12.14 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66

15.12.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               73,00 7,69 9,58 17,27 561,37 699,34 1.260,71

15.12.16 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN                 1,00 91,69 74,34 166,03 91,69 74,34 166,03

15.13 ACESSÓRIOS QD-3

15.13.1 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M             114,00 40,01 20,71 60,72 4.561,14 2.360,94 6.922,08

15.13.2 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M               21,00 43,41 28,63 72,04 911,61 601,23 1.512,84

15.13.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M             174,00 10,19 3,11 13,30 1.773,06 541,14 2.314,20

15.13.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M             174,00 8,89 3,14 12,03 1.546,86 546,36 2.093,22

15.13.5 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               18,00 14,78 3,55 18,33 266,04 63,90 329,94

15.13.6 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               18,00 15,29 5,67 20,96 275,22 102,06 377,28

15.13.7 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               29,00 6,07 5,07 11,14 176,03 147,03 323,06

15.13.8 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         2.600,00 3,11 1,13 4,24 8.086,00 2.938,00 11.024,00

15.13.9 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             108,00 7,01 1,98 8,99 757,08 213,84 970,92

15.13.10 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               87,00 3,60 1,13 4,73 313,20 98,31 411,51

15.14 QD-4

15.14.1 C11394

QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
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15.14.2 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 78,61 21,67 100,28 78,61 21,67 100,28

15.14.3 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 58,22 6,94 65,16 116,44 13,88 130,32

15.14.4 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 2,00 57,02 5,04 62,06 114,04 10,08 124,12

15.14.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

15.14.6 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN               10,00 11,35 2,53 13,88 113,50 25,30 138,80

15.14.7 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN                 2,00 10,83 1,79 12,62 21,66 3,58 25,24

15.14.8 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.14.9 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN                 1,00 262,17 92,57 354,74 262,17 92,57 354,74

15.14.10 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               90,00 19,71 4,39 24,10 1.773,90 395,10 2.169,00

15.14.11 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN               10,00 2,13 0,86 2,99 21,30 8,60 29,90

15.14.12 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               18,00 8,71 3,60 12,31 156,78 64,80 221,58

15.14.13 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN                 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.15 EQUIPAMENTOS QD-4

15.15.1 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 4000K 
- STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN               20,00 59,73 33,82 93,55 1.194,60 676,40 1.871,00

15.15.2 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 
LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.

UN                 3,00 141,87 33,82 175,69 425,61 101,46 527,07

15.15.3 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN               20,00 45,74 26,51 72,25 914,80 530,20 1.445,00

15.15.4 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 3,00 22,60 14,45 37,05 67,80 43,35 111,15

15.15.5 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 21,37 14,45 35,82 85,48 57,80 143,28

15.15.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 6,00 17,65 11,28 28,93 105,90 67,68 173,58

15.15.7 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN                 1,00 33,19 20,69 53,88 33,19 20,69 53,88

15.15.8 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               34,00 22,60 14,45 37,05 768,40 491,30 1.259,70
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15.15.9 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 5,00 38,14 23,88 62,02 190,70 119,40 310,10

15.15.10 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               12,00 22,60 14,45 37,05 271,20 173,40 444,60

15.15.11 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN                 2,00 10,59 2,24 12,83 21,18 4,48 25,66

15.15.12 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               90,00 7,69 9,58 17,27 692,10 862,20 1.554,30

15.15.13 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN                 2,00 145,56 116,51 262,07 291,12 233,02 524,14

15.15.14 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN                 3,00 63,67 47,71 111,38 191,01 143,13 334,14
15.16 ACESSÓRIOS QD-4

15.16.1 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               60,00 40,01 20,71 60,72 2.400,60 1.242,60 3.643,20

15.16.2 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M               18,00 43,41 28,63 72,04 781,38 515,34 1.296,72

15.16.3 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M             102,00 10,19 3,11 13,30 1.039,38 317,22 1.356,60

15.16.4 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M             102,00 8,89 3,14 12,03 906,78 320,28 1.227,06

15.16.5 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               10,00 10,19 3,11 13,30 101,90 31,10 133,00

15.16.6 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               21,00 14,78 3,55 18,33 310,38 74,55 384,93

15.16.7 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               33,00 15,29 5,67 20,96 504,57 187,11 691,68

15.16.8 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M               35,00 6,07 5,07 11,14 212,45 177,45 389,90

15.16.9 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               50,00 8,71 3,60 12,31 435,50 180,00 615,50

15.16.10 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M         1.950,00 3,11 1,13 4,24 6.064,50 2.203,50 8.268,00

15.16.11 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             100,00 7,01 1,98 8,99 701,00 198,00 899,00

15.16.12 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M             129,00 5,37 1,52 6,89 692,73 196,08 888,81

15.17 QD-AC-1

15.17.1 C11395

QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53
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15.17.2 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN                 1,00 1.622,68 15,27 1.637,95 1.622,68 15,27 1.637,95

15.17.3 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 75,26 15,48 90,74 75,26 15,48 90,74

15.17.4 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN               10,00 71,06 7,57 78,63 710,60 75,70 786,30

15.17.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

15.17.6 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64

15.17.7 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               64,00 119,65 5,50 125,15 7.657,60 352,00 8.009,60

15.17.8 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               16,00 70,72 3,83 74,55 1.131,52 61,28 1.192,80

15.17.9 C3531 TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² UN                 8,00 24,50 7,32 31,82 196,00 58,56 254,56
15.17.10 C3550 TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM² UN                 2,00 8,97 7,63 16,60 17,94 15,26 33,20

15.17.11 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               16,00 16,83 6,57 23,40 269,28 105,12 374,40

15.17.12 C3259 UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4" UN                 2,00 53,92 1,83 55,75 107,84 3,66 111,50
15.18 EQUIPAMENTOS QD-AC-1

15.18.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 3,00 17,65 11,28 28,93 52,95 33,84 86,79

15.18.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 3,00 7,69 9,58 17,27 23,07 28,74 51,81

15.18.3 C11376
LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 
300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO 
SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO

M               12,00 199,50 11,44 210,94 2.394,00 137,28 2.531,28

15.18.4 C3964
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 
100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)

M               24,00 50,03 11,44 61,47 1.200,72 274,56 1.475,28

15.18.5 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               24,00 40,01 20,71 60,72 960,24 497,04 1.457,28

15.18.6 C3176
ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M               15,00 116,07 39,81 155,88 1.741,05 597,15 2.338,20

15.18.7 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               20,00 10,19 3,11 13,30 203,80 62,20 266,00

15.18.8 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M               20,00 8,89 3,14 12,03 177,80 62,80 240,60
15.18.9 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               18,00 15,29 5,67 20,96 275,22 102,06 377,28
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15.18.10 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               18,00 14,78 3,55 18,33 266,04 63,90 329,94

15.18.11 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES M                 4,00 32,73 4,92 37,65 130,92 19,68 150,60
15.18.12 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES M                 4,00 32,73 4,92 37,65 130,92 19,68 150,60
15.18.13 C3874 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M                 4,00 117,38 11,44 128,82 469,52 45,76 515,28
15.18.14 C3874 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M                 4,00 117,38 11,44 128,82 469,52 45,76 515,28
15.18.15 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M             120,00 3,08 1,13 4,21 369,60 135,60 505,20
15.18.16 C13272A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² M             160,00 53,87 1,44 55,31 8.619,20 230,40 8.849,60
15.18.17 C113270A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#10MM² M               21,00 42,07 1,44 43,51 883,47 30,24 913,71
15.18.18 C113271A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#120MM² M               15,00 501,11 38,21 539,32 7.516,65 573,15 8.089,80

15.19 QD-AC-2

15.19.1 C11396

QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN                 1,00 3.314,36 268,17 3.582,53 3.314,36 268,17 3.582,53

15.19.2 C13159 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A UN                 2,00 147,06 15,27 162,33 294,12 30,54 324,66

15.19.3 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 9,00 71,06 7,57 78,63 639,54 68,13 707,67

15.19.4 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN                 1,00 57,02 5,04 62,06 57,02 5,04 62,06

15.19.5 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN                 4,00 110,47 11,44 121,91 441,88 45,76 487,64
15.19.6 C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #35MM² - AFUMEX M               88,00 32,32 2,77 35,09 2.844,16 243,76 3.087,92
15.19.7 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M               22,00 19,63 4,38 24,01 431,86 96,36 528,22
15.19.8 C3531 TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² UN                 8,00 24,50 7,32 31,82 196,00 58,56 254,56
15.19.9 C3550 TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM² UN                 2,00 8,97 7,63 16,60 17,94 15,26 33,20

15.19.10 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               22,00 8,71 3,60 12,31 191,62 79,20 270,82

15.19.11 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN                 2,00 75,88 1,90 77,78 151,76 3,80 155,56
15.20 EQUIPAMENTOS QD-AC-2

15.20.1 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 17,65 11,28 28,93 70,60 45,12 115,72

15.20.2 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                 4,00 7,69 9,58 17,27 30,76 38,32 69,08

15.20.3 C11376
LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 
300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO 
SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO

M                 6,00 199,50 11,44 210,94 1.197,00 68,64 1.265,64

15.20.4 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               30,00 40,01 20,71 60,72 1.200,30 621,30 1.821,60
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15.20.5 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M               12,00 81,58 30,26 111,84 978,96 363,12 1.342,08

15.20.6 C3871
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO

M               30,00 44,28 28,63 72,91 1.328,40 858,90 2.187,30

15.20.7 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               35,00 10,19 3,11 13,30 356,65 108,85 465,50

15.20.8 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M               35,00 8,89 3,14 12,03 311,15 109,90 421,05

15.20.9 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M                 2,00 14,78 3,55 18,33 29,56 7,10 36,66

15.20.10 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M               15,00 15,29 5,67 20,96 229,35 85,05 314,40
15.20.11 C3958 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES M                 1,00 76,80 44,93 121,73 76,80 44,93 121,73
15.20.12 C3958 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES M                 3,00 76,80 44,93 121,73 230,40 134,79 365,19
15.20.13 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M             150,00 3,08 1,13 4,21 462,00 169,50 631,50
15.20.14 C13272A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² M             170,00 53,87 1,44 55,31 9.157,90 244,80 9.402,70
15.20.15 C113273A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#35MM² M               20,00 145,34 1,44 146,78 2.906,80 28,80 2.935,60

15.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO  
15.21.1 RACK "A" UN     

15.21.1.1 C13281 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM UN                 1,00 137,15 79,48 216,63 137,15 79,48 216,63
15.21.1.2 C113273 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM UN                 1,00 92,69 44,43 137,12 92,69 44,43 137,12

15.21.1.3 C3197

RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA 

DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM 

VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS,  UM TETO COM 

ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS. 

UN                 1,00 641,67 76,36 718,03 641,67 76,36 718,03

15.21.1.4 C3203

DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19’, ALTURA DE 
1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO 
MÍNIMO 12  FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, DEVE 
CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS FIBRAS 
ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG TAIS CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO 
MULTIMODO (50ΜM/125ΜM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM CONECTOR 
TIPO LC. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO DE 
UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).

UN                 1,00 609,10 95,44 704,54 609,10 95,44 704,54

15.21.1.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN                 3,00 1.164,69 236,73 1.401,42 3.494,07 710,19 4.204,26

15.21.1.6 C3192
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - 
TELEFONIA

UN               15,00 18,13 3,81 21,94 271,95 57,15 329,10

15.21.1.7 C3191
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE

UN               22,00 18,13 3,81 21,94 398,86 83,82 482,68
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15.21.1.8 C3180
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - CFTV

UN               21,00 18,13 3,81 21,94 380,73 80,01 460,74

15.21.1.9 C13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN                 1,00 188,48 26,72 215,20 188,48 26,72 215,20
15.21.1.10 C13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN               13,00 71,07 15,74 86,81 923,91 204,62 1.128,53
15.21.1.11 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN                 7,00 34,73 7,87 42,60 243,11 55,09 298,20
15.21.1.12 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN               21,00 34,73 7,87 42,60 729,33 165,27 894,60
15.21.1.13 C3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN                 1,00 23,79 9,87 33,66 23,79 9,87 33,66

15.21.1.14 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               22,00 7,69 9,58 17,27 169,18 210,76 379,94

15.21.1.15 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               21,00 7,69 9,58 17,27 161,49 201,18 362,67

15.21.1.16 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M         1.850,00 10,63 0,16 10,79 19.665,50 296,00 19.961,50

15.21.2 ACESSÓRIOS  RACK "A"     
15.21.1.18 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M             224,00 15,30 4,75 20,05 3.427,20 1.064,00 4.491,20
15.21.1.19 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M             224,00 15,30 4,75 20,05 3.427,20 1.064,00 4.491,20

15.21.1.20 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M             108,00 40,01 20,71 60,72 4.321,08 2.236,68 6.557,76

15.21.1.21 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M               24,00 81,58 30,26 111,84 1.957,92 726,24 2.684,16

15.21.1.22 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M               54,00 43,41 28,63 72,04 2.344,14 1.546,02 3.890,16

15.22 CHAMADA DE ENFERMAGEM
15.22.1 CENTRAL 1     

15.22.1.2 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN                 1,00 63,67 47,71 111,38 63,67 47,71 111,38

15.22.1.3 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN               12,00 7,69 9,58 17,27 92,28 114,96 207,24

15.22.1.4 C13009 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #1,0MM² M             250,00 1,86 1,13 2,99 465,00 282,50 747,50

15.22.1.5 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               40,00 10,19 3,11 13,30 407,60 124,40 532,00

15.22.1.6 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M               40,00 10,19 3,11 13,30 407,60 124,40 532,00

15.22.1.7 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M               45,00 40,01 20,71 60,72 1.800,45 931,95 2.732,40

15.23 PÁRA - RAIOS (SPDA) – EM RE-BAR

15.23.1 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M             250,00 56,81 1,27 58,08 14.202,50 317,50 14.520,00

15.23.2 C3569 CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM² M               30,00 38,96 5,72 44,68 1.168,80 171,60 1.340,40
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15.23.3 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3               38,00 5,73 1,52 7,25 217,74 57,76 275,50

15.23.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3               38,00 12,52 21,34 33,86 475,76 810,92 1.286,68
15.23.5 C3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO UN                 8,00 79,15 7,43 86,58 633,20 59,44 692,64

15.23.6 C3243
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA  CONFORME 
NBR 13571

UN               43,00 85,78 15,27 101,05 3.688,54 656,61 4.345,15

15.23.7 C3613
RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA 
REF. TEL-768

UN               63,00 37,22 11,44 48,66 2.344,86 720,72 3.065,58

15.23.8 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M             306,00 11,23 12,71 23,94 3.436,38 3.889,26 7.325,64

15.23.9 C3281
SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 
(A CADA 1M)

UN             306,00 4,21 3,24 7,45 1.288,26 991,44 2.279,70

15.23.10 C3620 SOLDA EXOTÉRMICA  RE-BAR/ CABO UN               17,00 31,32 19,08 50,40 532,44 324,36 856,80
15.23.11 C3619 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO/ HASTE UN               17,00 31,32 19,08 50,40 532,44 324,36 856,80
15.23.12 C3382 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO PASSANTE/ HASTE UN               35,00 31,11 19,08 50,19 1.088,85 667,80 1.756,65

15.24 SERVIÇOS CIVIS

15.24.1 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M         1.065,00 3,70 10,68 14,38 3.940,50 11.374,20 15.314,70

15.24.2 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M                 4,00 3,97 11,51 15,48 15,88 46,04 61,92

15.24.3 C1298
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M                 4,00 4,29 5,33 9,62 17,16 21,32 38,48

15.24.4 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M         1.065,00 4,62 9,63 14,25 4.920,30 10.255,95 15.176,25

15.24.5 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M                 4,00 7,44 15,09 22,53 29,76 60,36 90,12

15.24.6 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M                 4,00 6,19 7,39 13,58 24,76 29,56 54,32

16 INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL  (EXCETO CENTRAIS)  R$                 25.246,24  R$            2.360,38  R$        27.606,62 

16.1 TUBOS, ACESSÓRIOS E CONEXÕES DE COBRE CONFORME ABNT 13206 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16.1.1 C4463
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA 
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 150,00           53,96 0,00 53,96 8.094,00 0,00 8.094,00

16.1.2 C4464
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA 
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 50,00             78,58 0,00 78,58 3.929,00 0,00 3.929,00

16.2 PINTURA DE TUBULAÇÃO
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16.2.1 C4471
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 
3,6 LITROS

M 95,00             8,99 0,00 8,99 854,05 0,00 854,05

16.2.2 C4472
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 
LITROS

M 86,00             8,99 0,00 8,99 773,14 0,00 773,14

16.2.3 C4473
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS

M 72,00             8,99 0,00 8,99 647,28 0,00 647,28

16.3 CANALETA DE CONCRETO DIMESÕES 50CM X 80CM (COMPRIMENTO X ALTURA)
16.3.1 C4475 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 22,00             122,14 107,29 229,43 2.687,08 2.360,38 5.047,46
16.4 CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16.4.1 C4493
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM 
(COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 
VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL.

UN 1,00                290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00

16.4.2 C4495
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM 
(COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 03 
VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.

UN 1,00                420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 420,00

16.5
VÁLVULAS DE SEÇÃO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS CONFORME
ABNT NBR 14.788

16.5.1 C4497

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA 

NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM 

LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS 

CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 9,00                158,00 0,00 158,00 1.422,00 0,00 1.422,00

16.5.2 C4498

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA 

NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM 

LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS 

CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 3,00                206,50 0,00 206,50 619,50 0,00 619,50

16.6 TERMINAIS DE CONSUMO PARA GASES MEDICINAIS

16.6.1 C4153

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO 

INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL 

PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 10,00             130,73 0,00 130,73 1.307,30 0,00 1.307,30

16.6.2 C4154

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO 

EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 

ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, 

WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 9,00                98,58 0,00 98,58 887,22 0,00 887,22
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16.6.3 C4155

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO 

EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 

ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, 

WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 3,00                105,40 0,00 105,40 316,20 0,00 316,20

16.7 PAINEL DE ALARMES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     

16.7.1 C4486

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO 

POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA 

DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E 

MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00                894,85 0,00 894,85 894,85 0,00 894,85

16.7.2 C4487

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO 

TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE 

PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00                865,02 0,00 865,02 865,02 0,00 865,02

16.7.3 C4489

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS 

COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO DA 

REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: 

PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00                587,72 0,00 587,72 587,72 0,00 587,72

16.8 PONTOS DE CONSUMO ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
16.8.1 C4490 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 2,00                147,26 0,00 147,26 294,52 0,00 294,52
16.9 ACESSÓRIO PARA PONTOS DE CONSUMOS ESPECIAIS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16.9.1 C4492
MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO

UN 2,00                178,68 0,00 178,68 357,36 0,00 357,36

17 CLIMATIZAÇÃO (EXCETO EQUIPAMENTOS)  R$               107.834,29  R$         34.632,92  R$      142.467,21 
17.1 ACESSÓRIOS, VÁLVULAS E CONEXÕES PARA REDE DE DUTOS DE AR
17.2 DIFUSORES

17.2.1 C12272
DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA

UN                 1,00 52,73 2,72 55,45 52,73 2,72 55,45

17.2.2 C12273
DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN                 1,00 210,68 9,24 219,92 210,68 9,24 219,92
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17.2.3 C12277
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA

UN                 9,00 105,48 5,45 110,93 949,32 49,05 998,37

17.2.4 C12278
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA

UN                 2,00 210,68 9,24 219,92 421,36 18,48 439,84

17.2.5 C12279
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA

UN                 5,00 266,61 13,79 280,40 1.333,05 68,95 1.402,00

17.3 GRELHA DE RETORNO

17.3.1 C12303
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 2,00 38,43 8,47 46,90 76,86 16,94 93,80

17.3.2 C12304
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 5,00 110,66 12,72 123,38 553,30 63,60 616,90

17.3.3 C12307
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 1,00 219,79 21,21 241,00 219,79 21,21 241,00

17.3.4 C12305
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 2,00 147,55 16,96 164,51 295,10 33,92 329,02

17.3.5 C12306
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 3,00 138,89 10,38 149,27 416,67 31,14 447,81

17.3.6 C12308
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 1,00 173,63 12,98 186,61 173,63 12,98 186,61

17.3.7 C12310
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN                 2,00 208,35 15,58 223,93 416,70 31,16 447,86

17.5 VENEZIANAS  DE CAPTAÇÃO DE AR EXTERIOR

17.5.1 C2831
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO  750x300MM. MARCA 
TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

CJ                 1,00 827,18 79,16 906,34 827,18 79,16 906,34

17.6 GRELHA PLÁSTICA DE ENCAIXE

17.6.1 C2814
GRELHA PLÁSTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO Ø125MM. REFERÊNCIA: SICFLUX S125 OU 
EQUIVALENTE (WDB)

CJ                 8,00 26,27 11,96 38,23 210,16 95,68 305,84

17.7 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZÃO
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17.7.1 C12217
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 1,00 3,45 9,52 12,97 3,45 9,52 12,97

17.7.2 C12218
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 1,00 22,70 9,52 32,22 22,70 9,52 32,22

17.7.2 C12220
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 2,00 29,12 9,52 38,64 58,24 19,04 77,28

17.7.3 C12223
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 5,00 35,53 9,52 45,05 177,65 47,60 225,25

17.7.4 C12225
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 2,00 41,95 9,52 51,47 83,90 19,04 102,94

17.7.5 C12226
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 1,00 61,20 9,52 70,72 61,20 9,52 70,72

17.7.6 C12231
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 1,00 100,05 10,47 110,52 100,05 10,47 110,52

17.7.7 C12237
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN                 1,00 90,07 9,52 99,59 90,07 9,52 99,59

17.8 DAMPER CORTA-FOGO

17.8.1 C12253
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
200x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-200x150

UN                 2,00 126,90 45,30 172,20 253,80 90,60 344,40

17.8.2 C12256
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-300x100

UN                 3,00 224,34 9,52 233,86 673,02 28,56 701,58

17.8.3 C12258
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-300x200

UN                 1,00 261,16 9,52 270,68 261,16 9,52 270,68

17.8.4 C12260
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-350x150

UN                 1,00 196,73 9,52 206,25 196,73 9,52 206,25

17.8.5 C12261
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-350x200

UN                 1,00 261,16 9,52 270,68 261,16 9,52 270,68

17.8.6 C12262
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-450x250

UN                 1,00 418,31 11,42 429,73 418,31 11,42 429,73

17.9 DUTO EM CHAPA DE  AÇO GALVANIZADO - COM ISOLAMENTO
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17.9.1 C12364
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, 
REFERÊNCIA TDC POWERMATIC

KG             502,00 33,33 26,28 59,61 16.731,66 13.192,56 29.924,22

17.9.2 C12365
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, 
REFERÊNCIA TDC POWERMATIC 

KG             500,00 31,94 26,28 58,22 15.970,00 13.140,00 29.110,00

17.9.3 C12366
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, 
REFERÊNCIA TDC POWERMATIC

KG               38,00 39,15 26,28 65,43 1.487,70 998,64 2.486,34

17.10 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO - SEM ISOLAMENTO
17.10.1 C2863 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM M               11,00 23,50 11,52 35,02 258,50 126,72 385,22
17.11 TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E CONEXÕES

17.11.1 C12055
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M                 6,00 30,94 14,78 45,72 185,64 88,68 274,32

17.11.2 C12056
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M               92,00 49,98 17,97 67,95 4.598,16 1.653,24 6.251,40

17.11.3 C12057
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M                 6,00 55,08 17,97 73,05 330,48 107,82 438,30

17.11.4 C12058
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M               92,00 66,14 17,97 84,11 6.084,88 1.653,24 7.738,12

17.12 KIT REFINET

17.12.1 C12068
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) MODELO KHRP26A72T 

UN                 3,00 312,69 5,68 318,37 938,07 17,04 955,11

17.12.2 C12075 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125 UN                 4,00 772,96 183,26 956,22 3.091,84 733,04 3.824,88
17.12.3 C12071 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50 UN                 2,00 772,97 183,26 956,23 1.545,94 366,52 1.912,46
17.12.4 C12391 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250 UN                 4,00 1.030,22 183,26 1.213,48 4.120,88 733,04 4.853,92

17.12.5 C12077
INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: 
DCM601A51 (BRAZIL)

UN                 1,00 20.613,30 348,64 20.961,94 20.613,30 348,64 20.961,94

17.12.6 C12376
INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM - 
MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET 

UN                 1,00 19.342,17 348,64 19.690,81 19.342,17 348,64 19.690,81

17.13 REGISTROS

17.13.1 C12080
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE  MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S  3/8" - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN               10,00 159,84 6,73 166,57 1.598,40 67,30 1.665,70

17.13.2 C12081
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE  MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
MODELO: SBV(M)-A5YHSY-1-S  5/8" - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN               10,00 182,14 6,73 188,87 1.821,40 67,30 1.888,70

17.14 VIGA DE CONCRETO  PARA APOIO DAS UNIDADES CONDENSADORAS

17.14.1 C5115
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 15X15CM, 
CONFORME DETALHE

M                 6,00 49,55 27,15 76,70 297,30 162,90 460,20
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18 SERVIÇOS FINAIS  R$                   2.882,28  R$            1.604,81  R$          4.487,09 
18.1 C833 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2             653,64 1,82 2,10 3,92 1.189,62 1.372,64 2.562,26

18.2 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3               52,29 7,37 1,24 8,61 385,38 64,84 450,22

18.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM             522,91 2,50 0,32 2,82 1.307,28 167,33 1.474,61

IMPLANTAÇÃO                      281.714,68                64.983,34            346.698,02 
19 INSTALAÇÃO DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS)  R$                 43.137,09  R$            6.591,39  R$        49.728,48 

19.1 CANTEIRO DE OBRAS / SANITARIOS

19.1.1 C9088
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2               10,20 1.144,53 244,23 1.388,76 11.674,20 2.491,14 14.165,35

19.2 CANTEIRO DE OBRAS / REFEITORIO

19.2.1 C9092
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2               13,80 635,14 83,28 718,42 8.764,93 1.149,26 9.914,19

19.3 CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO

19.3.1 C9093
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2               13,80 742,64 83,35 825,99 10.248,43 1.150,23 11.398,66

19.5 CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO

19.5.1 C9091
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2               13,80 902,14 130,49 1.032,63 12.449,53 1.800,76 14.250,29

20 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   6.031,17  R$               983,25  R$          7.014,42 
20.1 LIMPEZA DE TERRENO

20.1.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2         1.710,00 0,24 0,16 0,40 410,40 273,60 684,00

20.1.2 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3             171,00 7,87 0,95 8,82 1.345,77 162,45 1.508,22

20.1.3 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM         1.710,00 2,50 0,32 2,82 4.275,00 547,20 4.822,20

21 MUROS DE DIVISA E MURETAS, INCLUSO ESTRUTURA  R$                 76.399,40  R$         28.676,37  R$      105.075,77 

21.1 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2             258,00 72,61 33,42 106,03 18.733,38 8.622,36 27.355,74

21.2 ESTACAS

21.2.1 C5019
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, 
ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)

M             228,00 50,19 39,40 89,59 11.443,32 8.983,20 20.426,52
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21.2.2 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN               57,00 5,66 11,67 17,33 322,62 665,19 987,81

21.2.3 C5014
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM 
ESTACAS 

M3               15,96 546,83 0,00 546,83 8.727,40 0,00 8.727,40

21.2.4 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN               13,00 14,00 0,00 14,00 182,00 0,00 182,00

21.2.5 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG             166,16 11,47 1,90 13,37 1.905,86 315,70 2.221,56
21.3 INFRA E SUPERESTRUTURA

21.3.1 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG             118,21 12,25 6,40 18,65 1.448,08 756,54 2.204,62

21.3.2 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG             474,49 12,18 3,35 15,53 5.779,34 1.589,55 7.368,89

21.3.3 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG             860,69 9,20 0,69 9,89 7.918,36 593,87 8.512,23

21.3.4 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG             117,53 12,37 4,62 16,99 1.453,80 542,97 1.996,77

21.3.5 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2             154,20 42,74 22,59 65,33 6.590,51 3.483,37 10.073,88

21.3.4 C5065
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
INFRAESTRUTURA

M3               13,64 481,22 29,74 510,96 6.565,28 405,74 6.971,02

21.3.5 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3                 4,53 629,52 335,35 964,87 2.849,80 1.518,10 4.367,90

21.3.6 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3                 3,90 618,05 307,73 925,78 2.409,65 1.199,78 3.609,43

21.3.5 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN                 5,00 14,00 0,00 14,00 70,00 0,00 70,00

22 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  R$                 78.175,11  R$         16.641,13  R$        94.816,24 
22.1 EXECUÇÃO DE BASE E SUB-BASE

22.1.1 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3               99,30 108,30 4,14 112,44 10.754,58 411,11 11.165,69

22.1.2 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3               99,30 6,06 0,72 6,78 601,78 71,49 673,27

22.1.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM             993,04 2,22 0,18 2,40 2.204,53 178,75 2.383,28

22.2 CALÇADAS EXTERNAS

22.2.1 C272
PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, 
ESPESSURA 5CM

M2             266,00 26,67 11,58 38,25 7.094,22 3.080,28 10.174,50

22.2.2 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2             792,28 53,99 8,65 62,64 42.775,19 6.853,22 49.628,41
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22.1.4 C236

LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, 
AREIA, PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO 
BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

M2               49,80 86,91 28,66 115,57 4.328,12 1.427,26 5.755,38

22.1.5 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3               51,89 6,06 0,72 6,78 314,48 37,36 351,84

22.1.6 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM             518,94 2,22 0,18 2,40 1.152,05 93,41 1.245,46

22.3 GUIA, MEIO-FIO E SARJETA

22.3.1 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M             144,21 20,07 13,02 33,09 2.894,27 1.877,59 4.771,86

22.3.2 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M             121,25 35,51 14,65 50,16 4.305,59 1.776,31 6.081,90

22.3.3 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M               46,90 37,32 17,79 55,11 1.750,30 834,35 2.584,65

23 ESQUADRIAS                        15.329,52                  2.978,58               18.308,10 
23.1 PORTÕES

23.1.1 C200021 PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE01 M2               28,80 442,41 66,34 508,75 12.741,41 1.910,59 14.652,00
23.1.2 C200026 PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE02 M2                 3,42 364,20 66,34 430,54 1.245,56 226,88 1.472,44
23.2 PINTURAS

23.2.1 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2               35,64 9,07 1,34 10,41 323,25 47,76 371,01

23.2.2 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2               71,28 14,30 11,13 25,43 1.019,30 793,35 1.812,65

24
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE GERADOR, DE CABEAMENTO
CAT)

 R$                 61.127,58  R$            8.304,61  R$        69.432,19 

24.1 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V     

24.1.1 C1364
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE 
MATERIAIS

CJ                 1,00 40.029,48 4.796,65 44.826,13 40.029,48 4.796,65 44.826,13

24.2 RAMAL ALIMENTADOR CAIXA "H" P/ GERADOR     

24.2.1 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               25,00 12,51 5,76 18,27 312,75 144,00 456,75
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24.2.2 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               75,00 91,70 4,66 96,36 6.877,50 349,50 7.227,00

24.2.3 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M               20,00 50,74 3,15 53,89 1.014,80 63,00 1.077,80

24.2.4 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN               48,00 7,81 1,29 9,10 374,88 61,92 436,80
24.2.5 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN               12,00 5,19 1,08 6,27 62,28 12,96 75,24
24.2.6 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN                 2,00 279,39 102,81 382,20 558,78 205,62 764,40

24.2.7 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN                 2,00 390,14 295,60 685,74 780,28 591,20 1.371,48

24.2.8 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3                 3,60 5,73 1,52 7,25 20,63 5,47 26,10

24.2.9 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3                 0,36 326,07 57,75 383,82 117,38 20,79 138,17
24.3 ATERRAMENTO ENTRADA DE ENERGIA     

24.3.1 C3242 HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS. UN                 7,00 90,31 15,27 105,58 632,17 106,89 739,06

24.3.2 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M               40,00 56,81 1,27 58,08 2.272,40 50,80 2.323,20

24.3.3 96979
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M               10,00 107,66 1,78 109,44 1.076,60 17,80 1.094,40

24.3.4 C13024
PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE 
COMPRIMENTO X0,2M DE PROFUNDIDADE

M3               10,80 298,69 64,44 363,13 3.225,85 695,95 3.921,80

24.4 ENTRADA TELEFÔNICA - VIDE PRANCHA CABE 01-02     

24.4.1 C113272
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM 
FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M

UN                 3,00 710,61 237,05 947,66 2.131,83 711,15 2.842,98

24.4.2 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M               84,00 8,71 3,60 12,31 731,64 302,40 1.034,04

24.4.3 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3               15,12 5,73 1,52 7,25 86,64 22,98 109,62

24.4.4 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3                 2,52 326,07 57,75 383,82 821,69 145,53 967,22
25 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  R$                       259,57  R$               317,84  R$              577,41 

25.1 C102513
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2               12,09 21,47 26,29 47,76 259,57 317,84 577,41

26 PAISAGISMO  R$                   1.255,24  R$               490,17  R$          1.745,42 
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26.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2             165,60 7,58 2,96 10,54 1.255,24 490,17 1.745,42
TOTAL GERAL                  2.221.638,88              756.380,43         2.978.019,31 
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