
PRÓPRIO: UNIDADE MISTA
PRAZO DE OBRA: 300 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

2.978.019,31R$  

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 119.120,77R$     4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 23.824,15R$       0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 37.820,85R$       1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 38.853,06R$       1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 236.625,22R$     7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 452.848,54R$     11,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,50%

6.4 4,50%

909.092,59R$     

3.887.111,90R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

30,53% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Vigência: 01/12/2015

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

Glaciano de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS
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