
ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 5.625,00 R$ 137.821,00 R$ 143.446,00 R$ 187.235,41 4,817%
2 R$ 28.025,23 R$ 5.273,19 R$ 33.298,42 R$ 43.463,35 1,118%
3 R$ 2.856,51 R$ 4.104,95 R$ 6.961,46 R$ 9.086,57 0,234%
4 R$ 62.958,84 R$ 25.182,55 R$ 88.141,39 R$ 115.048,09 2,960%
5 R$ 278.792,87 R$ 65.656,91 R$ 344.449,78 R$ 449.599,11 11,566%
6 R$ 153.192,85 R$ 24.743,66 R$ 177.936,51 R$ 232.254,75 5,975%
7 R$ 199.930,94 R$ 16.741,75 R$ 216.672,69 R$ 282.815,83 7,276%
8 R$ 23.535,46 R$ 8.442,95 R$ 31.978,41 R$ 41.740,38 1,074%
9 R$ 193.297,66 R$ 87.078,43 R$ 280.376,09 R$ 365.965,81 9,415%

10 R$ 157.045,87 R$ 23.937,18 R$ 180.983,05 R$ 236.231,30 6,077%
11 R$ 57.783,53 R$ 34.924,04 R$ 92.707,57 R$ 121.008,18 3,113%
12 R$ 130.372,37 R$ 13.314,99 R$ 143.687,36 R$ 187.550,44 4,825%
13 R$ 185.766,35 R$ 102.825,40 R$ 288.591,75 R$ 376.689,44 9,691%
14 R$ 2.667,95 R$ 261,15 R$ 2.929,10 R$ 3.823,26 0,098%
15 R$ 322.109,96 R$ 102.490,83 R$ 424.600,79 R$ 554.217,62 14,258%
16 R$ 25.246,24 R$ 2.360,38 R$ 27.606,62 R$ 36.034,02 0,927%
17 R$ 107.834,29 R$ 34.632,92 R$ 142.467,21 R$ 185.957,82 4,784%
18 R$ 2.882,28 R$ 1.604,81 R$ 4.487,09 R$ 5.856,85 0,151%

R$ 1.939.924,20 R$ 691.397,09 R$ 2.631.321,29 R$ 3.434.578,23 88,4%

19 R$ 43.137,09 R$ 6.591,39 R$ 49.728,48 R$ 64.908,97 1,7%
20 R$ 6.031,17 R$ 983,25 R$ 7.014,42 R$ 9.155,69 0,2%
21 R$ 76.399,40 R$ 28.676,37 R$ 105.075,77 R$ 137.151,99 3,5%

22 R$ 78.175,11 R$ 16.641,13 R$ 94.816,24 R$ 123.760,56 3,2%
23 R$ 15.329,52 R$ 2.978,58 R$ 18.308,10 R$ 23.896,97 0,6%
24 R$ 61.127,58 R$ 8.304,61 R$ 69.432,19 R$ 90.627,58 2,3%
25 R$ 259,57 R$ 317,84 R$ 577,41 R$ 753,67 0,0%
26 R$ 1.255,24 R$ 490,17 R$ 1.745,41 R$ 2.278,23 0,1%

R$ 281.714,68 R$ 64.983,34 R$ 346.698,02 R$ 452.533,67 11,6%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 2.221.638,88 R$ 756.380,43 R$ 2.978.019,31 R$ 3.887.111,90 100,0%
PERCENTAGEM (%) 74,60% 25,40% 100,00% - -
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