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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
COORDENACAO DE PROJETOS E ORGAMENTOS

ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins
MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste

PROTOCOLO Ne: 19.700.797-4 !’ARANA &y

CvVERNO DO ESTAD

ORGAO: PR

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

SECRETARIA DAS CIDADES

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

1 €695 ADMINISTRAGCAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00{  1.434,46 143.446,00 143.446,00 4,82% 4,82% A
PISO PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPOXI, ABSORGCAO DE AGUA MENOR OU

2 €556 ¢ M2 519,12 142,11 73.772,14 217.218,14 2,48% 7,29% A
IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM

3 c701 ) ( ) ’ M2 157,00 458,82 72.034,74 289.252,88 2,42% 9,71% A
ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, E=0,3MM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM

4 103324 |(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 701,95 78,48 55,089,03 344.341,91 1,85% 11,56% A
AF_12/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,

5 92473 M2 422,25 122,93 51.907,19 396.249,10 1,74% 13,31% A
PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZACOES. AF_09/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

6 92398 & M2 792,28 62,64 49.628,41 445 877,51 1,67% 14,97% A
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5¢cm, COM DUAS FACES

7 €10550 M2 279,43 168,53 47.092,33 492.969,84 1,58% 16,55% A
SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
POSTO DE TRANSFORMAGAO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA

8 C1364 ¢ / c 1,00 44.826,13 44.826,13 537.795,97 1,51% 18,06% A
DE MATERIAIS

9 10204 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 1.134,89 38,02 43.148,51 580.944,48 1,45% 19,51% A

10 €552 BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO M 26,18 1.610,00 42.149,80 623.094,28 1,42% 20,92% A

11 C10551  |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES M2 223,14 175,22 39.098,59 662.192,87 1,31% 22,24% A

12 cla51  |TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 300MM M 80,00 473,63 37.890,40 700.083.27 1.27% 23.51% A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM

13 87242 M2 146,13 222,96 32.581,14 732.664,41 1,09% 24,60% A
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM

14 C5117 CONCRET CADA/ (12+4) M2 260,74 119,57 31.176,72 763.841,13 1,05% 25,65% A
DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR

15 C12364  |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA KG 502,00 59,61 29.924,22 793.765,35 1,00% 26,65% A
FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC
ESCAVACAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO,

16 €5019 , ~ M 330,00 89,59 29.564,70 823.330,05 0,99% 27,65% A
ATE 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMACAO) ? °
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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

CvVERNOG DO ESTADB I

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: S3o0 Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR

17 C12365  |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGCAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA KG 500,00 58,22 29.110,00 852.440,05 0,98% 28,62% A
FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

18 92429 SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 M2 374,38 75,12 28.123,42 880.563,47 0,94% 29,57% A
UTILIZAGOES. AF_09/2020
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA N224 - CORTE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

19 €10187 M 116,00 241,55 28.019,80 908.583,27 0,94% 30,51% A
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19

20 103320 M2 258,00 106,03 27.355,74 935.939,01 0,92% 31,43% A
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

21 €5003 ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 1.881,00 14,45 27.180,45 963.119,46 0,91% 32,34% A
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

22 C5066 ¢ M3 50,19 497,01 24.944,93 988.064,39 0,84% 33,18% A
INFRAESTRUTURA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

23 91015 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 25,00 945,97 23.649,25 1.011.713,64 0,79% 33,97% A
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS

24 100774  |PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 1.813,98 13,02 23.618,01 1.035.331,65 0,79% 34,77% A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

25 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 168,74 138,72 23.407,61 1.058.739,26 0,79% 35,55% A
CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E

26 €200024 - UN 1,00 22.524,04 22.524,04 1.081.263,30 0,76% 36,31% A
FOLHAS BASCULANTES, DIMENSOES CONFORME PROJETO ? ?
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

27 €5009 ¢ M3 43,68 510,96 22.318,73 1.103.582,03 0,75% 37,06% A
SUPERESTRUTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

28 94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2 471,73 46,90 22.124,13 1.125.706,16 0,74% 37,80% A
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

29 92992 M 228,00 96,36 21.970,08 1.147.676,24 0,74% 38,54% A
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
RUFO / CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE ATE 40 CM,

30 €10188 / ¢ M 338,00 63,01 21.297,38 1.168.973,62 0,72% 39,25% A
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO:

31 €12077 ( a ) UN 1,00 20.961,94 20.961,94 1.189.935,56 0,70% 39,96% A
DCM601A51 (BRAZIL)
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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

woes PARANA &

CveErRNO DO EsSTAD

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCGAMENTOS MUNICIPIO: S3o0 Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

32 €50 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.101,97 18,82 20.739,07 1.210.674,63 0,70% 40,65% A
ESCAVACAO MECANICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIAMETRO,

33 €5019 3 ¢ ¢ . ! M 228,00 89,59 20.426,52 1.231.101,15 0,69% 41,34% A
ATE 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAGAO)

34 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 518,21 39,29 20.360,47 1.251.461,62 0,68% 42,02% A
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO

35 98297 - ¢ M 1.850,00 10,79 19.961,50 1.271.423,12 0,67% 42,69% A
E INSTALAGCAO. AF_11/2019
INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM -

36 €12376 UN 1,00 19.690,81 19.690,81 1.291.113,93 0,66% 43,35% A
MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM

37 €1093 M 78,00 241,12 18.807,36 1.309.921,29 0,63% 43,99% A
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM

38 C5116 CONCRET CADA/ (8+4) M2 171,67 109,14 18.736,11 1.328.657,40 0,63% 44,62% A
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS

39 88423 ¢ M2 964,79 18,69 18.031,92 1.346.689,32 0,61% 45,22% A
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

40 92763 ¢ KG 1.816,00 9,89 17.960,24 1.364.649,56 0,60% 45,82% A
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

41 87265 DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA M2 295,82 60,66 17.944,44 1.382.594,00 0,60% 46,43% A
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA,
SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM,

42 €551 R ! . M 12,45 1.434,44 17.858,77 1.400.452,77 0,60% 47,03% A
CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS
DIMENSOES DO PROJETO.

43 88496 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 528,28 33,80 17.855,86 1.418.308,63 0,60% 47,63% A
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

44 88489 & ' M2 1.101,97 16,05 17.686,61 1.435.995,24 0,59% 48,22% A
AF_06/2014

45 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 202,00 87,46 17.666,92 1.453.662,16 0,59% 48,81% A
BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO,

46 €10350 M 70,70 247,79 17.518,75 1.471.180,91 0,59% 49,40% A
ALTURA DE 200 MM

47 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 262,61 65,33 17.156,31 1.488.337,22 0,58% 49,98% A
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

48 100674 M2 11,52 1.488,89 17.152,01 1.505.489,23 0,58% 50,55% A
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

49 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 675,86 24,01 16.227,39 1.521.716,62 0,54% 51,10% B
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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

19.700.797-4 GPARANA @

ocveErRNO DO ESTADCJ

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENAGAO DE PROJETOS E ORGAMENTOS MUNICIPIO: S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

50 92762 KG 1.378,00 11,76 16.205,28 1.537.921,90 0,54% 51,64% B
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

51 92759 KG 1.034,00 14,90 15.406,60 1.553.328,50 0,52% 52,16% B
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

52 90443 / ¢ M 1.065,00 14,38 15.314,70 1.568.643,20 0,51% 52,67% B
40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

53 90466 M 1.065,00 14,25 15.176,25 1.583.819,45 0,51% 53,18% B
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ? ?

54 96372 569,69 25,92 14.766,36 1.598.585,81 0,50% 53,68% B

55 €200021  |PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PEO1 M2 28,80 508,75 14.652,00 1.613.237,81 0,49% 54,17% B
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

56 96977 ) M 250,00 58,08 14.520,00 1.627.757,81 0,49% 54,66% B
INSTALACAO. AF_12/2017
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME

57 €9091 & M2 13,80  1.032,63 14.250,29 1.642.008,10 0,48% 55,14% B
DETALHE DE PROJETO
EXECUCAO DE SANITARIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA,

58 9088 , ) M2 10,20  1.388,76 14.165,35 1.656.173,45 0,48% 55,61% B
NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO ? ?

59 C1061  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXGES, D= 50MM M 274,00 51,46 14.100,04 1.670.273,49 0,47% 56,09% B
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

60 92543  |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 471,73 29,03 13.694,32 1.683.967,81 0,46% 56,55% B
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA

61 92566  |PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 471,73 29,01 13.684,88 1.697.652,69 0,46% 57,01% B
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

62 87620  |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 451,18 30,10 13.580,51 1.711.233,20 0,46% 57,46% B
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

63 €200023  |GUICHE DE ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 60X100CM UN 9,00  1.482,28 13.340,52 1.724.573,72 0,45% 57,91% B
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

64 87265  |DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA M2 216,51 60,66 13.133,49 1.737.707,21 0,44% 58,35% B
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

65 93358 G ’ 02/ M3 144,48 89,88 12.985,86 1.750.693,07 0,44% 58,79% B
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

66 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E M2 18,30 696,99 12.754,91 1.763.447,98 0,43% 59,22% B
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
COORDENACAO DE PROJETOS E ORGAMENTOS

ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins
MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste

PROTOCOLO N¢: 19.700.797-4
ORGAO: PR

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

PARANA &

CvVERNO DO ESTAD
SECRETARIA DAS CIDADES

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES

67 €10552  [SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE M2 67,12 181,93 12.211,14 1.775.659,12 0,41% 59,63% B
90MM
PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

68 100702 ! ! M2 14,34 820,89 11.771,56 1.787.430,68 0,40% 60,02% B
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM

69 C5065 !  LANG M3 22,53 510,96 11.511,92 1.798.942,60 0,39% 60,41% B
INFRAESTRUTURA
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME

70 €9093 ¢ ! ! M2 13,80 825,99 11.398,66 1.810.341,26 0,38% 60,79% B
DETALHE DE PROJETO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

71 98546 - G ] ! M2 105,52 107,31 11.323,35 1.821.664,61 0,38% 61,17% B
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO

72 c77 L510 E C510DECA, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC E VAVULA CROMADA, OU EQUIVALENTE UN 26,00 429,75 11.173,50 1.832.838,11 0,38% 61,55% B
TECNICO
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA

73 96396 M3 99,30 112,44 11.165,69 1.844.003,80 0,37% 61,92% B
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

74 91926 L ! M 2.600,00 4,24 11.024,00 1.855.027,80 0,37% 62,29% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

75 96545 ¢ ¢ KG 707,91 15,53 10.993,87 1.866.021,67 0,37% 62,66% B
MONTAGEM. AF_06/2017

76 €5083 TELA SOLDADA DE AGO TIPO Q-92 KG 797,00 13,77 10.974,69 1.876.996,36 0,37% 63,03% B
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

77 98557 G ! -06/ M2 211,83 50,14 10.621,15 1.887.617,51 0,36% 63,38% B
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGCAO DE AGUAS PLUVIAIS, DIMENSAO INTERNA (40X90)CM

78 C1967 G ' ( )M, UN 6,00 1.718,41 10.310,46 1.897.927,97 0,35% 63,73% B
COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO
PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO,

79 272 M2 266,00 38,25 10.174,50 1.908.102,47 0,34% 64,07% B
ESPESSURA 5CM

80 €1006 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 359,00 28,26 10.145,34 1.918.247,81 0,34% 64,41% B

81 €5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 154,20 65,33 10.073,88 1.928.321,69 0,34% 64,75% B

82 c1181 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 9,00 1.110,53 9.994,77 1.938.316,46 0,34% 65,09% B
CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A

83 cs61 M 27,20 367,44 9.994,36 1.948.310,82 0,34% 65,42% B
IMPACTO, ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, CONFORME

84 €9092 ¢ ’ ! M2 13,80 718,42 9.914,19 1.958.225,01 0,33% 65,76% B
DETALHE DE PROJETO
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

19.700.797-4 GPARANA @

G VERNOG DO ESTADB I

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
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PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

85 92520 - M2 112,48 86,62 9.743,01 1.967.968,02 0,33% 66,08% B
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ ’
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.

86 88488 & M2 528,28 18,24 9.635,82 1.977.603,84 0,32% 66,41% B
AF_06/2014

87 C13272A  |CABO FLEXIVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM?2 M 170,00 55,31 9.402,70 1.987.006,54 0,32% 66,72% B
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

88 87905  |DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 1.134,89 8,09 9.181,26 1.996.187,80 0,31% 67,03% B
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

89 100674 M2 6,00  1.488,89 8.933,34 2.005.121,14 0,30% 67,33% B
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90 C13272A  |CABO FLEX/VEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#4,0MM?2 M 160,00 55,31 8.849,60 2.013.970,74 0,30% 67,63% B
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM

91 €1091 M 108,00 81,04 8.752,32 2.022.723,06 0,29% 67,92% B
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANGAMENTO EM

92 cs014 | oh e ¢ M3 15,96 546,83 8.727,40 2.031.450,46 0,29% 68,21% B
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIIOLO MACICO. AF_03/2016

93 93202 CAO( ) ¢ GO AF_03/ M 311,25 27,73 8.630,96 2.040.081,42 0,29% 68,50% B
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

94 92763 KG 860,69 9,89 8.512,23 2.048.593,65 0,29% 68,79% B
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM

95 1092 M 65,00 129,58 8.422,70 2.057.016,35 0,28% 69,07% B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

% 91926 2 £ WV ’ M 1.950,00 4,24 8.268,00 2.065.284,35 0,28% 69,35% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

97 91926 2 £ WV ’ M 1.948,00 4,24 8.259,52 2.073.543,87 0,28% 69,63% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA

98 C4463 /2" ) 150,00 53,96 8.094,00 2.081.637,87 0,27% 69,90% B
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

99 C113271A |CABO FLEX{VEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#120MM? 15,00 539,32 $.089,80 2.089.727,67 0,27% 70,17% B
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:

100 98101 UN 1,00|  8.020,63 8.020,63 2.097.748,30 0,27% 70,44% B
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

101 92994 M 64,00 125,15 8.009,60 2.105.757,90 0,27% 70,71% B
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
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GOWVERNO DO ESTADO

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANCAMENTO EM

102 C5014 ESTACAS ¢ M3 14,47 546,83 7.912,63 2.113.670,53 0,27% 70,98% B

103 €1010 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") 103,00 76,46 7.875,38 2.121.545,91 0,26% 71,24% B
TUBULAGAO EM COBRE @5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA

104 €12058 G . 25/8", 92,00 84,11 7.738,12 2.129.284,03 0,26% 71,50% B
INTERLIGAGAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

105 91926 - / M 1.800,00 4,24 7.632,00 2.136.916,03 0,26% 71,76% B
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

106 €1957 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM UN 15,00 502,27 7.534,05 2.144.450,08 0,25% 72,01% B
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

107 96545 ¢ ¢ KG 474,49 15,53 7.368,89 2.151.818,97 0,25% 72,26% B
MONTAGEM. AF_06/2017

108 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 306,00 23,94 7.325,64 2.159.144,61 0,25% 72,50% B

109 €5110 TIRANTE PARA VERGA >1,50M UN 43,00 168,84 7.260,12 2.166.404,73 0,24% 72,75% B
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS

110 €10370  |EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 16,57 436,90 7.239,43 2.173.644,16 0,24% 72,99% B
(CIMENTO E AREIA)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

111 92992 M 75,00 96,36 7.227,00 2.180.871,16 0,24% 73,23% B
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,

112 90830 UN 37,00 189,18 6.999,66 2.187.870,82 0,24% 73,47% B
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO

113 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 304,52 22,92 6.979,59 2.194.850,41 0,23% 73,70% B
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM

114 €5065 !  LANG M3 13,64 510,96 6.971,02 2.201.821,43 0,23% 73,94% B
INFRAESTRUTURA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM

115 €5009 !  LANG M3 13,60 510,96 6.949,05 2.208.770,48 0,23% 74,17% B
SUPERESTRUTURA
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

116 €3159 - ’ M 114,00 60,72 6.922,08 2.215.692,56 0,23% 74,40% B
FIXAGOES
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

117 €200001  |120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 6,00 1.141,96 6.851,76 2.222.544,32 0,23% 74,63% B
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

118 93188 03/ M 70,30 95,23 6.694,66 2.229.238,98 0,22% 74,86% B
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

119 93358 ¢ 02/ M3 73,08 89,88 6.568,43 2.235.807,41 0,22% 75,08% B
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXBES E

120 3159 FIXACOES M 108,00 60,72 6.557,76 2.242.365,17 0,22% 75,30% B
DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/

121 c277 . M2 7,27 896,19 6.515,30 2.248.880,47 0,22% 75,52% B
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESP=3,0CM ? ?
TUBULAGAO EM COBRE (3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA

122 12056 "~ M 92,00 67,95 6.251,40 2.255.131,87 0,21% 75,73% B
INTERLIGACAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA ? ?
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA

123 92769 ¢ ¢ KG 462,00 13,49 6.232,38 2.261.364,25 0,21% 75,94% B
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CORTINA PARA SEPARACAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E
INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE
COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO,

124 €286 COM FITAS DE FIXACAO EM ILHOS EM LATAO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM M 15,90 390,37 6.206,88 2.267.571,13 0,21% 76,14% B
ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 452, 602, 902 PARA TOTAL OU PARCIAL
FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS
REMOVIVEIS, COM RODIZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

125 10349 & ' M2 593,60 10,45 6.203,12 2.273.774,25 0,21% 76,35% B
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
QDG - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

126 11380 ) ! UN 1,00  6.090,15 6.090,15 2.279.864,40 0,20% 76,56% B
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO ? ?
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

127 94267  |COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM M 121,25 50,16 6.081,90 2.285.946,30 0,20% 76,76% B
ALTURA. AF_06/2016
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

128 94213 co/ M2 75,44 79,15 5.971,07 2.291.917,37 0,20% 76,96% B
ICAMENTO. AF_07/2019
LADRILHO HIDRAULICO PODOTATIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO,
AREIA, PO DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO

129 236 ; / M2 49,80 115,57 5.755,38 2.297.672,75 0,19% 77.15% B
BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E
LEGISLACAO MUNICIPAL

Carimbo e Assinatura

Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 9 DE 40

CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

w0rers PARANA B

OCvVERNO DO ESTAD

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: S3o0 Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

PORTA DE FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 PORTAS, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" E TELA DE

130 €10015 ¢ M2 9,21 605,69 5.578,40 2.303.251,15 0,19% 77,34% B
ARAME GALVANIZADO
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

131 93187 M 46,90 117,99 5.533,73 2.308.784,88 0,19% 77,53% B
AF_03/2016
CISTERNA DE PRFV - MARCA FIBRATEC OU OUTRA - 5.000 LITROS @TAMPA = 2,13 BASE =

132 €1955 4 m/® UN 1,00 5.484,87 5.484,87 2.314.269,75 0,18% 77,71% B
1,70m / h = 2,05m. VER DETALHAMENTO.
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

133 98565 & M2 104,52 51,34 5.366,05 2.319.635,80 0,18% 77,89% B
TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018
PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE

134 €200007 / / M2 17,64 303,71 5.357,44 2.324.993,24 0,18% 78,07% B
ABRIR OU CORRER
RODAPE H=7CM PORCELANATO 45X45CM COM REJUNTE A BASE EPOXI, ABSORGAO DE AGUA

135 C440 M 367,43 14,53 5.338,75 2.330.331,99 0,18% 78,25% B
MENOR OU IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4 ? ?
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE

136 93197 M 46,90 113,37 5.317,05 2.335.649,04 0,18% 78,43% B
COMPRIMENTO. AF_03/2016
CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS,

137 €200025 - ( ) UN 1,00 5.253,68 5.253,68 2.340.902,72 0,18% 78,61% B
DIMENSOES CONFORME PROJETO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

138 93358 ¢ 02/ M3 57,60 89,88 5.177,08 2.346.079,80 0,17% 78,78% B
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

139 €3159 FIXACOES 84,00 60,72 5.100,48 2.351.180,28 0,17% 78,95% B

140 C4475 EXECUGCAO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO 22,00 229,43 5.047,46 2.356.227,74 0,17% 79,12% B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

141 91016 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 5,00 990,81 4.954,05 2.361.181,79 0,17% 79,29% B
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO

142 €200003 ! ! ! UN 3,00 1.641,83 4.925,49 2.366.107,28 0,17% 79,45% B
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA

143 C10157  |CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 140,20 35,06 4.915,41 2.371.022,69 0,17% 79,62% B

144 €12391 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250 UN 4,00 1.213,48 4.853,92 2.375.876,61 0,16% 79,78% B
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE

145 97914 ! ! M3XKM 1.710,00 2,82 4.822,20 2.380.698,81 0,16% 79,94% B
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM

146 87735 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 112,26 42,88 4.813,70 2.385.512,51 0,16% 80,10% B
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM

147 94263 M 144,21 33,09 4.771,86 2.390.284,37 0,16% 80,26% B
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 i ’

Carimbo e Assinatura

Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 10 DE 40

CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

wzss IPARANA &

GvVERNOG B O ESTADB I

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENACAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: S&o Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA!

148 92771 ¢ ¢ KG 421,00 11,28 4.748,88 2.395.033,25 0,16% 80,42% B
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 7

149 100371 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 2,00  2.335,40 4.670,80 2.399.704,05 0,16% 80,58% B
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.

150 98554 ¢ ' M2 104,52 44,66 4.667,86 2.404.371,91 0,16% 80,74% B
AF_06/2018
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M,

151 98055 UN 1,00|  4.645,89 4.645,89 2.409.017,80 0,16% 80,89% B
ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

152 92761 KG 347,00 13,17 4.569,99 2.413.587,79 0,15% 81,05% C
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

153 96543 ¢ ¢ KG 243,76 18,65 4.546,12 2.418.133,91 0,15% 81,20% C
MONTAGEM. AF_06/2017
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2

154 102215 - ( ) ( Q ) M2 233,73 19,41 4.536,69 2.422.670,60 0,15% 81,35% C
DEMAOS. AF_01/2021
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

155 93358 ¢ 02/ M3 50,45 89,88 4.534,44 2.427.205,04 0,15% 81,50% C

156 93382 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,79 33,86 4.530,13 2.431.73517 0,15% 81,66% C
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

157 93186 03/ M 43,60 103,64 4.518,70 2.436.253,87 0,15% 81,81% C

158 C3049  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 224,00 20,05 4.491,20 2.440.745,07 0,15% 81,96% C

159 C3049  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 224,00 20,05 4.491,20 2.445.236,27 0,15% 82,11% C
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

160 93196 ’ M 43,60 101,26 4.414,93 2.449.651,20 0,15% 82,26% C
AF_03/2016
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXBES E

161 €359 | BES ’ M 72,00 60,72 4.371,84 2.454.023,04 0,15% 82,40% C

162 89993  |GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 4,53 964,87 4.367,90 2.458.390,94 0,15% 82,55% C
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10

163 102184 ) ’ ’ ’ UN 2,00 217318 4.346,36 2.462.737,30 0,15% 82,70% C
MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 ? ?
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA CONFORME

164 3243 | o) / UN 43,00 101,05 4.345,15 2.467.082,45 0,15% 82,84% C
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

165 98302 ¢ Ay UN 3,00  1.401,42 4.204,26 2.471.286,71 0,14% 82,98% C
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM -

166 13037 UN 44,00 93,55 4.116,20 2.475.402,91 0,14% 83,12% C
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR. i ’
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167 €1007  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 105,00 38,54 4.046,70 2.479.449 61 0,14% 83,26% C
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA|

168 92770 & ¢ KG 314,00 12,65 3.972,10 2.483.421,71 0,13% 83,39% c
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

169 C1008  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 79,00 49,76 3.931,04 2.487.352,75 0,13% 83,52% c
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA

170 ca464 /4" ) M 50,00 78,58 3.929,00 2.491.281,75 0,13% 83,66% c
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS
PEDRA BRITA N22 PARA SUBESTAGAO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M? DE

171 C13024 & M3 10,80 363,13 3.921,80 2.495.203,55 0,13% 83,79% c
COMPRIMENTO X0,2M DE PROFUNDIDADE
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE

172 C13005 | cRo M 54,00 72,04 3.890,16 2.499.093,71 0,13% 83,92% c

173 12075 |KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125 UN 4,00 956,22 3.824,88 2.502.918,59 0,13% 84,05% c
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)

174 100757 |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 75,44 49,69 3.748,61 2.506.667,20 0,13% 84,17% c
DEMAOQS). AF_01/2020_PE
TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA

175 10481 ( ) UN 26,00 142,85 3.714,10 2.510.381,30 0,12% 84,30% c
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM,

176 92833 |JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - M 24,00 154,10 3.698,40 2.514.079,70 0,12% 84,42% c
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

177 c825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM M2 42,21 87,52 3.694,21 2.517.773,91 0,12% 84,55% c
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

178 92764 KG 381,00 9,58 3.649,98 2.521.423,89 0,12% 84,67% c
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

179 S M 60,00 60,72 3.643,20 2.525.067,09 0,12% 84,79% c
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

180 87545 ) " M2 134,56 27,01 3.634,46 2.528.701,55 0,12% 84,91% c
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

181 89995 09/ M3 3,90 925,78 3.609,43 2.532.310,98 0,12% 85,03% C
QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE AGO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

182 c11381 ey ’ / PLAQY N UN 1,00  3.582,53 3.582,53 2.535.893,51 0,12% 85,15% c
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
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QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

183 11382 Iy ’ / PLAQY N UN 1,00  3.582,53 3.582,53 2.539.476,04 0,12% 85,27% C
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

184 11394 Iy ’ / PLAQY N UN 1,00  3.582,53 3.582,53 2.543.058,57 0,12% 85,39% C
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

185 C11395 . ! ! / Q N UN 1,00 3.582,53 3.582,53 2.546.641,10 0,12% 85,51% C
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

186 11396 Iy ’ / PLAQY N UN 1,00  3.582,53 3.582,53 2.550.223,63 0,12% 85,63% C
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

187 92988 M 66,00 53,89 3.556,74 2.553.780,37 0,12% 85,75% C
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

188 C1009  |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (1 1/2") M 64,00 55,55 3.555,20 2.557.335,57 0,12% 85,87% C
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

189 99635 S ’ UN 11,00 318,29 3.501,19 2.560.836,76 0,12% 85,99% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ? ?
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5

190 100369 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 2,00 1.737,47 3.474,94 2.564.311,70 0,12% 86,11% C
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

191 96546 G ’ ¢ KG 252,00 13,70 3.452,40 2.567.764,10 0,12% 86,22% C
MONTAGEM. AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

192 93358 G ’ 02/ M3 38,34 89,88 3.445,99 2.571.210,09 0,12% 86,34% C
QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA DE ACO 16USG, PINTURA EM EPOXI COR BEGE,
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO

193 11393 ; ! UN 1,00|  3.438,79 3.438,79 2.574.648,88 0,12% 86,46% C
EM ACRILICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERA ATENDER O SOLICITADO NO ? ?
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

194 88415 & M2 964,79 3,56 3.434,65 2.578.083,53 0,12% 86,57% C
AF_06/2014

195 88485  |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.101,97 3,11 3.427,12 2.581.510,65 0,12% 86,69% C
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CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - MARCA FORTLEV OU OUTRA - 3.000 LITROS @TAMPA = 2,28M -

196 C1954 @ UN 2,00 1.690,28 3.380,56 2.584.891,21 0,11% 86,80% C
@BASE = 1,72M - H=1,49M. VER DETALHAMENTO.
PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAGO
1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE

197 C10559 ( ~ ! ) . ! . M2 105,89 31,87 3.374,71 2.588.265,92 0,11% 86,91% C
DILATAGAO A CADA 3M, CONTORNO DE 60CM EM TODO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO
CONFORME INDICADO EM PLANTA.

198 c221 CHAPA EM AGO INOX PARA PROTECAO DE PORTA, ESP 1IMM M2 3,60 928,44 3.342,38 2.591.608,30 0,11% 87,02% C
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

199 100868 ! - ! ! UN 10,00 333,46 3.334,60 2.594.942,90 0,11% 87,14% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

200 90467 / & M 144,00 22,53 3.244,32 2.598.187,22 0,11% 87,25% C
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM -

201 €13037 Q ! / UN 34,00 93,55 3.180,70 2.601.367,92 0,11% 87,35% C
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

202 3173 N / ’ ! UN 44,00 72,25 3.179,00 2.604.546,92 0,11% 87,46% C
MACHO E FEMEA 10A

203 C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #35MM? - AFUMEX M 88,00 35,09 3.087,92 2.607.634,84 0,10% 87,56% C
RE-BAR BARRA REDONDA @10MM X 3,00M #80MM? DE AGO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA

204 3613 4 ¢ UN 63,00 48,66 3.065,58 2.610.700,42 0,10% 87,67% C
REF. TEL-768
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, REF. BELLE EPOQUE LIGHT 1984 C51 DA DECA, DELICATTA

205 C1972 UN 9,00 330,76 2.976,84 2.613.677,26 0,10% 87,77% C
10906 DA DOCOL, AQUARIUS 2195-A DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE ? ?
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA

206 95471 - UN 4,00 737,28 2.949,12 2.616.626,38 0,10% 87,86% C
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ? ?

207 C113273A  |CABO FLEXiVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#35MM? 20,00 146,78 2.935,60 2.619.561,98 0,10% 87,96% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

208 91935 ! o /6/L,0KV, 120,00 24,10 2.892,00 2.622.453,98 0,10% 88,06% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

209 97887 ~ ! ¢OS, UN 11,00 262,07 2.882,77 2.625.336,75 0,10% 88,16% C
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL

210 89972 A A Y ! UN 52,00 55,11 2.865,72 2.628.202,47 0,10% 88,25% C
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM

211 C113272 ~ ¢ ! UN 3,00 947,66 2.842,98 2.631.045,45 0,10% 88,35% C
FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

212 €3159 FIXACOES ’ M 45,00 60,72 2.732,40 2.633.777,85 0,09% 88,44% C
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM -

213 €13037 Q ! / UN 29,00 93,55 2.712,95 2.636.490,80 0,09% 88,53% C
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

Carimbo e Assinatura

Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 14 DE 40

CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROTOCOLO Ne:

19.700.797-4 GPARANA @

G VvVERNOG DO ESTADB I

DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENAGAO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: S3o0 Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE

214 €3175 FIXACAO M 24,00 111,84 2.684,16 2.639.174,96 0,09% 88,62% C
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE

215 €3175 FIXACAO M 24,00 111,84 2.684,16 2.641.859,12 0,09% 88,71% C
PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEGAO

216 €200005 | o ¢ UN 1,00 2.642,58 2.642,58 2.644.501,70 0,09% 88,80% C
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

217 90443 / ¢ M 183,00 14,38 2.631,54 2.647.133,24 0,09% 88,89% C
40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS

218 90466 M 183,00 14,25 2.607,75 2.649.740,99 0,09% 88,98% C
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ? ?
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO

219 94268 CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 M 46,90 55,11 2.584,65 2.652.325,64 0,09% 89,06% C
CM ALTURA. AF_06/2016

220 €833 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 653,64 3,92 2.562,26 2.654.887,90 0,09% 89,15% C
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES:

221 C11376  [300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO M 12,00 210,94 2.531,28 2.657.419,18 0,08% 89,23% C
SUPORTE DE FIXAGAO NO PISO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

222 91935 o / M 105,00 24,10 2.530,50 2.659.949,68 0,08% 89,32% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA DE INSPECAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM

223 1965 ¢ ( ) UN 5,00 502,27 2.511,35 2.662.461,03 0,08% 89,40% C
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N222, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR

224 C12366  |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA KG 38,00 65,43 2.486,34 2.664.947,37 0,08% 89,49% C
FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

225 3173 RAL 1/2" + * * UN 34,00 72,25 245650  2.667.403,87 0,08% 89,57% c
MACHO E FEMEA 10A

226 C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 66,00 37,19 2.454,54 2.669.858,41 0,08% 89,65% C
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3

227 100367 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 2,00 1.217,22 2.434,44 2.672.292,85 0,08% 89,73% C
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

228 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 70,81 33,86 2.397,46 2.674.690,31 0,08% 89,81% C
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

229 3519 cl 1,00 2.390,97 2.390,97 2.677.081,28 0,08% 89,89% C
CAIXA DE CAPTACAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM,

230 C1962 ¢ ( ) UN 3,00 796,27 2.388,81 2.679.470,09 0,08% 89,97% C
COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

231 95875 ) ’ ’ M3XKM 993,04 2,40 2.383,28 2.681.853,37 0,08% 90,05% C
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ? °
ESCOVODROMO OU LAVATORIO COLETIVO EM ACO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE

232 c719 ¢ / M 2,00 1.182,38 2.364,76 2.684.218,13 0,08% 90,13% C
E APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM
ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE

233 G176 | ko M 15,00 155,88 2.338,20 2.686.556,33 0,08% 90,21% C
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

234 96977 - M 40,00 58,08 2.323,20 2.688.879,53 0,08% 90,29% C
INSTALACAO. AF_12/2017
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

235 3060 _ (3/4) 174,00 13,30 2.314,20 2.691.193,73 0,08% 90,37% C
INSTALACAO APARENTE

236 C1063  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXBES, D=75MM 27,00 85,38 2.305,26 2.693.498,99 0,08% 90,45% C
SUPORTE DE FIXAGAO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXACAO DA BARRA CHATA DE ALUMINIO

237 3281 G /R ) G UN 306,00 7,45 2.279,70 2.695.778,69 0,08% 90,52% c
(A CADA 1M)

238 C3878  |INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 8,00 281,87 2.254,96 2.698.033,65 0,08% 90,60% c
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

239 100867 ! ~ ! ! UN 7,00 320,57 2.243,99 2.700.277,64 0,08% 90,67% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ? ?
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

240 91222 / ¢ Q M 144,00 15,48 2.229,12 2.702.506,76 0,07% 90,75% C
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

241 95576  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 166,16 13,37 2.221,56 2.704.728,32 0,07% 90,82% C
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -

242 96543 G ’ ¢ KG 118,21 18,65 2.204,62 2.706.932,94 0,07% 90,90% c
MONTAGEM. AF_06/2017
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXOES E

243 C3871 i’ 30,00 72,91 2.187,30 2.709.120,24 0,07% 90,97% c
SUPORTE DE FIXACAO

244 €1059  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM 55,00 39,61 2.178,55 2.711.298,79 0,07% 91,04% c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

245 91935 ’ o IR M 90,00 24,10 2.169,00 2.713.467,79 0,07% 91,12% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

246 91930 ’ - ’ M 240,00 8,99 2.157,60 2.715.625,39 0,07% 91,19% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
BANCADA EM INOX 304/20 COM UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM

247 C10484  |CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO UN 1,00  2.149,73 2.149,73 2.717.775,12 0,07% 91,26% c
LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

248 3173 RAL 1/2" + * * UN 29,00 72,25 209525  2.719.870,37 0,07% 91,33% c
MACHO E FEMEA 10A

249 3059  |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 174,00 12,03 2.093,22 2.721.963,59 0,07% 91,40% C
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CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X40)CM,

250 €1963 ¢ ( ) UN 3,00 692,05 2.076,15 2.724.039,74 0,07% 91,47% C
COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm

251 €1959 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X40)CM UN 4,00 502,27 2.009,08 2.726.048,82 0,07% 91,54% C
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

252 93189 ! M 16,87 118,66 2.001,79 2.728.050,61 0,07% 91,61% C
AF_03/2016
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -

253 96544 G ! ¢ ’ KG 117,53 16,99 1.996,77 2.730.047,38 0,07% 91,67% C
MONTAGEM. AF_06/2017
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

254 91016 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 2,00 990,81 1.981,62 2.732.029,00 0,07% 91,74% C
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 70X165CM, INCLUSIVE FERRAGENS

255 €200006 . ) L ’ ! UN 4,00 487,88 1.951,52 2.733.980,52 0,07% 91,81% C
DE FIXAGAO, PELICULA DE SEGURANGA E INSTALAGAO

256 €1011 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 17,00 113,18 1.924,06 2.735.904,58 0,06% 91,87% C

257 €12071 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50 UN 2,00 956,23 1.912,46 2.737.817,04 0,06% 91,93% C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

258 100721 M2 75,44 25,18 1.899,57 2.739.716,61 0,06% 92,00% C
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE

259 c27 UN 10,00 189,73 1.897,30 2.741.613,91 0,06% 92,06% C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

260 87879 M2 439,08 4,32 1.896,82 2.743.510,73 0,06% 92,13% C
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

261 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 528,28 3,59 1.896,52 2.745.407,25 0,06% 92,19% C
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TECNICO)

262 €12081 - UN 10,00 188,87 1.888,70 2.747.295,95 0,06% 92,25% C
MODELO: SBV(M)-ASYHSY-1-S 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO ? °
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM -

263 €13037 UN 20,00 93,55 1.871,00 2.749.166,95 0,06% 92,32% C
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR. ? ?

264 €1950 FILTRO PARA AGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 1.842,59 1.842,59 2.751.009,54 0,06% 92,38% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS

265 C3060 - T (3/47), ' M 138,00 13,30 1.835,40 2.752.844,94 0,06% 92,44% C
INSTALAGAO APARENTE
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

266 €3159 FIXACOES ’ M 30,00 60,72 1.821,60 2.754.666,54 0,06% 92,50% C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)

267 100725 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 71,28 25,43 1.812,65 2.756.479,19 0,06% 92,56% C
DEMAO). AF_01/2020_PE
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TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM

268 86919 PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,00 904,89 1.809,78 2.758.288,97 0,06% 92,62% C
INSTALAGAO. AF_01/2020
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX AISI 304, COM ASSENTO EM CHAPA BITOLA 14

269 €292 ’ ’ UN 2,00 903,59 1.807,18 2.760.096,15 0,06% 92,68% C
(ESPESSURA 2MM) PERFURADO,, 70* CM X 45* CM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

270 91930 ! L / ! M 200,00 8,99 1.798,00 2.761.894,15 0,06% 92,74% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

271 97086 CAO, - ! M2 12,60 141,50 1.782,90 2.763.677,05 0,06% 92,80% C
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)

272 100725 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR M2 69,20 25,43 1.759,75 2.765.436,80 0,06% 92,86% C
DEMAO). AF_01/2020_PE

273 3382 SOLDA EXOTERMICA CABO PASSANTE/ HASTE UN 35,00 50,19 1.756,65 2.767.193,45 0,06% 92,92% C

274 C10304  |PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,09 216,42 1.750,83 2.768.944,28 0,06% 92,98% C

275 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 165,60 10,54 1.745,42 2.770.689,70 0,06% 93,04% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS

276 €3060 - T (3/47), ' M 129,00 13,30 1.715,70 2.772.405,40 0,06% 93,10% C
INSTALAGAO APARENTE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS

277 €853 ~ ! ! ! ’ UN 9,00 185,17 1.666,53 2.774.071,93 0,06% 93,15% C
DIMENSOES 45X80CM
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TECNICO

278 €12080 - ( a ) UN 10,00 166,57 1.665,70 2.775.737,63 0,06% 93,21% C
MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

279 €3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 138,00 12,03 1.660,14 2.777.397,77 0,06% 93,26% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE

280 97669 - . - M 90,00 18,27 1.644,30 2.779.042,07 0,06% 93,32% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ? ?

281 C11374  [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.637,95 1.637,95 2.780.680,02 0,06% 93,37% C

282 C11374  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.637,95 1.637,95 2.782.317,97 0,06% 93,43% C
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO

283 €10558  |IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECANICO M2 44,32 36,95 1.637,62 2.783.955,59 0,05% 93,48% C
DA ARGAMASSA.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

284 91931 ! L 6/L0KV, M 165,00 9,68 1.597,20 2.785.552,79 0,05% 93,54% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

285 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,08 33,86 1.560,26 2.787.113,05 0,05% 93,59% C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

286 91940 - UN 90,00 17,27 1.554,30 2.788.667,35 0,05% 93,64% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?

287 €3059 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 128,00 12,03 1.539,84 2.790.207,19 0,05% 93,69% C
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ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE

288 €13005 FIXACAD M 21,00 72,04 1.512,84 2.791.720,03 0,05% 93,74% C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM

289 100982  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 171,00 8,82 1.508,22 2.793.228,25 0,05% 93,79% C
AF_07/2020
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSOES: 200MM (LARGURA) X

290 C3964 ( ) M 24,00 61,47 1.475,28 2.794.703,53 0,05% 93,84% C
100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE

291 97914 M3XKM 522,91 2,82 1.474,61 2.796.178,14 0,05% 93,89% C
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

292 €200026  |PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE ACO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE02 M2 3,42 430,54 1.472,44 2.797.650,58 0,05% 93,94% C
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXOES E

293 3159 FIXACOES M 24,00 60,72 1.457,28 2.799.107,86 0,05% 93,99% C
SAIDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSAO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2 + PLUG

294 3173 RAL 1/2" + * * UN 20,00 72,25 1.44500|  2.800.552,86 0,05% 94,04% c
MACHO E FEMEA 10A
VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO @1/2" ROSCA FEMEA
NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO

295 C4497 - ) . ) UN 9,00 158,00 1.422,00 2.801.974,86 0,05% 94,09% C
EM LATAO FORJADO E ESFERA DE AGCO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS
CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO

296 C1143 . ¢ UN 16,00 87,85 1.405,60 2.803.380,46 0,05% 94,14% C
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM

297 C12279  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 5,00 280,40 1.402,00 2.804.782,46 0,05% 94,18% C
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA
CAIXA SEPARADORA DE OLEO E LAMA, PRE FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA

298 C1894 UN 1,00 1.395,52 1.395,52 2.806.177,98 0,05% 94,23% C
FIBRATEC OU COM EQUIVALENCIA TECNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENGCAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E

299 101898 - UN 1,00 1.390,64 1.390,64 2.807.568,62 0,05% 94,28% C
INSTALAGAO. AF_10/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

300 97889 - ’ ¢OS, UN 2,00 685,74 1.371,48 2.808.940,10 0,05% 94,32% C
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

301 91997 - ( ), 2P+ ’ UN 37,00 37,05 1.370,85 2.810.310,95 0,05% 94,37% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

302 €3060 ~ ’ (3/47) M 102,00 13,30 1.356,60 2.811.667,55 0,05% 94,41% C
INSTALACAO APARENTE
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ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE

303 €3175 FIXACAO 12,00 111,84 1.342,08 2.813.009,63 0,05% 94,46% C

304 €3569 CONDUTOR DE COBRE NU - #35MM? 30,00 44,68 1.340,40 2.814.350,03 0,05% 94,50% C
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO
INTERNO EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL

305 4153 3 - - UN 10,00 130,73 1.307,30 2.815.657,33 0,04% 94,55% C
PLASTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE

306 €13005 FIXACAO M 18,00 72,04 1.296,72 2.816.954,05 0,04% 94,59% C
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE

307 €13005 FIXACAO M 18,00 72,04 1.296,72 2.818.250,77 0,04% 94,64% C

308 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,18 33,86 1.292,71 2.819.543,48 0,04% 94,68% C

309 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,00 33,86 1.286,68 2.820.830,16 0,04% 94,72% C
LEITO PARA CABOS TIPO MEDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSOES:

310 C11376  [300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO M 6,00 210,94 1.265,64 2.822.095,80 0,04% 94,76% C
SUPORTE DE FIXAGAO NO PISO
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

311 91940 - (& ) PVC, UN 73,00 17,27 1.260,71 2.823.356,51 0,04% 94,81% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

312 91997 - ( ), 2P+ ! UN 34,00 37,05 1.259,70 2.824.616,21 0,04% 94,85% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
FORRO DE GESSO REMOVIVEL REVESTIDO COM PELICULA RIGIDA DE PVC, DIMENSOES

313 ca81 61,8X124,3CM, ESPESSURA 9,5MM, ACABAMENTO LISO, COR BRANCA, BORDA DA PLACA RETA, M2 15,35 81,31 1.248,10 2.825.864,31 0,04% 94,89% C
PERFIL “T” CLICADO COR BRANCA 24MM
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

314 95875 ) ! ! M3XKM 518,94 2,40 1.245,46 2.827.109,77 0,04% 94,93% C
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ? °
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

315 97668 - . - 100,00 12,31 1.231,00 2.828.340,77 0,04% 94,97% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ? ?

316 €3059 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES 102,00 12,03 1.227,06 2.829.567,83 0,04% 95,02% C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

317 101616 QUELSM( ) M2 180,60 6,66 1.202,79 2.830.770,62 0,04% 95,06% C
AF_08/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

318 94499 ! ! 21 G UN 4,00 300,64 1.202,56 2.831.973,18 0,04% 95,10% C
AF_08/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

319 92990 M 16,00 74,55 1.192,80 2.833.165,98 0,04% 95,14% C
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

320 92986 M 32,00 37,19 1.190,08 2.834.356,06 0,04% 95,18% c
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

321 91927 e 6/L0KV, M 250,00 4,73 1.182,50 2.835.538,56 0,04% 95,22% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE

322 95470 UN 4,00 292,84 1.171,36 2.836.709,92 0,04% 95,25% C
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

323 C1973  |BARRA DE APOIO RETRIATIL, EM ACO INOX POLIDO, FORMATO U, FIXADA NA PAREDE UN 2,00 575,01 1.150,02 2.837.859,94 0,04% 95,29% C
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.

324 95601 ’ UN 66,00 17,33 1.143,78 2.839.003,72 0,04% 95,33% c
AF_05/2021
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

325 86910 , g Y /4 ’ UN 11,00 102,94 1.132,34 2.840.136,06 0,04% 95,37% c
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

326 C13265  |PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 13,00 86,81 1.128,53 2.841.264,59 0,04% 95,41% c
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

327 91940 . UN 65,00 17,27 1.122,55 2.842.387,14 0,04% 95,45% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

328 91929 ’ - LR M 160,00 6,89 1.102,40 2.843.489,54 0,04% 95,48% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

329 96979 - M 10,00 109,44 1.094,40 2.844.583,94 0,04% 95,52% C
INSTALACAO. AF_12/2017
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO

330 c1144 ) UN 12,00 90,80 1.089,60 2.845.673,54 0,04% 95,56% C
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA

331 92988 M 20,00 53,89 1.077,80 2.846.751,34 0,04% 95,59% c
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO 5-B:C

332 1693 UN 3,00 356,10 1.068,30 2.847.819,64 0,04% 95,63% c

333 921 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 415,19 1.037,97 2.848.857,61 0,03% 95,66% c

334 95576  |MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 77,62 13,37 1.037,72 2.849.895,33 0,03% 95,70% c
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

335 97668 , , ’ ’ (2), - M 84,00 12,31 1.034,04 2.850.929,37 0,03% 95,73% c
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

336 97888 B ' ¢OS, UN 2,00 506,58 1.013,16 2.851.942,53 0,03% 95,77% c
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

337 €1037  |TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 12,00 84,00 1.008,00 2.852.950,53 0,03% 95,80% c
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DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM

338 €12277  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 9,00 110,93 998,37 2.853.948,90 0,03% 95,83% C
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.

339 95601 ’ UN 57,00 17,33 987,81 2.854.936,71 0,03% 95,87% C
AF_05/2021
ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONOMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL -

340 3363 GA / UN 2,00 486,81 973,62 2.855.910,33 0,03% 95,90% C
REFERENCIA ESSENCIAL E SUPREMO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

341 91930 . / M 108,00 8,99 970,92 2.856.881,25 0,03% 95,93% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM ACO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM

342 958 ¢ UN 5,00 193,60 968,00 2.857.849,25 0,03% 95,96% C

343 €3513  |ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 383,82 967,22 2.858.816,47 0,03% 96,00% C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

344 91940 . UN 56,00 17,27 967,12 2.859.783,59 0,03% 96,03% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

345 91997 N UN 26,00 37,05 963,30 2.860.746,89 0,03% 96,06% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
KIT REFINET PARA CONEXAO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE

346 12068 . (oU EQY UN 3,00 318,37 955,11 2.861.702,00 0,03% 96,09% C
TECNICO) MODELO KHRP26A72T
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

347 92760 KG 68,00 14,04 954,72 2.862.656,72 0,03% 96,13% C
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ? ?

348 C1692  |EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO ABC 2-A; 20-B:C UN 6,00 158,47 950,82 2.863.607,54 0,03% 96,16% c

349 C113270A |CABO FLEX/VEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV - 4X#10MM? M 21,00 43,51 913,71 2.864.521,25 0,03% 96,19% C
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 750x300MM. MARCA

350 2831 c 1,00 906,34 906,34 2.865.427,59 0,03% 96,22% C
TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? ?
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

351 91930 ’ - ’ M 100,00 8,99 899,00 2.866.326,59 0,03% 96,25% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO
POR MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA

352 c4486  |DO TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E UN 1,00 894,85 894,85 2.867.221,44 0,03% 96,28% C
MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CALIBRACAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

353 C13264  |PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 21,00 42,60 894,60 2.868.116,04 0,03% 96,31% C
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

354 91839 ’ e (1) M 80,00 11,14 891,20 2.869.007,24 0,03% 96,34% C
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
355 91929 ! ! mE R M 129,00 6,89 888,81 2.869.896,05 0,03% 96,37% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE
356 C4154 - B UN 9,00 98,58 887,22 2.870.783,27 0,03% 96,40% C
ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E
357 99626 - ¢ ! ! UN 1,00 876,36 876,36 2.871.659,63 0,03% 96,43% C
INSTALAGAO. AF_08/2021
F-VACUO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE
358 C11391 \c/lAcuo a UN 1,00 875,29 875,29 2.872.534,92 0,03% 96,46% C
F-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DO AR
359 cuzer  |@ Q UN 1,00 875,29 875,29 2.873.410,21 0,03% 96,49% C
COMPRIMIDO
360 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 25,80 33,86 873,58 2.874.283,79 0,03% 96,52% C
361 €1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCAVEL, 4" UN 1,00 873,23 873,23 2.875.157,02 0,03% 96,55% C
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR
MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO
362 ca487 TIPO DE GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO UN 1,00 865,02 865,02 2.876.022,04 0,03% 96,57% C
DE PRESSAO DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
CALIBRAGAO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE
363 €3620 SOLDA EXOTERMICA RE-BAR/ CABO UN 17,00 50,40 856,80 2.876.878,84 0,03% 96,60% C
364 €3619 SOLDA EXOTERMICA CABO/ HASTE UN 17,00 50,40 856,80 2.877.735,64 0,03% 96,63% C
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANCA PADRAO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA
365 ca471 ¢ / M 95,00 8,99 854,05 2.878.589,69 0,03% 96,66% C
DE 3,6 LITROS
PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE
366 10556 . ( ) M2 11,96 71,15 850,95 2.879.440,64 0,03% 96,69% C
SIMPLES (RU), ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
367 90831 UN 5,00 165,95 829,75 2.880.270,39 0,03% 96,72% C
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
368 91929 ! ! E R 120,00 6,89 826,80 2.881.097,19 0,03% 96,75% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
369 €1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXOES - D=25MM 27,00 30,22 815,94 2.881.913,13 0,03% 96,77% C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
370 101616 AF_08/2020 QUELSM( ) M2 121,80 6,66 811,18 2.882.724,31 0,03% 96,80% C
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CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (80X80)CM
371 C1966 ¢ ( ) UN 1,00 789,49 789,49 2.883.513,80 0,03% 96,83% C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
372 93669 ¢ UN 10,00 78,63 786,30 2.884.300,10 0,03% 96,85% C
AF_10/2020
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE
373 C4472 3.6 LITROS / M 86,00 8,99 773,14 2.885.073,24 0,03% 96,88% C
374 C3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 382,20 764,40 2.885.837,64 0,03% 96,90% C
375 3244 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 382,20 764,40 2.886.602,04 0,03% 96,93% C
376 3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 1,98 383,82 759,96 2.887.362,00 0,03% 96,96% C
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
377 91341 - ¢ G M2 0,64 1.175,38 752,24 2.888.114,24 0,03% 96,98% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
378 C13009  |CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #1,0MM? M 250,00 2,99 747,50 2.888.861,74 0,03% 97,01% C
HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS.
379 €3242 / / UN 7,00 105,58 739,06 2.889.600,80 0,02% 97,03% C
PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX MARCA LEPONO -
380 €1951 . UN 1,00 721,48 721,48 2.890.322,28 0,02% 97,06% C
MODELO AJM45S - POTENCIA 0,6 CV - COM PRESSOSTATO ? ?
RACK "A" PADRAO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA
DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVIVEL COM
381 €3197 ) - ) UN 1,00 718,03 718,03 2.891.040,31 0,02% 97,08% C
VISOR DE ACRILICO, LATERAIS COM VENTILACAO PERMANENTE E REMOVIVEIS, UM TETO COM
ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS.
382 3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 354,74 709,48 2.891.749,79 0,02% 97,10% C
383 €3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 354,74 709,48 2.892.459,27 0,02% 97,13% C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
384 93669 G UN 9,00 78,63 707,67 2.893.166,94 0,02% 97,15% C
AF_10/2020
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXACAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE
1U, CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODACAO DE NO
MINIMO 12 FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAGAO PARA AS FIBRAS OPTICAS,
DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MODULOS INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS
385 €3203 . 3} ) UN 1,00 704,54 704,54 2.893.871,48 0,02% 97,17% C
FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAIS CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO
MULTIMODO (50MM/125MM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM
CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS 0S ACESSORIOS E COM A PREVISAO
DE UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA DE REAPROVEITAMENTO (NAO
386 C1317 ) ( UN 14,00 50,29 704,06 2.894.575,54 0,02% 97,20% C
POTAVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA
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TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

387 91997 - UN 19,00 37,05 703,95 2.895.279,49 0,02% 97,22% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS

388 C12256  [300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 3,00 233,86 701,58 2.895.981,07 0,02% 97,25% C
MARCA TROPICAL DCF-90-300x100
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE

389 97914 ! ! M3XKM 246,48 2,82 695,07 2.896.676,14 0,02% 97,27% C
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

390 €3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO UN 8,00 86,58 692,64 2.897.368,78 0,02% 97,29% C

391 C3061 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 33,00 20,96 691,68 2.898.060,46 0,02% 97,32% C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

392 97889 ~ ! ¢OS, UN 1,00 685,74 685,74 2.898.746,20 0,02% 97,34% C
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO

393 98525 , G a ( M2 1.710,00 0,40 684,00 2.899.430,20 0,02% 97,36% C
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

394 92005 - ( ), 2P+ ! UN 11,00 62,02 682,22 2.900.112,42 0,02% 97,38% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

395 90467 / & M 30,00 22,53 675,90 2.900.788,32 0,02% 97,41% C
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

396 100978 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E M3 99,30 6,78 673,27 2.901.461,59 0,02% 97,43% C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA|

397 92772 ¢ ¢ KG 69,00 9,47 653,43 2.902.115,02 0,02% 97,45% C
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS

398 €4473 M 72,00 8,99 647,28 2.902.762,30 0,02% 97,47% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE

399 97669 - . - M 35,00 18,27 639,45 2.903.401,75 0,02% 97,49% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ? ?
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

400 101616 Q ( ) M2 95,39 6,66 635,29 2.904.037,04 0,02% 97,52% C
AF_08/2020

401 €3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 150,00 4,21 631,50 2.904.668,54 0,02% 97,54% C
VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA GASMEDICINAL OU VACUO CLINICO #3/4" ROSCA FEMEA
NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO

402 ca498 - | ] i UN 3,00 206,50 619,50 2.905.288,04 0,02% 97,56% C
EM LATAO FORJADO E ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS
CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI).
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GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM.

403 €12304 UN 5,00 123,38 616,90 2.905.904,94 0,02% 97,58% C
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

404 97668 ~ 9 ! ¢ (2), - M 50,00 12,31 615,50 2.906.520,44 0,02% 97,60% C
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
LUMINARIA HERMETICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LAMPADAS TUBO LED -

405 c11377 - ! UN 2,00 301,46 602,92 2.907.123,36 0,02% 97,62% C
37W/127V. REFERENCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER).
PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE

406 3584 / ! G UN 4,00 148,31 593,24 2.907.716,60 0,02% 97,64% C
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

407 3594 / * / UN 11,00 53,88 592,68 2.908.309,28 0,02% 97,66% C
PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS

408 4489 COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO UN 1,00 587,72 587,72 2.908.897,00 0,02% 97,68% C
DA REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO.
REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE
SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO, CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 25 MM

409 C1404 (@3/a" ! ! UN 1,00 583,81 583,81 2.909.480,81 0,02% 97,70% C
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGAS, SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO

410 C102513 ¢ . ’ ! ¢ M2 12,09 47,76 577,41 2.910.058,22 0,02% 97,72% C
COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021

411 €1958 CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM UN 1,00 568,93 568,93 2.910.627,15 0,02% 97,74% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

412 92005 - UN 9,00 62,02 558,18 2.911.185,33 0,02% 97,76% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

413 89985 ’ P ! ! UN 6,00 92,75 556,50 2.911.741,83 0,02% 97,77% C
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 ? ?
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

414 C3060 - (3/4) M 40,00 13,30 532,00 2.912.273,83 0,02% 97,79% C
INSTALACAO APARENTE
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

415 C3060 - (3/4) 40,00 13,30 532,00 2.912.805,83 0,02% 97,81% C
INSTALACAO APARENTE

416 €3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 902 - #16MM? - AFUMEX 22,00 24,01 528,22 2.913.334,05 0,02% 97,83% C
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM

417 C13251 UN 3,00 175,69 527,07 2.913.861,12 0,02% 97,85% C
LAMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

418 97887 - UN 2,00 262,07 524,14 2.914.385,26 0,02% 97,86% C
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 i ’
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CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE

419 C1248 / ¢ a M 38,00 13,58 516,04 2.914.901,30 0,02% 97,88% C
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

420 C3874 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO M 4,00 128,82 515,28 2.915.416,58 0,02% 97,90% C

421 €3874 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @4" COM CONEXOES E ACESSORIOS DE FIXAGAO M 4,00 128,82 515,28 2.915.931,86 0,02% 97,92% C

422 3533 CABO FLEXIVEL ISOL. 750V - #2,5MM? - AFUMEX M 120,00 4,21 505,20 2.916.437,06 0,02% 97,93% C

423 3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 24,00 20,96 503,04 2.916.940,10 0,02% 97,95% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

424 92005 - UN 8,00 62,02 496,16 2.917.436,26 0,02% 97,97% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?

425 C13018  [DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE | UN 4,00 121,91 487,64 2.917.923,90 0,02% 97,98% C

426 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 121,91 487,64 2.918.411,54 0,02% 98,00% C

427 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 121,91 487,64 2.918.899,18 0,02% 98,01% C

428 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 121,91 487,64 2.919.386,82 0,02% 98,03% C

429 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 121,91 487,64 2.919.874,46 0,02% 98,05% C

430 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64 2.920.362,10 0,02% 98,06% C

431 C13019  |DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE Il UN 4,00 121,91 487,64 2.920.849,74 0,02% 98,08% C
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

432 93358 G ! 02/ M3 5,40 89,88 485,35 2.921.335,09 0,02% 98,10% C
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE

433 3191 ’ ’ UN 22,00 21,94 482,68 2.921.817,77 0,02% 98,11% C

434 €1402 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGCAO EM ACO INOX @1.1/2" UN 1,00 479,71 479,71 2.922.297,48 0,02% 98,13% C
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,

435 94569 M2 0,36 1.316,98 474,11 2.922.771,59 0,02% 98,14% C
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

436 C1274 GRELHA HEMISFERICA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM UN 9,00 52,05 468,45 2.923.240,04 0,02% 98,16% C
LUMINARIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERENCIA:

437 C13038 UN 5,00 93,55 467,75 2.923.707,79 0,02% 98,18% C
STH21964Q/40 STELLA OU SIMILAR ? ?
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

438 €3060 - (3/4) M 35,00 13,30 465,50 2.924.173,29 0,02% 98,19% C
INSTALACAO APARENTE
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AGO INOX COM FECHAMENTO

C1138 A 2.924.637,8 ,029 219

439 ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO UN 8,00 28,07 464,56 o 5 0.02% 98,21% ¢
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

440 91222 M 30,00 15,48 464,40 2.925.102,25 0,02% 98,22% C
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 ? ?

441 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,51 54,49 463,47 2.925.565,72 0,02% 98,24% C
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO -

442 3180 CFTV ’ ! UN 21,00 21,94 460,74 2.926.026,46 0,02% 98,25% C
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GOWVERNO DO ESTADO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

443 101616 Q ( ) M2 69,12 6,66 460,33 2.926.486,79 0,02% 98,27% C
AF_08/2020
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

444 C5115 a M 6,00 76,70 460,20 2.926.946,99 0,02% 98,29% C
15X15CM, CONFORME DETALHE
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE

445 97669 - . - M 25,00 18,27 456,75 2.927.403,74 0,02% 98,30% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ? ?

246 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7.00 65.16 456,12 2.927.859.86 0.02% 08,32% c
AF_10/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO

447 100973 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E M3 52,29 8,61 450,22 2.928.310,08 0,02% 98,33% C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x300MM.

448 €12310 UN 2,00 223,93 447,86 2.928.757,94 0,02% 98,35% C
MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM.

449 €12306 UN 3,00 149,27 447,81 2.929.205,75 0,02% 98,36% C
MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE

450 3584 / G UN 3,00 148,31 444,93 2.929.650,68 0,01% 98,38% C
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

451 91997 - ( ), 2P+ ! UN 12,00 37,05 444,60 2.930.095,28 0,01% 98,39% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

452 3487 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 2,00 220,35 440,70 2.930.535,98 0,01% 98,41% C

453 C3061 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 21,00 20,96 440,16 2.930.976,14 0,01% 98,42% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

454 €3062 - ! (1, 24,00 18,33 439,92 2.931.416,06 0,01% 98,44% C
INSTALAGAO APARENTE
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM

455 C12278  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 2,00 219,92 439,84 2.931.855,90 0,01% 98,45% C
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA
TUBULAGAO EM COBRE (1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA

456 €12057 . M 6,00 73,05 438,30 2.932.294,20 0,01% 98,46% C
INTERLIGACAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA ? ?

457 €3153 TERMINAL DE COMPRESSAO #95MM? UN 48,00 9,10 436,80 2.932.731,00 0,01% 98,48% C

458 C1275 GRELHA HEMISFERICA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM UN 5,00 87,34 436,70 2.933.167,70 0,01% 98,49% C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

459 91953 - ( ) / UN 15,00 28,93 433,95 2.933.601,65 0,01% 98,51% C
E INSTALACAO. AF_12/2015
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DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS

460 C12262  |450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 429,73 429,73 2.934.031,38 0,01% 98,52% C
MARCA TROPICAL DCF-90-450x250
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

461 101616 QUELSM( ) M2 63,90 6,66 425,57 2.934.456,95 0,01% 98,54% C
AF_08/2020

462 €3059 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 35,00 12,03 421,05 2.934.878,00 0,01% 98,55% C
CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM

463 4495 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 03 UN 1,00 420,00 420,00 2.935.298,00 0,01% 98,57% C
VALVULAS DE GAS MEDICINAL.

- 5 -

164 91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 87,00 473 1151 2.935.700 51 0.01% 08,58% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

465 100849  |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 44,35 399,15 2.936.108,66 0,01% 98,59% C

466 C1694 TERMINAL DE VENTILAGAO DN 50 MM UN 27,00 14,64 395,28 2.936.503,94 0,01% 98,61% C
EXTINTOR PORTATIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PO QUIMICO SECO 20-B

467 €1970 Q UN 2,00 197,52 395,04 2.936.898,98 0,01% 98,62% C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

468 93664 ! G UN 6,00 65,16 390,96 2.937.289,94 0,01% 98,63% C
AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

469 91839 ! - (2, ' M 35,00 11,14 389,90 2.937.679,84 0,01% 98,65% C
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA DE GESSO MARCA TEGO OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA, @BASE = 25

470 €1810 a 9 e, UN 1,00 386,39 386,39  2.938.066,73 0,01% 98,66% c
@TAMPA = 29cm

471 2863 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TERMICO @125MM M 11,00 35,02 385,22 2.938.451,95 0,01% 98,67% C
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

472 €3062 - () M 21,00 18,33 384,93 2.938.836,88 0,01% 98,68% C
INSTALACAO APARENTE
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

473 €3062 - () M 21,00 18,33 384,93 2.939.221,81 0,01% 98,70% C
INSTALACAO APARENTE

474 €3245 TAMPAO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 382,20 382,20 2.939.604,01 0,01% 98,71% C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

475 91940 - @ b ’ UN 22,00 17,27 379,94 2.939.983,95 0,01% 98,72% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

476 €13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @1" M 33,00 11,49 379,17 2.940.363,12 0,01% 98,74% C

477 C3061 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 18,00 20,96 377,28 2.940.740,40 0,01% 98,75% C

478 3061 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXOES M 18,00 20,96 377,28 2.941.117,68 0,01% 98,76% C

479 3504 INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2 UN 7.00 53,88 377.16 2.941.494.84 0.01% 08.77% c
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE

480 97670 - . - M 16,00 23,40 374,40 2.941.869,24 0,01% 98,79% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 i ’
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
481 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 35,64 10,41 371,01 2.942.240,25 0,01% 98,80% C
182 100860 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 92,10 368,40 2.942.608.65 0.01% 98.81% c
AF_01/2020
483 C13022 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @1" 32,00 11,49 367,68 2.942.976,33 0,01% 98,82% C
184 1298 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E 38,00 962 365,56 2.043.341,89 0.01% 08,84% c
MENORES OU IGUAIS A 100 MM
485 €3958 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (3" - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXOES 3,00 121,73 365,19 2.943.707,08 0,01% 98,85% C
486 96111 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA M2 5.8 6888 363,68 2.944.070,76 0.01% 98.86% c
DE FIXACAO. AF_05/2017_PS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
487 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 21,00 17,27 362,67 2.944.433,43 0,01% 98,87% C
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
488 100719 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE M2 34,60 10,41 360,18 2.944.793,61 0,01% 98,88% C
489 4492 MANGUEIRA DE CONDUGAO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO DE 3 METRO UN 2,00 178,68 357,36 2.945.150,97 0.01% 98,90% c
490 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 354,74 354,74 2.945.505,71 0,01% 98,91% C
491 €3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 354,74 354,74 2.945.860,45 0,01% 98,92% C
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
492 100978 BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E M3 51,89 6,78 351,84 2.946.212,29 0,01% 98,93% C
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM
493 C13251 UN 2,00 175,69 351,38 2.946.563,67 0,01% 98,94% C
LAMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM
494 C13251 UN 2,00 175,69 351,38 2.946.915,05 0,01% 98,96% C
LAMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
495 91855 M 25,00 13,84 346,00 2.947.261,05 0,01% 98,97% C
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS
496 C12253  |200x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 2,00 172,20 344,40 2.947.605,45 0,01% 98,98% C
MARCA TROPICAL DCF-90-200x150
497 €3293 CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 3,00 111,38 334,14 2.947.939,59 0,01% 98,99% C
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
498 94962 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,97 342,58 332,30 2.948.271,89 0.01% 99.00% ¢
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ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXBES E ACESSORIOS,

499 3062 . () M 18,00 18,33 329,94 2.948.601,83 0,01% 99,01% C
INSTALACAO APARENTE
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXBES E ACESSORIOS,

500 3062 . () M 18,00 18,33 329,94 2.948.931,77 0,01% 99,02% C
INSTALACAO APARENTE
PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO

501 €255 M 2,35 140,10 329,23 2.949.261,00 0,01% 99,03% C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

502 94497 / ¢ UN 3,00 109,70 329,10 2.949.590,10 0,01% 99,05% C
AF_08/2021
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO -

503 3192 UN 15,00 21,94 329,10 2.949.919,20 0,01% 99,06% C
TELEFONIA
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM.

504 12305 UN 2,00 164,51 329,02 2.950.248,22 0,01% 99,07% c
MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

505 100705 |TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 81,38 325,52 2.950.573,74 0,01% 99,08% c

506 C13159  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN 2,00 162,33 324,66 2.950.898,40 0,01% 99,09% C
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

507 91839 ! L (1) M 29,00 11,14 323,06 2.951.221,46 0,01% 99,10% C
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

508 90443 / ¢ M 22,00 14,38 316,36 2.951.537,82 0,01% 99,11% c
40 MM. AF_05/2015
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE

509 c4155 ) ) UN 3,00 105,40 316,20 2.951.854,02 0,01% 99,12% c
ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AR LIQUIDE, VALMIG
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO

510 86909 . UN 3,00 105,04 315,12 2.952.169,14 0,01% 99,13% C
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ? ?

511 C3061  |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXBES M 15,00 20,96 314,40 2.952.483,54 0,01% 99,14% C

512 C1960  |CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM UN 1,00 314,02 314,02 2.952.797,56 0,01% 99,15% c
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

513 90466 M 22,00 14,25 313,50 2.953.111,06 0,01% 99,16% C
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ? ?
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

514 92005 N UN 5,00 62,02 310,10 2.953.421,16 0,01% 99,17% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
GRELHA PLASTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO @125MM. REFERENCIA: SICFLUX $125 OU

515 2814 4 c 8,00 38,23 305,84 2.953.727,00 0,01% 99,18% C
EQUIVALENTE (WDB)
CHUVEIRO TIPO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM

516 c61 DESVIADOR co/ UN 2,00 151,97 303,94 2.954.030,94 0,01% 99,19% C

Carimbo e Assinatura

Responsével Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 31 DE 40

CURVA ABC DE SERVICOS
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DIRETORIA DE EDIFICAGOES
COORDENACAO DE PROJETOS E ORGAMENTOS
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SveERrRNO DO ESTAD
SECRETARIA DAS CIDADES

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO

517 C13264  |PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 7,00 42,60 298,20 2.954.329,14 0,01% 99,20% C

18 c3584 PROJETOR PARA LAMPADA ELETRONICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAGAO EXTERNA COM RELE UN 2,00 14831 206,62 2.954.625.76 0.01% 09.21% c
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

519 97668 ~ 9 ! ¢ (2), - M 24,00 12,31 295,44 2.954.921,20 0,01% 99,22% C
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

520 €4490 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 2,00 147,26 294,52 2.955.215,72 0,01% 99,23% C

521 C1956 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40)CM UN 1,00 293,40 293,40 2.955.509,12 0,01% 99,24% C
CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A

522 €1968 - 4 ’ ( )M, UN 1,00 293,40 293,40 2.955.802,52 0,01% 99,25% C
DESCRICAO "ESGOTO DE GORDURA"
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

523 91928 ! L / ! M 45,00 6,47 291,15 2.956.093,67 0,01% 99,26% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

524 €1403 SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 290,19 290,19 2.956.383,86 0,01% 99,27% C
CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM

525 €4493 (COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METALICA COM TAMPA ACRILICA PARA 01 UN 1,00 290,00 290,00 2.956.673,86 0,01% 99,28% C
VALVULA DE GAS MEDICINAL.

526 3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 281,87 281,87 2.956.955,73 0,01% 99,29% C

527 3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 281,87 281,87 2.957.237,60 0,01% 99,30% C
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

528 102279  |COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 38,00 7,25 275,50 2.957.513,10 0,01% 99,31% C
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

29 12055 TUBULACAO~EM COBRE (1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO ELASTOMERICO 15MM, PARA M 6,00 4572 27432 2.957.787 42 0.01% 09,32% c
INTERLIGAGAO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

530 97668 ~ 9 ! ¢ (2), - M 22,00 12,31 270,82 2.958.058,24 0,01% 99,33% C
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS

531 C12258  [300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 270,68 270,68 2.958.328,92 0,01% 99,34% C
MARCA TROPICAL DCF-90-300x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS

532 C12261  [350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 270,68 270,68 2.958.599,60 0,01% 99,35% C
MARCA TROPICAL DCF-90-350x200

533 3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,70 383,82 268,67 2.958.868,27 0,01% 99,36% C
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

534 C3060 - (3/4) M 20,00 13,30 266,00 2.959.134,27 0,01% 99,37% C
INSTALACAO APARENTE
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -

535 96547 ¢ ¢ KG 23,12 11,49 265,64 2.959.399,91 0,01% 99,37% C
MONTAGEM. AF_06/2017
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RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A

536 90443 / ¢ M 18,00 14,38 258,84 2.959.658,75 0,01% 99,38% C
40 MM. AF_05/2015
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")

537 95635 - . UN 1,00 258,75 258,75 2.959.917,50 0,01% 99,39% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 ? ?
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

538 97668 " g . M 21,00 12,31 258,51 2.960.176,01 0,01% 99,40% C
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ? ?
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

539 90466 M 18,00 14,25 256,50 2.960.432,51 0,01% 99,41% C
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ? ?

540 C3531  |TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 31,82 254,56 2.960.687,07 0,01% 99,42% c

541 €3531  |TERMINAL DE COMPRESSAO #120MM? UN 8,00 31,82 254,56 2.960.941,63 0,01% 99,43% c
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x400MM.

542 €12307 UN 1,00 241,00 241,00 2.961.182,63 0,01% 99,43% c
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

543 C3059  |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES M 20,00 12,03 240,60 2.961.423,23 0,01% 99,44% c
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

544 96121 ( ). AF_05/ M 18,62 12,12 225,67 2.961.648,90 0,01% 99,45% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU

545 12223 UN 5,00 45,05 225,25 2.961.874,15 0,01% 99,46% C
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? °
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

546 100981  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 24,65 9,05 223,08 2.962.097,23 0,01% 99,47% c
AF_07/2020

47 61007  |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 6,00 37,0 22230 2.062.319.53 0.01% 99.47% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

548 97668 , , ’ ’ (2), - M 18,00 12,31 221,58 2.962.541,11 0,01% 99,48% c
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
PLACA DE SINALIZACAO $2D/S2E/S3/S12 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

549 1199 G /S2E/S3/ ( ' UN 18,00 12,27 220,86 2.962.761,97 0,01% 99,49% c
CONFORME NBR 13434)

550 3487  |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 220,35 220,35 2.962.982,32 0,01% 99,50% c
DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM

551 €12273  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 1,00 219,92 219,92 2.963.202,24 0,01% 99,50% c
DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

552 C13281  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 216,63 216,63 2.963.418,87 0,01% 99,51% c

553 C13290  |PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 215,20 215,20 2.963.634,07 0,01% 99,52% c
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

554 91940 . UN 12,00 17,27 207,24 2.963.841,31 0,01% 99,52% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i ’
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DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA DE TEMPO DE RESISTENCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS

555 €12260  |350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSVEL DE DISPARO E SOLENOIDE. UN 1,00 206,25 206,25 2.964.047,56 0,01% 99,53% C
MARCA TROPICAL DCF-90-350x150
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

556 93673 G UN 2,00 100,28 200,56 2.964.248,12 0,01% 99,54% C
AF_10/2020
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

557 103322 [(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 3,38 58,33 197,15 2.964.445,27 0,01% 99,54% C
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

558 91935 ’ o PR M 8,00 24,10 192,80 2.964.638,07 0,01% 99,55% C
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x300MM.

559 12308 UN 1,00 186,61 186,61 2.964.824,68 0,01% 99,56% C
MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

560 c494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 62,17 186,51 2.965.011,19 0,01% 99,56% C
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

561 93663 ¢ UN 3,00 62,06 186,18 2.965.197,37 0,01% 99,57% C
AF_10/2020
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

562 92005 N UN 3,00 62,02 186,06 2.965.383,43 0,01% 99,58% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

563 5078 N / UN 13,00 14,00 182,00 2.965.565,43 0,01% 99,58% C
COMPRESSAO
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

564 5078 N / UN 13,00 14,00 182,00 2.965.747,43 0,01% 99,59% C
COMPRESSAO

565 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,36 33,86 181,48 2.965.928,91 0,01% 99,59% c
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

566 91953 - ( ), 10A/250V, UN 6,00 28,93 173,58 2.966.102,49 0,01% 99,60% C
E INSTALACAO. AF_12/2015

567 €1401  |ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 1,00 173,30 173,30 2.966.275,79 0,01% 99,61% C
PLACA DE SINALIZAGAO E5/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS

568 €1200 ¢ /A3/AS/P1/ ( UN 21,00 8,24 173,04 2.966.448,83 0,01% 99,61% C
CONFORME NBR 13434)
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

569 5078 N / UN 12,00 14,00 168,00 2.966.616,83 0,01% 99,62% C
COMPRESSAO
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

570 5078 N / UN 12,00 14,00 168,00 2.966.784,83 0,01% 99,62% C
COMPRESSAO
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

97886 N 2.966.950,86 019 9,639

571 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 166,03 166,03 966.950, 0.01% 99,63% ¢
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

572 89353 | e 001 / ¢ UN 4,00 41,13 164,52 2.967.115,38 0,01% 99,63% C
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GOVERNO DO ESTADO
573 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 161,49 161,49 2.967.276,87 0,01% 99,64% C
574 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 161,49 161,49 2.967.438,36 0,01% 99,64% C
575 3408 TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRAO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2 UN 2,00 80,37 160,74 2.967.599,10 0.01% 99,65% c
576 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 78,63 157,26 2.967.756,36 0.01% 99,66% c
AF_10/2020
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA
577 C1312 / UN 3,00 52,34 157,02 2.967.913,38 0,01% 99,66% C
MANGUEIRA.
578 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 77,78 155,56 2.968.068,94 0,01% 99,67% C
579 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 77,78 155,56 2.968.224,50 0,01% 99,67% C
580 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 77,78 155,56 2.968.380,06 0,01% 99,68% C
581 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 77,78 155,56 2.968.535,62 0,01% 99,68% C
582 C3256 UNIDUT CONICO @2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @2" UN 2,00 77,78 155,56 2.968.691,18 0,01% 99,69% C
583 C3064 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES M 4,00 37,65 150,60 2.968.841,78 0,01% 99,69% C
584 C3064 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES M 4,00 37,65 150,60 2.968.992,38 0,01% 99,70% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
585 91997 - ( ), 2P+ ! UN 4,00 37,05 148,20 2.969.140,58 0,00% 99,70% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
586 91997 - ( ), 2P+ ! UN 4,00 37,05 148,20 2.969.288,78 0,00% 99,71% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
587 C3153 TERMINAL DE COMPRESSAQ #95MM? UN 16,00 9,10 145,60 2.969.434,38 0,00% 99,71% C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
588 91953 - ( ) / UN 5,00 28,93 144,65 2.969.579,03 0,00% 99,72% C
E INSTALAGAO. AF_12/2015
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
589 102279 COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 19,80 7,25 143,55 2.969.722,58 0,00% 99,72% C
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
590 95675 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 143,39 143,39 2.969.865,97 0,00% 99,73% C
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
591 91955 ( ~ ) / ! UN 4,00 35,82 143,28 2.970.009,25 0,00% 99,73% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
592 91955 ( ~ ) / ! UN 4,00 35,82 143,28 2.970.152,53 0,00% 99,74% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A
593 C5078 - / UN 10,00 14,00 140,00 2.970.292,53 0,00% 99,74% C
COMPRESSAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
594 93655 - ! UN 10,00 13,88 138,80 2.970.431,33 0,00% 99,75% C
INSTALACAO. AF_10/2020
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

595 93655 - ’ UN 10,00 13,88 138,80 2.970.570,13 0,00% 99,75% C
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?

596 3513 |ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,36 383,82 138,17 2.970.708,30 0,00% 99,75% C

597 C113273  |CAIXA DE PASSAGEM METALICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 137,12 137,12 2.970.845,42 0,00% 99,76% C
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,

598 3060 . (3/4) M 10,00 13,30 133,00 2.970.978,42 0,00% 99,76% C
INSTALACAO APARENTE
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

599 93664 ¢ UN 2,00 65,16 130,32 2.971.108,74 0,00% 99,77% C
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

600 93664 ¢ UN 2,00 65,16 130,32 2.971.239,06 0,00% 99,77% C
AF_10/2020
TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRAO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2".

601 3409 / ( ) UN 1,00 125,65 125,65 2.971.364,71 0,00% 99,78% C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

602 93655 - ’ UN 9,00 13,88 124,92 2.971.489,63 0,00% 99,78% C
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

603 93662 ¢ UN 2,00 62,06 124,12 2.971.613,75 0,00% 99,78% C
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

604 93663 ¢ UN 2,00 62,06 124,12 2.971.737,87 0,00% 99,79% C
AF_10/2020

605 C3958  |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @3" - INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E CONEXOES M 1,00 121,73 121,73 2.971.859,60 0,00% 99,79% C
PLACA DE SINALIZACAO INDICACAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES

606 1363 UN 1,00 121,04 121,04 2.971.980,64 0,00% 99,80% C
NA EDIFICACAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

607 91953 - ( ), 108/ UN 4,00 28,93 115,72 2.972.096,36 0,00% 99,80% C
E INSTALACAO. AF_12/2015

608 €3259  |UNIDUT CONICO @4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @4" UN 2,00 55,75 111,50 2.972.207,86 0,00% 99,80% c

609 €3293  |CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 111,38 111,38 2.972.319,24 0,00% 99,81% C

610 C3293  |CAIXA DE PASSAGEM, METALICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 111,38 111,38 2.972.430,62 0,00% 99,81% C
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

611 91997 R( ), 2P+ ' UN 3,00 37,05 111,15 2.972.541,77 0,00% 99,82% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"

612 11379 a / * ( ) UN 1,00 110,85 110,85 2.972.652,62 0,00% 99,82% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU

613 c12231 X X250 UN 1,00 110,52 110,52|  2.972.763,14 0,00% 99,82% c
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

614 102279 |COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,12 7,25 109,62 2.972.872,76 0,00% 99,83% c
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,

615 91957 UN 2,00 52,67 105,34 2.972.978,10 0,00% 99,83% c
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

616 C1271  |GRELHA DE FERRO PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM UN 1,00 103,66 103,66 2.973.081,76 0,00% 99,83% c
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU

617 12225 UN 2,00 51,47 102,94 2.973.184,70 0,00% 99,84% C
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? °
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E

618 99630 - UN 1,00 100,99 100,99 2.973.285,69 0,00% 99,84% C
INSTALACAO. AF_08/2021 ? ?
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

619 93673 ¢ UN 1,00 100,28 100,28 2.973.385,97 0,00% 99,84% C
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

620 93673 ¢ UN 1,00 100,28 100,28 2.973.486,25 0,00% 99,85% C
AF_10/2020
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU

621 12237 UN 1,00 99,59 99,59 2.973.585,84 0,00% 99,85% C
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? °

622 C1669  |SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 1,00 99,24 99,24 2.973.685,08 0,00% 99,85% C
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE

623 97668 , , ’ ’ (2), - M 8,00 12,31 98,48 2.973.783,56 0,00% 99,86% c
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x100MM.

624 12303 UN 2,00 46,90 93,30 2.973.877,36 0,00% 99,86% C
MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

625 C1969  |CAIXA PARA HIDROMETRO, PADRAO SANEPAR 3/4" UN 1,00 93,23 93,23 2.973.970,59 0,00% 99,86% c
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

626 91959 (2 MO ), 10A/250V, UN 2,00 45,83 91,66 2.974.062,25 0,00% 99,87% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

627 91959 ( - ) / ! UN 2,00 45,83 91,66 2.974.153,91 0,00% 99,87% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

628 93672 ’ G UN 1,00 90,74 90,74 2.974.244,65 0,00% 99,87% c
AF_10/2020
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS

629 90467 / & M 4,00 22,53 90,12 2.974.334,77 0,00% 99,88% c
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

630 C1272  |GRELHA DE FERRO PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS, DN 30x30 MM UN 1,00 89,38 89,38 2.974.424,15 0,00% 99,88% c
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

631 91953 - ( ), 108/ UN 3,00 28,93 86,79 2.974.510,94 0,00% 99,88% C
E INSTALACAO. AF_12/2015
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GOWVERNO DO ESTADO

632 C1139  |ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALACAO NAS CAIXAS SIFONADAS UN 2,00 43,30 86,60 2.974.597,54 0,00% 99,89% C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

633 94496 ’ ’ 11/ G UN 1,00 86,58 86,58 2.974.684,12 0,00% 99,89% c
AF_08/2021
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

634 5078 N / UN 6,00 14,00 84,00 2.974.768,12 0,00% 99,89% c
COMPRESSAO
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

635 94796 g / G UN 2,00 41,82 83,64 2.974.851,76 0,00% 99,89% c
AF_08/2021
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

636 93671 G UN 1,00 83,28 83,28 2.974.935,04 0,00% 99,90% c
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

637 93671 G UN 1,00 83,28 83,28 2.975.018,32 0,00% 99,90% c
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

638 93670 G UN 1,00 78,63 78,63 2.975.096,95 0,00% 99,90% c
AF_10/2020
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU

639 €12220 X X100 UN 2,00 38,64 77,28|  2.975.174,23 0,00% 99,90% c
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

640 C3152  |TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 12,00 6,27 75,24 2.975.249,47 0,00% 99,91% c
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

641 91997 N UN 2,00 37,05 74,10 2.975.323,57 0,00% 99,91% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

642 102137 / / ¢ UN 1,00 74,01 74,01 2.975.397,58 0,00% 99,91% c
AF_12/2020
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

643 91955 M UN 2,00 35,82 71,64 2.975.469,22 0,00% 99,91% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

644 91955 M UN 2,00 35,82 71,64 2.975.540,86 0,00% 99,92% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU

645 12226 UN 1,00 70,72 70,72 2.975.611,58 0,00% 99,92% c
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? °
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

646 5078 N / UN 5,00 14,00 70,00 2.975.681,58 0,00% 99,92% c
COMPRESSAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

647 93655 . ’ UN 5,00 13,88 69,40 2.975.750,98 0,00% 99,92% c
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

648 91940 i UN 4,00 17,27 69,08 2.975.820,06 0,00% 99,93% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?

649 C1544  |GRELHA CROMADA 150 MM UN 2,00 33,36 66,72 2.975.886,78 0,00% 99,93% c
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

650 93662 | 10/2020 G UN 1,00 62,06 62,06 2.975.948,84 0,00% 99,93% c
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DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

651 93662 ¢ UN 1,00 62,06 62,06 2.976.010,90 0,00% 99,93% C
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

652 93662 ¢ UN 1,00 62,06 62,06 2.976.072,96 0,00% 99,93% C
AF_10/2020

653 o366 |P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIVENTO E INSTALAGAO. UN 100 62,06 62,06 2.676.135,02 0.00% 09.94% c
AF_10/2020

654 o3662 | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. UN 100 62,06 62,06 2.676.197.08 0.00% 09.94% c
AF_10/2020
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

655 91222 M 4,00 15,48 61,92 2.976.259,00 0,00% 99,94% C
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 ? ?
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

656 101616 Q ( ) M2 9,00 6,66 59,94 2.976.318,94 0,00% 99,94% C
AF_08/2020

657 g3661 | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. UN 100 59,53 59,53 2.676.376.47 0.00% 09.94% c
AF_10/2020

658 g3661 | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. UN 100 59,53 59,53 2.676.438,00 0.00% 09.95% c
AF_10/2020

659 g3661 | P'S/UNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. UN 100 59,53 59,53 2.676.497.53 0.00% 09.95% c
AF_10/2020
DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM

660 €12272  |ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, UN 1,00 55,45 55,45 2.976.552,98 0,00% 99,95% C
DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE

661 1248 / ¢ a M 4,00 13,58 54,32 2.976.607,30 0,00% 99,95% C
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

662 €1543  |GRELHA CROMADA 100 MM UN 2,00 27,11 54,22 2.976.661,52 0,00% 99,95% C
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

663 3594 / * / UN 1,00 53,88 53,88 2.976.715,40 0,00% 99,96% C
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRAO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

664 3594 / * / UN 1,00 53,88 53,88 2.976.769,28 0,00% 99,96% C

665 C13178  |PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 2,00 26,07 52,14 2.976.821,42 0,00% 99,96% c
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

666 91979 10 ( ), 10A/250V, UN 1,00 51,97 51,97 2.976.873,39 0,00% 99,96% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2017
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

667 91940 > ( ) UN 3,00 17,27 51,81 2.976.925,20 0,00% 99,96% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

668 €3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 4,00 12,83 51,32 2.976.976,52 0,00% 99,96% C
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ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

669 102279 |COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 7,00 7,25 50,75 2.977.027,27 0,00% 99,97% C
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

670 €3255  |UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 2,00 24,68 49,36 2.977.076,63 0,00% 99,97% c

671 €3255  |UNIDUT CONICO @1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO @1" UN 2,00 24,68 49,36 2.977.125,99 0,00% 99,97% C
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

672 91942 N UN 1,00 39,64 39,64 2.977.165,63 0,00% 99,97% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ? ?

673 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 12,83 38,49 2.977.204,12 0,00% 99,97% C

674 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 12,83 38,49 2.977.242,61 0,00% 99,97% C
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E

675 1298 / ¢ Q M 4,00 9,62 38,48 2.977.281,09 0,00% 99,98% C
MENORES OU IGUAIS A 100 MM
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

676 93654 - ’ UN 3,00 12,62 37,86 2.977.318,95 0,00% 99,98% C
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?

677 G062 |FLETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS, M 2,00 1833 36,66 2.677.355,61 0.00% 99.98% c
INSTALACAO APARENTE

678 C3151  |TERMINAL DE COMPRESSAO #35MM? UN 8,00 4,47 35,76 2.977.391,37 0,00% 99,98% C

679 3359  |TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 1,00 33,66 33,66 2.977.425,03 0,00% 99,98% C

680 C3550  |TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 2,00 16,60 33,20 2.977.458,23 0,00% 99,98% C

681 €3550  |TERMINAL DE COMPRESSAO #70MM? UN 2,00 16,60 33,20 2.977.491,43 0,00% 99,98% C
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU

682 12218 UN 1,00 32,22 32,22 2.977.523,65 0,00% 99,98% C
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) ? °

683 C3150  |TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,99 29,90 2.977.553,55 0,00% 99,98% c

684 C3150  |TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,99 29,90 2.977.583,45 0,00% 99,99% C

685 C3150  |TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 10,00 2,99 29,90 2.977.613,35 0,00% 99,99% c

686 91953  |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| 100 28,93 28,93 2.677.642.28 0.00% 99.99% c
E INSTALACAO. AF_12/2015

ca7 91953  |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO| 100 28,93 28,93 2.677.671 21 0.00% 99.99% c
E INSTALACAO. AF_12/2015

688 €3974  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 14,07 28,14 2.977.699,35 0,00% 99,99% C

689 €3157  |TERMINAL DE COMPRESSAO # 6,0MM? UN 10,00 2,61 26,10 2.977.725,45 0,00% 99,99% c
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

690 102279 [COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 3,60 7,25 26,10 2.977.751,55 0,00% 99,99% c
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

691 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66 2.977.777,21 0,00% 99,99% C
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO N¢: 19.700.797-4 M‘(ﬁ
DIRETORIA DE EDIFICAGOES ENDEREGO: Rua Das Ddlias Esquina com a Rua dos Lirios e Rua Dos Jasmins ORGAO: SECRETARIA DAS CIDADES
COORDENACEO DE PROJETOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: Sdo Jorge D'Oeste TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUCAO
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720231556865
PARANA UNIDADE MISTA RESPONSAVEL TECNICO:  Glaciano de Oliveira REG. CREA: CREA/PR157785-D
GOWVERNO DO ESTADO
692 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66 2.977.802,87 0,00% 99,99% C
693 C3480  |PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAIDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66 2.977.828,53 0,00% 99,99% c
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
694 93654 . ’ UN 2,00 12,62 25,24 2.977.853,77 0,00% 99,99% C
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
695 93654 . ’ UN 2,00 12,62 25,24 2.977.879,01 0,00% 100,00% c
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
696 93654 . ’ UN 2,00 12,62 25,24 2.977.904,25 0,00% 100,00% c
INSTALACAO. AF_10/2020 ? ?
697 C3152  |TERMINAL DE COMPRESSAO #50MM? UN 4,00 6,27 25,08 2.977.929,33 0,00% 100,00% c
698 C1690  |TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 1,00 24,28 24,28 2.977.953,61 0,00% 100,00% c
699 C3156  |TERMINAL DE COMPRESSAO #4,0MM? UN 10,00 2,40 24,00 2.977.977,61 0,00% 100,00% c
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
700 91943 MEDIA ( ) UN 1,00 22,77 22,77 2.978.000,38 0,00% 100,00% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU
701 c12217 X X100 UN 1,00 12,97 12,97  2.978.013,35 0,00% 100,00% c
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
702 C3150  |TERMINAL DE COMPRESSAO #16MM? UN 2,00 2,99 5,98 2.978.019,33 0,00% 100,00% c
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