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1 C695 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO % 100,00 1.434,46 143.446,00          143.446,00 4,82% 4,82% A

2 C556
PISO PORCELANATO  45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR OU 
IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4

M2 519,12 142,11 73.772,14          217.218,14 2,48% 7,29% A

3 C701
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, FIXADO EM 
ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, E=0,3MM

M2 157,00 458,82 72.034,74          289.252,88 2,42% 9,71% A

4 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 701,95 78,48 55.089,03          344.341,91 1,85% 11,56% A

5 92473
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 

PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M2 422,25 122,93 51.907,19          396.249,10 1,74% 13,31% A

6 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 792,28 62,64 49.628,41          445.877,51 1,67% 14,97% A

7 C10550
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES 

SIMPLES STANDARD (ST/ST), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 90MM
M2 279,43 168,53 47.092,33          492.969,84 1,58% 16,55% A

8 C1364
POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - 150KVA - 220/127V - CONFORME PROJETO, MEMORIAL E LISTA 
DE MATERIAIS

CJ 1,00 44.826,13 44.826,13          537.795,97 1,51% 18,06% A

9 C10204 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 15 MM

M2 1.134,89 38,02 43.148,51          580.944,48 1,45% 19,51% A

10 C552 BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (50X40X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO 
ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, 

M 26,18 1.610,00 42.149,80          623.094,28 1,42% 20,92% A

11 C10551 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES M2 223,14 175,22 39.098,59          662.192,87 1,31% 22,24% A

12 C1451 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 300MM M 80,00 473,63 37.890,40          700.083,27 1,27% 23,51% A

13 87242
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014
M2 146,13 222,96 32.581,14          732.664,41 1,09% 24,60% A

14 C5117
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 16 (12+4) E CAPA COM 
CONCRET

M2 260,74 119,57 31.176,72          763.841,13 1,05% 25,65% A

15 C12364
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, ESPESSURA 0,50MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA 
FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC

KG 502,00 59,61 29.924,22          793.765,35 1,00% 26,65% A

16 C5019
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, 
ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)

M 330,00 89,59 29.564,70          823.330,05 0,99% 27,65% A
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17 C12365
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, ESPESSURA 0,64MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA 
FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC 

KG 500,00 58,22 29.110,00          852.440,05 0,98% 28,62% A

18 92429
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 374,38 75,12 28.123,42          880.563,47 0,94% 29,57% A

19 C10187
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 - CORTE 120CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 116,00 241,55 28.019,80          908.583,27 0,94% 30,51% A

20 103320
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 258,00 106,03 27.355,74          935.939,01 0,92% 31,43% A

21 C5003 ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q196 KG 1.881,00 14,45 27.180,45          963.119,46 0,91% 32,34% A

22 C5066
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
INFRAESTRUTURA

M3 50,19 497,01 24.944,93          988.064,39 0,84% 33,18% A

23 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 25,00 945,97 23.649,25        1.011.713,64 0,79% 33,97% A

24 100774
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.813,98 13,02 23.618,01        1.035.331,65 0,79% 34,77% A

25 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 168,74 138,72 23.407,61        1.058.739,26 0,79% 35,55% A

26 C200024
CONJUNTO DE VIDRO (CV01), COM PORTA DE VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS, FOLHAS FIXAS E 
FOLHAS BASCULANTES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO

UN 1,00 22.524,04 22.524,04        1.081.263,30 0,76% 36,31% A

27 C5009
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
SUPERESTRUTURA

M3 43,68 510,96 22.318,73        1.103.582,03 0,75% 37,06% A

28 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 471,73 46,90 22.124,13        1.125.706,16 0,74% 37,80% A

29 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 228,00 96,36 21.970,08        1.147.676,24 0,74% 38,54% A

30 C10188
RUFO / CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE ATÉ 40 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M 338,00 63,01 21.297,38        1.168.973,62 0,72% 39,25% A

31 C12077
INTELLIGENT TOUCH MANAGER - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: 
DCM601A51 (BRAZIL)

UN 1,00 20.961,94 20.961,94        1.189.935,56 0,70% 39,96% A
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32 C50 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 1.101,97 18,82 20.739,07        1.210.674,63 0,70% 40,65% A

33 C5019
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE ESTACAS, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, 
ATÉ 9M DE COMPRIMENTO (EXCLUSIVE CONCRETO E ARMAÇÃO)

M 228,00 89,59 20.426,52        1.231.101,15 0,69% 41,34% A

34 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS M2 518,21 39,29 20.360,47        1.251.461,62 0,68% 42,02% A

35 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.850,00 10,79 19.961,50        1.271.423,12 0,67% 42,69% A

36 C12376
INTERFACE-INTEGRATED CONTROL SYSTEM CONNECTING VRV SYSTEM WITH BMS SYSTEM - 

MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) MODELO: (DMS502B51) BACNET 
UN 1,00 19.690,81 19.690,81        1.291.113,93 0,66% 43,35% A

37 C1093
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 200MM 

M 78,00 241,12 18.807,36        1.309.921,29 0,63% 43,99% A

38 C5116
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM 
CONCRET

M2 171,67 109,14 18.736,11        1.328.657,40 0,63% 44,62% A

39 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 964,79 18,69 18.031,92        1.346.689,32 0,61% 45,22% A

40 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.816,00 9,89 17.960,24        1.364.649,56 0,60% 45,82% A

41 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 295,82 60,66 17.944,44        1.382.594,00 0,60% 46,43% A

42 C551

BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, 
SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, 
CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS 
DIMENSÕES DO PROJETO.

M 12,45 1.434,44 17.858,77        1.400.452,77 0,60% 47,03% A

43 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 528,28 33,80 17.855,86        1.418.308,63 0,60% 47,63% A

44 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 1.101,97 16,05 17.686,61        1.435.995,24 0,59% 48,22% A

45 C1065 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES,  D=100MM M 202,00 87,46 17.666,92        1.453.662,16 0,59% 48,81% A

46 C10350
BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, 
ALTURA DE 200 MM

M 70,70 247,79 17.518,75        1.471.180,91 0,59% 49,40% A

47 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 262,61 65,33 17.156,31        1.488.337,22 0,58% 49,98% A

48 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 11,52 1.488,89 17.152,01        1.505.489,23 0,58% 50,55% A

49 C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 675,86 24,01 16.227,39        1.521.716,62 0,54% 51,10% B
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50 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.378,00 11,76 16.205,28        1.537.921,90 0,54% 51,64% B

51 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.034,00 14,90 15.406,60        1.553.328,50 0,52% 52,16% B

52 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 1.065,00 14,38 15.314,70        1.568.643,20 0,51% 52,67% B

53 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1.065,00 14,25 15.176,25        1.583.819,45 0,51% 53,18% B

54 96372 569,69 25,92 14.766,36        1.598.585,81 0,50% 53,68% B
55 C200021 PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE01 M2 28,80 508,75 14.652,00        1.613.237,81 0,49% 54,17% B

56 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 250,00 58,08 14.520,00        1.627.757,81 0,49% 54,66% B

57 C9091
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2 13,80 1.032,63 14.250,29        1.642.008,10 0,48% 55,14% B

58 C9088
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO PARA CANTEIRO DE OBRA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO

M2 10,20 1.388,76 14.165,35        1.656.173,45 0,48% 55,61% B

59 C1061 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D= 50MM M 274,00 51,46 14.100,04        1.670.273,49 0,47% 56,09% B

60 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 471,73 29,03 13.694,32        1.683.967,81 0,46% 56,55% B

61 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 471,73 29,01 13.684,88        1.697.652,69 0,46% 57,01% B

62 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 451,18 30,10 13.580,51        1.711.233,20 0,46% 57,46% B

63 C200023 GUICHÊ DE ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE ABRIR, 60X100CM UN 9,00 1.482,28 13.340,52        1.724.573,72 0,45% 57,91% B

64 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 216,51 60,66 13.133,49        1.737.707,21 0,44% 58,35% B

65 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 144,48 89,88 12.985,86        1.750.693,07 0,44% 58,79% B

66 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 18,30 696,99 12.754,91        1.763.447,98 0,43% 59,22% B
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67 C10552
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), E=11,5cm, COM DUAS FACES 
SIMPLES RESISTENTE A UMIDADE (RU/RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 
90MM

M2 67,12 181,93 12.211,14        1.775.659,12 0,41% 59,63% B

68 100702
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 14,34 820,89 11.771,56        1.787.430,68 0,40% 60,02% B

69 C5065
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
INFRAESTRUTURA

M3 22,53 510,96 11.511,92        1.798.942,60 0,39% 60,41% B

70 C9093
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2 13,80 825,99 11.398,66        1.810.341,26 0,38% 60,79% B

71 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2 105,52 107,31 11.323,35        1.821.664,61 0,38% 61,17% B

72 C77
LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO 
L510 E C510DECA, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC E VÁVULA CROMADA, OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN 26,00 429,75 11.173,50        1.832.838,11 0,38% 61,55% B

73 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 99,30 112,44 11.165,69        1.844.003,80 0,37% 61,92% B

74 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.600,00 4,24 11.024,00        1.855.027,80 0,37% 62,29% B

75 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 707,91 15,53 10.993,87        1.866.021,67 0,37% 62,66% B

76 C5083 TELA SOLDADA DE AÇO TIPO Q-92 KG    797,00 13,77 10.974,69        1.876.996,36 0,37% 63,03% B

77 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

M2 211,83 50,14 10.621,15        1.887.617,51 0,36% 63,38% B

78 C1967
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIMENSÃO INTERNA (40X90)CM, 
COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

UN 6,00 1.718,41 10.310,46        1.897.927,97 0,35% 63,73% B

79 C272
PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES COM CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, MOLDADO IN LOCO, 
ESPESSURA 5CM

M2 266,00 38,25 10.174,50        1.908.102,47 0,34% 64,07% B

80 C1006 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=25MM (3/4") M 359,00 28,26 10.145,34        1.918.247,81 0,34% 64,41% B
81 C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 154,20 65,33 10.073,88        1.928.321,69 0,34% 64,75% B
82 C1181 AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TÉCNICO UN 9,00 1.110,53 9.994,77        1.938.316,46 0,34% 65,09% B

83 C561
CORRIMÃO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À 

IMPACTO, ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 27,20 367,44 9.994,36        1.948.310,82 0,34% 65,42% B

84 C9092
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, CONFORME 
DETALHE DE PROJETO

M2 13,80 718,42 9.914,19        1.958.225,01 0,33% 65,76% B
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85 92520
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 112,48 86,62 9.743,01        1.967.968,02 0,33% 66,08% B

86 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 528,28 18,24 9.635,82        1.977.603,84 0,32% 66,41% B

87 C13272A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² M 170,00 55,31 9.402,70        1.987.006,54 0,32% 66,72% B

88 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.134,89 8,09 9.181,26        1.996.187,80 0,31% 67,03% B

89 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 6,00 1.488,89 8.933,34        2.005.121,14 0,30% 67,33% B

90 C13272A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#4,0MM² M 160,00 55,31 8.849,60        2.013.970,74 0,30% 67,63% B

91 C1091
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 100MM

M 108,00 81,04 8.752,32        2.022.723,06 0,29% 67,92% B

92 C5014
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM 
ESTACAS 

M3 15,96 546,83 8.727,40        2.031.450,46 0,29% 68,21% B

93 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016

M 311,25 27,73 8.630,96        2.040.081,42 0,29% 68,50% B

94 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 860,69 9,89 8.512,23        2.048.593,65 0,29% 68,79% B

95 C1092
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXÕES - D= 150MM

M 65,00 129,58 8.422,70        2.057.016,35 0,28% 69,07% B

96 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.950,00 4,24 8.268,00        2.065.284,35 0,28% 69,35% B

97 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.948,00 4,24 8.259,52        2.073.543,87 0,28% 69,63% B

98 C4463
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA 
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 150,00 53,96 8.094,00        2.081.637,87 0,27% 69,90% B

99 C113271A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#120MM² M 15,00 539,32 8.089,80        2.089.727,67 0,27% 70,17% B

100 98101
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020
UN 1,00 8.020,63 8.020,63        2.097.748,30 0,27% 70,44% B

101 92994
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 64,00 125,15 8.009,60        2.105.757,90 0,27% 70,71% B
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102 C5014
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANÇAMENTO EM 
ESTACAS 

M3 14,47 546,83 7.912,63        2.113.670,53 0,27% 70,98% B

103 C1010 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=60MM (2") M 103,00 76,46 7.875,38        2.121.545,91 0,26% 71,24% B

104 C12058
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø5/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M 92,00 84,11 7.738,12        2.129.284,03 0,26% 71,50% B

105 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.800,00 4,24 7.632,00        2.136.916,03 0,26% 71,76% B

106 C1957 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM UN 15,00 502,27 7.534,05        2.144.450,08 0,25% 72,01% B

107 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 474,49 15,53 7.368,89        2.151.818,97 0,25% 72,26% B

108 C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 306,00 23,94 7.325,64        2.159.144,61 0,25% 72,50% B
109 C5110 TIRANTE PARA VERGA >1,50M UN 43,00 168,84 7.260,12        2.166.404,73 0,24% 72,75% B

110 C10370
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA)

M2 16,57 436,90 7.239,43        2.173.644,16 0,24% 72,99% B

111 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 75,00 96,36 7.227,00        2.180.871,16 0,24% 73,23% B

112 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 37,00 189,18 6.999,66        2.187.870,82 0,24% 73,47% B

113 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 304,52 22,92 6.979,59        2.194.850,41 0,23% 73,70% B

114 C5065
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
INFRAESTRUTURA

M3 13,64 510,96 6.971,02        2.201.821,43 0,23% 73,94% B

115 C5009
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM 
SUPERESTRUTURA

M3 13,60 510,96 6.949,05        2.208.770,48 0,23% 74,17% B

116 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 114,00 60,72 6.922,08        2.215.692,56 0,23% 74,40% B

117 C200001

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 1.141,96 6.851,76        2.222.544,32 0,23% 74,63% B
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118 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 70,30 95,23 6.694,66        2.229.238,98 0,22% 74,86% B

119 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 73,08 89,88 6.568,43        2.235.807,41 0,22% 75,08% B

120 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 108,00 60,72 6.557,76        2.242.365,17 0,22% 75,30% B

121 C277
DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO,  ESP= 3,0CM

M2 7,27 896,19 6.515,30        2.248.880,47 0,22% 75,52% B

122 C12056
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø3/8", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M 92,00 67,95 6.251,40        2.255.131,87 0,21% 75,73% B

123 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 462,00 13,49 6.232,38        2.261.364,25 0,21% 75,94% B

124 C286

CORTINA PARA SEPARAÇÃO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E 

INCOMBUSTIVEL, ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE 

COM TRAMA FECHADA, COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, 

COM FITAS DE FIXAÇÃO EM ILHOS EM LATÃO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM 

ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, CURVAS DE 45º, 60º, 90º PARA TOTAL OU PARCIAL 

FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS 

REMOVÍVEIS, COM RODÍZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA

M 15,90 390,37 6.206,88        2.267.571,13 0,21% 76,14% B

125 C10349
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES

M2 593,60 10,45 6.203,12        2.273.774,25 0,21% 76,35% B

126 C11380

QDG - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 6.090,15 6.090,15        2.279.864,40 0,20% 76,56% B

127 94267
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 121,25 50,16 6.081,90        2.285.946,30 0,20% 76,76% B

128 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 75,44 79,15 5.971,07        2.291.917,37 0,20% 76,96% B

129 C236

LADRILHO HIDRAULICO PODOTÁTIL DE 30X30CM, ESPESSURA DE 2CM, COMPOSTO DE CIMENTO, 
AREIA, PÓ DE PEDRA E PIGMENTOS DO TIPO DIRECIONAL/ALERTA, COR TERRACOTA, INCLUSO 
BASE DE AREIA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA (CPU), CONFORME NBR/ABNT 9050 E 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

M2 49,80 115,57 5.755,38        2.297.672,75 0,19% 77,15% B

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação 

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 9 DE 40  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
UNIDADE MISTA REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

LEVANTAMENTO Nº: 01 1720231556865
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Glaciano de Oliveira CREA/PR157785-D

19.700.797-4
Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins PR
São Jorge D'Oeste CONSTRUÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

130 C10015
PORTA DE FERRO GALVANIZADO, 1 OU 2 PORTAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE 
ARAME GALVANIZADO

M2 9,21 605,69 5.578,40        2.303.251,15 0,19% 77,34% B

131 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 46,90 117,99 5.533,73        2.308.784,88 0,19% 77,53% B

132 C1955
CISTERNA DE PRFV - MARCA FIBRATEC OU OUTRA - 5.000 LITROS ØTAMPA = 2,13m / ØBASE = 
1,70m / h = 2,05m. VER DETALHAMENTO.

UN 1,00 5.484,87 5.484,87        2.314.269,75 0,18% 77,71% B

133 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 104,52 51,34 5.366,05        2.319.635,80 0,18% 77,89% B

134 C200007
PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/PRETO/BRANCO, COMUM, DE 
ABRIR OU CORRER

M2 17,64 303,71 5.357,44        2.324.993,24 0,18% 78,07% B

135 C440
RODAPÉ H=7CM PORCELANATO  45X45CM COM REJUNTE A BASE EPÓXI, ABSORÇÃO DE ÁGUA 
MENOR OU IGUAL A 0,01% E COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4

M 367,43 14,53 5.338,75        2.330.331,99 0,18% 78,25% B

136 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 46,90 113,37 5.317,05        2.335.649,04 0,18% 78,43% B

137 C200025
CONJUNTO DE VIDRO (CV02), COM PORTA DE VIDRO DE CORRER 01 FOLHA E FOLHAS FIXAS, 
DIMENSÕES CONFORME PROJETO

UN 1,00 5.253,68 5.253,68        2.340.902,72 0,18% 78,61% B

138 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 57,60 89,88 5.177,08        2.346.079,80 0,17% 78,78% B

139 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 84,00 60,72 5.100,48        2.351.180,28 0,17% 78,95% B

140 C4475 EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO CONFORME DETALHE DE PROJETO M 22,00 229,43 5.047,46        2.356.227,74 0,17% 79,12% B

141 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00 990,81 4.954,05        2.361.181,79 0,17% 79,29% B

142 C200003
PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 01 FOLHA DE CORRER, 90X210CM, INCLUSO 
BATENTES, FERRAGENS E FECHADURA

UN 3,00 1.641,83 4.925,49        2.366.107,28 0,17% 79,45% B

143 C10157 CONTRAMARCO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 140,20 35,06 4.915,41        2.371.022,69 0,17% 79,62% B
144 C12391 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV250 UN 4,00 1.213,48 4.853,92        2.375.876,61 0,16% 79,78% B

145 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.710,00 2,82 4.822,20        2.380.698,81 0,16% 79,94% B

146 87735
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 112,26 42,88 4.813,70        2.385.512,51 0,16% 80,10% B

147 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM 
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 144,21 33,09 4.771,86        2.390.284,37 0,16% 80,26% B
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148 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 421,00 11,28 4.748,88        2.395.033,25 0,16% 80,42% B

149 100371
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 2.335,40 4.670,80        2.399.704,05 0,16% 80,58% B

150 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 104,52 44,66 4.667,86        2.404.371,91 0,16% 80,74% B

151 98055
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 

ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
UN 1,00 4.645,89 4.645,89        2.409.017,80 0,16% 80,89% B

152 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 347,00 13,17 4.569,99        2.413.587,79 0,15% 81,05% C

153 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 243,76 18,65 4.546,12        2.418.133,91 0,15% 81,20% C

154 102215
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 233,73 19,41 4.536,69        2.422.670,60 0,15% 81,35% C

155 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 50,45 89,88 4.534,44        2.427.205,04 0,15% 81,50% C

156 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 133,79 33,86 4.530,13        2.431.735,17 0,15% 81,66% C

157 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 43,60 103,64 4.518,70        2.436.253,87 0,15% 81,81% C

158 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 224,00 20,05 4.491,20        2.440.745,07 0,15% 81,96% C
159 C3049 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 224,00 20,05 4.491,20        2.445.236,27 0,15% 82,11% C

160 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 43,60 101,26 4.414,93        2.449.651,20 0,15% 82,26% C

161 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 72,00 60,72 4.371,84        2.454.023,04 0,15% 82,40% C

162 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 4,53 964,87 4.367,90        2.458.390,94 0,15% 82,55% C

163 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN 2,00 2.173,18 4.346,36        2.462.737,30 0,15% 82,70% C

164 C3243
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"X2,4M - 254 MICRONS, ALTA CAMADA  CONFORME 
NBR 13571

UN 43,00 101,05 4.345,15        2.467.082,45 0,15% 82,84% C

165 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00 1.401,42 4.204,26        2.471.286,71 0,14% 82,98% C

166 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN 44,00 93,55 4.116,20        2.475.402,91 0,14% 83,12% C
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167 C1007 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=32MM (1") M 105,00 38,54 4.046,70        2.479.449,61 0,14% 83,26% C

168 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 314,00 12,65 3.972,10        2.483.421,71 0,13% 83,39% C

169 C1008 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=40MM (1 1/4") M 79,00 49,76 3.931,04        2.487.352,75 0,13% 83,52% C

170 C4464
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA 
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 50,00 78,58 3.929,00        2.491.281,75 0,13% 83,66% C

171 C13024
PEDRA BRITA Nº2 PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, 20CM DE PROFUNDIDADE: 54M² DE 
COMPRIMENTO X0,2M DE PROFUNDIDADE

M3 10,80 363,13 3.921,80        2.495.203,55 0,13% 83,79% C

172 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M 54,00 72,04 3.890,16        2.499.093,71 0,13% 83,92% C

173 C12075 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV125 UN 4,00 956,22 3.824,88        2.502.918,59 0,13% 84,05% C

174 100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 75,44 49,69 3.748,61        2.506.667,20 0,13% 84,17% C

175 C10481
TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSÃO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA

UN 26,00 142,85 3.714,10        2.510.381,30 0,12% 84,30% C

176 92833
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 24,00 154,10 3.698,40        2.514.079,70 0,12% 84,42% C

177 C825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM M2 42,21 87,52 3.694,21        2.517.773,91 0,12% 84,55% C

178 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 381,00 9,58 3.649,98        2.521.423,89 0,12% 84,67% C

179 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 60,00 60,72 3.643,20        2.525.067,09 0,12% 84,79% C

180 87545

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 134,56 27,01 3.634,46        2.528.701,55 0,12% 84,91% C

181 89995
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 3,90 925,78 3.609,43        2.532.310,98 0,12% 85,03% C

182 C11381

QD-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.582,53 3.582,53        2.535.893,51 0,12% 85,15% C
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183 C11382

QD-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.582,53 3.582,53        2.539.476,04 0,12% 85,27% C

184 C11394

QD-4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.582,53 3.582,53        2.543.058,57 0,12% 85,39% C

185 C11395

QD-AC-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.582,53 3.582,53        2.546.641,10 0,12% 85,51% C

186 C11396

QD-AC-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.582,53 3.582,53        2.550.223,63 0,12% 85,63% C

187 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 66,00 53,89 3.556,74        2.553.780,37 0,12% 85,75% C

188 C1009 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=50MM (1 1/2") M 64,00 55,55 3.555,20        2.557.335,57 0,12% 85,87% C

189 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11,00 318,29 3.501,19        2.560.836,76 0,12% 85,99% C

190 100369
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 1.737,47 3.474,94        2.564.311,70 0,12% 86,11% C

191 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 252,00 13,70 3.452,40        2.567.764,10 0,12% 86,22% C

192 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 38,34 89,88 3.445,99        2.571.210,09 0,12% 86,34% C

193 C11393

QD-3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO 16USG, PINTURA EM EPÓXI COR BEGE, 
COM TRINCO, BARRAMENTOS EM COBRE, ESPELHO INTERNO C/ PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO 
EM ACRÍLICO PARA CADA CIRCUITO E PORTA PROJETO. DEVERÁ ATENDER O SOLICITADO NO 
DIAGRAMA UNIFILAR EM PROJETO.

UN 1,00 3.438,79 3.438,79        2.574.648,88 0,12% 86,46% C

194 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 
AF_06/2014

M2 964,79 3,56 3.434,65        2.578.083,53 0,12% 86,57% C

195 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.101,97 3,11 3.427,12        2.581.510,65 0,12% 86,69% C
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196 C1954
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO - MARCA FORTLEV OU OUTRA - 3.000 LITROS ØTAMPA = 2,28M - 
ØBASE = 1,72M - H=1,49M. VER DETALHAMENTO.

UN 2,00 1.690,28 3.380,56        2.584.891,21 0,11% 86,80% C

197 C10559

PISO CIMENTADO SARAFEADO, DESEMPENADO E ALISADO, MOLDADO "IN LOCO", COM TRAÇO 
1:3:4 (CIMENTO, AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA), ESPESSURA 5CM, COM JUNTAS DE 
DILATAÇÃO A CADA 3M, CONTORNO DE 60CM EM TODO O PERÍMETRO DA EDIFICAÇÃO 
CONFORME INDICADO EM PLANTA.

M2 105,89 31,87 3.374,71        2.588.265,92 0,11% 86,91% C

198 C221 CHAPA  EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA, ESP 1MM M2 3,60 928,44 3.342,38        2.591.608,30 0,11% 87,02% C

199 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 333,46 3.334,60        2.594.942,90 0,11% 87,14% C

200 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 144,00 22,53 3.244,32        2.598.187,22 0,11% 87,25% C

201 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN 34,00 93,55 3.180,70        2.601.367,92 0,11% 87,35% C

202 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN 44,00 72,25 3.179,00        2.604.546,92 0,11% 87,46% C

203 C3544 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #35MM² - AFUMEX M 88,00 35,09 3.087,92        2.607.634,84 0,10% 87,56% C

204 C3613
RE-BAR BARRA REDONDA Ø10MM X 3,00M #80MM² DE AÇO GALVANIZADO A FOGO EM BARRA 
REF. TEL-768

UN 63,00 48,66 3.065,58        2.610.700,42 0,10% 87,67% C

205 C1972
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, REF. BELLE EPOQUE LIGHT 1984 C51 DA DECA, DELICATTA 
10906 DA DOCOL, AQUARIUS 2195-A DA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UN 9,00 330,76 2.976,84        2.613.677,26 0,10% 87,77% C

206 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 737,28 2.949,12        2.616.626,38 0,10% 87,86% C

207 C113273A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#35MM² M 20,00 146,78 2.935,60        2.619.561,98 0,10% 87,96% C

208 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 24,10 2.892,00        2.622.453,98 0,10% 88,06% C

209 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 11,00 262,07 2.882,77        2.625.336,75 0,10% 88,16% C

210 89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 52,00 55,11 2.865,72        2.628.202,47 0,10% 88,25% C

211 C113272
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1 E TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM 
FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M

UN 3,00 947,66 2.842,98        2.631.045,45 0,10% 88,35% C

212 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 45,00 60,72 2.732,40        2.633.777,85 0,09% 88,44% C

213 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN 29,00 93,55 2.712,95        2.636.490,80 0,09% 88,53% C
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214 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M 24,00 111,84 2.684,16        2.639.174,96 0,09% 88,62% C

215 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M 24,00 111,84 2.684,16        2.641.859,12 0,09% 88,71% C

216 C200005
PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 01 FOLHA DE ABRIR, 90X210CM, COM VISOR, COM PROTEÇÃO 
CHUMBO

UN 1,00 2.642,58 2.642,58        2.644.501,70 0,09% 88,80% C

217 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 183,00 14,38 2.631,54        2.647.133,24 0,09% 88,89% C

218 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 183,00 14,25 2.607,75        2.649.740,99 0,09% 88,98% C

219 94268
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 
CM ALTURA. AF_06/2016

M 46,90 55,11 2.584,65        2.652.325,64 0,09% 89,06% C

220 C833 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 653,64 3,92 2.562,26        2.654.887,90 0,09% 89,15% C

221 C11376
LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 
300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO 
SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO

M 12,00 210,94 2.531,28        2.657.419,18 0,08% 89,23% C

222 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 105,00 24,10 2.530,50        2.659.949,68 0,08% 89,32% C

223 C1965
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (50X50)CM

UN 5,00 502,27 2.511,35        2.662.461,03 0,08% 89,40% C

224 C12366
DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22, ESPESSURA 0,79MM COM ISOLAMENTO, PARA AR 
CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA 
FLANGEADO, REFERÊNCIA TDC POWERMATIC

KG 38,00 65,43 2.486,34        2.664.947,37 0,08% 89,49% C

225 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN 34,00 72,25 2.456,50        2.667.403,87 0,08% 89,57% C

226 C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXÕES - D=40MM M 66,00 37,19 2.454,54        2.669.858,41 0,08% 89,65% C

227 100367
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 1.217,22 2.434,44        2.672.292,85 0,08% 89,73% C

228 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 70,81 33,86 2.397,46        2.674.690,31 0,08% 89,81% C

229 C3519
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

CJ 1,00 2.390,97 2.390,97        2.677.081,28 0,08% 89,89% C

230 C1962
CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM, 
COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm 

UN 3,00 796,27 2.388,81        2.679.470,09 0,08% 89,97% C
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231 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 993,04 2,40 2.383,28        2.681.853,37 0,08% 90,05% C

232 C719
ESCOVÓDROMO OU LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE 
E APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM

M 2,00 1.182,38 2.364,76        2.684.218,13 0,08% 90,13% C

233 C3176
ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M 15,00 155,88 2.338,20        2.686.556,33 0,08% 90,21% C

234 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 40,00 58,08 2.323,20        2.688.879,53 0,08% 90,29% C

235 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 174,00 13,30 2.314,20        2.691.193,73 0,08% 90,37% C

236 C1063 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=75MM M 27,00 85,38 2.305,26        2.693.498,99 0,08% 90,45% C

237 C3281
SUPORTE DE FIXAÇÃO SGG 02/F (TRANSVERSAL) PARA FIXAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 
(A CADA 1M)

UN 306,00 7,45 2.279,70        2.695.778,69 0,08% 90,52% C

238 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 8,00 281,87 2.254,96        2.698.033,65 0,08% 90,60% C

239 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00 320,57 2.243,99        2.700.277,64 0,08% 90,67% C

240 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 144,00 15,48 2.229,12        2.702.506,76 0,07% 90,75% C

241 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 166,16 13,37 2.221,56        2.704.728,32 0,07% 90,82% C

242 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 118,21 18,65 2.204,62        2.706.932,94 0,07% 90,90% C

243 C3871
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18 COM TAMPA, INCLUSO CONEXÕES E 
SUPORTE DE FIXAÇÃO

M 30,00 72,91 2.187,30        2.709.120,24 0,07% 90,97% C

244 C1059 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXÕES, D=40MM M 55,00 39,61 2.178,55        2.711.298,79 0,07% 91,04% C

245 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,00 24,10 2.169,00        2.713.467,79 0,07% 91,12% C

246 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240,00 8,99 2.157,60        2.715.625,39 0,07% 91,19% C

247 C10484

BANCADA EM INOX 304/20 COM UM VASO DE DESPEJO (EXPURGO), ENCHIMENTO EM 

CONCRETO ARMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO 

LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS À PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METÁLICAS

UN 1,00 2.149,73 2.149,73        2.717.775,12 0,07% 91,26% C

248 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN 29,00 72,25 2.095,25        2.719.870,37 0,07% 91,33% C

249 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 174,00 12,03 2.093,22        2.721.963,59 0,07% 91,40% C
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250 C1963
CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM, 
COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm 

UN 3,00 692,05 2.076,15        2.724.039,74 0,07% 91,47% C

251 C1959 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X40)CM UN 4,00 502,27 2.009,08        2.726.048,82 0,07% 91,54% C

252 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 16,87 118,66 2.001,79        2.728.050,61 0,07% 91,61% C

253 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 117,53 16,99 1.996,77        2.730.047,38 0,07% 91,67% C

254 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 990,81 1.981,62        2.732.029,00 0,07% 91,74% C

255 C200006
PORTA DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 6MM, INCOLOR, 70X165CM, INCLUSIVE FERRAGENS 
DE FIXAÇÃO, PELÍCULA DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO

UN 4,00 487,88 1.951,52        2.733.980,52 0,07% 91,81% C

256 C1011 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSO CONEXÔES - D=75MM (2 1/2") M 17,00 113,18 1.924,06        2.735.904,58 0,06% 91,87% C
257 C12071 KIT AHU CONNECTION BOX EKEXV MODELO: EKEXV50 UN 2,00 956,23 1.912,46        2.737.817,04 0,06% 91,93% C

258 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 75,44 25,18 1.899,57        2.739.716,61 0,06% 92,00% C

259 C27
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE

UN 10,00 189,73 1.897,30        2.741.613,91 0,06% 92,06% C

260 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
M2 439,08 4,32 1.896,82        2.743.510,73 0,06% 92,13% C

261 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 528,28 3,59 1.896,52        2.745.407,25 0,06% 92,19% C

262 C12081
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE  MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
MODELO: SBV(M)-A5YHSY-1-S  5/8" - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN 10,00 188,87 1.888,70        2.747.295,95 0,06% 92,25% C

263 C13037
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30 CM DE EMBUTIR, 24W/127V - 1700 LM - 
4000K - STH9954Q/40 - BIVOLT - STELLA OU SIMILAR.

UN 20,00 93,55 1.871,00        2.749.166,95 0,06% 92,32% C

264 C1950 FILTRO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, WFF 100 UN 1,00 1.842,59 1.842,59        2.751.009,54 0,06% 92,38% C

265 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 138,00 13,30 1.835,40        2.752.844,94 0,06% 92,44% C

266 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 30,00 60,72 1.821,60        2.754.666,54 0,06% 92,50% C

267 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 71,28 25,43 1.812,65        2.756.479,19 0,06% 92,56% C
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268 86919
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 904,89 1.809,78        2.758.288,97 0,06% 92,62% C

269 C292
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX AISI 304, COM ASSENTO EM CHAPA BITOLA 14 
(ESPESSURA 2MM) PERFURADO,, 70* CM X 45* CM

UN 2,00 903,59 1.807,18        2.760.096,15 0,06% 92,68% C

270 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 8,99 1.798,00        2.761.894,15 0,06% 92,74% C

271 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 12,60 141,50 1.782,90        2.763.677,05 0,06% 92,80% C

272 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 69,20 25,43 1.759,75        2.765.436,80 0,06% 92,86% C

273 C3382 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO PASSANTE/ HASTE UN 35,00 50,19 1.756,65        2.767.193,45 0,06% 92,92% C
274 C10304 PORTA DE ABRIR EM CHAPA LISA DE FERRO GALVANIZADO COM TELA MOSQUITEIRO M2 8,09 216,42 1.750,83        2.768.944,28 0,06% 92,98% C
275 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 165,60 10,54 1.745,42        2.770.689,70 0,06% 93,04% C

276 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 129,00 13,30 1.715,70        2.772.405,40 0,06% 93,10% C

277 C853
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTÃO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS 
DIMENSÕES 45X80CM

UN 9,00 185,17 1.666,53        2.774.071,93 0,06% 93,15% C

278 C12080
REGISTRO PARA REGULAGEM EM TUBO DE COBRE  MARCA SANHUA (OU EQUIVALENTE TÉCNICO) 
MODELO: SBV(M)-A3YHSY-2-S  3/8" - FORNECIMENTO E  INSTALAÇÃO

UN 10,00 166,57 1.665,70        2.775.737,63 0,06% 93,21% C

279 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 138,00 12,03 1.660,14        2.777.397,77 0,06% 93,26% C

280 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 90,00 18,27 1.644,30        2.779.042,07 0,06% 93,32% C

281 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.637,95 1.637,95        2.780.680,02 0,06% 93,37% C
282 C11374 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 225A CAPAC. 50KA UN 1,00 1.637,95 1.637,95        2.782.317,97 0,06% 93,43% C

283 C10558
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 2,5 CM, ACABAMENTO DESEMPENADO, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA.

M2 44,32 36,95 1.637,62        2.783.955,59 0,05% 93,48% C

284 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 165,00 9,68 1.597,20        2.785.552,79 0,05% 93,54% C

285 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 46,08 33,86 1.560,26        2.787.113,05 0,05% 93,59% C

286 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 90,00 17,27 1.554,30        2.788.667,35 0,05% 93,64% C

287 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 128,00 12,03 1.539,84        2.790.207,19 0,05% 93,69% C
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288 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M 21,00 72,04 1.512,84        2.791.720,03 0,05% 93,74% C

289 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 171,00 8,82 1.508,22        2.793.228,25 0,05% 93,79% C

290 C3964
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO GALVANIZADO A FOGO. DIMENSÕES: 200MM (LARGURA) X 
100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA)

M 24,00 61,47 1.475,28        2.794.703,53 0,05% 93,84% C

291 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 522,91 2,82 1.474,61        2.796.178,14 0,05% 93,89% C

292 C200026 PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA - PE02 M2 3,42 430,54 1.472,44        2.797.650,58 0,05% 93,94% C

293 C3159
PERFILADO PERFURADO COM TAMPA 38X38X6000MM CHAPA 18, INCLUSO CONEXÕES E 
FIXAÇÕES

M 24,00 60,72 1.457,28        2.799.107,86 0,05% 93,99% C

294 C3173
SAÍDA LATERAL 1/2" + PRENSA CABO + EXTENSÃO DE 1,5M EM CABO PP 3X2,5MM2  + PLUG 
MACHO E FÊMEA 10A

UN 20,00 72,25 1.445,00        2.800.552,86 0,05% 94,04% C

295 C4497

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø1/2" ROSCA FÊMEA 

NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO 

EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS 

CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 9,00 158,00 1.422,00        2.801.974,86 0,05% 94,09% C

296 C1143
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX  COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 16,00 87,85 1.405,60        2.803.380,46 0,05% 94,14% C

297 C12279
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T4-RGA

UN 5,00 280,40 1.402,00        2.804.782,46 0,05% 94,18% C

298 C1894
CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO E LAMA, PRÉ FABRICADA, COM VOLUME = 500 LITROS, MARCA 

FIBRATEC OU COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENÇÃO
UN 1,00 1.395,52 1.395,52        2.806.177,98 0,05% 94,23% C

299 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.390,64 1.390,64        2.807.568,62 0,05% 94,28% C

300 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 685,74 1.371,48        2.808.940,10 0,05% 94,32% C

301 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,00 37,05 1.370,85        2.810.310,95 0,05% 94,37% C

302 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 102,00 13,30 1.356,60        2.811.667,55 0,05% 94,41% C
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303 C3175
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTES DE 
FIXAÇÃO

M 12,00 111,84 1.342,08        2.813.009,63 0,05% 94,46% C

304 C3569 CONDUTOR DE COBRE NÚ - #35MM² M 30,00 44,68 1.340,40        2.814.350,03 0,05% 94,50% C

305 C4153

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO 

INTERNO EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL 

PLÁSTICO DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 10,00 130,73 1.307,30        2.815.657,33 0,04% 94,55% C

306 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M 18,00 72,04 1.296,72        2.816.954,05 0,04% 94,59% C

307 C13005
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXÕES E SUPORTE DE 
FIXAÇÃO

M 18,00 72,04 1.296,72        2.818.250,77 0,04% 94,64% C

308 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,18 33,86 1.292,71        2.819.543,48 0,04% 94,68% C
309 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 38,00 33,86 1.286,68        2.820.830,16 0,04% 94,72% C

310 C11376
LEITO PARA CABOS TIPO MÉDIO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA 2 AGUAS. DIMENSÕES: 
300MM (LARGURA) X 100MM (ALTURA) X 3000MM (COMPRIMENTO DA BARRA) - INCLUSO 
SUPORTE DE FIXAÇÃO NO PISO

M 6,00 210,94 1.265,64        2.822.095,80 0,04% 94,76% C

311 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 73,00 17,27 1.260,71        2.823.356,51 0,04% 94,81% C

312 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 34,00 37,05 1.259,70        2.824.616,21 0,04% 94,85% C

313 C481
FORRO DE GESSO REMOVÍVEL REVESTIDO COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, DIMENSÕES 
61,8X124,3CM, ESPESSURA 9,5MM, ACABAMENTO LISO, COR BRANCA, BORDA DA PLACA RETA, 
PERFIL “T” CLICADO COR BRANCA 24MM

M2 15,35 81,31 1.248,10        2.825.864,31 0,04% 94,89% C

314 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 518,94 2,40 1.245,46        2.827.109,77 0,04% 94,93% C

315 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00 12,31 1.231,00        2.828.340,77 0,04% 94,97% C

316 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 102,00 12,03 1.227,06        2.829.567,83 0,04% 95,02% C

317 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 180,60 6,66 1.202,79        2.830.770,62 0,04% 95,06% C

318 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 300,64 1.202,56        2.831.973,18 0,04% 95,10% C

319 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 16,00 74,55 1.192,80        2.833.165,98 0,04% 95,14% C
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320 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 32,00 37,19 1.190,08        2.834.356,06 0,04% 95,18% C

321 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 250,00 4,73 1.182,50        2.835.538,56 0,04% 95,22% C

322 95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 4,00 292,84 1.171,36        2.836.709,92 0,04% 95,25% C

323 C1973 BARRA DE APOIO  RETRIATIL, EM ACO INOX POLIDO, FORMATO U, FIXADA NA PAREDE UN 2,00 575,01 1.150,02        2.837.859,94 0,04% 95,29% C

324 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 66,00 17,33 1.143,78        2.839.003,72 0,04% 95,33% C

325 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11,00 102,94 1.132,34        2.840.136,06 0,04% 95,37% C

326 C13265 PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 13,00 86,81 1.128,53        2.841.264,59 0,04% 95,41% C

327 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 65,00 17,27 1.122,55        2.842.387,14 0,04% 95,45% C

328 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160,00 6,89 1.102,40        2.843.489,54 0,04% 95,48% C

329 96979
CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 10,00 109,44 1.094,40        2.844.583,94 0,04% 95,52% C

330 C1144
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX  COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 12,00 90,80 1.089,60        2.845.673,54 0,04% 95,56% C

331 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 20,00 53,89 1.077,80        2.846.751,34 0,04% 95,59% C

332 C1693
EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 5-B:C

UN 3,00 356,10 1.068,30        2.847.819,64 0,04% 95,63% C

333 C921 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 2,50 415,19 1.037,97        2.848.857,61 0,03% 95,66% C
334 95576 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 77,62 13,37 1.037,72        2.849.895,33 0,03% 95,70% C

335 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 84,00 12,31 1.034,04        2.850.929,37 0,03% 95,73% C

336 97888
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 506,58 1.013,16        2.851.942,53 0,03% 95,77% C

337 C1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXÕES - D=50MM M 12,00 84,00 1.008,00        2.852.950,53 0,03% 95,80% C
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338 C12277
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T2-RGA

UN 9,00 110,93 998,37        2.853.948,90 0,03% 95,83% C

339 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021

UN 57,00 17,33 987,81        2.854.936,71 0,03% 95,87% C

340 C3363
ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO SISTEMA ECONÔMICO, EM CX. 4"X2" C/ CORDEL - 
REFERÊNCIA ESSENCIAL E SUPREMO

UN 2,00 486,81 973,62        2.855.910,33 0,03% 95,90% C

341 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 108,00 8,99 970,92        2.856.881,25 0,03% 95,93% C

342 C958
BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM

UN    5,00 193,60 968,00        2.857.849,25 0,03% 95,96% C

343 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 2,52 383,82 967,22        2.858.816,47 0,03% 96,00% C

344 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 56,00 17,27 967,12        2.859.783,59 0,03% 96,03% C

345 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 37,05 963,30        2.860.746,89 0,03% 96,06% C

346 C12068
KIT REFINET PARA CONEXÃO DE UNIDADES INTERNAS MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO) MODELO KHRP26A72T 

UN 3,00 318,37 955,11        2.861.702,00 0,03% 96,09% C

347 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 68,00 14,04 954,72        2.862.656,72 0,03% 96,13% C

348 C1692 EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ ABC 2-A; 20-B:C UN 6,00 158,47 950,82        2.863.607,54 0,03% 96,16% C
349 C113270A CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR ISOL. 1KV  - 4X#10MM² M 21,00 43,51 913,71        2.864.521,25 0,03% 96,19% C

350 C2831
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO COM REGISTRO  750x300MM. MARCA 
TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

CJ 1,00 906,34 906,34        2.865.427,59 0,03% 96,22% C

351 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 8,99 899,00        2.866.326,59 0,03% 96,25% C

352 C4486

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO 

POR MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA 

DO TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E 

MANÔMETRO DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 894,85 894,85        2.867.221,44 0,03% 96,28% C

353 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 21,00 42,60 894,60        2.868.116,04 0,03% 96,31% C

354 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 11,14 891,20        2.869.007,24 0,03% 96,34% C
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355 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 129,00 6,89 888,81        2.869.896,05 0,03% 96,37% C

356 C4154

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO 

EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 

ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, 

WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 9,00 98,58 887,22        2.870.783,27 0,03% 96,40% C

357 99626
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 876,36 876,36        2.871.659,63 0,03% 96,43% C

358 C11391
QF-VÁCUO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DA CENTRAL DE 
VÁCUO

UN 1,00 875,29 875,29        2.872.534,92 0,03% 96,46% C

359 C11392
QF-AR COMPRIMIDO - QUADRO DE COMANDO 60X50X25CM PARA ESPERA DOS CABOS DO AR 
COMPRIMIDO

UN 1,00 875,29 875,29        2.873.410,21 0,03% 96,49% C

360 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 25,80 33,86 873,58        2.874.283,79 0,03% 96,52% C
361 C1301 REGISTRO DE ESFERA, METAL, ROSCÁVEL, 4" UN 1,00 873,23 873,23        2.875.157,02 0,03% 96,55% C

362 C4487

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO POR 

MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO 

TIPO DE GÁS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO 

DE PRESSÃO DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

CALIBRAÇÃO. REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 865,02 865,02        2.876.022,04 0,03% 96,57% C

363 C3620 SOLDA EXOTÉRMICA  RE-BAR/ CABO UN 17,00 50,40 856,80        2.876.878,84 0,03% 96,60% C
364 C3619 SOLDA EXOTÉRMICA  CABO/ HASTE UN 17,00 50,40 856,80        2.877.735,64 0,03% 96,63% C

365 C4471
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AMARELO-SEGURANÇA PADRÃO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA 
DE 3,6 LITROS

M 95,00 8,99 854,05        2.878.589,69 0,03% 96,66% C

366 C10556
PAREDE PARA ENCHIMENTO COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE 
SIMPLES (RU), ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES DE 48MM

M2 11,96 71,15 850,95        2.879.440,64 0,03% 96,69% C

367 90831
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 5,00 165,95 829,75        2.880.270,39 0,03% 96,72% C

368 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 6,89 826,80        2.881.097,19 0,03% 96,75% C

369 C1027 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 12, INCLUSO CONEXÕES - D=25MM M 27,00 30,22 815,94        2.881.913,13 0,03% 96,77% C

370 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 121,80 6,66 811,18        2.882.724,31 0,03% 96,80% C
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371 C1966
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (80X80)CM

UN 1,00 789,49 789,49        2.883.513,80 0,03% 96,83% C

372 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 10,00 78,63 786,30        2.884.300,10 0,03% 96,85% C

373 C4472
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO VERDE-EMBLEMA PADRÃO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 
3,6 LITROS

M 86,00 8,99 773,14        2.885.073,24 0,03% 96,88% C

374 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 382,20 764,40        2.885.837,64 0,03% 96,90% C
375 C3244 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 60X60X60CM UN 2,00 382,20 764,40        2.886.602,04 0,03% 96,93% C
376 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 1,98 383,82 759,96        2.887.362,00 0,03% 96,96% C

377 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,64 1.175,38 752,24        2.888.114,24 0,03% 96,98% C

378 C13009 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #1,0MM² M 250,00 2,99 747,50        2.888.861,74 0,03% 97,01% C

379 C3242
HASTE DE COBRE PARA ATERRAMENTO 5/8"X3M C/ CONECTOR GAR ALTA 254 MICRAS.

UN 7,00 105,58 739,06        2.889.600,80 0,02% 97,03% C

380 C1951
PRESSURIZADOR PARA REDE DE TORNEIRAS - BOMBA AUTO ASPIRANTE INOX MARCA LEPONO - 
MODELO AJM45S - POTÊNCIA 0,6 CV - COM PRESSOSTATO

UN 1,00 721,48 721,48        2.890.322,28 0,02% 97,06% C

381 C3197

RACK "A" PADRÃO 19 (DEZENOVE) POLEGADAS, ALTURA 16U, PROFUNDIDADE EXTERNA MÍNIMA 

DE 67MM, COM 2 DUTOS VERTICAIS NAS LATERAIS DO RACK, PORTA FRONTAL REMOVÍVEL COM 

VISOR DE ACRÍLICO, LATERAIS COM VENTILAÇÃO PERMANENTE E REMOVÍVEIS,  UM TETO COM 

ABERTURA PARA DOIS VENTILADORES E PASSAGEM DE CABOS. 

UN 1,00 718,03 718,03        2.891.040,31 0,02% 97,08% C

382 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 354,74 709,48        2.891.749,79 0,02% 97,10% C
383 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 2,00 354,74 709,48        2.892.459,27 0,02% 97,13% C

384 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 9,00 78,63 707,67        2.893.166,94 0,02% 97,15% C

385 C3203

DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19’, ALTURA DE 
1U, CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAÇÃO DE NO 
MÍNIMO 12  FIBRAS. DEVE POSSUIR BANDEJAS DE ACOMODAÇÃO PARA AS FIBRAS ÓPTICAS, 
DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS OS MÓDULOS INTERNOS PARA ACOMODAÇÃO DAS 
FIBRAS ÓPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALÉM DE PIG TAIS CONSTITUÍDOS DE 1 FIBRA TIPO 
MULTIMODO (50ΜM/125ΜM), CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM 
CONECTOR TIPO LC. DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSÓRIOS E COM A PREVISÃO 
DE UTILIZAÇÃO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS).

UN 1,00 704,54 704,54        2.893.871,48 0,02% 97,17% C

386 C1317
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO (NÃO 
POTÁVEL) 3/4", COM ENGATE PARA MANGUEIRA

UN 14,00 50,29 704,06        2.894.575,54 0,02% 97,20% C
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387 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 19,00 37,05 703,95        2.895.279,49 0,02% 97,22% C

388 C12256
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
300x100MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-300x100

UN 3,00 233,86 701,58        2.895.981,07 0,02% 97,25% C

389 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 246,48 2,82 695,07        2.896.676,14 0,02% 97,27% C

390 C3033 CAIXA DE CONCRETO 30X30X30CM PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO UN 8,00 86,58 692,64        2.897.368,78 0,02% 97,29% C
391 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 33,00 20,96 691,68        2.898.060,46 0,02% 97,32% C

392 97889
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 685,74 685,74        2.898.746,20 0,02% 97,34% C

393 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.710,00 0,40 684,00        2.899.430,20 0,02% 97,36% C

394 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 62,02 682,22        2.900.112,42 0,02% 97,38% C

395 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 30,00 22,53 675,90        2.900.788,32 0,02% 97,41% C

396 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 99,30 6,78 673,27        2.901.461,59 0,02% 97,43% C

397 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 69,00 9,47 653,43        2.902.115,02 0,02% 97,45% C

398 C4473
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO CINZA-CLARO PADRÃO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS

M 72,00 8,99 647,28        2.902.762,30 0,02% 97,47% C

399 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35,00 18,27 639,45        2.903.401,75 0,02% 97,49% C

400 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 95,39 6,66 635,29        2.904.037,04 0,02% 97,52% C

401 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 150,00 4,21 631,50        2.904.668,54 0,02% 97,54% C

402 C4498

VÁLVULA DE SEÇÃO (BLOQUEIO) PARA GÁSMEDICINAL  OU VÁCUO CLÍNICO Ø3/4" ROSCA FÊMEA 

NPT, DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO 

EM LATÃO FORJADO E ESFERA DE AÇO INOXIDÁVEL. QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS 

CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR PRESSÕES SUPERIORES A 20 KGF/CM² (CLASSE 300 PSI).

UN 3,00 206,50 619,50        2.905.288,04 0,02% 97,56% C

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação 

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 25 DE 40  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
UNIDADE MISTA REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

LEVANTAMENTO Nº: 01 1720231556865
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Glaciano de Oliveira CREA/PR157785-D

19.700.797-4
Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins PR
São Jorge D'Oeste CONSTRUÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

403 C12304
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x200MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 5,00 123,38 616,90        2.905.904,94 0,02% 97,58% C

404 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50,00 12,31 615,50        2.906.520,44 0,02% 97,60% C

405 C11377
LUMINÁRIA HERMÉTICA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM DUAS LÂMPADAS TUBO LED - 
37W/127V. REFERÊNCIA: CHT02-E 232 AC (LUMICENTER). 

UN 2,00 301,46 602,92        2.907.123,36 0,02% 97,62% C

406 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN 4,00 148,31 593,24        2.907.716,60 0,02% 97,64% C

407 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN 11,00 53,88 592,68        2.908.309,28 0,02% 97,66% C

408 C4489

PAINEL DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA REDE DE VÁCUO CLÍNICO COMPOSTO POR MATERIAL 

TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO TIPO DE GÁS 

COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANÔMETRO DE PRESSÃO 

DA REDE. CONEXÕES PADRÃO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO. 

REF: PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN 1,00 587,72 587,72        2.908.897,00 0,02% 97,68% C

409 C1404
SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DE ÁGUA POTÁVEL, DN 25 MM 
(Ø3/4")

UN 1,00 583,81 583,81        2.909.480,81 0,02% 97,70% C

410 C102513
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 12,09 47,76 577,41        2.910.058,22 0,02% 97,72% C

411 C1958 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (60X60)CM UN 1,00 568,93 568,93        2.910.627,15 0,02% 97,74% C

412 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,02 558,18        2.911.185,33 0,02% 97,76% C

413 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00 92,75 556,50        2.911.741,83 0,02% 97,77% C

414 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 40,00 13,30 532,00        2.912.273,83 0,02% 97,79% C

415 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 40,00 13,30 532,00        2.912.805,83 0,02% 97,81% C

416 C3542 CONDUTOR DE COBRE FLEX. ISOL. 1KV - 90º - #16MM² - AFUMEX M 22,00 24,01 528,22        2.913.334,05 0,02% 97,83% C

417 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 

LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
UN 3,00 175,69 527,07        2.913.861,12 0,02% 97,85% C

418 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 2,00 262,07 524,14        2.914.385,26 0,02% 97,86% C
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419 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 38,00 13,58 516,04        2.914.901,30 0,02% 97,88% C

420 C3874 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 4,00 128,82 515,28        2.915.416,58 0,02% 97,90% C
421 C3874 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 4,00 128,82 515,28        2.915.931,86 0,02% 97,92% C
422 C3533 CABO FLEXÍVEL ISOL. 750V  -  #2,5MM² - AFUMEX M 120,00 4,21 505,20        2.916.437,06 0,02% 97,93% C
423 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 24,00 20,96 503,04        2.916.940,10 0,02% 97,95% C

424 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 62,02 496,16        2.917.436,26 0,02% 97,97% C

425 C13018 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 10/350 45KA - 275V CLASSE I UN 4,00 121,91 487,64        2.917.923,90 0,02% 97,98% C
426 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.918.411,54 0,02% 98,00% C
427 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.918.899,18 0,02% 98,01% C
428 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.919.386,82 0,02% 98,03% C
429 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.919.874,46 0,02% 98,05% C
430 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.920.362,10 0,02% 98,06% C
431 C13019 DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) 8/20 45KA - 275V CLASSE II UN 4,00 121,91 487,64        2.920.849,74 0,02% 98,08% C

432 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,40 89,88 485,35        2.921.335,09 0,02% 98,10% C

433 C3191
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - REDE

UN 22,00 21,94 482,68        2.921.817,77 0,02% 98,11% C

434 C1402 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO EM AÇO INOX Ø1.1/2" UN 1,00 479,71 479,71        2.922.297,48 0,02% 98,13% C

435 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 0,36 1.316,98 474,11        2.922.771,59 0,02% 98,14% C

436 C1274 GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 100 MM UN 9,00 52,05 468,45        2.923.240,04 0,02% 98,16% C

437 C13038
LUMINÁRIA QUADRADA TIPO PLACA DE LED 30X30CM DE SOBREPOR, 24W/127V. REFERÊNCIA: 
STH21964Q/40  STELLA OU SIMILAR

UN 5,00 93,55 467,75        2.923.707,79 0,02% 98,18% C

438 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 35,00 13,30 465,50        2.924.173,29 0,02% 98,19% C

439 C1138
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHAMENTO 
ESCAMOTEÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO

UN 8,00 58,07 464,56        2.924.637,85 0,02% 98,21% C

440 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 30,00 15,48 464,40        2.925.102,25 0,02% 98,22% C

441 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,51 54,49 463,47        2.925.565,72 0,02% 98,24% C

442 C3180
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AMARELO, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - 
CFTV

UN 21,00 21,94 460,74        2.926.026,46 0,02% 98,25% C
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443 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 69,12 6,66 460,33        2.926.486,79 0,02% 98,27% C

444 C5115
VIGA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 
15X15CM, CONFORME DETALHE

M 6,00 76,70 460,20        2.926.946,99 0,02% 98,29% C

445 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 18,27 456,75        2.927.403,74 0,02% 98,30% C

446 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 65,16 456,12        2.927.859,86 0,02% 98,32% C

447 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 52,29 8,61 450,22        2.928.310,08 0,02% 98,33% C

448 C12310
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 600x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 2,00 223,93 447,86        2.928.757,94 0,02% 98,35% C

449 C12306
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 3,00 149,27 447,81        2.929.205,75 0,02% 98,36% C

450 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN 3,00 148,31 444,93        2.929.650,68 0,01% 98,38% C

451 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 37,05 444,60        2.930.095,28 0,01% 98,39% C

452 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN 2,00 220,35 440,70        2.930.535,98 0,01% 98,41% C
453 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 21,00 20,96 440,16        2.930.976,14 0,01% 98,42% C

454 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 24,00 18,33 439,92        2.931.416,06 0,01% 98,44% C

455 C12278
DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-41-T3-RGA

UN 2,00 219,92 439,84        2.931.855,90 0,01% 98,45% C

456 C12057
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/2", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M 6,00 73,05 438,30        2.932.294,20 0,01% 98,46% C

457 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN 48,00 9,10 436,80        2.932.731,00 0,01% 98,48% C
458 C1275 GRELHA HEMISFÉRICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 150 MM UN 5,00 87,34 436,70        2.933.167,70 0,01% 98,49% C

459 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00 28,93 433,95        2.933.601,65 0,01% 98,51% C

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação 

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 28 DE 40  

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
UNIDADE MISTA REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

LEVANTAMENTO Nº: 01 1720231556865
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Glaciano de Oliveira CREA/PR157785-D

19.700.797-4
Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins PR
São Jorge D'Oeste CONSTRUÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

460 C12262
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
450x250MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-450x250

UN 1,00 429,73 429,73        2.934.031,38 0,01% 98,52% C

461 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 63,90 6,66 425,57        2.934.456,95 0,01% 98,54% C

462 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 35,00 12,03 421,05        2.934.878,00 0,01% 98,55% C

463 C4495
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 535 MM 
(COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 03 
VÁLVULAS DE GÁS MEDICINAL.

UN 1,00 420,00 420,00        2.935.298,00 0,01% 98,57% C

464 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,00 4,73 411,51        2.935.709,51 0,01% 98,58% C

465 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 44,35 399,15        2.936.108,66 0,01% 98,59% C
466 C1694 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM UN 27,00 14,64 395,28        2.936.503,94 0,01% 98,61% C

467 C1970
EXTINTOR PORTÁTIL 4 KG COM SUPORTE DE PAREDE E CARGA DE PÓ QUIMICO SECO 20-B

UN 2,00 197,52 395,04        2.936.898,98 0,01% 98,62% C

468 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 6,00 65,16 390,96        2.937.289,94 0,01% 98,63% C

469 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 35,00 11,14 389,90        2.937.679,84 0,01% 98,65% C

470 C1810
CAIXA DE GESSO MARCA TEGO OU SIMILAR COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA, ØBASE = 25cm, 
ØTAMPA = 29cm

UN 1,00 386,89 386,89        2.938.066,73 0,01% 98,66% C

471 C2863 DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø125MM M 11,00 35,02 385,22        2.938.451,95 0,01% 98,67% C

472 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 21,00 18,33 384,93        2.938.836,88 0,01% 98,68% C

473 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 21,00 18,33 384,93        2.939.221,81 0,01% 98,70% C

474 C3245 TAMPÃO E ARO DE FERRO FUNDIDO MEDIDO 80X80X80CM UN 1,00 382,20 382,20        2.939.604,01 0,01% 98,71% C

475 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 17,27 379,94        2.939.983,95 0,01% 98,72% C

476 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M 33,00 11,49 379,17        2.940.363,12 0,01% 98,74% C
477 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 18,00 20,96 377,28        2.940.740,40 0,01% 98,75% C
478 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 18,00 20,96 377,28        2.941.117,68 0,01% 98,76% C

479 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN 7,00 53,88 377,16        2.941.494,84 0,01% 98,77% C

480 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16,00 23,40 374,40        2.941.869,24 0,01% 98,79% C
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481 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 35,64 10,41 371,01        2.942.240,25 0,01% 98,80% C

482 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 92,10 368,40        2.942.608,65 0,01% 98,81% C

483 C13022 ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PEAD Ø1" M 32,00 11,49 367,68        2.942.976,33 0,01% 98,82% C

484 C1298
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 38,00 9,62 365,56        2.943.341,89 0,01% 98,84% C

485 C3958 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES M 3,00 121,73 365,19        2.943.707,08 0,01% 98,85% C

486 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

M2 5,28 68,88 363,68        2.944.070,76 0,01% 98,86% C

487 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21,00 17,27 362,67        2.944.433,43 0,01% 98,87% C

488 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 34,60 10,41 360,18        2.944.793,61 0,01% 98,88% C

489 C4492
MANGUEIRA DE CONDUÇÃO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSÃO, COMPRIMENTO DE 3 METRO

UN 2,00 178,68 357,36        2.945.150,97 0,01% 98,90% C

490 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 354,74 354,74        2.945.505,71 0,01% 98,91% C
491 C3879 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 4X63A SENS. 30MA UN 1,00 354,74 354,74        2.945.860,45 0,01% 98,92% C

492 100978
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 51,89 6,78 351,84        2.946.212,29 0,01% 98,93% C

493 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 

LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
UN 2,00 175,69 351,38        2.946.563,67 0,01% 98,94% C

494 C13251
ARANDELA LUMIDEC REF. EX02S EM ALUM. EXTRUDADO, PINTURA MICROTEX. BRANCA, COM 

LÂMPADA LED DE BULBO 9W SOQUETE E27, INSTALADA A 2,10M DO PISO.
UN 2,00 175,69 351,38        2.946.915,05 0,01% 98,96% C

495 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 25,00 13,84 346,00        2.947.261,05 0,01% 98,97% C

496 C12253
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
200x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-200x150

UN 2,00 172,20 344,40        2.947.605,45 0,01% 98,98% C

497 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 3,00 111,38 334,14        2.947.939,59 0,01% 98,99% C

498 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,97 342,58 332,30        2.948.271,89 0,01% 99,00% C
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499 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 18,00 18,33 329,94        2.948.601,83 0,01% 99,01% C

500 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 18,00 18,33 329,94        2.948.931,77 0,01% 99,02% C

501 C255
PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO

M 2,35 140,10 329,23        2.949.261,00 0,01% 99,03% C

502 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3,00 109,70 329,10        2.949.590,10 0,01% 99,05% C

503 C3192
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR CINZA, COM UM COMPRIMENTO DE 1 METRO - 
TELEFONIA

UN 15,00 21,94 329,10        2.949.919,20 0,01% 99,06% C

504 C12305
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 400x200MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 2,00 164,51 329,02        2.950.248,22 0,01% 99,07% C

505 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 81,38 325,52        2.950.573,74 0,01% 99,08% C
506 C13159 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A UN 2,00 162,33 324,66        2.950.898,40 0,01% 99,09% C

507 91839
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 29,00 11,14 323,06        2.951.221,46 0,01% 99,10% C

508 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 22,00 14,38 316,36        2.951.537,82 0,01% 99,11% C

509 C4155

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VÁCUO CLÍNICO COM TARUGO INTERNO 

EMBUTIDO, VÁLVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLÁSTICO DE 

ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF: PROTEC, 

WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG

UN 3,00 105,40 316,20        2.951.854,02 0,01% 99,12% C

510 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 105,04 315,12        2.952.169,14 0,01% 99,13% C

511 C3061 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES M 15,00 20,96 314,40        2.952.483,54 0,01% 99,14% C
512 C1960 CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM UN 1,00 314,02 314,02        2.952.797,56 0,01% 99,15% C

513 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 22,00 14,25 313,50        2.953.111,06 0,01% 99,16% C

514 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 62,02 310,10        2.953.421,16 0,01% 99,17% C

515 C2814
GRELHA PLÁSTICA REDONDA FIXA COM COLARINHO Ø125MM. REFERÊNCIA: SICFLUX S125 OU 
EQUIVALENTE (WDB)

CJ 8,00 38,23 305,84        2.953.727,00 0,01% 99,18% C

516 C61
CHUVEIRO TIPO DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM 
DESVIADOR

UN 2,00 151,97 303,94        2.954.030,94 0,01% 99,19% C
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517 C13264 PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 7,00 42,60 298,20        2.954.329,14 0,01% 99,20% C

518 C3584
PROJETOR PARA LÂMPADA ELETRÔNICA LED 50W/220V, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM RELÉ 
FOTIMER(FOTOELETRICO + TEMPORIZADO).

UN 2,00 148,31 296,62        2.954.625,76 0,01% 99,21% C

519 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 24,00 12,31 295,44        2.954.921,20 0,01% 99,22% C

520 C4490 PONTO PARA PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA UN 2,00 147,26 294,52        2.955.215,72 0,01% 99,23% C
521 C1956 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40)CM UN 1,00 293,40 293,40        2.955.509,12 0,01% 99,24% C

522 C1968
CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSÃO INTERNA (40X40XH.A.=40)CM, COM A 
DESCRIÇÃO "ESGOTO DE GORDURA"

UN 1,00 293,40 293,40        2.955.802,52 0,01% 99,25% C

523 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 45,00 6,47 291,15        2.956.093,67 0,01% 99,26% C

524 C1403 SIFÃO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 1,00 290,19 290,19        2.956.383,86 0,01% 99,27% C

525 C4493
CAIXA PARA VÁLVULAS DE SEÇÃO DE GASES MEDICINAIS, 365 MM X 125 MM X 235 MM 
(COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE X ALTURA), METÁLICA COM TAMPA ACRÍLICA PARA 01 
VÁLVULA DE GÁS MEDICINAL.

UN 1,00 290,00 290,00        2.956.673,86 0,01% 99,28% C

526 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 281,87 281,87        2.956.955,73 0,01% 99,29% C
527 C3878 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR 2X40A SENS. 30MA UN 1,00 281,87 281,87        2.957.237,60 0,01% 99,30% C

528 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 38,00 7,25 275,50        2.957.513,10 0,01% 99,31% C

529 C12055
TUBULAÇÃO EM COBRE Ø1/4", INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 15MM, PARA 
INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADORA/EVAPORADORA

M 6,00 45,72 274,32        2.957.787,42 0,01% 99,32% C

530 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,00 12,31 270,82        2.958.058,24 0,01% 99,33% C

531 C12258
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
300x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-300x200

UN 1,00 270,68 270,68        2.958.328,92 0,01% 99,34% C

532 C12261
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
350x200MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-350x200

UN 1,00 270,68 270,68        2.958.599,60 0,01% 99,35% C

533 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,70 383,82 268,67        2.958.868,27 0,01% 99,36% C

534 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 20,00 13,30 266,00        2.959.134,27 0,01% 99,37% C

535 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 23,12 11,49 265,64        2.959.399,91 0,01% 99,37% C
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536 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 18,00 14,38 258,84        2.959.658,75 0,01% 99,38% C

537 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 258,75 258,75        2.959.917,50 0,01% 99,39% C

538 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 21,00 12,31 258,51        2.960.176,01 0,01% 99,40% C

539 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 18,00 14,25 256,50        2.960.432,51 0,01% 99,41% C

540 C3531 TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² UN 8,00 31,82 254,56        2.960.687,07 0,01% 99,42% C
541 C3531 TERMINAL DE COMPRESSÃO #120MM² UN 8,00 31,82 254,56        2.960.941,63 0,01% 99,43% C

542 C12307
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 300x400MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 241,00 241,00        2.961.182,63 0,01% 99,43% C

543 C3059 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES M 20,00 12,03 240,60        2.961.423,23 0,01% 99,44% C

544 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 18,62 12,12 225,67        2.961.648,90 0,01% 99,45% C

545 C12223
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 250x100MM. MARCA TROPICAL DRV-250x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 5,00 45,05 225,25        2.961.874,15 0,01% 99,46% C

546 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 24,65 9,05 223,08        2.962.097,23 0,01% 99,47% C

547 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 37,05 222,30        2.962.319,53 0,01% 99,47% C

548 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 12,31 221,58        2.962.541,11 0,01% 99,48% C

549 C1199
PLACA DE SINALIZAÇÃO S2D/S2E/S3/S12 - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UN 18,00 12,27 220,86        2.962.761,97 0,01% 99,49% C

550 C3487 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A UN 1,00 220,35 220,35        2.962.982,32 0,01% 99,50% C

551 C12273

DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 

ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 

DIFUSAR) - MODELO: DQE-31-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 219,92 219,92        2.963.202,24 0,01% 99,50% C

552 C13281 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO 40X40X12CM UN 1,00 216,63 216,63        2.963.418,87 0,01% 99,51% C
553 C13290 PLACA 4"X4" COM 4 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 215,20 215,20        2.963.634,07 0,01% 99,52% C

554 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 17,27 207,24        2.963.841,31 0,01% 99,52% C
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555 C12260
DAMPER CORTA FOGO E FUMAÇA DE TEMPO DE RESISTÊNCIA AO FOGO DE 90 MINUTOS  
350x150MM COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSÍVEL DE DISPARO E SOLENÓIDE. 
MARCA TROPICAL DCF-90-350x150

UN 1,00 206,25 206,25        2.964.047,56 0,01% 99,53% C

556 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 100,28 200,56        2.964.248,12 0,01% 99,54% C

557 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 3,38 58,33 197,15        2.964.445,27 0,01% 99,54% C

558 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 24,10 192,80        2.964.638,07 0,01% 99,55% C

559 C12308
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 500x300MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 1,00 186,61 186,61        2.964.824,68 0,01% 99,56% C

560 C494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 3,00 62,17 186,51        2.965.011,19 0,01% 99,56% C

561 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3,00 62,06 186,18        2.965.197,37 0,01% 99,57% C

562 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 62,02 186,06        2.965.383,43 0,01% 99,58% C

563 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 13,00 14,00 182,00        2.965.565,43 0,01% 99,58% C

564 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 13,00 14,00 182,00        2.965.747,43 0,01% 99,59% C

565 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 5,36 33,86 181,48        2.965.928,91 0,01% 99,59% C

566 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 28,93 173,58        2.966.102,49 0,01% 99,60% C

567 C1401 ECO FREIO (FREIO D'ÁGUA), DN 100 MM UN 1,00 173,30 173,30        2.966.275,79 0,01% 99,61% C

568 C1200
PLACA DE SINALIZAÇÃO E5/A3/A5/P1/P2 - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UN 21,00 8,24 173,04        2.966.448,83 0,01% 99,61% C

569 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 12,00 14,00 168,00        2.966.616,83 0,01% 99,62% C

570 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 12,00 14,00 168,00        2.966.784,83 0,01% 99,62% C

571 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 166,03 166,03        2.966.950,86 0,01% 99,63% C

572 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 4,00 41,13 164,52        2.967.115,38 0,01% 99,63% C
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573 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 161,49 161,49        2.967.276,87 0,01% 99,64% C
574 C3953 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A UN 1,00 161,49 161,49        2.967.438,36 0,01% 99,64% C

575 C3408
TOMADA 32A/220V 3P+T - TAMPA AZUL (PADRÃO STECK DE SOBREPOR) EM CAIXA 4"X2"

UN 2,00 80,37 160,74        2.967.599,10 0,01% 99,65% C

576 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 78,63 157,26        2.967.756,36 0,01% 99,66% C

577 C1312
TORNEIRA DE PRESSÃO PARA REDE DE TORNEIRAS DE ÁGUA POTÁVEL 3/4", COM ENGATE PARA 
MANGUEIRA.

UN 3,00 52,34 157,02        2.967.913,38 0,01% 99,66% C

578 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 77,78 155,56        2.968.068,94 0,01% 99,67% C
579 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 77,78 155,56        2.968.224,50 0,01% 99,67% C
580 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 77,78 155,56        2.968.380,06 0,01% 99,68% C
581 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 77,78 155,56        2.968.535,62 0,01% 99,68% C
582 C3256 UNIDUT CÔNICO Ø2" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" UN 2,00 77,78 155,56        2.968.691,18 0,01% 99,69% C
583 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES M 4,00 37,65 150,60        2.968.841,78 0,01% 99,69% C
584 C3064 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXÕES M 4,00 37,65 150,60        2.968.992,38 0,01% 99,70% C

585 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 37,05 148,20        2.969.140,58 0,00% 99,70% C

586 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 37,05 148,20        2.969.288,78 0,00% 99,71% C

587 C3153 TERMINAL DE COMPRESSÃO #95MM² UN 16,00 9,10 145,60        2.969.434,38 0,00% 99,71% C

588 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 28,93 144,65        2.969.579,03 0,00% 99,72% C

589 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 19,80 7,25 143,55        2.969.722,58 0,00% 99,72% C

590 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 143,39 143,39        2.969.865,97 0,00% 99,73% C

591 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 35,82 143,28        2.970.009,25 0,00% 99,73% C

592 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 35,82 143,28        2.970.152,53 0,00% 99,74% C

593 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 10,00 14,00 140,00        2.970.292,53 0,00% 99,74% C

594 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 13,88 138,80        2.970.431,33 0,00% 99,75% C
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595 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 13,88 138,80        2.970.570,13 0,00% 99,75% C

596 C3513 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO NO BANCO DE DUTOS M3 0,36 383,82 138,17        2.970.708,30 0,00% 99,75% C
597 C113273 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA MEDINDO (30X30X10)CM UN 1,00 137,12 137,12        2.970.845,42 0,00% 99,76% C

598 C3060
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 10,00 13,30 133,00        2.970.978,42 0,00% 99,76% C

599 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 65,16 130,32        2.971.108,74 0,00% 99,77% C

600 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 65,16 130,32        2.971.239,06 0,00% 99,77% C

601 C3409
TOMADA 16A/220V 3P+T - TAMPA VERMELHA (PADRÃO STECK DE EMBUTIR), EM CX. 4"X2".

UN 1,00 125,65 125,65        2.971.364,71 0,00% 99,78% C

602 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 13,88 124,92        2.971.489,63 0,00% 99,78% C

603 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 62,06 124,12        2.971.613,75 0,00% 99,78% C

604 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 2,00 62,06 124,12        2.971.737,87 0,00% 99,79% C

605 C3958 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø3" - INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CONEXÕES M 1,00 121,73 121,73        2.971.859,60 0,00% 99,79% C

606 C1363
PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES 

NA EDIFICAÇÃO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
UN 1,00 121,04 121,04        2.971.980,64 0,00% 99,80% C

607 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 28,93 115,72        2.972.096,36 0,00% 99,80% C

608 C3259 UNIDUT CÔNICO Ø4" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø4" UN 2,00 55,75 111,50        2.972.207,86 0,00% 99,80% C
609 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 111,38 111,38        2.972.319,24 0,00% 99,81% C
610 C3293 CAIXA DE PASSAGEM, METÁLICA. MEDINDO 20X20X10CM UN 1,00 111,38 111,38        2.972.430,62 0,00% 99,81% C

611 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 37,05 111,15        2.972.541,77 0,00% 99,82% C

612 C11379
TOMADA QUADRUPLA 20A/127V 2P+T - MIOLO BRANCO (PADRÃO BRASILEIRO) EM CX. 4"X4"

UN 1,00 110,85 110,85        2.972.652,62 0,00% 99,82% C

613 C12231
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x250MM. MARCA TROPICAL DRV-300x250 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 1,00 110,52 110,52        2.972.763,14 0,00% 99,82% C
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CURVA ABC DE SERVIÇOS

614 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 15,12 7,25 109,62        2.972.872,76 0,00% 99,83% C

615 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 52,67 105,34        2.972.978,10 0,00% 99,83% C

616 C1271 GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 20x20 MM UN 1,00 103,66 103,66        2.973.081,76 0,00% 99,83% C

617 C12225
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x100MM. MARCA TROPICAL DRV-300x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 2,00 51,47 102,94        2.973.184,70 0,00% 99,84% C

618 99630
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 100,99 100,99        2.973.285,69 0,00% 99,84% C

619 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 100,28 100,28        2.973.385,97 0,00% 99,84% C

620 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 100,28 100,28        2.973.486,25 0,00% 99,85% C

621 C12237
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 450x150MM. MARCA TROPICAL DRV-450x150 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 1,00 99,59 99,59        2.973.585,84 0,00% 99,85% C

622 C1669 SUPORTE METÁLICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA UN 1,00 99,24 99,24        2.973.685,08 0,00% 99,85% C

623 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00 12,31 98,48        2.973.783,56 0,00% 99,86% C

624 C12303
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMÍNIO 200x100MM. 

MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)
UN 2,00 46,90 93,80        2.973.877,36 0,00% 99,86% C

625 C1969 CAIXA PARA HIDRÔMETRO, PADRÃO SANEPAR 3/4" UN 1,00 93,23 93,23        2.973.970,59 0,00% 99,86% C

626 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 45,83 91,66        2.974.062,25 0,00% 99,87% C

627 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 45,83 91,66        2.974.153,91 0,00% 99,87% C

628 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 90,74 90,74        2.974.244,65 0,00% 99,87% C

629 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 4,00 22,53 90,12        2.974.334,77 0,00% 99,88% C

630 C1272 GRELHA DE FERRO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, DN 30x30 MM UN 1,00 89,38 89,38        2.974.424,15 0,00% 99,88% C

631 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 28,93 86,79        2.974.510,94 0,00% 99,88% C
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632 C1139 ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAÇÃO NAS CAIXAS SIFONADAS UN 2,00 43,30 86,60        2.974.597,54 0,00% 99,89% C

633 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 86,58 86,58        2.974.684,12 0,00% 99,89% C

634 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 6,00 14,00 84,00        2.974.768,12 0,00% 99,89% C

635 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2,00 41,82 83,64        2.974.851,76 0,00% 99,89% C

636 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 83,28 83,28        2.974.935,04 0,00% 99,90% C

637 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 83,28 83,28        2.975.018,32 0,00% 99,90% C

638 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 78,63 78,63        2.975.096,95 0,00% 99,90% C

639 C12220
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 200x100MM. MARCA TROPICAL DRV-200x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 2,00 38,64 77,28        2.975.174,23 0,00% 99,90% C

640 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 12,00 6,27 75,24        2.975.249,47 0,00% 99,91% C

641 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 37,05 74,10        2.975.323,57 0,00% 99,91% C

642 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 74,01 74,01        2.975.397,58 0,00% 99,91% C

643 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 35,82 71,64        2.975.469,22 0,00% 99,91% C

644 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 35,82 71,64        2.975.540,86 0,00% 99,92% C

645 C12226
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 300x150MM. MARCA TROPICAL DRV-300x150 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 1,00 70,72 70,72        2.975.611,58 0,00% 99,92% C

646 C5078
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 
COMPRESSÃO

UN 5,00 14,00 70,00        2.975.681,58 0,00% 99,92% C

647 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 13,88 69,40        2.975.750,98 0,00% 99,92% C

648 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 17,27 69,08        2.975.820,06 0,00% 99,93% C

649 C1544 GRELHA CROMADA 150 MM UN 2,00 33,36 66,72        2.975.886,78 0,00% 99,93% C

650 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,06 62,06        2.975.948,84 0,00% 99,93% C
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651 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,06 62,06        2.976.010,90 0,00% 99,93% C

652 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,06 62,06        2.976.072,96 0,00% 99,93% C

653 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,06 62,06        2.976.135,02 0,00% 99,94% C

654 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 62,06 62,06        2.976.197,08 0,00% 99,94% C

655 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 4,00 15,48 61,92        2.976.259,00 0,00% 99,94% C

656 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

M2 9,00 6,66 59,94        2.976.318,94 0,00% 99,94% C

657 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 59,53 59,53        2.976.378,47 0,00% 99,94% C

658 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 59,53 59,53        2.976.438,00 0,00% 99,95% C

659 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 59,53 59,53        2.976.497,53 0,00% 99,95% C

660 C12272
DIFUSOR DE 1 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM 
ALUMÍNIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, 
DIFUSAR) - MODELO: DQE-11-T1-RGA

UN 1,00 55,45 55,45        2.976.552,98 0,00% 99,95% C

661 C1248
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 4,00 13,58 54,32        2.976.607,30 0,00% 99,95% C

662 C1543 GRELHA CROMADA 100 MM UN 2,00 27,11 54,22        2.976.661,52 0,00% 99,95% C

663 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN 1,00 53,88 53,88        2.976.715,40 0,00% 99,96% C

664 C3594
INTERRUPTOR C/ 1 TECLA SIMPLES + TOMADA 20A/220V PADRÃO BRASILEIRO EM CX. 4"X2"

UN 1,00 53,88 53,88        2.976.769,28 0,00% 99,96% C

665 C13178 PONTO PARA CAMPAINHA PARA BANHEIRO PNE EM CX. 4"X2" UN 2,00 26,07 52,14        2.976.821,42 0,00% 99,96% C

666 91979
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 1,00 51,97 51,97        2.976.873,39 0,00% 99,96% C

667 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 17,27 51,81        2.976.925,20 0,00% 99,96% C

668 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 4,00 12,83 51,32        2.976.976,52 0,00% 99,96% C
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669 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 7,00 7,25 50,75        2.977.027,27 0,00% 99,97% C

670 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN 2,00 24,68 49,36        2.977.076,63 0,00% 99,97% C
671 C3255 UNIDUT CÔNICO Ø1" COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø1" UN 2,00 24,68 49,36        2.977.125,99 0,00% 99,97% C

672 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 39,64 39,64        2.977.165,63 0,00% 99,97% C

673 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 12,83 38,49        2.977.204,12 0,00% 99,97% C
674 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 3,00 12,83 38,49        2.977.242,61 0,00% 99,97% C

675 C1298
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 100 MM

M 4,00 9,62 38,48        2.977.281,09 0,00% 99,98% C

676 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 12,62 37,86        2.977.318,95 0,00% 99,98% C

677 C3062
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUSO CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
INSTALAÇÃO APARENTE

M 2,00 18,33 36,66        2.977.355,61 0,00% 99,98% C

678 C3151 TERMINAL DE COMPRESSÃO #35MM² UN 8,00 4,47 35,76        2.977.391,37 0,00% 99,98% C
679 C3359 TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV UN 1,00 33,66 33,66        2.977.425,03 0,00% 99,98% C
680 C3550 TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM² UN 2,00 16,60 33,20        2.977.458,23 0,00% 99,98% C
681 C3550 TERMINAL DE COMPRESSÃO #70MM² UN 2,00 16,60 33,20        2.977.491,43 0,00% 99,98% C

682 C12218
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 150x100MM. MARCA TROPICAL DRV-150x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 1,00 32,22 32,22        2.977.523,65 0,00% 99,98% C

683 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 2,99 29,90        2.977.553,55 0,00% 99,98% C
684 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 2,99 29,90        2.977.583,45 0,00% 99,99% C
685 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 10,00 2,99 29,90        2.977.613,35 0,00% 99,99% C

686 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 28,93 28,93        2.977.642,28 0,00% 99,99% C

687 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 28,93 28,93        2.977.671,21 0,00% 99,99% C

688 C3974 PONTO ELETRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X4" UN 2,00 14,07 28,14        2.977.699,35 0,00% 99,99% C
689 C3157 TERMINAL DE COMPRESSÃO # 6,0MM² UN 10,00 2,61 26,10        2.977.725,45 0,00% 99,99% C

690 102279

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3,60 7,25 26,10        2.977.751,55 0,00% 99,99% C

691 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66        2.977.777,21 0,00% 99,99% C
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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSÃO 1.0 ART N°:
UNIDADE MISTA REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO
CUSTO TOTAL

CUSTO TOTAL 
ACUMULADO 

% DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

LEVANTAMENTO Nº: 01 1720231556865
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Glaciano de Oliveira CREA/PR157785-D

19.700.797-4
Rua Das Dálias  Esquina com a Rua dos Liríos e Rua Dos Jasmins PR
São Jorge D'Oeste CONSTRUÇÃO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

692 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66        2.977.802,87 0,00% 99,99% C
693 C3480 PONTO ELÉTRICO COM PLACA DE SAÍDA DE FIO - EM CX. 4"X2" UN 2,00 12,83 25,66        2.977.828,53 0,00% 99,99% C

694 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 12,62 25,24        2.977.853,77 0,00% 99,99% C

695 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 12,62 25,24        2.977.879,01 0,00% 100,00% C

696 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 12,62 25,24        2.977.904,25 0,00% 100,00% C

697 C3152 TERMINAL DE COMPRESSÃO #50MM² UN 4,00 6,27 25,08        2.977.929,33 0,00% 100,00% C
698 C1690 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM UN 1,00 24,28 24,28        2.977.953,61 0,00% 100,00% C
699 C3156 TERMINAL DE COMPRESSÃO #4,0MM² UN 10,00 2,40 24,00        2.977.977,61 0,00% 100,00% C

700 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 22,77 22,77        2.978.000,38 0,00% 100,00% C

701 C12217
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZÃO 100x100MM. MARCA TROPICAL DRV-100x100 (OU 
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR)

UN 1,00 12,97 12,97        2.978.013,35 0,00% 100,00% C

702 C3150 TERMINAL DE COMPRESSÃO #16MM² UN 2,00 2,99 5,98        2.978.019,33 0,00% 100,00% C
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