VANESSA FESTINALLI LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ: 39.741.346/0001-86 - NIRE: 41.2.0959866-6

Folha 7

Cláusula Décima Sexta - Das Decisões: Todas as decisões da empresa serão deliberadas através da alteração contratual. (Art. 1072 CC/2002)

Cláusula Décima Sétima - Do Foro: Fica eleito o Foro da Comarca de Realeza - PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de Primeira Alteração de Contrato Social de Sociedade Empresarial Limitada Unipessoal, elaborada em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todo os seus termos.

Capanema, 25 de agosto de 2023.

_____

VANESSA FESTINALLI

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11389862917	VANESSA FESTINALLI

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2023 10:44 SOB Nº 20236090003.
PROTOCOLO: 236090003 DE 25/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312638498. CNPJ DA SEDE: 39741346000186.
NIRE: 41209598666. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/08/2023.
PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

00203

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.741.346/0001-86 **MATRIZ**		**11/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO MARTINS	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.770-000	**CIDADE UNIVERSITARIA**	**REALEZA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PIRAMIDECALCAMENTOS@GMAIL.COM	**(46) 9940-6926/ (46) 9935-9379**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/08/2023** às **10:55:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
CNPJ: 39.741.346/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:41 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2024.
Código de controle da certidão: **BA25.AA7A.813D.C7CA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033538569-47

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.741.346/0001-86**
Nome: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Municipio de Realeza
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

Positiva com efeito de negativa

IMPORTANTE:	1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **29/06/2024**, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM CURSO DE COBRANÇA EXECUTIVA NA QUAL SE TIVER EFETIVADO PENHORA.

Realeza, 30 de Abril de 2024

Positiva com efeito de negativa Nº: 69456/2024	**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHRUFFHCJCXMH949G**

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

NOME: Jorge Miguel Parasiun Junior

CONTRIBUINTE	**CNPJ/CPF**
{$codPessoa}	39.741.346/0001-86

ENDEREÇO

Rua Antonio Martins, S/N - ANEXO CASA CEP: 85770000 Realeza - PR

Marcos H.T. Mikoski
Diretor do departamento

PREFEITURA MUNICIPAL REALEZA - PR.

Emitido por: ANA PAULA PEREIRA RIBEIRO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.741.346/0001-86
Razão Social: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
Endereço: - RUA ANTONIO MARTINS - / - / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2024 a 24/05/2024

Certificação Número: 2024042507574806707700

Informação obtida em 27/04/2024 13:31:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.741.346/0001-86
Certidão nº: 12706502/2024
Expedição: 25/02/2024, às 19:11:10
Validade: 23/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.741.346/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Razão Social: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
Nome Fantasia: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/08/2024**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**24/05/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**22/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**29/12/2023** (*)
Receita Municipal	Validade:	**21/10/2023** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **30/04/2024** (*)

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Razão Social: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
Nome Fantasia: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **27/08/2024**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/09/2024**
Código de Controle: **BC27E870E3576D32**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **24/05/2024**
Código de Controle: **2024042507574806707700**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/09/2024**
Código de Controle: **202981892024**

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90868858-99	39.741.346/0001-86	11/2020

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA

Título do Estabelecimento: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS

Endereço do Estabelecimento: RUA ANTONIO MARTINS, SN - CIDADE UNIVERSITARIA - CEP 85770-000 FONE: (46) 9940-6926

Município de Instalação: REALEZA - PR, DESDE 11/2020

(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual: ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021

Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

Atividade Econômica Principal do Estabelecimento: 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	113.898.629-17	VANESSA FESTINALLI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 27/05/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90868858-99

Emitido Eletronicamente via Internet
27/04/2024 13:37:22

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO nº 74/2024

O Município de Realeza, conforme protocolo nº Presencial de 30/04/2024 concede alvará de licença para localização a:

Nome
PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
CNPJ/CPF: 39.741.346/0001-86

Localização
Rua Antonio Martins, S/N - ANEXO CASA CEP: 85770000 Realeza - PR
Área utilizada: 13,00

Atividades
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

Horário de funcionamento: LIVRE

Emitido em 30/04/2024	**Válido até** 31/03/2025

Observações

1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

Cód. autenticação: 9ZTMHR5ECJ24X44Q9R

Emissor: ANA PAULA PEREIRA RIBEIRO

Consultar em: http://realezapr.equiplano.com.br:7474/contribuinte/#/stmAlvaraValidacao/alvaraValidacao

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail licitacaooliveira@outlook.com, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141,007-5, declara:

- **estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;**
- **estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos;**
- **que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;**
- **que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente;**
- **cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Edital;**
- **Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.**
- **que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;**
- **que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.**
- **Fará prova de todas as informações declaradas neste processo licitatório, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;**
- **Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condição de aprendiz - deverá fazer a ressalva).**

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

- **Que atesta, no que for aplicável, o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.**

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:54:02 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail licitacaooliveira@outlook.com, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5.

DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

*Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte.

(X) ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber. *Declaração de que não atingiu os limites para desenquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte.

(X)Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 19:51:00 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

Comissão de Licitação
Ref: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006/147/2014

Ref. : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024
À Comissão Especial de Licitações do Município de São Jorge d' Oeste – PR

Para fins de cumprimento do exigido no edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024, a empresa licitante PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, CNPJ nº 39.741.346/0001-86, declara, sob as penas da lei, que é beneficiária do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, na condição de microempresa, considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada .

Declara, ainda, que o licitante não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas nos incisos I a X do § 4º do art. 3º da Lei nº 123/2006 :

a) De cujo capital participe outra pessoa jurídica

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior

c) De cujo capital participe pessoas física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que também se beneficie deste tratamento jurídico diferenciado, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 ;

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela LC nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite acima mencionado ;

e) Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite acima mencionado ;

f) Que participe do capital de outra pessoa jurídica

g) Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos , valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar ;

h) Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores ;

i) Constituída sob a forma de sociedade por ações.

Por fim, declara que possui ciência da obrigação de comunicar à Administração Pública Municipal quaisquer fatos supervenientes que alterem a situação da empresa.

Atenciosamente,

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:52:04 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA **NIRE :** 41209598666 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2420565245
NIRE (Sede) 41209598666	**CNPJ** 39.741.346/0001-86	**Data de Ato Constitutivo** 10/11/2020	**Início de Atividade** 03/11/2020

Endereço Completo
Rua ANTONIO MARTINS, Nº S/N, CIDADE UNIVERSITARIA - Realeza/PR - CEP 85770-000

Objeto Social
ATIVIDADES DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS, PONTES, VIADUTOS, TUNEIS E OUTRAS VIAS NAO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEICULOS, CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE VIAS FERREAS DE SUPERFICIE OU SUBTERRANEAS, INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS (PREPARACAO DO LEITO, COLOCACAO DOS TRILHOS, ETC.) CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PISTAS DE AEROPORTOS INCLUSIVE EM PISTAS DE AEROPORTOS, INSTALACAO DE BARREIRAS ACUSTICAS E A CONSTRUCAO DE PRACAS DE PEDAGIO COM APLICACAO DE MASSA DE ASFALTOS PREPARADOS OU MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO OU BETUME OBRAS DE ESCAVACAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E COMPACTACAO DE TERRAS, NECESSARIAS A REALIZACAO DE UMA OBRA, INCLUSIVE DERROCAMENTOS (DESMONTE DE ROCHAS) E O NIVELAMENTO PARA A EXECUCAO DE OBRAS VIARIAS E DE AEROPORTOS OBRAS E TRABALHOS EM SUPERFICIE, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES INCLUIDO TODA A SINALIZACAO E COM PINTURAS E SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES (A DOMICILIO OU SOCORRO)

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VANESSA FESTINALLI	113.898.629-17	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VANESSA FESTINALLI	113.898.629-17	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 25/08/2023	**Número** 20236090003	**Ato/eventos** 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2024, às 12:21:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **V7JIGAGD**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
ADEMAR STORMOSKI JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA

CNPJ 39.741.346/0001-86, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.

REALEZA/PR, 26 de Abril de 2024

Certificação

. ADEMAR STORMOSKI JUNIOR
Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10.642.181/0001-03
Assinado de forma digital por Ademar Stormoski Junior - Juramentado - Cartório 10.642.181/0001-03
Dados: 2024.04.29 16:13:18 -03'00'

Custas = R$ 57,57
Página 0001/0001

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12406078427 em 30/04/2024, protocolo 243074263. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
Número de Registro:	41209598666
CNPJ:	39741346000186
Munícipio:	Realeza

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00749336986	JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR	PR057312/O-3
39741346000186	PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA	

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 30/04/2024 08:41 SOB N° 20243074263.
PROTOCOLO: 243074263 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406078427. NIRE: 41209598666.
PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, município Realeza, CNPJ nº 39.741.346/0001-86, Número de Registro (NIRE) 41209598666.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/11/2020
Ato constitutivo: 41209598666

Realeza, 01/01/2023

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:50:04 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 057312/O-3

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:47:26 -03'00'

PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 39.741.346/0001-86

EMPRESA: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Inscrição Junta Comercial: 41.2.0959866-6 de 28/10/2020
Balanço encerrado em 31/12/2023

Pagina: 0007
Número do Livro: 0003
Emissão: 31/12/2023
Hora: 06:28:32

BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial relativo ao período de 01/01/2023 á 31/12/2023 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.002**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às Microentidades.

DESCRIÇÃO	2023	2022
ATIVO	**259.022,05d**	**248.768,03d**
CIRCULANTE	**189.022,05d**	**133.768,03d**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.102,45d	3.000,00d
Bancos	919,60d	5.768,03d
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Clientes	187.000,00d	125.000,00d
Estoques	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**70.000,00d**	**115.000,00d**
Realizável ao Longo Prazo	70.000,00d	45.000,00d
Investimento	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intángivel	0,00	0,00
PASSIVO	**259.022,05c**	**248.768,03c**
CIRCULANTE	**12.129,77c**	**2.467,24c**
Fornecedores a pagar	0,00	0,00
Salários a Pagar	9.935,10c	0,00
Tributos a Recolher	2.194,67c	2.467,24c
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
Empréstimos a Pagar	0,00	0,00
Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**1.682,38c**	**0,00**
Financiamentos a Pagar	1.682,38c	0,00
Provisões Trabalhistas	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**245.209,90c**	**246.300,79c**
Capital Social	200.000,00c	200.000,00c
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	45.209,90c	46.300,79c

Realeza, 31 de dezembro de 2023.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:47:41 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
Sócia-Administradora
CPF: 113.898.629-17

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:49:51 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

EMPRESA: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Inscrição Junta Comercial: 41.2.0959866-6 de 28/10/2020
Balanço encerrado em 31/12/2023

Pagina: 0008
Número do Livro: 0003
Emissão: 31/12/2023
Hora: 06:28:32

DEMOSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

Demonstração do resultado do exercício relativo ao período de 01/01/2023 á 31/12/2023 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.002**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às Microentidades.

DESCRIÇÃO	2023	2022 *(paralisado)*
RECEITA BRUTA	**16.555,19**	**,00**
Receita de Prestações de Serviço	16.555,19	,00
DEDUÇÕES	**(413,47)**	**,00**
(-) Deduções à Receita Bruta	(413,47)	,00
RECEITA LÍQUIDA	**16.141,72**	**,00**
(-) Custo dos Prodrodução dos Serviços Prestados	(8.804,49)	,00
RESULTADO BRUTO	**7.337,23**	**,00**
(-) Despesas com Obras	(1.605,25)	,00
(-) Despesas Administrativas	(5.280,00)	,00
(-) Outras Despesas e Receitas Operacionais	,00	,00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**451,98**	**,00**
Receitas Financeiras	,00	,00
(-) Despesas Financeiras	(1.542,87)	,00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	**1.090,89**	**,00**
(-) Tributos sobre o Lucro	,00	,00
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**(1.090,89)**	**,00**

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de dezembro de 2023.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:47:52 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
Sócia-Administradora
CPF: 113.898.629-17

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:49:38 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

EMPRESA: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Inscrição Junta Comercial: 41.2.0959866-6 de 28/10/2020
Balanço encerrado em 31/12/2023

Pagina: 0009
Número do Livro: 0003
Emissão: 31/12/2023
Hora: 06:28:32

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados relativos ao período de 01/01/2023 á 31/12/2023 encerrado conforme a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.002**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às Microentidades.

DESCRIÇÃO	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	46.300,79	46.300,79
Ajustes Credores de Periodos-base Anteriores	,00	,00
Reversão de Reservas	,00	0
Outros Recursos	,00	0
Lucro Líquido do Ano	**46.300,79**	**46.300,79**
(-)Saldo Anterior de Prejuizo Acumulados	,00	0
(-)Ajustes Devedores de Periodos-base Anteriores	,00	0
(-)Prejuizo Liquido do Ano	(1.090,89)	0
TOTAL	**45.209,90**	**46.300,79**
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	,00	,00
Dividendos ou Lucros Distribuidos, Pagos ou Creditados	,00	,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	,00	,00
Outras Destinações	,00	,00
TOTAL	**,00**	**,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**45.209,90**	**46.300,79**

*Valores apresentados em Reais - **R$***

Realeza, 31 de dezembro de 2023.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:48:04 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
Sócia-Administradora
CPF: 113.898.629-17

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:49:25 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

EMPRESA: **PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA**
CNPJ: **39.741.346/0001-86**
Inscrição Junta Comercial: 41.2.0959866-6 de 28/10/2020
Balanço encerrado em 31/12/2023

Pagina: 0010
Número do Livro: 0003
Emissão: 31/12/2023
Hora: 06:28:32

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E ATIVIDADE OPERACIONAL

A Sociedade Empresária Limitada Unipessoal denominada de PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 39.741.346/0001-86, com sua sede e foro Rua Antônio Martins, S/N.º, no bairro Cidade Universitária do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, tem por objeto a exploração do ramo de:

- ***Atividade Principal**: Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE: 4211-1/01);*
- ***Atividades Secundárias:** Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE: 4313-4/00); Obras e Trabalhos em Superfície, Pavimentação e Construção de Vias Urbanas, Ruas, Locais Para Estacionamento de Veículos, Praças e Calçadas Para Pedestres Incluído Toda a Sinalização e Com Pinturas - (CNAE: 4213-8/00); e Serviços de Manutenção e Reparação de Veículos Automotores (A Domicilio Ou Socorro) - (CNAE 4520-0/01).*

Declara explicitamente que as Demonstrações Contábeis *(Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados)* estão em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade, **NBC TG 1.002**, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em 18 de novembro de 2021 aplicável às Microentidades.

Realeza, 31 de dezembro de 2023.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:48:16 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
Sócia-Administradora
CPF: 113.898.629-17

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:49:14 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
Responsável Contábil – CRC/PR – PR057312-O/3
CPF: 007.493.369-86

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA.

Realeza, 31/12/2023

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.05.08 13:49:02 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 057312/O-3

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.08 13:48:28 -03'00'

PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 39.741.346/0001-86

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00749336986	
39741346000186	

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N.º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
piramidecalcamentos@gmail.com

INDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Sociedade Empresaria Limitada denominada de **PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA**, devidamente inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - sob N.º: 39.741.346/0001-86, com sua sede e foro Rua Antônio Martins, S/N.º, no bairro Cidade Universitária do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, representado pelo seu contador o Sr. **Jorge Miguel Parasiun Junior**, de nacionalidade brasileira, nascido ao 14 de setembro de 1982, natural de Pato Branco - PR, contador com o CRC-PR: 057312/O-3, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador do RG sob N.º: 8.236.590-7, expedida pela SESP-PR em 09/06/2015, e com o CPF sob N.º: 007.493.369-86, residente e domiciliado a Avenida Rubens Cesar Caselani, N.º: 3332, Edifício Aconcágua, Apto 302 no Centro do Município de Realeza, Estado do Paraná e CEP: 85.770-000, vem mui respeitosamente apresentar os índices obtidos através dos valores resultantes do balanço do último exercício social (2022).

DESCRIÇÃO DO INDICE	CALCULO
LIQUIDEZ CORRENTE LC = (AC) ÷ (PC)	LC = (133.768,03) ÷ (2.467,24) INDICE RESULTANTE ⇒ **LC = 54,22**
LIQUIDEZ GERAL LG = (AC + RLP) ÷ (PC + ELP)	LG = ((133.768,03) + (115.000,00)) ÷ ((2.467,24) + (-)) INDICE RESULTANTE ⇒ **LG = 100,83**
SOLVÊNCIA GERAL SG = (AT) ÷ (PC + ELP)	SG = (133.768,03) ÷ ((2.467,24) + (-)) INDICE RESULTANTE ⇒ **SG = 54,22**
ENDIVIDAMENTO E = (PC + ELP) ÷ (AC + RLP +ANC)	E = ((2.467,24) + (-)) ÷ ((133.768,03) + (115.000,00) + (115.000,00)) INDICE RESULTANTE ⇒ **E = 0,01**

Legendas:
AT - Ativo Total;
AC - Ativo Circulante;
AP - Ativo Permanente;
ANC - Ativo Não-Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.
PT - Passivo Total;
PC - Passivo Circulante;
RLP - Realizável a Longo Prazo;
PNC - Passivo Não-Circulante
PL - Patrimonio Liquido
CS - Capital Social

Por ser verdade firmo o presente.

Realeza, 18 de março de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.03.22 10:07:22 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
SOCIA ADMINISTRADORA - 113.898.629-17

Assinado de forma digital por JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR:00749336986
Dados: 2024.03.22 10:08:07 -03'00'

JORGE MIGUEL PARASIUN JUNIOR
RESPONSÁVEL CONTABIL

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 55065/2024 — Validade: 29/05/2024

Razão social:
PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ:
39.741.346/0001-86

Num. Registro:
82520

Data do Registro:
29/08/2023

Capital Social:
R$ 200.000,00

Endereço:
RUA ANTONIO MARTINS, SN, CIDADE UNIVERSITÁRIA

CEP:
85770-000

Cidade:
REALEZA-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
25/08/2023

Objetivo Social:
Atividades de Construção e Recuperação de Auto-Estradas, Rodovias, pontes, Viadutos, Túneis e Outras Vias Não-Urbanas Para Passagem de Veículos, Construção e Recuperação de Vias Férreas de Superfície ou Subterrâneas, Inclusive Para Metropolitanos (preparação do leito, colocação dos trilhos, etc.) Construção e Recuperação de Pistas de Aeroportos inclusive em pistas de aeroportos, Instalação de Barreiras Acústicas e a Construção de Praças de Pedágio Com Aplicação de Massa de Asfaltos Preparados ou Misturas Betuminosas a Base de Asfalto ou Betume - (CNAE: 4211-1/01), Obras de Escavação, Transporte, Depósito e Compactação de Terras, Necessárias à Realização de Uma Obra, inclusive Derrocamentos (desmonte de rochas) e O Nivelamento Para a Execução de Obras Viárias e de Aeroportos - (CNAE: 4313-4/00); Obras e Trabalhos em Superfície, Pavimentação e Construção de Vias Urbanas, Ruas, Locais Para Estacionamento de Veículos, Praças e Calçadas Para Pedestres Incluído Toda a Sinalização e Com Pinturas - (CNAE: 4213-8/00); e Serviços de Manutenção e Reparação de Veículos Automotores (A Domicilio Ou Socorro) - (CNAE 4520-0/01).

Restrição de atividade:
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s).

Possui parcelamentos de anuidade em dia
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 39.741.346/0001-86

NOME CIVIL: LUCAS ADRIAN HACHMANN

Carteira: PR-177937/D - Data de expedição: 29/03/2019

Desde 29/08/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Para fins de: Concorrências

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 122777/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 27/04/2024 13:38:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 22697/2024 Validade: 27/08/2024

Nome civil:
LUCAS ADRIAN HACHMANN

CPF:
085.051.049-00

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-177937/D

RG:
10.138.078-5

Registro Nacional:
1718425295

Órgão emissor:
SESP/PR/PR

Filiação:
PAI: NILSON ERNO HACHMANN
MÃE: MARIA TANIA BERTOLINI HACHMANN

Naturalidade:
MARECHAL CANDIDO RONDON/PR

Encontra-se quite com o exercício 2024.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Data da Colação de Grau: 15/02/2019 - Diplomação: 15/02/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Obs.: Atribuição concedida pelo CREA-SC.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

REFORMAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 17738551000150

Desde: 17/07/2019 Até: 24/08/2021 Carga Horária: 40h

JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 24779729000176

Desde: 25/05/2020 Até: 02/05/2022 Carga Horária: 10h

ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 39757960000136

Desde: 07/12/2020 Até: 02/12/2022 Carga Horária: 10h

TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

CNPJ: 39879205000124

Desde: 23/09/2021 Até: 17/09/2023 Carga Horária: 2h

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ: 24779729000176

Desde: 03/05/2022 Carga Horária: 2h

ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 08750360000112

Desde: 13/12/2022 Até: 16/11/2023 Carga Horária: 1h

ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA

CNPJ: 39757960000136

Desde: 26/01/2023 Carga Horária: 1h

MARCOS ALEXANDRE VORPAGEL 07205976928

CNPJ: 43913496000105

Desde: 15/02/2023 Carga Horária: 1h

C & C GELISNKI LTDA

CNPJ: 49434910000171

Desde: 09/06/2023 Carga Horária: 1h

LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA

CNPJ: 47121104000118

Desde: 31/07/2023 Carga Horária: 1h

51.489.677 CLAUDINEI TAVARES

CNPJ: 51489677000176

Desde: 31/07/2023 Carga Horária: 1h

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39741346000186

Desde: 29/08/2023 Carga Horária: 1h

TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA

CNPJ: 39879205000124

Desde: 25/09/2023 Carga Horária: 2h

11.720.438 WILLIAN LUCIANO BUNDCHEN

CNPJ: 11720438000160

Desde: 06/11/2023 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 53101/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 25/02/2024 19:15:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail licitacaooliveira@outlook.com, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5, declara sob as penas da lei:

O Sr. **Lucas Adrian Hachmann**, **CREA/CAU Nº PR/177937D** será o responsável técnico pela prestação de serviços objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsável exercerá a função de **Engenheiro Civil** , durante todo prazo contratual.

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:54:38 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900

Assinado de forma digital por LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Dados: 2024.05.17 10:55:18 -03'00'

Lucas Adrian Hachmann
CREA nº PR/177937-D
CPF 085.051.049-00
Engenheiro Civil

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa **VANESSA FESTINALLI LTDA** com sede à AV GETULIO VARGAS, nº 3300, anexo casa, bairro São José, na cidade de Realezaa/PR inscrita no C.N.P.J. n.º 39.741.346/0001-86 representada nesta ocasião por seu sócio: **Vanessa Festinalli** R.G. n.º 6.922.772 SSP/PR C.P.F. n.º 073.374.489-37 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) **Lucas Adrian Hachmann brasileiro**(a), R.G.n. 10.138.078-5 - SESP C.P.F.n.º: 085.051.049-00 com titulo Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-PR n.º 177937/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por: 4 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 hora semanal.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 01 salário mínimo mensais, correspondentes a R$ 1.320,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de **30** dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Marechal Cândido Rondon – PR, 06 de Agosto de 2023.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2023.08.15 18:40:58 -03'00'

Contratante

VANESSA FESTINALLI LTDA

LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Assinado de forma digital por LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Dados: 2023.08.15 18:40:40 -03'00'

Contratado

Lucas Adrian Hachmann

IRMAOS PIZATOS LTDA

CNPJ: 18.081.995/0001-28
RUA OTACILIO RODRIGUES, 626, SALA 02, CENTRO, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PARANÁ
CEP:85.685-000, (46) 9131-7298

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IRMAOS PIZATOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.081.995/0001-28, vem por meio deste atestar, a quem interessar possa, que a empresa **PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 39.741.346/0001-86**,** com sede na Rua Antonio Martins, SN, Cidade Universitária, no Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP:85770-000, forneceu-nos serviços de implementação de obra de **Pavimentação Poliédrica** conforme informações abaixo:

- **Contrato:** 01/2020
- **Local de realização da obra:** Linha São Francisco, município Cascavel, Paraná.
- **Descrição dos serviços:** Execução de pavimentação poliédrica em um total de 13.000 (treze mil) metros quadrados, conforme planilha de serviços em ANEXO.
- **Início da obra**: 01/12/2020
- **Conclusão da obra:** 16/04/2021

Ressaltamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Prata do Iguaçu, 12 de Setembro de 2023

IRMAOS PIZATO
EIRELI:18081995000128

Assinado de forma digital por IRMAOS PIZATO EIRELI:18081995000128
Dados: 2023.09.13 16:05:11 -03'00'

IRMAOS PIZATOS LTDA
CNPJ: 18.081.995/0001-28

IRMAOS PIZATOS LTDA

CNPJ: 18.081.995/0001-28
RUA OTACILIO RODRIGUES, 626, SALA 02, CENTRO, NOVA PRATA DO IGUAÇU, PARANÁ
CEP:85.685-000, (46) 9131-7298

Planilha de serviços

Item	Serviço	Quantidade	Unidade	Quantidade Executada	Porcentagem Executada
1.0	Serviços Preliminares				
1.1	Chapa nº 18 galvanizada (10 kg/m2) pré-pintada(1x3m)	3,00	m²	3,00	100%
1.2	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	unid	3,00	100%
2.0	Pavimentação				
2.1	Escarificação, regularização e compactação subleito	13000,00	m²	13.000,00	100%
2.2	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	13000,00	m²	13.000,00	100%
2.3	Extração , carga , transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Poliédrico	4550,00	m	4.550,00	100%
2.4	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento do poliedro	9600,00	m2	9.600,00	100%
2.5	Pó de pedra (comercial)	13000,00	m2	13.000,00	100%
2.6	Compactação de pavimento poliedrico	9600,00	m2	9.600,00	100%
2.7	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Poliedrica (largura 1,00m)	3200,00	m2	3.200,00	100%
3.0	Vegetação				
3.1	Enleivamento da contenção lateral	3200,00	m2	3.200,00	100%

Nova Prata do Iguaçu, 12 de Setembro de 2023

IRMAOS PIZATO EIRELI:18081995000128
Assinado de forma digital por IRMAOS PIZATO EIRELI:18081995000128
Dados: 2023.09.14 10:43:35 -03'00'

IRMAOS PIZATOS LTDA
CNPJ: 18.081.995/0001-28

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002913
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720232978704** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/06/2023 Baixada em: 14/06/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **C & C GELISNKI LTDA** -

Contratante: **D. H. M. GRAMS & CIA LTDA** CNPJ: **08.961.340/0001-90**

Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 407

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 01/2023 celebrado em 02/01/2023

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA JAIR SERGIO RAUBER, RUA KAZUE ITO, RUA JOSÉ RAMOS FILHO, RUA ARTHUR HOFMEISTER, RUA SÃO VICENTE, Nº: S/N

Bairro: LOTEAMENTO MORUMBI

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,570537 x -54,048368

Data de início: 10/01/2023 Conclusão efetiva: 12/06/2023

Finalidade:

Proprietário: D. H. M. GRAMS & CIA LTDA CNPJ: 08.961.340/0001-90

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 4000 M2; **2- Execução** Execução de obra de artefatos de cimento , 4000 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 40 UNID

Observações:
Execução de 4.000 M² de calçada de paver e 40 unidades de boca de lobo.

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 09/06/2023.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 09/06/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002913/2023
20/06/2023 12:09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177509/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002913
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 177509/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177509/2023.

CREA-PR

D. H. M. GRAMS & CIA LTDA
CNPJ: 08.961.340/0001-90
RUA SANTA CATARINA, 407, CENTRO MARECHAL CANDIDO RONDON, PARANÁ
CEP:85960-000, (45) 3254-8818

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a quem interessar possa, que a empresa **C & C GELISNKI LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 49.434.910/0001-71, com sede na Rua Guarapuava, nº 1740, bairro Jardim Primavera, no Município e comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, CEP:85960-000, forneceu-nos serviços de execução de calçada em blocos intertravados (paver) e construção de bocas de lobo conforme informações abaixo:

- **Contrato: 01/2023**
- **ART de execução de obra nº:**1720232978704
- **Responsável Técnico:** Lucas Adrian Hachmann CREA PR 177937/D
- **Local de realização da obra:** Área compreendida entre as ruas: R. Jair Sergio Rauber, R. Kazue Ito, R. José Ramos Filho, R. Arthur Hofmeister, R. São Vicente, no Loteamento Morumbi, Marechal Cândido Rondon, Paraná, CEP:85960-000,
- **Coordenadas Geográficas**:
  - -24,570537
  - -54,048368
- **Descrição dos serviços:** Execução de calçada de bloco intertravado em um total de 4.000 (quatro mil) metros quadrados e execução de sistema de drenagem tipo boca de lobo em um total de 40 unidades.
- **Início da obra**: 10/01/2023
- **Conclusão da obra:** 12/06/2023

Ressaltamos que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Marechal Cândido Rondon, Paraná, 12 de Junho de 2023.

HUBERT EGON GRAMS
Sócio-Administrador

GLAUCO VICENZO GIORDANI
Responsavel técnico
PR-153033/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177509/2023.

CAT nº 172023000291 3 de 19/06/2023, página 3 de 4

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

D. H. M. GRAMS & CIA LTDA

CNPJ: 08.961.340/0001-90
RUA SANTA CATARINA, 407, CENTRO MARECHAL CANDIDO RONDON, PARANA
CEP:85960-000, (45) 3254-8818

Os quantitativos executados estão expressos na planilha a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	**PAVIMENTO INTERTRAVADO**		
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	4.000,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M²	4.000,00
2	**DRENAGEM**		
2.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M.	Unid.	40

Marechal Cândido Rondon, Paraná, 12 de Junho de 2023.

HUBERT EGON GRAMS
Sócio-Administrador

GLAUCO VICENZO GIORDANI
Responsavel técnico
PR-153033/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 177509/2023.

CAT nº 172023000291 3 de 19/06/2023, página 4 de 4

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002672

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720226180372** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/11/2022 Baixada em: 05/06/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **UNIOESTE - CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **78.680.337/0003-46**
Rua: RUA PERNAMBUCO Nº: 1777
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Contrato: 5245/2022 celebrado em 19/10/2022
Valor do contrato: R$ 222.436,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA PERNAMBUCO Nº: 1777
Bairro: CENTRO
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Coordenadas Geográficas: -24,557947 x -54,048498
Data de início: 24/10/2022 Conclusão efetiva: 29/03/2023
Finalidade:
Proprietário: UNIOESTE - CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 78.680.337/0003-46

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1230,24 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 1230,24 M2; **3- Execução** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1230,24 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002672/2023
07/06/2023 09:29

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002672

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 167160/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CAT nº 172023000026672 de 06/06/2023, página 3 de 8

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, contratante da obra/serviço discriminado, pelo presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** atesta, com o intuito de comprovar a realização da atividade técnica, para responsável e corresponsável técnicos, para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado – CAT da **conclusão da obra: "Urbanização do Estacionamento da Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon", Contrato GMS 5245/2022,** para o seguinte serviço:

Dados

1) Modalidade **Concorrência Pública GMS 159/2022 – UNIOESTE (Campus Mal. Candido Rondon PR)**	Processo (CR) **58333/2019**	Contrato **GMS 5245/2022 – Campus Marechal Cândido Rondon**
2) Objeto do Contrato: Urbanização do Estacionamento da Unioeste – Campus de Marechal Cândido Rondon **2.1) ÁREA TOTAL REFORMADA:** 1.230,24 m².		
2.2) Descrição do objeto: Adequações no Estacionamento do Campus de Marechal Cândido Rondon – UNIOESTE, com a construção de galerias pluviais, boeiros, meio fio para delimitação da área do estacionamento, limpeza e nivelamento da base para recebimento do revestimento em blocos de concreto intertravado (paver), iluminação em LED.		
3) Contratante: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (Campus de Marechal Cândido Rondon - PR) **CNPJ:** 78.680.337/0003-46 **Endereço:** Rua Pernambuco, 1777, Centro, Marechal Cândido Rondon – PR		

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CAT nº 172023000267 2 de 06/06/2023, página 4 de 8

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

Endereço da Obra: Rua Pernambuco, 1777, Centro, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000

4) Fiscalização:

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE

Responsável técnico 01: Engenheiro Civil Alex Penazzo Chiamenti

CREA PR: 136.237/D

A.R.T. fiscalização: 1720222775690

Dados

5) Empresa Contratada:

Jorge Fernandes de Oliveira Eireli

CNPJ: 24.779.729/0001-76

Endereço: Chácara – Anel Viário, nº 78B, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000.

Responsável técnico: Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann

CREA PR: 177.937/D

A.R.T. execução: 1720226180372

Valor

6) Valor do Contrato

Contrato	.....	R$	222.436,98
Aditivos	.....	R$	16.661,81
Supressões	.....	R$	9.935,70
TOTAL	.....	**R$**	**229.163,09**

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

Prazo Execução	
	7) Período de execução do contrato Início (Ordem de Execução): 24/10/2022 Término: 29/03/2023 (Termo de Recebimento Provisório nº015/2023) **Prazo Inicial:** 120 dias **Prazo aditivo**: 30 dias

Abaixo segue relação dos serviços concluídos:

Contrato – serviços executados até o momento:

DESCRIÇÃO	UND	QTDE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
FECHAMENTO DO CANTEIRO		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	5,00
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,3X6,00M, ALT. 2,50M, PARA DEPÓSITO/ESCRITÓRIO DE OBRA	MÊS	4,00
LIMPEZA E TERRAPLAGEM DO TERRENO		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1137,75
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	5,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1177,90
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1137,75
ATERRO COM TERRA (SOLO ARGILOSO) COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO E COMPACTAÇÃO - MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSO TRANSPORTE	M3	227,55
DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	28,36
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	46,07
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	8,25
BOCA DE LOBO SIMPLES - DE ACORDO COM ALBUM DE PROJETOS DO DER-PR (FOLHA D-32), PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DE PAVIMENTO, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 9X14X19CM, CAIXA DE 1,25X1,50M, PROFUNDIDADE ÚTIL 1,10M, FUNDO INCLINADO EM CANALETA DE CONCRETO PARA DIRECIONAMENTO DE FLUXO, INCLUSO GRADE DE FERRRO FUNDIDO	UND	5,00

CAT nº 172023000267 2 de 06/06/2023, página 5 de 8

CREA-PR

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DN60CM - DE ACORDO COM ALBUM DE PROJETOS DO DER-PR (FOLHA D-28), EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 9X14X19CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, FUNDO EM CONCRETO, COM ESCADA MARINHEIRO PARA MANUTENÇÃO INTERNA EM BARRAS DE FERRO 12,5MM , INCLUSO TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO ARTICULADA COM A INSCRIÇÃO GRAVADA "ÁGUAS PLUVIAIS"	UND	1,00
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	32,00
EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO E CALÇADAS		
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	105,71
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	177,09
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	901,52
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	61,65
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	132,03
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,25
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	M2	21,00
BICICLETÁRIO		
SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1.1/2", COM PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	3,07
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	3,07
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO, RETO, ENGASTADO, H=9M, DIÂMETRO INFERIOR 145MM, SEM LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - Ref.: IBILUX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	25,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CAT nº 172023000267 2 de 06/06/2023, página 6 de 8

CREA-PR

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

LUMINÁRIA LED, 150W, EM ALUMÍNIO INJETADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM RESINA DE POLIÉSTER EM PÓ, BIVOLT, IP 66, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,98, 4000K, EFICIÊNCIA LUMINOSA 145 LM/W, FLUXO LUMINOSO TOTAL DE 21.750 LM, INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) >= 70, PREPARADA COM SISTEMA DE TELEGESTÃO, COM VIDA ÚTIL IGUAL OU SUPERIOR A 65.000H (L70), COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE CERTIFICADO ATENDIMENTO A PORTARIA 20/2017- INMETRO - consulta pelo link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp, COM NO MÍNIMO 5 ANOS DE GARANTIA, LM 80 PARA COMPROVAR A VIDA ÚTIL DO LED - REF.: LUMOS EVO - ZAGONEL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
SINALIZAÇÃO E PINTURA		
PLACA DE SINALIZAÇÃO		
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA , 50X35CM, FIXADA EM POSTE EM TUBO DE AÇO CHUMBADO NO SOLO COM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Placa para vaga de estacionamento exclusiva para Idoso e PNE)	UND	2,00
PINTURA DE CALÇADA EM CONCRETO		
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	145,00
PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO E MEIO-FIO		
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65,00
PAISAGISMO		
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	125,00
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	125,00
LIMPEZA FINAL		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1137,75
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	150,00
ADITIVO I		
DEMOLIÇÃO CALÇADAS CONCRETO + ESCADA		
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,70
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	540,00
REBOCO CORREÇÃO PAREDES DA DEMOLIÇÃO ESCADA		
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CAT nº 172023000267 2 de 06/06/2023, página 7 de 8

CREA-PR

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 032/2023

PINTURAS		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	14,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	14,50
PAVER CALÇADA (FRENTE + LATERAL PRÉDIO)		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	75,00
DIFERENÇA PAVER CALÇADAS (PROJETO X EXECUÇÃO)		
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	70,18
MATERIAL DO TAPUME		
TAPUME COM TELHA METÁLICA. (SOMENTE TELHAS DE ZINCO DISPOSTAS EM CANTEIRO DE OBRAS)	M2	41,80

É o que temos a informar para instruir este **atestado de capacidade técnica** a respeito dos serviços executados.

Cascavel, 05 de junho de 2023.

ALEX PENAZZO CHIAMENTI:05382022976

Assinado de forma digital por ALEX PENAZZO CHIAMENTI:05382022976
Dados: 2023.06.05 09:36:03 -03'00'

Alex Penazzo Chiamenti
Engenheiro Civil
CREA-PR 136.237/D
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 167160/2023.

CAT nº 172023000267 2 de 06/06/2023, página 8 de 8

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720213728870** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/07/2021 Baixada em: 19/08/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**
Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000
Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021
Valor do contrato: R$ 67.298,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: ESTRADA BOA VISTA Nº: S/N
Complemento: TRECHO BOA VISTA ATÉ ENCRUZOBairro: ZONA RURAL
Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000
Coordenadas Geográficas: -24,69677 x -53,170044
Data de início: 02/07/2021 Conclusão efetiva: 02/08/2021
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 2154 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 2154 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2154 M2

Observações:
Estrada Boa Vista, trecho da Boa vista até Encruzo (Lote 2)

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 1720230002160 de 11/05/2023, página 1 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

Número da ART: **1720221334690** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 14/03/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**

Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021 Vinculado a ART: 1720213728870, 1720213731774

Valor do contrato: R$ 37.709,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA SÃO PEDRO, TRECHO DA PR 474 +0,1976KM Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Coordenadas Geográficas: -24,647158 x -53,155572

Data de início: 04/06/2021 Conclusão efetiva: 02/08/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 1185,6 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 1185,6 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1185,6 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

Número da ART: **1720221334738** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 14/03/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**

Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021 Vinculado a ART: 1720213728870, 1720213731782

Valor do contrato: R$ 216.024,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA COMERCIAL, TRECHO DA ESTRADA PORTO ANAHY Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Coordenadas Geográficas: -24,650636 x -53,124339

Data de início: 10/08/2021 Conclusão efetiva: 10/11/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 6918 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 6918 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 6918 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002160/2023

12/06/2023 13:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 140408/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

Prefeitura Municipal de Anahy
ESTADO DO PARANÁ
Rua Rio da Areia, 591- Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ
E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000216O de 11/05/2023, página 4 de 7

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a Empresa executora da obra Anderson Silva de Mello Pavimentações Ltda, inscrita no CNPJ n° 39.757.960/0001-36, com sede Rua Amapá, 436, Bairro Espigão, Marechal Cândido Rondon PR, forneceu nos serviços de pavimentação poliédrica cujo responsável técnico Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, inscrito no CREA —PR 177.9371D, CPF n° 085.051.049-00, prestou os serviços abaixo relacionados:

Data de início de obra: 08/06/2021

Data de término da obra: 30/11/2021

Obra realizada: Pavimentação poliédrica da Estrada Comercial, trecho da Estrada Anahy + 1,153 km, Estrada Boa Vista, trecho da Boa Vista até encruzo e Estrada São Pedro, trecho da PR 474 + 0,1976 km.

Endereço: Zona rural do município de Anahy, Anahy/PR

Contrato de compra de insumos: Contrato 032/2021

Tomada de Preços: 001/2021

Responsável técnico pela execução: Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, inscrito no CREA —PR 177.937/D

Responsável técnico pelo projeto: Eng° Agrícola Guido Luiz Barreto, CRER PR 24.208/D

Valor da obra: R$ 321.032,08 (trezentos e vinte e um mil, trinta e dois reais e oito centavos), correspondente a 100,00 % da obra

ART de Projeto: 1720211722743 (Estrada Boa Vista), 1720211723340 (Estrada Comercial) e 1720211723774 (Estrada São Pedro)

ART de Execução: 1720213728870 (Estrada Boa Vista), 1720221334738 (Estrada Comercial) e 1720221334690 (Estrada São Pedro)

Área total de pavimentação: 10.257,60 m2

Município:	ANAHY/PR		DATA:
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		BDI:
Local:	ESTRADA BOA VISTA - TRECHO DA BOA VISTA ATÉ ENCRUZO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	236,94
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	2.369,40
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	306,94
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	718,00
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	2.046,30
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÀO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactação pavimento com rolo compactador	hs	3,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	2.154,00
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	718,00
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	718,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000216O de 11/05/2023, página 5 de 7

CREA-PR

Município:	**ANAHY/PR**		**DATA:**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**		**BDI:**
Local:	**ESTRADA COMERCIAL, TRECHO DA ESTRADA PORTO ANAHY + 1,153 KM**		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	749,45
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	7.494,50
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	958,81
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	2.306,00
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	6.572,10
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÀO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactaçào pavimento com rolo compactador	hs	5,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	6.918,00
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	2.306,00
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	2.306,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000216O de 11/05/2023, página 6 de 7

CREA-PR

Município:	**ANAHY/PR**		**DATA:**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**		**BDI:**
Local:	**ESTRADA SÃO PEDRO, TRECHO DA PR 474 + 0,1976 KM**		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	130,41
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	1.304,16
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	168,95
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	395,20
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	1.126,32
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÀO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactaçào pavimento com rolo compactador	hs	2,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	1.185,60
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	395,20
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	395,20

Anahy, 01 de dezembro de 2021

Engenheiro Agricola Guido Luiz Barreto

Responsável Técnico pela fiscalização da obra

CPF/MF 735.750.389-53

CREA/PR 24.208-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000216O de 11/05/2023, página 7 de 7

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720213728870** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/07/2021 Baixada em: 19/08/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**

Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021

Valor do contrato: R$ 67.298,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA BOA VISTA Nº: S/N

Complemento: TRECHO BOA VISTA ATÉ ENCRUZOBairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Coordenadas Geográficas: -24,69677 x -53,170044

Data de início: 02/07/2021 Conclusão efetiva: 02/08/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 2154 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 2154 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2154 M2

Observações:
Estrada Boa Vista, trecho da Boa vista até Encruzo (Lote 2)

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 1720230002160 de 11/05/2023, página 1 de 7

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

Número da ART: **1720221334690** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 14/03/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**

Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021 Vinculado a ART: 1720213728870, 1720213731774

Valor do contrato: R$ 37.709,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA SÃO PEDRO, TRECHO DA PR 474 +0,1976KM Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Coordenadas Geográficas: -24,647158 x -53,155572

Data de início: 04/06/2021 Conclusão efetiva: 02/08/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 1185,6 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 1185,6 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 1185,6 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230002160
Atividade concluída

Número da ART: **1720221334738** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/03/2022 Baixada em: 14/03/2022 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY** CNPJ: **95.594.800/0001-94**

Rua: R. RIO DA AREIA Nº: 591

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Contrato: Contrato 032/2021 - TP01/2021 celebrado em 28/05/2021 Vinculado a ART: 1720213728870, 1720213731782

Valor do contrato: R$ 216.024,04 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA COMERCIAL, TRECHO DA ESTRADA PORTO ANAHY Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ANAHY UF: PR CEP: 85425-000

Coordenadas Geográficas: -24,650636 x -53,124339

Data de início: 10/08/2021 Conclusão efetiva: 10/11/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPIL DE ANAHY CNPJ: 95.594.800/0001-94

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 6918 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 6918 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 6918 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230002160/2023

12/06/2023 13:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 140408/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

Prefeitura Municipal de Anahy
ESTADO DO PARANÁ
Rua Rio da Areia, 591- Centro - Fone/Fax: (45) 3249-1149
CEP 85425-000 - ANAHY - PARANÁ
E-mail: prefeitura_anahy@hotmail.com - CNPJ 95.594.800/0001-94

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CREA-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a Empresa executora da obra Anderson Silva de Mello Pavimentações Ltda, inscrita no CNPJ n° 39.757.960/0001-36, com sede Rua Amapá, 436, Bairro Espigão, Marechal Cândido Rondon PR, forneceu nos serviços de pavimentação poliédrica cujo responsável técnico Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, inscrito no CREA —PR 177.9371D, CPF n° 085.051.049-00, prestou os serviços abaixo relacionados:

Data de início de obra: 08/06/2021

Data de término da obra: 30/11/2021

Obra realizada: Pavimentação poliédrica da Estrada Comercial, trecho da Estrada Anahy + 1,153 km, Estrada Boa Vista, trecho da Boa Vista até encruzo e Estrada São Pedro, trecho da PR 474 + 0,1976 km.
Endereço: Zona rural do município de Anahy, Anahy/PR
Contrato de compra de insumos: Contrato 032/2021

Tomada de Preços: 001/2021

Responsável técnico pela execução: Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, inscrito no CREA —PR 177.937/D

Responsável técnico pelo projeto: Eng° Agrícola Guido Luiz Barreto, CRER PR 24.208/D

Valor da obra: R$ 321.032,08 (trezentos e vinte e um mil, trinta e dois reais e oito centavos), correspondente a 100,00 % da obra

ART de Projeto: 1720211722743 (Estrada Boa Vista), 1720211723340 (Estrada Comercial) e 1720211723774 (Estrada São Pedro)

ART de Execução: 1720213728870 (Estrada Boa Vista), 1720221334738 (Estrada Comercial) e 1720221334690 (Estrada São Pedro)

Área total de pavimentação: 10.257,60 m2

Município:	**ANAHY/PR**		**DATA:**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**		**BDI:**
Local:	**ESTRADA BOA VISTA - TRECHO DA BOA VISTA ATÉ ENCRUZO**		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	236,94
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	2.369,40
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	306,94
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	718,00
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	2.046,30
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÀO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactaçào pavimento com rolo compactador	hs	3,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	2.154,00
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	718,00
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	718,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000160 de 11/05/2023, página 5 de 7

CREA-PR

Município:	ANAHY/PR		DATA:
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		BDI:
Local:	ESTRADA COMERCIAL, TRECHO DA ESTRADA PORTO ANAHY + 1,153 KM		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	749,45
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	7.494,50
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	958,81
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	2.306,00
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	6.572,10
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÃO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactação pavimento com rolo compactador	hs	5,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	6.918,00
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	2.306,00
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	2.306,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023000216O de 11/05/2023, página 6 de 7

CREA-PR

Município:	**ANAHY/PR**		**DATA:**
Projeto :	**PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES**		**BDI:**
Local:	**ESTRADA SÃO PEDRO, TRECHO DA PR 474 + 0,1976 KM**		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT (a)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACAS		
74209/1 (SINAPI)	Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, de 2,0x1,125 m	ud	2,25
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
501000 (DER/PR)	Escarificação e remoção Revestimento Primário	m³	130,41
3.0	**BASE / SUB-BASE**		
3.1	SUB-LEITO		
511000(DER/PR)	Regularização e Compactação Subleito	m²	1.304,16
3.2	BASE		
532600(DER/PR)	Colchão de Argila para pavimento poliédrico, exclusive fornecimento e transporte	m³	168,95
4.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	MEIO-FIO		
521500(DER/PR)	Meio-Fio com cordão de pedra, fornecimento e execução, exclusive transporte	m	395,20
4.2	REVESTIMENTO		
4.2.1	CALÇAMENTO / REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
COTAÇÃO	Assent. De pedra irregular, fornecimento e instalação, exclusive transporte	m²	1.126,32
4.3	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO		
4.3.1	COMPACTAÇÀO PAV. COM ROLO COMPACTADOR		
532700(DER/PR)	Compactaçào pavimento com rolo compactador	hs	2,00
5.0	**ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAV. POLIÉDRICA**		
532650(DER/PR)	Enchimento com argila para pav. Poliédrica (rejunte), exclusive fornecimento e transporte de solo	m²	1.185,60
6.0	**CONTENÇÃO LATERAL**		
57500(DER/PR)	Execução contenção lateral com solo local	m²	395,20
7.0	**ENLEIVAMENTO**		
800000(DER/PR)	Plantio de grama em placas, fornecimento e plantio	m²	395,20

Anahy, 01 de dezembro de 2021

Engenheiro Agrícola Guido Luiz Barreto

Responsável Técnico pela fiscalização da obra

CRF/MF 735.750.389-53

CREA/PR 24.208-D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 140408/2023.

CAT nº 172023002160 de 11/05/2023, página 7 de 7

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220002297

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**

Registro: **PR-177937/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214439244** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/09/2021 Baixada em: 05/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**

Rua: RUA LUIZ DE CAMÕES Nº: 437

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Contrato: 058/2021 celebrado em 02/09/2021

Valor do contrato: R$ 398.379,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: MR Nº: 201

Bairro: INTERIOR

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Coordenadas Geográficas: -24,42472 x -53,840452

Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 30/05/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARIPÁ CNPJ: 95.583.571/0001-02

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 10200 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 10200 M2; **3- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 10200 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002297/2022

17/06/2022 23:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 161998/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161998/2022.

CAT nº 1720220002297 de 06/06/2022, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161998/2022.

CAT nº 1720220002297 de 06/06/2022, página 2 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Exclusivo para uso do CREA-PR - CAT de Obra/Serviço

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **LUCAS ADRIAN HACHMANN**, portador do CPF 085.051.049-00, CREA PR 177937/D, responsável técnico pela empresa **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI ME**, CNPJ 24.779.729/0001-76, localizada na Ch ANEL VIÁRIO, 78B, Município de Marechal Cândido Rondo - PR prestou ao **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**, inscrito no **CNPJ 95.583.571/0001-02** com endereço na Rua Luís de Camões, 437, Centro, Maripá, Paraná, a execução dos itens discriminados: **Execução de pavimentação poliédrica com pedra irregular na rodovia municipal denominada MR 201 (extensão 1.700 metros/ 10.200 m²) na sede do Município de Maripá/PR,** objeto do contrato N°058/2021.

- **Contrato**: N°058/2021
- **Art de execução de obra N°:** 1720214439244
- **Local do serviço:** Rodovia Municipal Denominada MR-201, Município de Maripá – PR, CEP: 85955-000
- **Coordenadas geográficas:**
  - Ponto A:
    - Latitude: 24º25'10.40"S
    - Longitude: 53º49'4.51"O
  - Ponto B:
    - Latitude: 24º24'15.02"S
    - Longitude: 53º49'3.43"O
- **Descrição dos serviços:** Execução de obra de pavimentação poliédrica, com área de 10.200M², compreendendo os serviços de escarificação e compactação do sublleito, colchão de argila, fornecimento e assentamento de cordão lateral, fornecimentoe assentamento de pedras poliédricas e contenção lateral. Descritivo e quantitativo dos serviços realizados conforme planilha em anexo
- **Início da obra:** 22/09/2021
- **Data de conclusão:** 13/05/2022

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161998/2022.

CAT nº 172022000297 de 06/06/2022, página 3 de 3

Descrição dos Itens Executados:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	QUANTIDADES EXECUTADAS	
				FÍSICO	PERCENTUAL
1	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - RODOVIA RURAL MR 201**				
1.1	Colchão de argila para pavimento poliédrico (DMT= 8,35 KM)	m2	10 200,00	10 200,00	100,00%
1.2	Escarificação, regularização, compactação do sub-leito	m2	10 200,00	10 200,00	100,00%
1.3	Extração, carga, transporte e assentamento de cordão de pedra (DMT= 34,51 KM)	m	3 400,00	3 400,00	100,00%
1.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de poliedro (DMT= 34,51 KM)	m2	9 690,00	9 690,00	100,00%
1.5	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. Poliédrico (DMT= 8,35 KM)	m2	10 200,00	10 200,00	100,00%
1.6	Compactação de pavimento poliédrico	m2	10 200,00	10 200,00	100,00%
1.7	Contenção lateral com solo local para pavimento poliedrico (L=0,70 m)	m2	2 380,00	2 380,00	100,00%

** ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 02 (DUAS) FOLHAS CARIMBADAS E VISTADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Maripá-PR, 27 de Maio de 2022.

Denise Maria Gaspar

Denise Maria Gaspar
Engenheira Civil – Fiscal da Obra
CREA PR 152778/D

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720220002314

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214626923** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/09/2021 Baixada em: 06/06/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARIPÁ** CNPJ: **95.583.571/0001-02**
Rua: RUA LUIZ DE CAMÕES Nº: 437
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000
Contrato: 060/2021 celebrado em 10/09/2021
Valor do contrato: R$ 8.473,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: MR Nº: 105
Bairro: INTERIOR
Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000
Coordenadas Geográficas: -24,385455 x -53,750394
Data de início: 15/10/2021 Conclusão efetiva: 21/02/2022
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE MARIPÁ CNPJ: 95.583.571/0001-02

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 7200 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 7200 M2; **3- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 7200 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002314/2022
17/06/2022 23:02

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 172700/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 172700/2022.

CAT nº 1720220002314 de 07/06/2022, página 1 de 3

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **LUCAS ADRIAN HACHMANN**, portador do CPF 085.051.049-00, CREA PR 177.937/D, responsável técnico pela empresa **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI ME**, CNPJ 24.779.729/0001-76, localizada na Chácara Anel Viário, 78B, Município de Marechal Cândido Rondon - PR prestou ao **MUNICÍPIO DE MARIPÁ**, inscrito no CNPJ 95.583.571/0001-02 com endereço na rua Luiz de Camões, 437, Centro, Maripá, Paraná, a execução dos itens discriminados: **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA RODOVIA MUNICIPAL DENOMINADA MR 105 (EXTENSÃO 1.200 METROS/ 7.200 M²)**, objeto do contrato N°060/2021.

Local da obra: MR-105, Sede, Maripá - PR.

Coordenadas geográficas:
Ponto A:
Latitude: 24°25'29.25"S
Longitude: 53°50'13.74"O
Ponto B:
Latitude: 24°25'28.88"S
Longitude: 53°50'56.61"O

Período da obra: 15/10/2021 – 21/02/2022

Área: 7.200,00 m²

Contrato: N°060/2021

Art de execução de obra N°: 1720214626923

Denise Maria Gaspar
Engenheira Civil
CREA 152778/D-PR
Portaria Nº 96/2019

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 172700/2022.

CAT nº 172022000314 de 07/06/2022, página 2 de 3

CREA-PR

MUNICÍPIO DE MARIPÁ

ESTADO DO PARANÁ

Rua Luiz de Camões, 437 - CEP 85955-000 - Fone/Fax: (44) 3687-1262
e-mail: governo@maripa.pr.gov.br / site: www.maripa.pr.gov.br - maripa.atende.net
CNPJ 95.583.571/0001-02

Descrição dos Itens Executados:

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UND	QUANT.
1	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	Colchão de argila para pavimento poliédrico (DMT= 10.790 KM)	m2	7.200,00
1.2	Escarificação, regularização, compactação do sub-leito	m2	7.200,00
1.3	Extração, carga, transporte e assentamento de cordão de pedra (DMT= 31,3 KM)	m	2.400,00
1.4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento de poliedro (DMT= 31,3 KM)	m2	6.840,00
1.5	Enchimento c/ pó de pedra p/ pav. Poliédrico (DMT= 10.790 KM)	m2	7.200,00
1.6	Compactação de pavimento poliédrico	m2	7.200,00
1.7	Contenção lateral com solo local para pavimento poliedrico (L=0,70 m)	m2	1.680,00

Atestamos ainda, que a empresa teve um desempenho a contento, cumprindo rigorosamente os termos contratuais firmados e que executou a obra em total conformidade com os projetos, não existindo nenhum fato que desabone a sua idoneidade.

** ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO DE 02 (DUAS) FOLHAS CARIMBADAS E VISTADAS PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.

Maripá-PR, 25 de fevereiro de 2022.

Denise Maria Gaspar
Engenheira Civil – Fiscal da Obra
CREA PR 152.778/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 172700/2022.

CAT nº 172022000314 de 07/06/2022, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230006967
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720236571366** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/12/2023 Baixada em: 13/12/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** CNPJ: **76.205.814/0001-24**

Rua: RUA ESPÍRITO SANTO Nº: 777

Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: 340/2022 celebrado em 13/12/2022 Vinculado a ART: 1720236571056

Valor do contrato: R$ 156.584,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ACESSO AO ATRACADOURO, AO LADO DO PARQUE DE LAZER ANITTA WANDERER Nº: S/N

Bairro: PORTO MENDES

Cidade: PORTO MENDES (MARECHAL CANDIDO RONDON) UF: PR CEP: 85976-000

Coordenadas Geográficas: -24,492964 x -54,315187

Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 30/08/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON CNPJ: 76.205.814/0001-24

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 2991,16 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 5 UNID; **3-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 70 METRO

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006967/2023

27/12/2023 21:01

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 345581/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 345581/2023.

CAT nº 1720230006967 de 18/12/2023, página 1 de 4

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 345581/2023.

CAT nº 1720230006967 de 18/12/2023, página 2 de 4

CREA-PR

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI, inscrito no CNPJ n° 24.779.729/0001-76, com sede CH ANEL VIÁRIO, 78B, SEDE, cidade de Marechal Cândido Rondon/PR, prestou serviços de **Execução de pavimentação poliédrica em um total de 2991,16 m². E execução de sistema de redes de águas pluviais em um total de 70 metros**. Conforme informações descritas:

- **Contratante: MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON** - CNPJ: 76.205.814/0001-24
- **Contrato nº:** 340/2022 - DISPENSA 98/2022
- **Responsável técnico:** Lucas Adrian Hachmann, CREA PR-177937/D.
- **Art de execução de obra N°:** 1720236571366
- **Local de realização do serviço**: ACESSO AO ATRACADOURO, AO LADO DO PARQUE DE LAZER ANITTA WANDERER, S/N - PORTO MENDES (MARECHAL CANDIDO RONDON)/PR 85976-000
- **Coordenadas geográficas:** -24,492964 x -54,315187
- **Início da obra:** 20/12/2022
- **Conclusão da obra:** 30/08/2023

Informamos ainda que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Quantitativos conforme planilha em anexo.

Marechal Cândido Rondon - PR, 12 de Dezembro de 2023

ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991

Assinado de forma digital por ROMEU AKIO SHINKAWA:85504300991
Dados: 2023.12.13 10:13:11 -03'00'

ROMEU AKIO SHINKAWA
engº civil fiscal da obra - ART 1720230727917
CREA PR 64220/D - RNP 1702607194 - CPF 855.043.009-91

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	Serviços preliminares		
1.1	Placa de Obra (para construção civil) em chapa galvanizada n.22 adesivada de 2,00 x 1,25	m2	2,5
2.1	Escarificação, regularização compactação do subleito	M2	2.991,16
2.2	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliedrico	m2	260
2	**Pavimentação**		
2.1	COLCHÃO DE ARGILA P/ PAV POLIEDRICO	m2	2.920,98
2.2	Extração, carga, transp., assentamento lateral de cordão p/ pav. poliedrico	m	467,9
2.3	Extração, carga, transp., preparo e assentamento do poliedro	m2	2.920,98
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	M3XKM	20.326,57
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	596,96
2.6	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	29,91
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	955,68
2.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	29,91
2.9	Compactação de pavimento poliédrico	m2	2.991,16
3	**Drenagem**		
3.1	ISOLAMENTO DOS BUEIROS ANTIGOS		
3.1.1	LIMPEZA DE BUEIRO	Ud	2
3.1.2	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³ (2 TAMPAS 80X80X10)	M3	0,13
3.1.3	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	0,43
3.2	BUEIRO NOVOS -		
3.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	8,64
3.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6
3.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	8,16

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 345581/2023.

CAT nº 172023000967 de 18/12/2023, página 3 de 4

CREA-PR

MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

ESTADO DO PARANÁ

3.2.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	M3	0,06
3.2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,28
3.2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	KG	27,72
3.2.7	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	0,1
3.2.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	1
4	**Reconstrução de Parte do Sistema de Drenagem**		
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E USANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA.	M3	105
4.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	70
4.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	84
4.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	12,96
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	12,24
4.6	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	M3	0,09
4.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	M2	1,92
4.8	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	41,58
4.9	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,15
4.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	1,5
4.11	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,14
4.12	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M3	400
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). DMT=2KM	M3XKM	800

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 345581/2023.

CAT nº 172023000696 7 de 18/12/2023, página 4 de 4

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720240001521
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN**
Registro: **PR-177937/D** RNP: **1718425295**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720240690722** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/02/2024 Baixada em: 07/02/2024 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA**

Contratante: **DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA** CNPJ: **19.572.515/0001-94**

Rua: RUA PARANÁ Nº: 795

Complemento: SALA 10 Bairro: CENTRO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 08/01/2024

Valor do contrato: R$ 14.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R DARLEY GERMANO BREGOLL Nº: 315

Bairro: VILA GAÚCHA

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Coordenadas Geográficas: -24,562568 x -54,070997

Data de início: 08/01/2024 Conclusão efetiva: 07/02/2024

Finalidade:

Proprietário: DIEGO RODRIGO HACHMANN CNPJ: 055.439.699-88

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 135 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois a contratante não possui papel timbrado nem carimbo padrão de CNPJ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240001521/2024

14/03/2024 09:33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 39429/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 39429/2024.

CREA-PR



DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ 19.572.515/0001-94

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA, inscrito no CNPJ nº 19.572.515/0001-94, representada neste ato por Diego Rodrigo Hachmann, portador da cédula de identidade RG nº 055.439.699-88 SSP/PR, vem por meio deste atestar, a quem interessar possa, que a empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 39.741.346/0001-86, com sede na Rua Antônio Martins, SN, Cidade Universitária, no Município de Realeza, Estado do Paraná, CEP:85770-000, forneceu-nos os serviços de **execução revestimento cerâmico** em um total de 135 (cento e trinta e cinco) metros quadrados. Constando as principais informações técnicas sobre os serviços descritos a seguir:

- **Serviço executado:** Aplicação de revestimento cerâmico para piso, 135,00 M².
- **Início da obra**: 08 de janeiro de 2024.
- **Conclusão da obra:** 07 de fevereiro de 2024
- **Local de prestação do serviço:** Rua Darley Germani Bregolli, 315, bairro Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon - PR, CEP:85960-000
- **ART de Execução:** 1720240690722
- **Responsável Técnico:** Lucas Adrian Hachmann PR-177937/D

Não havendo assim, até a presente data, nada que desabone sua capacidade técnica, tendo o mesmo, atendido satisfatoriamente quanto à citada prestação de serviço,

Marechal Cândido Rondon, Paraná, 07 de Fevereiro de 2024.

Diego R. Hachmann

Diego Rodrigo Hachmann
CPF: 055.439.699-88
Proprietário DRH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS

DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 19.572.515/0001-94 - Telefone: 45 9838-8598
Rua Paraná, 795, sala 10, centro, Marechal Cândido Rondon - PR
CEP: 85960-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 39429/2024.

CAT nº 172024000152 1 de 14/03/2024, página 2 de 2

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004748
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234638617** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/09/2023 Baixada em: 05/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**

Contratante: **CONDOMINIO RESIDENCIAL POR DO SOL** CNPJ: **33.765.015/0001-08**
Rua: RUA MATO GROSSO Nº: 162
Complemento: Bairro: LOTEAMENTO ARNO TOEBE
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Contrato: celebrado em 02/05/2023 Vinculado a ART: 1720234250562
Valor do contrato: R$ 185.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA MATO GROSSO Nº: 162
Complemento: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL Bairro: LOTEAMENTO ARNO TOEBE
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Coordenadas Geográficas: -24,565078 x -54,068124
Data de início: 02/05/2023 Conclusão efetiva: 18/08/2023
Finalidade:
Proprietário: CONDOMINIO RESIDENCIAL POR DO SOL CNPJ: 33.765.015/0001-08
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 126,5 M2

Informações complementares:
O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em 31/07/2023.
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 31/07/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois a contratante não possui papel timbrado nem carimbo padrão de CNPJ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004748/2023
11/09/2023 09:55

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230543/2023.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004748
Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 230543/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230543/2023.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08 Tel: (45) 9964-0873
RUA MATO GROSSO, 162 - 85960-000
LOTEAMENTO ARNO TOEBE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Exclusivo para uso do CREA-PR - CAT de Obra/Serviço

Atestamos a quem interessar possa, que a Empresa executora da obra LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscritano CNPJ n° 47.121.104/0001-18, com sede na Rua Helmuth Roesler, 666, sala 01, Parque Industrial II, Marechal Cândido Rondon/PR, forneceu nos serviços **construção de cobertura em estrutura metálica de 126,50 M²** conforme informações descritas a seguir:

- **Responsável técnico:** Lucas Adrian Hachmann, CREA PR-177937/D.
- **Art de execução de obra N°:** 1720234638617
- **Local do serviço:** Rua Mato Grosso, 162, Loteamento Arno Toebe, Marechal Cândido Rondon, Paraná, CEP:85960-000.
- **Coordenadas geográficas:**
  - 24.565078
  - 54.068124
- **Início da obra:** 02/05/2023
- **Conclusão da obra:** 18/08/2023
- **Serviços realizados:** Construção de estrutura com cobertura metálica medindo 23 metros de comprimento e 5,5 metros de largura, totalizando 126,5 M². Conforme quantitativo em planilha anexa.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais ou para agendamento de visitas técnicas, a fim de comprovar a qualidade dos serviços.

Marechal Cândido Rondon - PR, 05 de Setembro de 2023

Moises Zaghi

Moises Zaghi
CPF: 06074833931
SÍNDICO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o numero do protocolo: 230543/2023.

CAT nº 172023000474 8 de 06/09/2023, página 3 de 4

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Digitalizado com CamScanner

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08 Tel: (45) 9964-0873
RUA MATO GROSSO, 162 - 85960-000
LOTEAMENTO ARNO TOEBE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COM INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 2MM "U" 75/40 E INSTALAÇÃO DE PERFIL METÁLICO 2MM "U" 69/30.	M2	126,5
2	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUZINCO Tz = 25 MM e=0,43 MM	M2	126,5
3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA	M2	126,5

Marechal Cândido Rondon - PR, 05 de Setembro de 2023

Moises Zaghi
CPF: 06074833931
SÍNDICO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL POR DO SOL
CNPJ: 33.765.015/0001-08

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 230543/2023.

CAT nº 172023000474B de 06/09/2023, página 4 de 4

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

913/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**

Registro: **PR-177937/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720210330345** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/01/2021 Baixada em: 23/02/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA ME** CNPJ: **01.386.262/0001-07**

Rua: AVENIDA FARRAPOS Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 03/11/2020 Vinculado a ART: 1720205632029

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV DOS FARRAPOS Nº: SN

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MARIPA UF: PR CEP: 85955-000

Coordenadas Geográficas: -24,40771 x -53,818403

Data de início: 07/12/2020 Conclusão efetiva: 15/01/2021

Finalidade:

Proprietário: ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA ME CNPJ: 01.386.262/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 3607 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 913/2021

21/11/2021 14:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 62946/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62946/2021.

ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA ME
CNPJ: 01.386.262/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos,

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa **VIA PAVIMENTAÇÕES ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **39.757.960/0001-36**, com sede na Rua Amapá, nº 436, bairro Espigão, neste Município e Comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado de Paraná, forneceu-nos serviços de pavimentação poliédrica, sendo compatíveis ou pertinentes ao objeto, e executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Registramos que a empresa executou os serviços de pavimentação poliédrica totalizando a área de **3.607m²** (Três mil, seiscentos e sete metros quadrados).

Atestamos ainda que a empresa forneceu todos os matérias e equipamentos necessários para a perfeita execução da obra. Conforme a os quantitativos expresso na planilha a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	**TERRAPLANAGEM**		
1.1	Regularização e compactação de subleito de solo argiloso	M2	3.607,00
1.2	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	M2	3.607,00
1.3	Contenção lateral com solo local para pavimento poliédrico	M2	1.241,65
2	**PAVIMENTAÇÃO**		
2.1	Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento poliédrico	M	1.241,65
2.2	Extração, carga, transp. preparo e assentamento de poliedro	M2	3.607,00
2.3	Transporte de pedra com caminhão basculante	M3XKM	5.348,48
2.4	Rejuntamento com pó de pedra	M3	113,80
2.5	Compactação do pavimento	M2	3.607,00

A referida obra ocorreu entre os dias 07/12/2020 e 15/01/2021, tendo como responsável técnico o profissional, Lucas Adrian Hachmann, Engenheiro Civil, registrado no CREA-PR com o nº de carteira: **PR-177937/D**, pertencente ao quadro técnico da empresa Via Pavimentação. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra foi registrada sob o nº: **1720210330345**.

Informamos ainda que as prestações dos serviços e entrega dos materiais acima mencionados apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62946/2021.

CAT nº 913/2021 de 01/03/2021, página 2 de 3

CREA-PR

Maripá - PR, 22 de fevereiro de 2021

Firma Reconhecida

Nandir Rockenbach

ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA ME
CNPJ: 01.386.262/0001-07
NANDIR ROCKENBACH
SÓCIA ADMINISTRADORA

ABATEDOURO SANGA DA SEDE LTDA ME
PROL. AV FARRAPOS – S/N – MARIPÁ-PR

SERVIÇO DISTRITAL DE MARIPÁ -PR
Av. Farrapos 507 Centro Maripá-PR
CEP.85955-000 Fone/Fax:44-3667-1379
Email:lidia_pastore@hotmail.com e cartoriomaripa@hotmail.com
Reconheço por semelhança pela impossibilidade da presença
dos signatário(s) a(s) firma(s) abaixo :
SELO: 01986448VAA000000008578HD
NANDIR ROCKENBACH COD. 4724

Maripá-PR, 22 de fevereiro de 2021.
Em Test° _____ Da Verdade
( ) Lídia Pastore Michelon - Agente Interina
( ) Márcia Pastore - Escrevente Juramentada

SERVIÇO DISTRITAL DE MARIPÁ - Av. Farrapos, 507 - Fone/Fax: (44) 3667-1379 - Agente Interina

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 62946/2021.

CAT nº 913/2021 de 01/03/2021, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230004983
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234899704** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/09/2023 Baixada em: 20/09/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA AURORA** CNPJ: **76.208.859/0001-52**

Rua: RUA SÃO JOÃO Nº: 354

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Contrato: 209/2021 celebrado em 14/10/2021 Vinculado a ART: 1720215894824

Valor do contrato: R$ 539.484,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA MIXIRIQUEIRA Nº: S/N

Bairro: INTERIOR

Cidade: NOVA AURORA UF: PR CEP: 85410-000

Coordenadas Geográficas: -24,503863 x -53,236374

Data de início: 20/10/2021 Conclusão efetiva: 13/05/2023

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA AURORA CNPJ: 76.208.859/0001-52

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 20200 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004983/2023

20/09/2023 14:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 269002/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 269002/2023.

CAT nº 1720230004983 de 20/09/2023, página 1 de 2

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Prefeitura Municipal de Nova Aurora
Estado do Paraná
CNPJ 76.208.859/0001-52
Capital Paranaense da Tilápia
Lei nº 13942, 12 de junho de 2017
Capital Nacional da Tilápia
Lei nº 13961, 19 de dezembro de 2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA

O Departamento de Engenharia do Município de Nova Aurora, inscrita sob o CNPJ N° 76.208.859/0001-52, situada à Rua São João, 354, Cidade de Nova Aurora, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Claudinei José Pereira, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **TERRAPLAN CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA,** inscrita no CNPJ nº **39.879.205/0001-24**, situada na Av. Castro Alves nº 388, no Município de Nova Aurora – PR, executou os serviços abaixo descritos, dentro das exigências contratuais e normas técnicas construtivas, cumprindo com todas as obrigações o cronograma previsto.

Objeto: Execução de obra de pavimentação poliédrica com 20.200,00 m² na Estrada Mixiriqueira no município de Nova Aurora conforme ART abaixo:

Local: Estrada Mixiriqueira

Contrato *Nº 209/2021,* ***Processo Licitarório*** *Nº 073/2021,* ***Tomada de Preços*** *Nº 004/2021*

Responsável Técnico: LUCAS ADRIAN HACHMANN - CREA-PR 177937/D

ART *nº 1720234899704*

Data de início da obra: 20/10/2021

Data de término da obra: 13/05/2023

Atestamos que os resultados foram considerados satisfatórios por se enquadrarem dentro das normas técnicas.

Por ser expressão da verdade e para que o presente surta os efeitos legais, dato e firmo o presente.

ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
bry

CLAUDINEI JOSE PEREIRA
030.097.759-03
Emitido por: AC Certisign RFB G5
Data: 20/09/2023

Nova Aurora-Pr, 20 de Setembro de 2023.

Claudinei José Pereira
Engenheiro Civil
CREA-PR 184.348/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 269002/2023.

CAT nº 172023000498 3 de 20/09/2023, página 2 de 2

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico Parcial com Atestado

7603/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**

Registro: **PR-177937/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720193819540** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 15/08/2019 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **REFORMAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**

Contratante: **MUNICICIO DE MERCEDES** CNPJ: **95.719.373/0001-23**

Rua: RUA DR. OSWALDO CRUZ Nº: 555

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Contrato: 108/2019 celebrado em 28/03/2019 Vinculado a ART: 20192720086

Valor do contrato: R$ 178.187,25 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AREA DE LAZER ARROIO GUAÇU Nº: S/N

Complemento: PARQUE Bairro: DISTRITO ARROIO GUAÇU

Cidade: MERCEDES UF: PR CEP: 85998-000

Data de início: 23/07/2019 Previsão de término: 23/12/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário: MUNICICIO DE MERCEDES CNPJ: 95.719.373/0001-23

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 6134,34 M2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7603/2019

26/05/2020 11:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 415917/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 415917/2019.

CAT nº 7603/2019 de 09/12/2019, página 1 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Mercedes
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Exclusivo para uso do CREA-PR – CAT de Obra/Serviço em andamento

Atesto para os devidos fins que a empresa **REFORMAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.738.551/0001-50**, cujo os responsáveis técnicos, Engenheiro Civil **NILSON LEVI WINTER**, inscrito no CPF sob o nº **010.205.659-50**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-SC nº 1119239/D, Engenheiro Civil **LUCAS ADRIAN HACHMANN**, inscrito no CPF sob o nº **085.051.049-00**, com carteira no Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR nº 177937/D prestou os serviços abaixo relacionados:

- **ART PRINCIPAL Nº:** 20192720086
- **ART DE CORREPONSABILIDADE Nº:** 1720193819540
- **CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR
- **CNPJ DO CONTRATANTE:** 95.719373/0001-23
- **ENDEREÇO DO CONTRATANTE:** RUA OSVALDO CRUZ, Nº 555 – CENTRO – MERCEDES-PR, CEP 85998-000
- **LOCAL DO SERVIÇO:** PARQUE DA ÁREA DE LAZER DO ARROIO GUAÇU, PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, S/N, DISTRITO DE ARROIO GUAÇU, MUNICÍPIO DE MERCEDES – PR, CEP 85998-000
- **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:** EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE 6.134,34 M², COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLCHÃO DE ARGILA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
- **DATA DE INÍCIO:** 15/07/2019
- **DATA DE CONCLUSÃO:** OBRA EM ADAMENTO (79,63%)

Mercedes – PR, 08 de novembro de 2019.

DYEIKO ALLANN HENZ
Engenheiro Civil
CREA: PR-136876/D

EDSON VILAR SANTOS
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Fone/Faz (45) 3256-8000 - CEP 85.998-000 - Mercedes - PR
e-mail: mercedes@mercedes.pr.gov.br - CNPJ 95.719.373/0001-23
www.mercedes.pr.gov.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 415917/2019.

CAT nº 7603/2019 de 09/12/2019, página 2 de 3

CREA-PR

MUNICÍPIO DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADES EXECUTADAS	
				FÍSICO	PERCENTUAL
	Pavimentação Poliédrica - Área de Lazer				
B.1	**COLCHÃO**				
B.1.1	Colchão de argila p/ pavimento poliédrico	m2	6.134,34	4.884,73	79,63%
B.2	**ASSENTAMENTO**				
B.2.1	Extração, carga, preparo e assentamento de pedras poliédricas	m2	6.134,34	4.884,73	79,63%
B.2.2	Transporte comercial c/ caminhão basculante, 25m3, por rodovia pavimentada DMT=25km - pedras	m3xkm	23.003,78	18.317,73	79,63%
B.2.3	Carga, manobras e descarga de pedras c/ caminhão basculante	m3	920,15	731,56	79,50%

Jason Vilar Santos
Secretário de Esportes, Turismo e Lazer

Eng. Civil Dyeiko A. Henz
CREA: PR - 136876/D
Município de Mercedes

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 4159172019.

CAT nº 7603/2019 de 09/12/2019, página 3 de 3

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720230001157

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**

Registro: **PR-177937/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720214964713** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/10/2021 Baixada em: 10/05/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ANDERSON SILVA DE MELLO PAVIMENTACOES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA** CNPJ: **77.116.663/0001-09**

Rua: AV. TUCUNDUVA Nº: 833

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000

Contrato: 065/2021 celebrado em 30/09/2021

Valor do contrato: R$ 316.764,67 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA GAÚCHA Nº: S/N

Bairro: DISTRITO DE ALTO SANTA FÉ

Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000

Coordenadas Geográficas: -24,389513 x -53,933675

Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 11/04/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA CNPJ: 77.116.663/0001-09

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em paralelepípedo para vias urbanas, 9000 M2

Informações complementares:
O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 26/01/2023.

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001157/2023

22/03/2023 09:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 83865/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83865/2023.

CAT nº 1720230001157 de 22/03/2023, página 1 de 3

CREA-PR

P

NOVA SANTA ROSA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Exclusivo para uso do CREA-PR - CAT de Obra/Serviço Concluído.

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **LUCAS ADRIAN HACHMANN**, portador do CPF 085.051.049-00, CREA PR 177937/D, responsável técnico pela empresa **ANDERSON SILVA DE MELO PAVIMENTAÇÕES**, CNPJ 39.757.960/0001-36, localizada Rua Amapá, 436 em Marechal Candido Rondon, Paraná, CEP 85.960-000. Prestou ao **MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA**, inscrito no CNPJ 77.116.663/0001-09 com endereço na Av. Tucunduva, 833, Centro, Nova Santa Rosa, Paraná, a execução dos itens discriminados: **Execução de Pavimentação Poliédrica com Pedras Irregulares na Estrada Gaúcha do Distrito de Alto Santa Fé, com largura de 6,00m e extensão de 1.500,00 m, perfazendo uma área total de pavimentação de 9.000,00 m2,** objeto do contrato N°065/2021.

DADOS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- **Art de execução de obra N°:** 1720214964713
- **Contrato**: N°065/2021
- **Local do serviço:** ESTRADA GAÚCHA, S/N - DISTRITO DE ALTO SANTA FÉ, NOVA SANTA ROSA, PARANÁ, CEP: 85930-000
- **Coordenadas geográficas:**
  - Latitude: 24.389513 Sul
  - Longitude: 53.933675 Oeste

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83865/2023.

CAT nº 172023000157 de 22/03/2023, página 2 de 3

CREA-PR

NOVA SANTA ROSA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO

- **Descrição dos serviços:** Execução de obra de pavimentação poliédrica, com área de 9.000,00 M², compreendendo os serviços de escarificação e compactação do subleito, colchão de argila, fornecimento e assentamento de cordão lateral, fornecimento e assentamento de pedras poliédricas e contenção lateral. Descritivo e quantitativo dos serviços realizados conforme planilha em anexo.

- **Início da obra:** 11/10/2021
- **Data de conclusão:** 11/04/2022

Desta forma concluímos o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,** com referência a qualidade do trabalho realizado, dentro das técnicas e normas indicadas no memorial descritivo e projeto, portanto não temos nada que desabone o bom desempenho da Empresa na realização desta Obra de Pavimentação Poliédrica.

Nova Santa Rosa, 06 de maio de 2022

SUELY A T HEY
Engª Civil
Depto de Engenharia

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 83665/2023.

CAT nº 172023000157 de 22/03/2023, página 3 de 3

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230006111
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN**
Registro: **PR-177937/D** RNP: **1718425295**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720235664557** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/10/2023 Baixada em: 28/10/2023 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA**

Contratante: **VALDECI FERREIRA DE OLIVEIRA 03324953960** CNPJ: **37.108.938/0001-30**

Rua: RUA MANAUS Nº: 137

Complemento: Bairro: BOTAFOGO

Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000

Contrato: celebrado em 01/02/2023 Vinculado a ART: 1720235622781

Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: LINHA SOUZA NAVES Nº: S/N

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000

Coordenadas Geográficas: -24,559627 x -53,965065

Data de início: 02/08/2023 Conclusão efetiva: 27/10/2023

Finalidade:

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 495 M2; **2-** Execução de obra de vedação em alvenaria, 495 M2

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.137/2023 do Confea, pois a contratante não possui papel timbrado nem carimbo padrão de CNPJ.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230006111/2023

02/03/2024 10:00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 308184/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308184/2023.

CAT nº 1720230006111 de 13/11/2023, página 1 de 2

CREA-PR

VALDECI FERREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 37.108.938/0001-30 ENDEREÇO: RUA MANAUS, 137, BOTAFOGO,
MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR CEP: 85960-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a quem interessar possa, que a empresa LEANDRO PEREIRA SILVA LTDA, inscritano CNPJ nº 47.121.104/0001-18, com sede na Rua Helmuth Roesler, 666, sala 01, Parque Industrial II, Marechal Cândido Rondon/PR, forneceu nos os serviços de **construção de edificação residencial, contemplando estrutura metálica, cobertura metálica e vedação em um total de 495 M²** . Conforme informações descritas a seguir:

- **Responsável técnico:** Lucas Adrian Hachmann, CREA PR-177937/D.
- **Art de execução de obra Nº:** 1720235664557
- **Local de realização do serviço:** LINHA SOUZA NAVES, S/N ZONA RURAL - QUATRO PONTES/PR 85940-000
- **Coordenadas geográficas:** -24,559627 x -53,965065
- **Início da obra:** 02/08/2023
- **Conclusão da obra:** 27/10/2023

Informamos ainda que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Marechal Cândido Rondon - PR, 02 de Novembro de 2023

VALDECI FERREIRA DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO
CPF: 03324953960
CNPJ: 37.108.938/0001-30

VALDECI FERREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 37.108.938/0001-30
E-mail: OVALDECI589@GMAIL.COM - TELEFONE (45) 9822-5925

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 308184/2023.

CAT nº 172023000611 de 13/11/2023, página 2 de 2

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210006206

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720204571050** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/10/2020 Baixada em: 22/04/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO** CNPJ: **95.719.472/0001-05**
Rua: AV. WILLY BARTH Nº: 2885
Complemento: TP 017/2020 | CONTRATO 2020170/2020 Bairro: CENTRO
Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000
Contrato: 2020170/2020 celebrado em 01/10/2020
Valor do contrato: R$ 152.145,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: INTERIOR Nº: S/N
Complemento: LINHA ITAPIRANGA, LINHA ARROIO FUNDO E LINHA CRIST Bairro: LINHA
Cidade: PATO BRAGADO UF: PR CEP: 85948-000
Coordenadas Geográficas: -24,624319 x -54,23655
Data de início: 06/10/2020 Conclusão efetiva: 19/04/2021
Finalidade:
Proprietário: MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO CNPJ: 95.719.472/0001-05

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 4318,41 M2; **2- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 4318,41 M2; **3- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4318,41 M2

Observações da certidão:
O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

1) Falta o endereço da obra.

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006206/2021
13/09/2022 22:09

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720210006206

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 285784/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Município de Pato Bragado
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa ***Jorge Fernandes de Oliveira Eilreli ME*** inscrita no CNPJ sob o nº 24.779.729/0001-76*, estabelecida No Ch ANEL VIÁRIO 78B, na cidade de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, prestou serviços de pavimentação poliédrica ao Municipio de Pato Bragado, inscrito sob o CNP nº: 95.719.472/0001,* estabelecido na AV. WILLY BARTH, 2885, centro, na cidade de Pato Bragado, *Estado do Paraná, detém qualificação técnica para* execução de pavimentação em pedras poliédricas.

Registramos que a empresa prestou serviços e forneceu material para execução de **4.318,41 M² de Pavimentação Poliédrica**, compreendendo os serviços de colchão de argila, fornecimento e assentamento de pedras poliédricas, meio-fio e serviços de drenagem. Os serviços prestados ocorreram de 06 de Outubro de 2020 ao dia 19 de Abril de 2021.

Conforme Contrato de Convenio nº 4500048710 firmado entre a prefeitura e a Itaipu Binacional e segundo as normas previstas no memorial descritivo, planilhas de serviços e projetos de engenharia do **contrato 2020170/2020.** A descrição e quantidade dos serivços executados, encontram-se na planilha em anexo.

A obra teve como responsável técnico o **Engenheiro Civil Lucas Adrian Hachmann, CREA: PR177937/D**, pertencente ao quadro técnico da empresa. A ART da obra foi registrada sob o nº 1720204571050.

Informamos ainda que as prestações dos serviços referidos apresentaram **bom desempenho operacional**, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pato Bragado, 16 de Agosto de 2021

JOHNNY MARCOS WUTZKE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 84865/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

CAT nº 172021000620 6 de 04/10/2021, página 3 de 6

CREA-PR

Município de Pato Bragado
Estado do Paraná

LOCAL:	LINHA CRISTAL, PATO BRAGADO - PR		
ÁREA:	1.624,33 m²		
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quant**
1	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**		
1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	m2	1.624,33
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO SOLO ARGILOSO	M2	1.624,33
1.3	Compactação de Pavimento	m2	1.624,33
1.4	Contenção Lateral c/ solo local p/ pavto poliedrico	m2	604,99
1.5	Extração, carga e assent. De cordão de Pedra p/ pavimento	m	604,99
1.6	Extração, carga,preparo e assentamento do poliedro	m2	1.533,58
1.7	Rejunte com pó de pedra	m2	1.624,33
1.8	Argila Inclusive Transporte Local de Caminhão Basc.-Argila 1,7 ton/m3	ton	552,27
1.9	Transporte Local de Caminhão Basc.-Pedra e pedrisco 1,7 ton/m3	ton	174,84
2	**DRENAGEM**		
2.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO	UND	1,00
2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	M	25,00
2.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	und	1,00

Pato Bragado, 16 de Agosto de 2021

JOHNNY MARCOS WUTZKE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 84865/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

CAT nº 172021000206 de 04/10/2021, página 4 de 6

CREA-PR

Município de Pato Bragado
Estado do Paraná

LOCAL:	LINHA ARROIO FUNDO, PATO BRAGADO - PR		
ÁREA:	2.288,92 M2		
Item	**Descrição**	**Unid**	**Quant**
1	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**		
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA/ PAVIMENTAÇÃO	m2	2.288,92
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO SOLO ARGILOSO	M2	2.288,92
1.3	Compactação de Pavimento	m2	2.288,92
1.4	Contenção Lateral c/ solo local p/ pavto poliedrico	m2	912,96
1.5	Extração, carga e assent. De cordão de Pedra p/ pavimento	m	912,96
1.6	Extração, carga,preparo e assentamento do poliedro	m2	2.151,98
1.7	Rejunte com pó de pedra	m2	2.288,92
1.8	Argila Inclusive Transporte Local de Caminhão Basc.-Argila 1,7 ton/m3	ton	778,23
1.9	Transporte Local de Caminhão Basc.-Pedra e pedrisco 1,7 ton/m3	ton	263,85

Pato Bragado, 16 de Agosto de 2021

JOHNNY MARCOS WUTZKE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 84865/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

CAT nº 172021000620 6 de 04/10/2021, página 5 de 6

CREA-PR

Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

LOCAL:	ACESSO AO POÇO DA LINHA ITAPIRANGA		
AREA:	405,16 m²		
Item	Descrição	Unid	Quant
1	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		
1.1	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO	m2	405,16
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO SOLO ARGILOSO	M2	405,16
1.3	Compactação de Pavimento	m2	405,16
1.4	Contenção Lateral c/ solo local p/ pavto poliedrico	m2	245,28
1.5	Extração, carga e assent. De cordão de Pedra p/ pavimento	m	245,28
1.6	Extração, carga,preparo e assentamento do poliedro	m2	368,37
1.7	Rejunte com pó de pedra	m2	405,16
1.8	Argila Inclusive Transporte Local de Caminhão Basc.-Argila 1,7 ton/m3	ton	137,75
1.9	Transporte Local de Caminhão Basc.-Pedra e pedrisco 1,7 ton/m3	ton	70,89

Pato Bragado, 16 de Agosto de 2021

JOHNNY MARCOS WUTZKE

ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 84865/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 285784/2021.

CAT nº 172021000620 6 de 04/10/2021, página 6 de 6

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720220004213
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUCAS ADRIAN HACHMANN referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCAS ADRIAN HACHMANN** RNP: **1718425295**
Registro: **PR-177937/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720224805723** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/09/2022 Baixada em: 12/09/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI**

Contratante: **CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI** CNPJ: **11.720.780/0001-60**
Rua: RUA 12 DE OUTUBRO Nº: 784
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MARECHAL CANDIDO RONDON UF: PR CEP: 85960-000
Contrato: celebrado em 25/05/2022
Valor do contrato: R$ 30.750,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA SANTO CRISTO Nº: S/N
Bairro: CENTRO
Cidade: NOVA SANTA ROSA UF: PR CEP: 85930-000
Coordenadas Geográficas: -24,473091 x -53,960472
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 08/09/2022
Finalidade:
Proprietário: CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI CNPJ: 11.720.780/0001-60
Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 1708,37 M2

Observações:
Construção de calçadas em piso intertravado (paver)

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220004213/2022

28/05/2023 17:49

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 275129/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 275129/2022.

CAT nº 1720220004213 de 14/09/2022, página 1 de 3

CREA-PR

CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI
Rua 12 de Outubro, 784, Centro - Marechal Cândido Rondon – Paraná
CEP: 85960-000 - Fone 45 8812-0120 - CNPJ: 11.720.780/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Exclusivo para uso do CREA-PR - CAT de Obra/Serviço

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil **LUCAS ADRIAN HACHMANN**, portador do CPF 085.051.049-00, CREA PR 177937/D, responsável técnico pela empresa **JORGE FERNANDES DE OLIVEIRA EIRELI ME**, CNPJ 24.779.729/0001-76, localizada na Ch ANEL VIÁRIO, 78B, Município de Marechal Cândido Rondo - PR prestou à **Construtora Solo Sul Eireli**, inscrito no **CNPJ 11.720.780/0001-60** com endereço na Rua 12 de Outubro, 784, Centro, Marechal Cândido Rondon, Paraná, a execução dos itens discriminados:

Execução de **pavimentação em blocos de concreto intertravados** na Av Santo Cristo s/n, totalizando **1.708,37 M²**, na sede do Município de Nova Santa Rosa / PR.

- **Contrato**: N°01/2022
- **Art de execução de obra N°**: 1720224805723
- **Local do serviço:** Av Santo Cristo s/n, Município de Nova Santa Rosa – PR, CEP: 85930-000
- **Coordenadas geográficas:**
  - - 24,473091
  - - 53,960472
- **Descrição dos serviços:** Execução de obra de pavimentação em blocos de concreto intertravados com área de 1.708,37 m². Descritivo e quantitativo dos serviços realizados conforme planilha em anexo
- **Início da obra:** 06/06/2022
- **Data de conclusão:** 08/09/2022

Informamos ainda que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI
CNPJ: 11.720.780/0001-60
ROMEU PAULO WIEBRANTZ
PROPRIETÁRIO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Publicas, informando o número do protocolo: 275129/2022.

CAT nº 172022000421 3 de 14/09/2022, página 2 de 3

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI
Rua 12 de Outubro, 784, Centro - Marechal Cândido Rondon – Paraná
CEP: 85960-000 - Fone 45 8812-0120 - CNPJ: 11.720.780/0001-60

Os quantitativos executados estão expressos na planilha a seguir:

Item	Descrição	Unid	Quant
1	**PISO INTERTRAVADO**		
1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	1.708,37
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	M²	1.708,37
1.3	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M²	135,10

Marechal Cândido Rondon, Paraná, em 08 de Setembro de 2022

CONSTRUTORA SOLO SUL EIRELI
CNPJ: 11.720.780/0001-60
ROMEU PAULO WIEBRANTZ
PROPRIETÁRIO

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 275129/2022.

CAT nº 172022000421 3 de 14/09/2022, página 3 de 3

CREA-PR

Digitalizado com CamScanner

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO III - TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (DISPENSA VISTORIA)

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail **licitacaooliveira@outlook.com**, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5, declara:

O pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto deste processo licitatório, assim, assume todas as obrigações e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:54:13 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Assinado de forma digital por LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Dados: 2024.05.17 10:56:00 -03'00'

Lucas Adrian Hachmann
CREA nº PR/177937-D
CPF 085.051.049-00
Engenheiro Civil

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO- INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail licitacaooliveira@outlook.com, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5, declara:

1. Dados Bancários para o pagamento:

Banco: SICREDI ALIANÇA - PR

Agência: 0738

Conta: 86054-5

Chave PIX: 39.741.346-0001-86

2. Dados do Responsável Legal pela assinatura do contrato:

Nome: Vanessa Festinalli

CPF: 113.898.629-17

RG: 14.141.007-5

Telefone: (46)99935-9379

E-mail: piramidelicitacao@gmail.com

Endereço: Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR

3. Dados do Preposto[1]:

Nome: Lucas Adrian Hachmann

CPF: 085.051.049-00

RG: 101.380.78-5

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

Telefone fixo e whatsapp: (45)99932-1164

E-mail: licitacaooliveira@outlook.com

Endereço: Av. Rio Grande do Sul nº1621 centro de Marechal Cândido Rondon - PR

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:54:27 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900

Assinado de forma digital por LUCAS ADRIAN HACHMANN:08505104900
Dados: 2024.05.17 10:55:48 -03'00'

Lucas Adrian Hachmann
CREA nº PR/177937-D
CPF 085.051.049-00
Engenheiro Civil

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
Email iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§8º art. 67, Lei 14.133/21, quando exigido)

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail **licitacaooliveira@outlook.com**, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5, declara sob as penas da lei:

Nome do Órgão/Empresa Contratante	Número do Contrato	Vigência do Contrato	Valor do contrato
Prefeitura Municipal de Lindoeste - PR	**04/2024**	**Data de Início: 27/03/2024 Previsão de término: 27/09/2024**	**R$ 57.190,55**
Prefeitura Municipal de Lindoeste - PR	**16/2024**	**Data de Início: 03/04/2024 Previsão de término: 03/08/2024**	**R$ 145.935,58**
Prefeitura Municipal de Boa Vista da Aparecida - PR	**15/2024**	**Data de Início: 11/03/2024 Previsão de término: 11/09/2024**	**R$ 1.017.327,16**
Prefeitura Municipal de Ouro Verde do Oeste - PR	**46/2024**	**Data de Início: 29/03/2024 Previsão de término: 29/06/2024**	**R$ 171.800,00**

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 10:54:48 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

PIRAMIDE CALÇAMENTOS

PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA

CNPJ: 39.741.346/0001-86

Rua Antônio Martins, S/N. º, Cidade Universitária, Realeza – Paraná - CEP: 85.770-000
(46) 99940-6926 Amaro e (46) 99935-9379 Vanessa
iramidecalcamentos@gmail.com

ANEXO VII - MODELO DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO

À Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste, Av. Iguaçu, 281 – Centro 85.575-000 – São Jorge D'Oeste – PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

A empresa PIRÂMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. **39.741.346/0001-86**, localizada Rua Antônio Martins s/n cidade universitária em Realeza - PR, com telefone (46)99935-9379, endereço de e-mail licitacaooliveira@outlook.com, por meio de seu representante legal Vanessa Festinalli, inscrito no CPF 113.898.629-17 e RG 14.141.007-5, declara sob as penas da lei:

- Assume o compromisso de comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos contratuais e/ou empregatícios da equipe técnica que participará dos serviços licitados, juntamente com a qualificação de cada membro que se responsabilizará pelos trabalhos; das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado.

Realeza, PR 17 de Maio de 2024.

VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186

Assinado de forma digital por VANESSA FESTINALLI LTDA:39741346000186
Dados: 2024.05.17 19:50:44 -03'00'

VANESSA FESTINALLI
RG: 14.141.007-5
CPF: 113.898.629-17
Representante legal

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

PARECER SOBRE REGULARIDADE TÉCNICA

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

PARECER TÉCNICO

REF.
RESPOSTA AO MEMORANDO 36/2024

ANÁLISE DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024

De acordo com a solicitação da Comissão de Licitações, venho por meio deste, DAR O PARECER TÉCNICO referente ao Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico, apresentados pela empresa Proponente.

- A empresa **PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA - CNPJ: Nº 39.741.346/0001-86.** Apresentou, Certidão de acervo Técnico em nome do profissional, bem como atestado de capacidade técnica comprovando a aptidão da pessoa jurídica, conforme exigência do edital.
- Assim segue parecer FAVORAVEL a habilitação.

Glaciano De Oliveira
Eng. Civil CREA PR 157785/D

São Jorge D´Oeste, 17 de Maio de 2024.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

Memorando n.º 36/2024 São Jorge D'Oeste-PR, 17 de Maio de 2024.

Exmo. Sr.
Glaciano de Oliveira - Departamento de Engenharia da Pref. Mun.
São Jorge D'Oeste - PR.

Ref.: Agente de Contratação e equipe de apoio encaminham documentos de habilitação de licitante, e solicita conferência e análise dos documentos de comprovação de aptidão da empresa detentora do melhor valor no processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica n° 04/2024.

Prezado Senhor,

Vimos através deste, encaminhar documentos de habilitação da licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA CNPJ Nº 39.741.346/0001-86. Assim solicitamos a este departamento, que através de seus profissionais técnicos, realizem a análise e conferência dos documentos de habilitação quanto ao atendimento dos seguintes itens do edital de licitação.

10.19	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
e)	Comprovação de aptidão da pessoa jurídica para a execução de serviços objeto desta licitação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado/certidão em nome do PROPONENTE, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a pessoa jurídica executou serviços com as características descritas a baixo: e.1) Execução de pavimentação em pedras poliédricas, com quantidade mínima de 2.100,00m².
f)	Comprovação de aptidão mediante apresentação da Certidão de Acervo Técnico - CAT expedido pelo CREA/CAU, em nome dos Responsáveis Técnicos indicados para a execução dos serviços, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes e compatíveis com o objeto desta licitação.

Tal pedido baseia-se no fato de que, considerando a falta de conhecimento técnico deste pregoeiro e equipe de apoio sobre tal assunto, e também, considerando que tal pedido vem somar e auxiliar na decisão sobre a habilitação ou não da licitante. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, antecipadamente agradeço, renovando protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Daniel Souza Dias
Agente de Contratação
Portaria n° 2.516/2023

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

DECLARAÇÕES

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
39741346000186	PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA	13/05/2024 19:20	ME ou EPP	Sim

Copyright Compras.gov.br

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

RELATÓRIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

CONCORRÊNCIA 90004/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos		
Entrega de propostas:	De 02/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:23	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica 04/2024, promovida pelo Município São Jorge D' Oeste - PR.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes serão de sua exclusiva e total responsabilidade, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:44	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nª 73/2022.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:51	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:13	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64 da Lei n. 14.133/2021.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:22	Nos termos dos Arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei n. 14.133, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:28	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:35	Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência com o sistema Compras.gov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/.
Sistema	17/05/2024 às 08:13:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:13:57	fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 08:19:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Antes de fazer a negociação e aceitação da(s) proposta(s) ofertada pela(s) empresa(s) provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da(s) mesma(s) no certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
Sistema	17/05/2024 às 08:19:38	Além disso, verificarei, de forma preliminar, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto descrito no edital. Permaneçam logados
Sistema	17/05/2024 às 08:56:31	Consulta em 17/05/2024, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, TCE-PR, www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da empresa: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA.
Sistema	17/05/2024 às 08:56:36	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto. Na sequencia iniciaremos a negociação de preços
Sistema	17/05/2024 às 09:03:53	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada e da planilha por parte da empresa mais bem classificada.
Sistema	17/05/2024 às 09:04:31	Retomaremos a sessão no dia 17.05.2024, às 14h00m, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Em caso de aceite da proposta será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso referente a proposta.
Sistema	17/05/2024 às 14:00:36	Prezados licitantes, retornamos a sessão pública da concorrência eletrônica n 04/2024 promovida pelo município de São Jorge D' Oeste - PR
Sistema	17/05/2024 às 14:05:50	Informo que visando verificar a conformidade da proposta ajustada bem como da planilha de composição de custos, cronograma e BDI da presente concorrência foi solicitado auxilio da equipe técnica do setor de engenharia do município de São Jorge D' Oeste,
Sistema	17/05/2024 às 14:06:12	Informo que após análise do departamento de engenharia da proposta, planilha de composição de custos, cronograma e BDI enviados pela licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, foi informado que estão em conformidade com o solicitado no edital de licitação e seus anexos.
Sistema	17/05/2024 às 14:06:19	O parecer do setor de engenharia pode ser verificado em: https://drive.google.com/file/d/1mSTvIbCo-cpWjqdoDexakRIJMW3HPzWJ/view?usp=sharing
Sistema	17/05/2024 às 14:06:36	Informo que a proposta apresentada pela licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, atende as exigências do edital, portanto, na sequencia promoverei o aceite de sua proposta momento em que será aberto prazo de 10 minutos para manifestação da intenção de recursal contra o julgamento da proposta.
Sistema	17/05/2024 às 14:06:47	Na sequencia prosseguiremos com a fase de habilitação.
Sistema	17/05/2024 às 14:11:49	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento em razão do prazo para verificação da habilitação da licitante, retornaremos a sessão dia 17/05/2024 às 16h40m. Ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento da habilitação. Em caso de habilitação/inabilitação da licitante será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso contra o julgamento de habilitação.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:34	Prezado licitantes, retornamos a sessão publica da Concorrência Eletrônica 004/2024, realizada pelo município de São Jorge D' Oeste.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:41	Informo que a licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, apresentou declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento sem a assinatura do representante legal. Apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP em modelo diferente do solicito no anexo II do edital de licitação.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:48	Considerando o principio da razoabilidade e do formalismo moderado, também por haver previsão expressa no edital a licitante será convocada para correção e envio de novas declarações em conformidade com o edital e devidamente assinada.
Sistema	17/05/2024 às 16:57:18	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento em razão do prazo concedido a licitante para correção das declarações, retornaremos a sessão dia 20/05/2024 às 10h00m. Ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento da habilitação. Em caso de habilitação/inabilitação da licitante será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso contra o julgamento de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2024 às 10:15:26	Prezados licitantes, retomamos a sessão publica da concorrência eletrônica nª 04/2024 promovida pelo município de São Jorge D' Oeste - PR
Sistema	20/05/2024 às 10:17:27	Justifico o atraso em razão de constantes quedas de internet registradas nesta manha
Sistema	20/05/2024 às 10:17:37	Considerando o atendimento da convocação anterior pela licitante daremos sequencia a sessão,
Sistema	20/05/2024 às 10:17:52	Cumpre salientar que o Agente de Contratação e equipe de apoio, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada. Perfazendo o seguinte resultado.
Sistema	20/05/2024 às 10:18:08	Sendo que a documentação apresentada pela licitante: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA. Comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Sistema	20/05/2024 às 10:18:16	Quanto à verificação dos atestados de capacidade técnica foi solicitado análise técnica do setor de engenharia do município que atestou através de parecer técnico que os atestados e Certidão de Acervo Técnico atendem a solicitação do edital, a integra do parecer e consultas ao SICAF, TCEPR e TCU estão disponíveis em:
Sistema	20/05/2024 às 10:19:40	https://drive.google.com/file/d/1u5TiHKx3-OPb86PwTYitmG-1kCF8p2V9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Vxk9cxJ3cSvTqjSvxUem8aW9lUbwtJcB/view?usp=sharing
Sistema	20/05/2024 às 10:19:48	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Sistema	20/05/2024 às 10:19:54	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	20/05/2024 às 10:20:05	Se o agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes. Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta concorrência. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 08:13:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Poliedrica

Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

Valor estimado:	R$ 290.621,3100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.228.***-*4 - DANIEL SOUZA DIAS para PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, melhor lance: R$ 290.621,3100

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.741.346/0001-86 - PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 290.621,3100	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 290.621,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 08:03:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:13:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:57:02	Bom Dia Sr. Licitante. Considerando ser o licitante melhor classificado na presente concorrência, considerando a baixa competitividade no presente certame
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:57:50	e em razão do disposto no Art. 61 da Lei 14.133/2021, e também na condição 9.4 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no item: 1 para R$ 280.000,00 ou menor que este, seria possível?
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:59:58	Bom dia, infelizmente não podemos reduzir o valor da proposta para não comprometer o andamento da obra, devido ao orçamento já estar com o preço apertado para empresa. Agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 09:03:15	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços ajustada (conforme modelo contido no anexo IX do edital) e da planilha de custos e formação de preços (disponibilizada pelo município junto ao edital) adequadas ao seu último lance, .
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 09:03:28	em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 10:58:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:21 de 17/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86.
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 11:03:52	Acabei não anexando a certidão Estadual e Municipal válidas, por favor abrir novamente para envio.
Sistema	17/05/2024 14:08:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 14:18:54.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:11:12	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Prezado Licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, solicito o envio, no prazo de 2(duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados. .
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:15:29	Ola tentei em um arquivo unico enviar mais por causa de ultrapassar os 30mb não permite, por isso mandei separado.
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:15:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:43 de 17/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 16:41:18	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:10:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Prezado licitante solicito o envio da declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento devidamente assinada pelo representante legal. E da declaração de enquadramento como ME/EPP em conformidade com o modelo do edital. .
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 19:51:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:51:44 de 17/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86.
Sistema	20/05/2024 10:21:01	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2024 10:31:01.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 08:03:01	Item aberto para lances.
17/05/2024 08:13:02	Item com etapa aberta encerrada.
17/05/2024 08:13:02	Item encerrado para lances.
17/05/2024 09:03:15	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 11:03:00. Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços ajustada (conforme modelo contido no anexo IX do edital) e da planilha de custos e formação de preços (disponibilizada pelo município junto ao edital) adequadas ao seu último lance, .
17/05/2024 10:58:21	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 14:08:54	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 290.621,3100.
17/05/2024 14:11:12	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 16:11:00. Motivo: Prezado Licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, solicito o envio, no prazo de 2(duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados. .
17/05/2024 14:15:43	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 16:41:18	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 09:10:00. Motivo: Prezado licitante solicito o envio da declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento devidamente assinada pelo representante legal. E da declaração de

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 16:41:18	enquadramento como ME/EPP em conformidade com o modelo do edital. .
17/05/2024 19:51:44	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
20/05/2024 10:21:01	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 foi habilitado.
20/05/2024 10:34:28	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ 20 DE MAIO DE 2024

Senhora Prefeita,

Através do presente enviamos a Vossa Excelência o **Processo da Licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica sob n º 04/2024,** contendo o julgamento das propostas, documentos de habilitação, documentos complementares, relatório de julgamento e habilitação e pareceres técnico que integram o processo, devidamente instruído e concluso, para adjudicação e homologação.

Atenciosamente,

Daniel Souza Dias
Agente de Contratação
Portaria n° 2.516/2023

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

CONCORRÊNCIA 90004/2024

Às 10:21 horas do dia 21 de maio do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LEILA APARECIDA DA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 69, Concorrência nº 90004/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos		
Entrega de propostas:	De 02/05/2024 às 08:00 até 17/05/2024 às 08:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/05/2024 às 08:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:23	Senhores licitantes, estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica 04/2024, promovida pelo Município São Jorge D' Oeste - PR.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:32	Todas as transações efetuadas pelos licitantes serão de sua exclusiva e total responsabilidade, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:44	Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, conforme regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nº 73/2022.
Sistema	17/05/2024 às 08:00:51	O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:06	A desclassificação da licitante e a exclusão de lance pelo agente de contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:13	A qualquer momento após a etapa de lances, o agente de contratação poderá realizar diligência, com fundamento no art. 64 da Lei n. 14.133/2021.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:22	Nos termos dos Arts. 155, IV, e 156, § 4ª, da Lei n. 14.133, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:28	As suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo agente de contratação, com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	17/05/2024 às 08:01:35	Cabe a este agente de contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante esta Concorrência com o sistema Compras.gov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 08:01:35	link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/.
Sistema	17/05/2024 às 08:13:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/05/2024 às 08:19:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Antes de fazer a negociação e aceitação da(s) proposta(s) ofertada pela(s) empresa(s) provisoriamente classificada em primeiro lugar, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da(s) mesma(s) no certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão, mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.
Sistema	17/05/2024 às 08:19:38	Além disso, verificarei, de forma preliminar, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto descrito no edital. Permaneçam logados
Sistema	17/05/2024 às 08:56:31	Consulta em 17/05/2024, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, TCE-PR, www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar e no SICAF, não retornou nenhuma vedação que impeça a participação em licitação e contratação com o município de São Jorge D' Oeste da empresa: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA.
Sistema	17/05/2024 às 08:56:36	A análise preliminar indica pertinência entre as atividades da empresa e o objeto. Na sequencia iniciaremos a negociação de preços
Sistema	17/05/2024 às 09:03:53	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada e da planilha por parte da empresa mais bem classificada.
Sistema	17/05/2024 às 09:04:31	Retomaremos a sessão no dia 17.05.2024, às 14h00m, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento ou ainda, convocação de empresas remanescentes. Em caso de aceite da proposta será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso referente a proposta.
Sistema	17/05/2024 às 14:00:36	Prezados licitantes, retornamos a sessão pública da concorrência eletrônica n 04/2024 promovida pelo município de São Jorge D' Oeste - PR
Sistema	17/05/2024 às 14:05:50	Informo que visando verificar a conformidade da proposta ajustada bem como da planilha de composição de custos, cronograma e BDI da presente concorrência foi solicitado auxilio da equipe técnica do setor de engenharia do município de São Jorge D' Oeste,
Sistema	17/05/2024 às 14:06:12	Informo que após análise do departamento de engenharia da proposta, planilha de composição de custos, cronograma e BDI enviados pela licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, foi informado que estão em conformidade com o solicitado no edital de licitação e seus anexos.
Sistema	17/05/2024 às 14:06:19	O parecer do setor de engenharia pode ser verificado em: https://drive.google.com/file/d/1mSTvIbCo-cpWjqdoDexakRIJMW3HPzWJ/view?usp=sharing
Sistema	17/05/2024 às 14:06:36	Informo que a proposta apresentada pela licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, atende as exigências do edital, portanto, na sequencia promoverei o aceite de sua proposta momento em que será aberto prazo de 10 minutos para manifestação da intenção de recursal contra o julgamento da proposta.
Sistema	17/05/2024 às 14:06:47	Na sequencia prosseguiremos com a fase de habilitação.
Sistema	17/05/2024 às 14:11:49	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento em razão do prazo para verificação da habilitação da licitante, retornaremos a sessão dia 17/05/2024 às 16h40m. Ocasião em que será divulgado o resultado de julgamento da habilitação. Em caso de habilitação/inabilitação da licitante será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso contra o julgamento de habilitação.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:34	Prezado licitantes, retornamos a sessão publica da Concorrência Eletrônica 004/2024, realizada pelo município de São Jorge D' Oeste.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:41	Informo que a licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, apresentou declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento sem a assinatura do representante legal. Apresentou declaração de enquadramento de ME/EPP em modelo diferente do solicito no anexo II do edital de licitação.
Sistema	17/05/2024 às 16:40:48	Considerando o principio da razoabilidade e do formalismo moderado, também por haver previsão expressa no edital a licitante será convocada para correção e envio de novas declarações em conformidade com o edital e devidamente assinada.
Sistema	17/05/2024 às 16:57:18	Prezados licitantes, a sessão será suspensa neste momento em razão do prazo concedido a licitante para correção das declarações, retornaremos a sessão dia 20/05/2024 às 10h00m. Ocasião em que

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 às 16:57:18	será divulgado o resultado de julgamento da habilitação. Em caso de habilitação/inabilitação da licitante será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso contra o julgamento de habilitação.
Sistema	20/05/2024 às 10:15:26	Prezados licitantes, retomamos a sessão publica da concorrência eletrônica nª 04/2024 promovida pelo município de São Jorge D' Oeste - PR
Sistema	20/05/2024 às 10:17:27	Justifico o atraso em razão de constantes quedas de internet registradas nesta manha
Sistema	20/05/2024 às 10:17:37	Considerando o atendimento da convocação anterior pela licitante daremos sequencia a sessão,
Sistema	20/05/2024 às 10:17:52	Cumpre salientar que o Agente de Contratação e equipe de apoio, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada. Perfazendo o seguinte resultado.
Sistema	20/05/2024 às 10:18:08	Sendo que a documentação apresentada pela licitante: PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA. Comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital.
Sistema	20/05/2024 às 10:18:16	Quanto à verificação dos atestados de capacidade técnica foi solicitado análise técnica do setor de engenharia do município que atestou através de parecer técnico que os atestados e Certidão de Acervo Técnico atendem a solicitação do edital, a integra do parecer e consultas ao SICAF, TCEPR e TCU estão disponíveis em:
Sistema	20/05/2024 às 10:19:40	https://drive.google.com/file/d/1u5TiHKx3-OPb86PwTYitmG-1kCF8p2V9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Vxk9cxJ3cSvTqjSvxUem8aW9lUbwtJcB/view?usp=sharing
Sistema	20/05/2024 às 10:19:48	Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 10 (dez) minutos para registro de eventual intenção recursal.
Sistema	20/05/2024 às 10:19:54	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	20/05/2024 às 10:20:05	Se o agente de contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes. Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta concorrência. Até a próxima.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
17/05/2024 às 08:13:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Poliedrica

Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 290.621,3100
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000		

Adjucado e Homologado por CPF ***.981.***-*8 - LEILA APARECIDA DA ROCHA para PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, melhor lance: R$ 290.621,3100

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.741.346/0001-86 - PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim **(D)**	R$ 290.621,3100	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 290.621,3100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance

Nenhum lance foi registrado para o Item 1.

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2024 08:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/05/2024 08:03:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/05/2024 08:13:02	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:57:02	Bom Dia Sr. Licitante. Considerando ser o licitante melhor classificado na presente concorrência, considerando a baixa competitividade no presente certame
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:57:50	e em razão do disposto no Art. 61 da Lei 14.133/2021, e também na condição 9.4 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no item: 1 para R$ 280.000,00 ou menor que este, seria possível?
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 08:59:58	Bom dia, infelizmente não podemos reduzir o valor da proposta para não comprometer o andamento da obra, devido ao orçamento já estar com o preço apertado para empresa. Agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 09:03:15	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços ajustada (conforme modelo contido no anexo IX do edital) e da planilha de custos e formação de preços (disponibilizada pelo município junto ao edital) adequadas ao seu último lance, .
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 09:03:28	em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema.
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 10:58:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:21 de 17/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 10:58:21	39.741.346/0001-86.
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 11:03:52	Acabei não anexando a certidão Estadual e Municipal válidas, por favor abrir novamente para envio.
Sistema	17/05/2024 14:08:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/05/2024 14:18:54.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:11:12	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 17/05/2024. Justificativa: Prezado Licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, solicito o envio, no prazo de 2(duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados. .
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:15:29	Ola tentei em um arquivo unico enviar mais por causa de ultrapassar os 30mb não permite, por isso mandei separado.
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 14:15:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:15:43 de 17/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86.
Sistema para o participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 16:41:18	Sr. Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:10:00 do dia 20/05/2024. Justificativa: Prezado licitante solicito o envio da declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento devidamente assinada pelo representante legal. E da declaração de enquadramento como ME/EPP em conformidade com o modelo do edital. .
pelo participante 39.741.346/0001-86	17/05/2024 19:51:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 19:51:44 de 17/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86.
Sistema	20/05/2024 10:21:01	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2024 10:31:01.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/05/2024 09:03:15	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 11:03:00. Motivo: Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços ajustada (conforme modelo contido no anexo IX do edital) e da planilha de custos e formação de preços (disponibilizada pelo município junto ao edital) adequadas ao seu último lance, .
17/05/2024 10:58:21	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 14:11:12	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/05/2024 16:11:00. Motivo: Prezado Licitante PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, solicito o envio, no prazo de 2(duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema. Conforme edital, documentos que constem no SICAF serão considerados. .
17/05/2024 14:15:43	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/05/2024 16:41:18	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/05/2024 09:10:00. Motivo: Prezado licitante solicito o envio da declaração de comprovação técnica, instalação e aparelhamento devidamente assinada pelo representante legal. E da declaração de enquadramento como ME/EPP em conformidade com o modelo do edital. .
17/05/2024 19:51:44	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 finalizou o envio de anexo.
21/05/2024 10:21:38	Fornecedor PIRAMIDE PAVIMENTACAO E CALCADAS LTDA, CNPJ 39.741.346/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 290.621,3100.
21/05/2024 10:21:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/05/2024 14:18:54
Intenção de recurso na habilitação:	20/05/2024 10:31:01

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 – Processo nº 069/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL
1- PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA CNPJ Nº 39.741.346/0001-86. Item 1 R$ 290.621,31.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 290.621,31 (Duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 007/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2024, de 20/05/2024, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, inciso III.

VALOR ESTIMADO - R$ 19.820,00 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais).

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos de ampliação e /ou readequação do sistema de distribuição elétrico e de iluminação, aprovados na COPEL e acompanhados de relação de material e mão de obra para orçamentação, nos termos da tabela abaixo.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso III da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: CASSIANO D'AGOSTINI ANNES, CNPJ Nº. 09.348.737/0001-74, situada na RUA IVO CANTU, 151 Sala 02 - CEP: 85504530 - BAIRRO: PARZIANELLO CIDADE/UF: Pato Branco/PR.

CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste - Paraná.

São Jorge D' Oeste, 20/05/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 32/2024 Concorrência/Nº. 2/2024**
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto	**Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de Pavimentação em CBUQ em trecho (quadra 116 e 119) da Avenida Nossa senhora da Conceição, Distrito de DR. Antônio Paranhos. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.**
Valor	R$ 229.835,86 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
Prazo de execução	60 (sessenta) dias, até 19/07/2024
Prazo de vigência	até 17/09/2024
Data assinatura	São Jorge D' Oeste/Pr. 21/05/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 33/2024 Processo inexigibilidade/Nº. 7/2024**
Contratante	MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	CASSIANO D'AGOSTINI ANNES - CNPJ nº. 09.348.737/0001-74
Objeto	**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos de ampliação e /ou readequação do sistema de distribuição elétrico e de iluminação, aprovados na COPEL e acompanhados de relação de material e mão de obra para orçamentação, nos termos da tabela abaixo.**
Valor	R$ 19.820,00 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais)
Prazo de execução	03 (três) meses, até 20/08/2024
Prazo de vigência	até 21/08/2024
Data assinatura	São Jorge D' Oeste/Pr. 21/05/2024

ATO DE RATIFICAÇÃO Nº 007/2024

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2024, de 20/05/2024, instaurado pela Secretaria de Contabilidade e Finanças, atendendo solicitação da e, no uso de suas atribuições, o Sra. Leila da Rocha, Prefeita de São Jorge D'Oeste, R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria de Administração, Contabilidade e Finanças com amparo na Lei nº 14.133/2021, art. 74, inciso III.

VALOR ESTIMADO - R$ 19.820,00 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais).

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos de ampliação e /ou readequação do sistema de distribuição elétrico e de iluminação, aprovados na COPEL e acompanhados de relação de material e mão de obra para orçamentação, nos termos da tabela abaixo:

Lote 1

Item	Código do produto/serviço	Nome/descrição/descrição	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Preço máximo total
1	45004	Projeto de ampliação do sistema de distribuição elétrico e implantação de iluminação pública para atendimento a loteamento social, composto de aproximadamente 60 lotes, a ser implantado ao lado do loteamento COHAPAR, na Chácara nº 81-A situada no quadro urbano de São Jorge D'oeste, com área de 22.431,31 m² Projeto com aprovação na COPEL e fornecimento de relação de material e mão de obra para orçamentação.	1,00	SERV	7.700,00	7.700,00
2	45003	Projeto de ampliação do sistema de distribuição elétrico e implantação de iluminação pública para atendimento a loteamento social, composto de aproximadamente 76 lotes, a ser implantado ao lado do loteamento COHAPAR, no prolongamento da Rua Vereador Guilherme Jorn. Projeto com aprovação na COPEL e fornecimento de relação de material e mão de obra para orçamentação.	1,00	SERV	9.120,00	9.120,00
3	45002	Projeto de ampliação do sistema de distribuição elétrico e implantação de iluminação pública para atendimento a loteamento social, composto de aproximadamente 20 lotes, a ser implantado na comunidade Dr. Paranhos. Projeto com aprovação na COPEL e fornecimento de relação de material e mão de obra para orçamentação	1,00	SERV	3.000,00	3.000,00
				TOTAL		19.820,00

FUNDAMENTO LEGAL: art. 74, inciso III da Lei Federal 14.133/2021.

FORNECEDOR: CASSIANO D'AGOSTINI ANNES, CNPJ Nº. 09.348.737/0001-74, situada na RUA IVO CANTU, 151 Sala 02 - CEP: 85504530 - BAIRRO: PARZIANELLO CIDADE/UF: Pato Branco/PR.

CONTRATANTE: Município de São Jorge D'Oeste - Paraná.

São Jorge D' Oeste, 20/05/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 – Processo nº 043/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de Pavimentação sobre leito natural, contemplando, regularização de subleito, Base Graduada e Macadame, drenagem, meio fio, pavimentação em TST (tratamento superficial triplo), a ser executado no trecho da Estrada Vicinal da comunidade Nossa Senhora De Lourdes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL
I- S M RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ Nº 08.715.392/0001-87. Item 1 R$ 2.187.757,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 2.187.757,00 (Dois milhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA

PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 – Processo nº 069/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL
1- PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADAS LTDA CNPJ Nº 39.741.346/0001-86. Item 1 R$ 290.621,31.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 290.621,31 (Duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA

PREFEITA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 – Processo nº 063/2024.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual fornecimento de ARLA 32, para todas as secretarias, produto este que é utilizado por grande parte da frota movida a diesel do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

Considerando a falta de licitantes aptos a habilitação no presente certame, o mesmo restou fracassado.

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA

PREFEITA

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

AVISO DE REABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO 16/2024

O Município de Bom Sucesso do Sul, através da pregoeira adiante assinado, no uso legal de suas atribuições, e de conformidade com a Lei nº 14.133/21 e demais alterações, torna público para o conhecimento dos interessados, a reabertura do pregão eletrônico 16/2024, passando para o dia 06/06/2024, às 09:00, no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital.

Bom Sucesso do Sul, 21 de maio de 2024.

JOSIANE FOLLE:02295694981

Assinado de forma digital por JOSIANE FOLLE:02295694981 Dados: 2024.05.21 08:45:41 -03'00'

Josiane Folle - Pregoeira

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2024

OBJETO:	Contratação de empresa para fornecimento de veículos 0 km para Gerenciamento dos atendentes da Secretaria Municipal de Saúde com Recursos Habilitados de Resolução SESA Nº 116/2023 e SESA Nº 1102 em atendimento a Secretaria municipal de Saúde
CONTRATADO:	R & R LOCADORA DE VEÍCULOS E COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CNPJ:	45.904.105/0001-43
VALOR:	R$ 750,00
VIGÊNCIA:	21/05/25
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Terça-Feira, 21 de maio de 2024

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2024

OBJETO:	Contratação empresa para fornecimento de treinamento contábil destinado em atendimento a solicitação da secretaria municipal de educação, cultura e esporte.
CONTRATADO:	LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ:	44.268.770/0001-00
VALOR:	19.480,00
VIGÊNCIA:	21/05/25
FORO:	Comarca de Salto do Lontra - Pr

Salto do Lontra, Terça-Feira, 21 de maio de 2024

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 COMPRASNET 90.004/ PROCESSO 62/2024

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 9:00 horas do dia 12 de junho de 2024, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA para Contratação de empresa para pavimentação poliédrica em Estradas Vicinais no Município de Salto do Lontra totalizando 36.438,97 m² de pavimentação poliédrica conforme projeto e com recursos CR 954182/2023/Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no valor máximo de R$ 2.752.484,27 (Dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Critério de Julgamento: Menor Preço global. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 12 de junho de 2024, no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado no horário comercial, pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 21 de maio de 2024. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 21 de maio de 2024.

FERNANDO ALBERTO CADORE

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N. º 05/2024 PROCESSO 63/2024

O MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 14 de junho de 2024, nas dependências da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Baú, 975 em Salto do Lontra, Paraná, Brasil, CONCORRÊNCIA em seu formato PRESENCIAL para Contratação de empresa para pavimentação asfáltica com CBUQ sobre pavimentação poliédrica no perímetro urbano do município de salto do lontra totalizando 29.989,70m² de capa em CBUQ conforme projeto e com recursos CR 944741/2023/Ministério das Cidades, no valor máximo de R$ 5.001.321,06 (cinco milhões e um mil trezentos e vinte um reais com seis centavos). Critério de Julgamento: Menor Preço Global. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderão ser examinados no endereço acima indicado ou pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br a partir do dia 21 de maio de 2024, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à Comissão de Licitação no endereço acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 21 de maio de 2024.

Fernando Alberto Cadore - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Honório Serpa

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024

O município de Honório Serpa, por intermédio da sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pelo Portaria nº 02/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônica, tipo Menor Preço por item em sessão pública eletrônica a partir das 09h00min horas (horário de Brasília- DF) do dia 06 de Junho de 2024 através do site www.comprasnet.gov.br, destinado a AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA COMPOR A FROTA DO MAQUINARIO DO MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA-PR. Conforme termo de referência que é parte integrante deste edital, para todos os fins e efeitos, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima citado ou no site www.honorioserpa.pr.gov.br, informações complementares podem ser obtidas pelo email licitacao@honorioserpa.pr.gov.br ou pelo telefone (46) 3245-1130.

Honório Serpa, 21 de Maio de 2024

Indianara Patricia Brizola - Agente de Contratação

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:FAAD98B4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 32/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 32/2024 Concorrência/Nº. 2/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA- CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto	**Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de Pavimentação em CBUQ em trecho (quadra 116 e 119) da Avenida Nossa senhora da Conceição, Distrito de DR. Antônio Paranhos. Conforme especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.**
Valor	R$ 229.835,86 (duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
Prazo de execução	60 (sessenta) dias, até 19/07/2024
Prazo de vigência	até 17/09/2024
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 21/05/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:9D5BEA72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024 – Processo nº 063/2024.
OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual fornecimento de ARLA 32, para todas as secretarias, produto este que é utilizado por grande parte da frota movida a diesel do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.
Considerando a falta de licitantes aptos a habilitação no presente certame, o mesmo restou fracassado.

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:C85E665C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA 03/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024 – Processo nº 043/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para execução de Pavimentação sobre leito natural, contemplando, regularização de subleito, Base Graduada e Macadame, drenagem, meio fio, pavimentação em TST (tratamento superficial triplo), a ser executado no trecho da Estrada Vicinal da comunidade Nossa Senhora De Lourdes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL
I- S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORAÇOES LTDA CNPJ Nº 08.715.392/0001-87. Item 1 R$ 2.187.757,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 2.187.757,00 (Dois milhões, cento e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e sete reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:BE98D93C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
EXTRATO CONTRATO 33/2024

EXTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contrato	**Nº 33/2024 Processo inexigibilidade/Nº. 7/2024**
Contratante	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº. **76.995.380/0001-03**
Contratada	CASSIANO D'AGOSTINI ANNES - CNPJ nº. 09.348.737/0001-74
Objeto	**Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração de projetos de ampliação e /ou readequação do sistema de distribuição elétrico e de iluminação, aprovados na COPEL e acompanhados de relação de material e mão de obra para orçamentação, nos termos da tabela abaixo.**
Valor	R$ 19.820,00 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais)
Prazo de execução	03 (três) meses, até 20/08/2024
Prazo de vigência	até 21/08/2024
Data assinatura	São Jorge D'Oeste/Pr, 21/05/2024

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Código Identificador:B869CB66

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO 042024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A prefeita municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024 – Processo nº 069/2024.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços Pavimentação em pedras poliédricas em trechos das estradas das comunidades de Linha São Geraldo e Iolópolis. Conforme

especificações e quantitativos constantes no presente Projeto Básico, orçamento e projetos executivos.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, decreto Municipal nº 11462/2023 e nº 3927/2023; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL
1- PIRAMIDE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADASLTDA CNPJ Nº 39.741.346/0001-86. Item 1 R$ 290.621,31.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 290.621,31 (Duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e trinta e um centavos).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Maio de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Daniel Souza Dias
Código Identificador:CBC01837

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTABILIDADE E FINANÇAS
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PINGO DE GENTE" – CMEI, SITO À ESTRADA MUNICIPAL PREFEITO ARY RUPP, LINHA SANTA BÁRBARA, MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ.

DECRETO N° 4.297/2024

Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil "Pingo de Gente" – CMEI, sito à Estrada Municipal Prefeito Ary Rupp, Linha Santa Bárbara, Município de São Jorge D'Oeste, Paraná.

LEILA DA ROCHA, Prefeita do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a política de atendimento à educação infantil e a necessidade de atender a demanda educacional existente,

DECRETA:

Art. 1º. Fica criado o Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente – CMEI, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 2º. O Centro Municipal de Educação Infantil ora criado atenderá crianças de 06 (seis) meses a 04 (quatro), anos de idade.
Parágrafo Único: O ensalamento dos alunos irá ocorrer de acordo com as matrículas realizadas e a fila de espera, sendo regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes por meio de documento próprio.
Art. 3º. A supervisão e o acompanhamento técnico-administrativo e pedagógico do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente – CMEI caberá a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 4º. O Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente – CMEI, será instalado na antiga cede da Escola Estadual do Campo, no endereço Estrada Municipal Prefeito Ary Rupp, Linha Santa Bárbara, próximo ao Bairro Albino Corti, conforme Matrícula nº. 37.873 (anexo).
Art. 5º. O quadro de profissionais da Educação que compõe a equipe técnica-administrativa, pedagógica e o quadro de apoio à educação equipar-se-á as das demais Escolas da rede municipal de ensino.
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, mediante Portarias, baixará normas complementares com vistas ao pleno funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil Pingo de Gente – CMEI, dotando-os dos recursos materiais e humanos necessários.
Art. 7º. O Presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, 61º ano de emancipação.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Leandro Pagliari Jacobs
Código Identificador:6A1BF028

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024
PROCESSO N.º 036/2024
REGIDO PELA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 06 de junho de 2024, a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de água mineral e gás engarrafado de uso doméstico (gás de cozinha) para atender as demandas da administração pública municipal, conforme condições, especificações do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e demais cláusulas do presente edital.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: a partir das **08h31min horas do dia 06 de junho de 2024.**
RECEBIMENTO DOS LANCES: a partir das **09:01 horas do dia 06 de junho de 2024**, no endereço eletrônico: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL (www.bll.org.br) "acesso identificado no link – licitações".
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Frei Vito Berscheid, nº 708 - site http://www.saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações, também através do site: www.bll.org.br e PNCP Portal Nacional de Contratações Públicas.
Informações complementares através dos telefones (046) 92001-4556/ (046) 3246 1166.

Saudade do Iguaçu, 21 de maio de 2024.

DARLEI TRENTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Divisão de Licitações e Contratos
Código Identificador:65B57D87

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024
PROCESSO N.º 037/2024
REGIDO PELA LEI 14.133/2021

A Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 07 de junho de 2024, a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de Kits para o auxilio Natalidade para serem entregues as gestantes carentes participantes dos programas