

Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025 - DIA 09/09/2025 - UASG 926478



De Licitação PMSJorge <licitacao@pmsjorge.pr.gov.br>
Para FRANCISCO <francisco@plamax.com.br>
Data 01/09/2025 08:10

Prezada Distribuidora Plamax

Informo que a Secretaria solicitante, dispõe de prazo restrito e urgência na aquisição dos bens listados, não sendo possível a alteração solicitada.

Cordialmente,

Gilson Gross

Pregoeiro

Em 31/08/2025 17:46, FRANCISCO escreveu:

Boa tarde, Sr. (a) Pregoeiro(a)

REFERENTE PROCESSO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 200/2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/09/2025

Sr. (a) Pregoeiro(a) temos interesse em participar do pregão, porém Consta no TERMO DE REFERÊNCIA o seguinte parágrafo:

"5.1 O prazo de execução do objeto será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da requisição de compras/empenho enviado pela secretaria requisitante, na forma que se segue:"

O prazo acima se mostra exíguo, não sendo devidamente considerado que somente para a aquisição junto ao fabricante/fornecedor do produto demora, no mínimo, 20 dias para receber o produto e para a logística necessária para o fornecimento ao órgão, leva-se, pelo menos, mais 10 dias, ou seja, o prazo médio considerável e utilizado em outros órgãos é de 30 dias.

Diante do exposto solicitamos que se altere o prazo de entrega para no mínimo 30 (trinta) dias, com possibilidade de prorrogação desse prazo, caso a entrega não seja realizada dentro desse prazo por motivo alheio a contratada (casos fortuitos ou de força maior), ou alternativamente, que seja concedido prorrogação de prazo para o fornecedor, por ocasião no atraso de entrega ocasionado por fator externo à Empresa Contratada/Detentora.

"Se não for possível, infelizmente não conseguiremos participar"

Grato,

Distribuidora Plamax

Departamento Comercial

CNPJ: 07.918.483/0001-57

RUA MARINGÁ, 533 – GALPÃO 09

BAIRRO SALTO DO NORTE

Blumenau - SC - Cep: 89065-700

