# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# SESSÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# PROPOSTA FINAL

# SIX PAVIMENTACAO LTDA- 03.752.550/0001-55

SIX
PAVIMENTAÇÃO

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

À Comissão de Contratação - Município de São Jorge D'Oeste

A Licitante Six Pavimentação LTDA, inscrita no CNPJ: 03.752.550/0001-55 com sede no endereço: Rua Sete de Setembro N°3835, Centro Chopinzinho/PR CEP: 85560-000 Telefone: (46)991042295 e-mail: sixpavimentacao@hotmail.com, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, propõe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade.

Objeto: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Local: Loteamento Passarini, Bairro Gaio e Bairro Batistella.;

O Preço global proposto para a execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ R$ 2.503.600,00 (Dois milhões, quinhentos e três mil e seiscentos reais).

O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de apresentação desta.

O prazo de execução do objeto é de 210 dias, contados da data de assinatura do contrato.

Declaramos que:

1) A proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
2) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

SIX
PAVIMENTAÇÃO

3) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
4) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
5) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chopinzinho-Pr, 14 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 09:47:08 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

SIX
PAVIMENTAÇÃO

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

O Signatário da presente, Rodrigo Valiati, Carteira de Identidade n.º7501655-7 SSP, representante legal, em nome da Empresa Six Pavimentação Ltda, CNPJ/MF 03.752.550/0001-55, declara:

1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;

2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;

3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;

4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

SIX
PAVIMENTAÇÃO

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Chopinzinho, 14 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 09:59:50 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# HABILITAÇÃO

# SIX PAVIMENTACAO LTDA- 03.752.550/0001-55

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Certificado de Registro Cadastral - CRC

**(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)**

CNPJ: **03.752.550/0001-55**

Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

**4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

Endereço:

**RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO - 85.560-000 - Chopinzinho / Paraná**

Observações:

**A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.**

**Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

### Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **03.752.550/0001-55** | DUNS®: | **909826083** |
| Razão Social: | **SIX PAVIMENTACAO LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **SIX PAVIMENTACAO** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **12/11/2026** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Demais** | | |

### Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

### Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **23/03/2026** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **21/11/2025** | **Automática** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **08/04/2026** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **09/01/2026** |
| Receita Municipal | Validade: | **01/12/2025** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/06/2026**



CPF: 083.XXX.XXX-24 Nome: MARIO AUGUSTO SANGALETTI

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **03.752.550/0001-55** DUNS®: **909826083**
Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**
Nome Fantasia: **SIX PAVIMENTACAO**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/11/2026**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Demais**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 3.750.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/04/2000**
CNAE Primário: **4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**

CNAE Secundário 1: **0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E**
CNAE Secundário 2: **0810-0/08 - EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
CNAE Secundário 3: **0810-0/09 - EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
CNAE Secundário 4: **0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS**
CNAE Secundário 5: **2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA**
CNAE Secundário 6: **2330-3/05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA**
CNAE Secundário 7: **2330-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 8: **3314-7/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 9: **3314-7/11 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 10: **3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A**
CNAE Secundário 11: **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E**
CNAE Secundário 12: **4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS**
CNAE Secundário 13: **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
CNAE Secundário 14: **4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,**
CNAE Secundário 15: **4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS**
CNAE Secundário 16: **4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**
CNAE Secundário 17: **4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS**
CNAE Secundário 18: **4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
CNAE Secundário 19: **4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
CNAE Secundário 20: **4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO**
CNAE Secundário 21: **4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE**
CNAE Secundário 22: **4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE**
CNAE Secundário 23: **4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO**
CNAE Secundário 24: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 25: **4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS**

# Relatório de Credenciamento

| | |
|---|---|
| CNAE Secundário 26: | 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO |
| CNAE Secundário 27: | 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS |
| CNAE Secundário 28: | 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS |
| CNAE Secundário 29: | 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS |
| CNAE Secundário 30: | 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| CNAE Secundário 31: | 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA |
| CNAE Secundário 32: | 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS |
| CNAE Secundário 33: | 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA |

## Dados para Contato

| | | | |
|---|---|---|---|
| CEP: | 85.560-000 | | |
| Endereço: | RUA SETE DE SETEMBRO, 3835 - SUBSL SALA 01 - CENTRO | | |
| Município / UF: | Chopinzinho / Paraná | | |
| Telefone: | (46) 99851988 | Telefone: | (46) 88050734 |
| E-mail: | SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM | | |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | 033.236.489-51 |
| Nome: | RODRIGO VALIATI |

## Dados do Responsável pelo Cadastro

| | |
|---|---|
| CPF: | 033.236.489-51 |
| Nome: | RODRIGO VALIATI |
| E-mail: | sixpavimentacao@hotmail.com |

# Relatório de Credenciamento

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **033.236.489-51** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **RODRIGO VALIATI**
Número do Documento: **75016557** Órgão Expedidor: **sesppr**
Data de Expedição: **21/03/2019** Data de Nascimento: **26/07/1981**
Filiação Materna: **ENI APARECIDA VALIATI**
Estado Civil: **Casado(a)**

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **005.512.099-76**
Nome: **LUCIANE GIACOMET BONETTI**
Carteira de Identidade: **81325596** Órgão Expedidor: **SespPr**
Data de Expedição: **25/06/1997**

CEP: **85.502-260**
Endereço: **RUA AFONSO PENA, 1141 - MENINO DEUS**
Município / UF: **Pato Branco / Paraná**
Telefone: **(46) 991170119**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

### Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **711.510.799-87** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **MARITANIA GIACOMINI FERRI**
Número do Documento: **35026614** Órgão Expedidor: **SespPr**
Data de Expedição: **09/12/2014** Data de Nascimento: **20/12/1968**
Filiação Materna: **IRACY SARTORI GIACOMINI**
Estado Civil: **Casado(a)**

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **500.601.989-15**
Nome: **LEONIR FERRI**
Carteira de Identidade: **03430725702** Órgão Expedidor: **Detran**
Data de Expedição: **29/01/1987**

CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA ANGELINA VERDI FORLIN, 5381 - CASA - VERDE**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 991028945**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: **093.938.659-30** Participação Societária: **26,47%**
Nome: **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**
Número do Documento: **130740570** Órgão Expedidor: **SespPR**
Data de Expedição: **07/07/2010** Data de Nascimento: **11/05/2002**
Filiação Materna: **SANDRA LUCIA ZANELATO MARTINELLI**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA PARANA - CASA - CRISTO REI**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone:
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

## Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: **044.947.439-92** Participação Societária: **20,59%**
Nome: **DANIEL ZANESCO**
Número do Documento: **03890994625** Órgão Expedidor: **DetranPr**
Data de Expedição: **24/07/2006** Data de Nascimento: **13/01/1988**
Filiação Materna: **MONICA ISABEL ZANESCO**
Estado Civil: **Casado(a)**

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **072.894.439-18**
Nome: **FERNANDA KETLIN HOLLAS ZANESCO**
Carteira de Identidade: **04377336109** Órgão Expedidor: **DetranPr**
Data de Expedição: **06/06/2008**

CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA ILGA SANZOVO, 4808 - VERDI**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 32421506**
E-mail: **sixpavimentacao@hotmail.com**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 14/11/2025 08:51:09

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **03.752.550/0001-55**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.752.550/0001-55**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 08:51:19 do dia 14/11/2025 , com validade até o dia 14/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: PXe7fS3zOj7S8jnVtyMR

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RODRIGO VALIATI**

CPF/CNPJ: **033.236.489-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.***

***Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.***

***O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).***

***O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.***

Certidão emitida às 08:53:06 do dia 14/11/2025 , com validade até o dia 14/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: kMSHl9lACJg8xbNvBA2Z

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

## Certidão Negativa Correcional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: **RODRIGO VALIATI**

CPF/CNPJ: **033.236.489-51**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

***Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.***

***O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.***

***O Sistema Banco de Sanções* consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.**

Certidão emitida às 08:53:14 do dia 14/11/2025 , com validade até o dia 14/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: JlFwcvIOd955yFNrC72O

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (14/11/2025 às 08:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.752.550/0001-55.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6917.17E6.0E38.9126 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 03752550000155

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

**Nome Empresarial:** SIX PAVIMENTACAO LTDA

**NIRE :** 41204318762
**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada

**Protocolo:** PRC2504710119

| NIRE (Sede) | CNPJ | Data de Ato Constitutivo | Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 41204318762 | 03.752.550/0001-55 | 14/04/2000 | 20/05/2000 |

**Endereço Completo**
Rua SETE DE SETEMBRO, Nº 3835, SUBSL SALA 01, CENTRO - Chopinzinho/PR - CEP 85560-000

**Objeto Social**
42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 08.10-0-06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-08 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-09 - EXTRACAO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 08.10-0-99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 23.30-3-02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 23.30-3-05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO 33.14-7-11 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.91-0-00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.19-3-00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 45.20-0-01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 45.20-0-03 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 33.14-7-02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS 45.20-0-07 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 49.30-2-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 49.30-2-03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 71.19-7-01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 23.30-3-99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES

| Capital Social | Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais)<br><br>**Capital Integralizado**<br>R$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais) | Demais | Indeterminado |

**Dados do Sócio**

| Nome | CPF/CNPJ | Participação no capital | Espécie de sócio | Administrador | Término do mandato |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ZANESCO | 044.947.439-92 | R$ 772.125,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| RODRIGO VALIATI | 033.236.489-51 | R$ 992.625,00 | Sócio | S | Indeterminado |
| LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI | 093.938.659-30 | R$ 992.625,00 | Sócio | N | Indeterminado |
| MARITANIA GIACOMINI FERRI | 711.510.799-87 | R$ 992.625,00 | Sócio | N | Indeterminado |

**Dados do Administrador**

| Nome | CPF | Término do mandato |
|---|---|---|
| DANIEL ZANESCO | 044.947.439-92 | Indeterminado |
| RODRIGO VALIATI | 033.236.489-51 | Indeterminado |

**Último Arquivamento**

| Data | Número | Ato/eventos | Situação / Status |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 20252288882 | 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | ATIVA / SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/10/2025, às 13:55:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TPBSN5RC**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

SEBASTIÃO MOTA
Secretário-Geral

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

**RODRIGO VALIATI**, brasileiro, casado, separação de bens, maior, vendedor, natural de Pato Branco - PR, nascido em 26/07/1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 033.236.489-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.501.655-7, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 21/03/2019, residente e domiciliado em Pato Branco – PR, na Rua Afonso Pena, 1141, casa, Bairro Menino Deus, CEP 85.502-260; **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Chopinzinho – PR, nascida em 11/05/2002, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 093.938.659-30, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 13.074.057-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 07/07/2010, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua 07 de Setembro, 3835, Centro, CEP 85.560-000; **MARITÂNIA GIACOMINI FERRI**, brasileira, casada, comunhão total de bens, maior, empresária, natural de Salto Veloso - SC, nascida em 20/12/1968, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 711.510.799-87, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 3.502.661-4, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 09/12/2014, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Angelina Verdi Furlin, 5381, Bairro Verdi, CEP 85.560-000 e **DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, maior, natural de Chopinzinho – PR, nascido em 13/01/1988, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 044.947.439-92, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.172.608-6, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 14/03/2019, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Ilga Sanzovo, 4808, Bairro Jardins, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, resolvem assim alterar o contrato social:

**Cláusula Primeira** –incluir a atividade econômica de Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, CNAE 2330-3/99. Desta forma o objeto social passa a ser:

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado; 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado; 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.62-1-00 - Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

**Cláusula Segunda** – O Capital Social de R$750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) fica aumentado para R$3.750.000,00 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), resultantes de lucro apurado conforme demonstrações legais e dividido em 3.750.000 Quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma e que pelos efeitos da presente alteração de contrato social, fica o mesmo, assim distribuído entre o(a)s sócio(a)s:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ | % PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DANIEL ZANESCO | 772.125 | R$ 772.125,00 | 20,59% |
| RODRIGO VALIATI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| MARITÂNIA GIACOMINI FERRI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| **TOTAL** | **3.750.000** | **R$ 3.750.000,00** | **100,00%** |

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**
**CONTRATO SOCIAL**

**RODRIGO VALIATI**, brasileiro, casado, separação de bens, maior, vendedor, natural de Pato Branco - PR, nascido em 26/07/1981, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 033.236.489-51, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.501.655-7, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 21/03/2019, residente e domiciliado em Pato Branco – PR, na Rua Afonso Pena, 1141, casa, Bairro Menino Deus, CEP 85.502-260; **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**, brasileira, solteira, maior, empresaria, natural de Chopinzinho – PR, nascida em 11/05/2002, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 093.938.659-30, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 13.074.057-0, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 07/07/2010, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua 07 de Setembro, 3835, Centro, CEP 85.560-000; **MARITÂNIA GIACOMINI FERRI**, brasileira, casada, comunhão total de bens, maior, empresária, natural de Salto Veloso - SC, nascida em 20/12/1968, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 711.510.799-87, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 3.502.661-4, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 09/12/2014, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Angelina Verdi Furlin, 5381, Bairro Verdi, CEP 85.560-000 e **DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, maior, natural de Chopinzinho – PR, nascido em 13/01/1988, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, CPF nº 044.947.439-92, portador da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 8.172.608-6, expedida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná, em 14/03/2019, residente e domiciliado em Chopinzinho – PR, na Rua Ilga Sanzovo, 4808, Bairro Jardins, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, sócios componentes da sociedade limitada que gira, sob o nome empresarial de **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.752.550/0001-55, com sede e foro nesta cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, Centro, CEP 85.560-000, consoante Contrato Social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 41204318762, por decisão de 14 de abril de 2000; e a segunda alteração de contrato social arquivada sob nº 20197123309, por decisão de 22 de janeiro de 2020; e a terceira alteração de contrato social arquivada sob nº 20212863894, por decisão de 11 de maio de 2021; e a quarta alteração de contrato social arquivada sob nº 20217410545, por decisão de 18 de novembro de

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

2021; e a quinta alteração de contrato social arquivada sob nº 20230060544, por decisão de 06 de fevereiro de 2023; e a sexta alteração de contrato social arquivada sob nº 20238757722, por decisão de 07 de Dezembro de 2023. Resolvem assim consolidar o contrato social:

**Cláusula Primeira** - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, e denominação empresarial **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA** e tem sede e domicilio na Rua Sete de Setembro, 3835, subsolo, sala 01, centro, CEP 85560-000, no Município de Chopinzinho/PR.

**Cláusula Segunda** - A sociedade tem por objeto social: 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado; 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado; 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; 45.30-7-03 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 46.62-1-00 - Comercio atacadista de maquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; 47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.20-1-00 - Testes e analises técnicas; 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

**Cláusula Terceira** - A sociedade iniciou suas atividades em 20 de Maio de 2000 e seu prazo de duração é indeterminado.

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

**Cláusula Quarta** - O capital social é de R$ 3.750.000,00 (Três Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais), quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), as quais estão totalmente integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócio(a)s:

| NOME | Nº DE QUOTAS | VALOR R$ | % PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|---|
| DANIEL ZANESCO | 772.125 | R$ 772.125,00 | 20,59% |
| RODRIGO VALIATI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| MARITÂNIA GIACOMINI FERRI | 992.625 | R$ 992.625,00 | 26,47% |
| **TOTAL** | **3.750.000** | **R$ 3.750.000,00** | **100,00%** |

**Cláusula Quinta** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(a)s demais sócio(a)s, aos quais ficam assegurado(a)s, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda.

**Cláusula Sexta** - A responsabilidade de cada sócio(a) é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sétima** - A administração da sociedade caberá aos sócio(a)s, **RODRIGO VALIATI** e **DANIEL ZANESCO** com todos os poderes e atribuições necessários à administração e representação da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, facultada retirada mensal cujo valor não ultrapasse o limite fixado pela legislação do imposto de renda, onde os mesmos assinam separadamente.

**Cláusula Oitava** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a)s administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócio(a)s, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Nona** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócio(a)s deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

**Cláusula Décima** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, mediante alteração contratual assinada por todos os sócio(a)s.

**Cláusula Décima Primeira** - Os sócio(a)s poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para o sócio(a)s administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**7º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA**
**SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA**
**CNPJ. Nº 03.752.550/0001-55 - NIRE: 41204318762**

**Cláusula Décima Segunda** - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio(a)s, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz .Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio(a)s remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima Terceira** - As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócio(a)s, cujo o quórum de instalação e decisão serão pela maioria simples do capital social, nos casos em que a lei não exigir quórum maior.

**Cláusula Décima Quarta** - O(a)s administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedido(a)s de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro de Chopinzinho para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam, o presente instrumento, que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Chopinzinho/PR, 21 de Maio de 2025.

| | |
|---|---|
| **Daniel Zanesco**<br>**CPF: 044.947.439-92** | **Rodrigo Valiati**<br>**CPF: 033.236.489-51** |
| **Leticia Maria Zanelato Martineli**<br>**CPF: 093.938.659-30** | **Maritânia Giacomini Ferri**<br>**CPF: 711.510.799-87** |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03323648951 | RODRIGO VALIATI |
| 04494743992 | DANIEL ZANESCO |
| 09393865930 | LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI |
| 71151079987 | MARITANIA GIACOMINI FERRI |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2025 10:05 SOB Nº 20252288882.
PROTOCOLO: 252288882 DE 16/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508359059. CNPJ DA SEDE: 03752550000155.
NIRE: 41204318762. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2025.
SIX PAVIMENTACAO LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
RODRIGO VALIATI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
7501655-7 SESP PR

CPF
033.236.489-51

DATA NASCIMENTO
26/07/1981

FILIAÇÃO
RENILDO LUIZ VALIATI
ENI APARECIDA VALIATI

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00929075525

VALIDADE
05/03/2025

1ª HABILITAÇÃO
12/11/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
02093548820

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CHOPINZINHO, PR


DATA EMISSÃO
05/03/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

88030312285
PR917823470

PARANÁ

PROIBIDO PLASTIFICAR
02093548820



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

# CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCION

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DANIEL ZANESCO

1ª HABILITAÇÃO
24/07/2006



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
13/01/1988 CHOPINZINHO/PR

4a DATA EMISSÃO
06/12/2022

4b VALIDADE
31/10/2032

ACC
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
8172608-6 SESP PR

4d CPF
044.947.439-92

5 Nº REGISTRO
03890994625

9 CAT. HAB
AC

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
VALDIR ZANESCO

MONICA ISABEL ZANESCO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

25123270 80

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 31/10/2032 | |
| A1 | | | |
| B | | 31/10/2032 | |
| B1 | | | |
| C | | 31/10/2032 | |
| C1 | | | |


| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |


12 OBSERVAÇÕES

7080

ASSINATURA DO EMISSOR

082000


7115107999 87
MARITÂNIA GIACOMINI FERRI
20.12.68
Maritânia Giacomini Ferri


399/0093-97



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.502.661-4 DATA DE EXPEDIÇÃO: 09/12/2014

NOME: MARITANIA GIACOMINI FERRI

FILIAÇÃO: LUIZ GIACOMINI
IRACY SARTORI GIACOMINI

NATURALIDADE: SALTO VELOSO/SC DATA DE NASCIMENTO: 20/12/1968

DOC. ORIGEM: COMARCA=SÃO JOÃO/PR, SAUDADE IGUAÇU
C.CAS=480, LIVRO=2B, FOLHA=180

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DPC-DR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.502.661-4

POLEGAR DIREITO

Maritania G. Ferri

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **13.074.057-0** DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/07/2010

NOME: **LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI**

FILIAÇÃO: VALDECIR MARTINELLI
SANDRA LUCIA ZANELATO MARTINELLI

NATURALIDADE: CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO: 11/05/2002

DOC. ORIGEM: COMARCA=CHOPINZINHO/PR, DA SEDE
C.NASC=15292, LIVRO=25A, FOLHA=243V

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

**RG: 13.074.057-0**

POLEGAR DIREITO

Leticia M Z Martinelli

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal

**CPF**

CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de inscrição
**093.938.659-30**

Nome
LETICIA MARIA ZANELATO MARTINELLI

Nascimento
11/05/2002

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **03.752.550/0001-55**<br>**MATRIZ** | | **14/04/2000** |

NOME EMPRESARIAL
**SIX PAVIMENTACAO LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **SIX PAVIMENTACAO** | **DEMAIS** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado**
**08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado**
**08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado**
**08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado**
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**
**23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção**
**23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes**
**33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas**
**33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária**
**37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes**
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**
**42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação**
**42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais**
**42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente**
**43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**
**43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno**
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**
**43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SETE DE SETEMBRO** | **3835** | **SUBSL SALA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.560-000** | **CENTRO** | **CHOPINZINHO** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9985-1988/ (46) 8805-0734** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/10/2019** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/10/2025** às **09:43:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

000285

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **03.752.550/0001-55**<br>**MATRIZ** | | **14/04/2000** |

NOME EMPRESARIAL
**SIX PAVIMENTACAO LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores**
**45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores**
**45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores**
**45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
**49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos**
**71.12-0-00 - Serviços de engenharia**
**71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia**
**71.20-1-00 - Testes e análises técnicas**
**77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R SETE DE SETEMBRO** | **3835** | **SUBSL SALA 01** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.560-000** | **CENTRO** | **CHOPINZINHO** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM** | **(46) 9985-1988/ (46) 8805-0734** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **16/10/2019** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/10/2025** às **09:43:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: SIX PAVIMENTACAO LTDA**
**CNPJ: 03.752.550/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:28:07 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2026.
Código de controle da certidão: **0B80.D3C4.6A7A.FB65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 037770450-90**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.752.550/0001-55**
Nome: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/01/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br


*Emitido via Internet Pública (11/09/2025 15:36:07)*

# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ


CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTES

Número Cad..: 197796
Nome.....: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ....: 03.752.550/0001-55 RG/Inscr....:
Endereço....: RUA 7 DE SETEMBRO Número.....: 3835
Bairro.....: CENTRO
Cidade.....: Chopinzinho

FINALIDADE: Certidão Negativa WEB

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>.

Emitida em 01/10/2025.
Válida até 60 dias após a data de emissão desta.
Ano/Número da certidão.....: 2025/7563
Código de autenticidade da certidão: 96025553096025

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 01 de Outubro de 2025.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.752.550/0001-55
**Razão Social:** SIX PAVIMENTACAO LTDA
**Endereço:** RUA SETE DE SETEMBRO 3835 SUBSL SALA 01 / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**23/10/2025 a 21/11/2025

**Certificação Número:** 2025102311440914089061

Informação obtida em 07/11/2025 13:36:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIX PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.752.550/0001-55
Certidão nº: 41552446/2025
Expedição: 21/07/2025, às 11:05:17
Validade: 17/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIX PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.752.550/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
**01/10/2025 - 14 05 57**

## Informações do Contribuinte

| | |
|---|---|
| **Inscrição Estadual** | **90838770-89** **Inscrição CNPJ 03.752.550/0001-55** |
| **Nome Empresarial** | **Six Pavimentacao Ltda** |
| **Endereço** | Rua Sete de Setembro, 3835. Subsl Sl 01. Centro<br>85560-000 - Chopinzinho - PR |
| **Telefone** | (46)8805-0734 |
| **E-mail** | SIXPAVIMENTACAO@HOTMAIL.COM |
| **Atividade Econômica Principal** | 4211-1/01 - Construcao de Rodovias e Ferrovias |
| **Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)** | 2330-3/02 - Fabricacao de Artefatos de Cimento para Uso na Construcao<br>2330-3/05 - Preparacao de Massa de Concreto e Argamassa para Construcao<br>2330-3/99 - Fabricacao de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais Semelhantes<br>4530-7/03 - Comercio a Varejo de Pecas e Acessorios Novos para Veiculos Automotores<br>4662-1/00 - Comercio Atacadista de Maquinas, Equipamentos para Terraplenagem, Mineracao e Construcao; Partes e Pecas<br>4789-0/99 - Comercio Varejista de Outros Produtos não Especificados Anteriormente<br>4930-2/02 - Transporte Rodoviario de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudancas, Intermunicipal, Interestadual e Internacional<br>4930-2/03 - Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos<br>7120-1/00 - Testes e Analises Tecnicas<br>0810-0/06 - Extracao de Areia, Cascalho ou Pedregulho e Beneficiamento Associado<br>0810-0/08 - Extracao de Saibro e Beneficiamento Associado<br>0810-0/09 - Extracao de Basalto e Beneficiamento Associado<br>0810-0/99 - Extracao e Britamento de Pedras e Outros Materiais para Construcao e Beneficiamento Associado<br>4211-1/02 - Pintura para Sinalizacao em Pistas Rodoviarias e Aeroportos<br>4212-0/00 - Construcao de Obras-De-Arte Especiais<br>4213-8/00 - Obras de Urbanizacao - Ruas, Pracas e Calcadas<br>4222-7/01 - Construcao de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e Construcoes Correlatas, Exceto Obras de Irrigacao<br>4291-0/00 - Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais<br>4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente<br>4311-8/01 - Demolicao de Edificios e Outras Estruturas<br>4311-8/02 - Preparacao de Canteiro e Limpeza de Terreno<br>4313-4/00 - Obras de Terraplenagem<br>4319-3/00 - Servicos de Preparacao do Terreno não Especificados Anteriormente |
| **Características do Estabelecimento** | Unidade Produtiva com Atividade no Local |
| **Formas de Atuação** | Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc) |
| **Início das Atividades** | 01/2020 |
| **Código SRP Atual:** | 1.1011.112 - Desde 01/2022 |

| | |
|---|---|
| **Situação Cadastral Atual:** | Ativo - Desde 01/2020 |
| **Regime Pagamento Atual:** | 1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 01/2022 |
| **SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):** | Maiores informações clique aqui |

**Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.**
**Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Próxima Inscrição Estadual

# CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 116576/2025 — Validade: 31/03/2026

**Razão social:**
SIX PAVIMENTACAO LTDA

**CNPJ:**
03.752.550/0001-55

**Num. Registro:**
75346

**Data do Registro:**
25/05/2021

**Capital Social:**
R$ 750.000,00

**Endereço:**
RUA SETE DE SETEMBRO, 3835, SUBSOLO SALA 01, CENTRO

**CEP:**
85560-000

**Cidade:**
CHOPINZINHO-PR

**Nº da Alteração Contratual:**
5

**Data da última alteração:**
06/02/2023

**Objetivo Social:**
Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagêm e veículos automotores (4520-0/01); Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (4520-0/03); Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (4520-0/07); Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas (3314-7/02); Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária (3314-7/11); Obras de terraplenagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de estabilidade: enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infraestrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99); Comercio de maquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção (4662-1/00); comercio varejista de maquinas para terraplanagem novas e usadas (4789-0/99); Preparação de massa de concreto e argamassa para construção (2330-3/05); Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (3702-9/00); Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (23.30-3-02)

**Restrição de atividade:**
Atividades da empresa circunscritas às atribuições do seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 03.752.550/0001-55**

**NOME CIVIL: PATRICK WEIRICH**

Carteira: PR-126524/D - Data de expedição: 21/08/2012

Desde 17/02/2023 - Carga horária: 20h
Desde 25/05/2021 até 17/02/2023 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO** - Situação: Regular

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 285189/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/10/2025 16:48:51

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
**1720240003720**
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PATRICK WEIRICH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WEIRICH**
Registro: **PR-126524/D** RNP: **1711154130**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720242499248** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/05/2024 Baixada em: 08/05/2024 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE** CNPJ: **75.927.582/0001-55**

Rua: AVENIDA BRASIL Nº: 1431

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Contrato: 186/2022 celebrado em 27/06/2022 Vinculado a ART: 1720223351044

Valor do contrato: R$ 3.680.990,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROXIMO A PONTE DA LINHA CEDRO ATÉ A LINHA TARUMÃ Nº: S/N

Complemento: ARRUAMENTO LINHA CEDRO Bairro: INTERIOR

Cidade: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE UF: PR CEP: 85710-000

Coordenadas Geográficas: -26,095682 x -53,720549

Data de início: 27/06/2022 Conclusão efetiva: 23/10/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CNPJ: 75.927.582/0001-55

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 1078,32 M3; **2-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 2038,7 M3; **3-** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 3453,62 M3; **4-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1636,75 TON; **5-** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 1440 M2; **6-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 17 UNID; **7-** Execução de obra de obras de terra abertura de valas, 103,72 M3; **8-** Execução de obra de obras de terra reaterro, 25 M3; **9-** Execução de obra de sinalização urbana, 693,3 M2; **10-** Execução de obra de sinalização urbana, 7 UNID

**Observações da certidão:**
O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240003720/2024**
**16/05/2024 11:33**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**
1720240003720

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 113514/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**
**Estado do Paraná**
CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 1431 – Centro – Fone: 46 3563 8000

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: **Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR**

CNPJ: **75.927.582/0001-55**

ENDEREÇO: Avenida Brasil, nº 1431, Centro, CEP 85.710 - 000

CONTRATADA: **SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA** CNPJ: **03.752.550/0001-55**
ART: **1720223351044** ÁREA: **18.968,00m²**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2022, CONCORRÊNCIA 04/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS PARA ESTABELECER AS CONDIÇÕES QUE REGERÃO O USO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NO RECAPEAMENTO, COM C. B. U. Q. (CONCRETO USINADO A QUENTE) NA LINHA CEDRO A LINHA TARUMÃ ASSIM ESPECIFICADAS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE – PR

**ENDEREÇO DA OBRA:** Trecho da Linha Cedro e Trecho da Linha Tarumã, todas pertencentes ao perímetro rural do município de Santo Antônio do Sudoeste – PR.

| SERVIÇOS EXECUTADOS | UN | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| Esc. carga e transp. 1a. cat. 2000-3000m | m3 | 1.078,325 |
| Brita graduada 100% PI | m3 | 2.038,703 |
| C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 1.636,759 |
| Escarificação, conformação e compactação do subleito (visual) | m2 | 1.440,000 |
| Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m2 | 14.193,985 |
| Limpeza de pavimento com jato de ar e água | m2 | 11.091,12 |
| Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | m3 | 2.976,372 |
| Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo | m3 | 477,248 |
| Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 13.157,230 |
| Fornecimento de CAP-50/70 | t | 78,401 |
| Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação | t | 16,898 |
| Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 6,579 |
| Boca de BSTC 0,60m | ud | 10,000 |
| Boca de BSTC 0,80m | ud | 2,000 |
| Boca de BSTC 1,00m | ud | 4,000 |
| Boca de BSTC 1,50m | ud | 1,000 |
| Escavação de bueiros em 1a. cat. | m3 | 103,720 |
| Reaterro e apiloamento mecânico | m3 | 25,000 |
| Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base água | m2 | 693,300 |
| Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 1,850 |
| Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, =3,00m | ud | 7,000 |

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

CAT nº 172024000372 0 de 10/05/2024, página 3 de 4

CREA-PR

**Município de Santo Antonio do Sudoeste**
**Estado do Paraná**
CNPJ: 75.927.582/0001-55
Avenida Brasil, 1431 – Centro – Fone: 46 3563 8000

Os serviços foram executados de acordo e foi aceito como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em plenas condições de uso, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil PATRICK WEIRICH, CREA PR – 126524/D, RNP 1711154130, que teve início no dia 27 de junho de 2022 e finalizou em 23 de outubro de 2023.

Santo Antônio do Sudoeste – PR, 08 de maio de 2024.

FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948

Assinado de forma digital por FELIPE ANDRADE BLICK:04833277948
Dados: 2024.05.08 17:04:49 -03'00'

FELIPE ANDRADE BLICK
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR: SC - 1192846/D
RNP: 2511765233

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 113514/2024.

CAT nº 172024000003720 de 10/05/2024, página 4 de 4

CREA-PR

# CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA, com sede à Rua 07 de Setembro, nº 3835, centro, Chopinzinho – PR, inscrita no C.N.P.J. n.º 03.752.550/0001-55 representada nesta ocasião por seu sócio administrador, o Sr. Rodrigo Valiati R.G. n.º 7.501.655-7 SSPPR C.P.F. n.º 033.236.489-51, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) Patrick Weirich brasileiro, R.G.n.º4.653.626-4 SSPSC, C.P.F.n.º 059.186.409-67, com título Profissional Engenheiro Civil Cart. Crea - PR n.º 126.524/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

**Cláusula 2ª** – A vigência do presente contrato será por: 04 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 04 (quatro) horas diárias;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - Os honorários profissionais do contratado será de 04 (quatro) salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 5.208,00 nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Chopinzinho – PR, 10 de fevereiro de 2023.

RODRIGO VALIATI:03323648951
Assinado de forma digital por RODRIGO VALIATI:03323648951
Dados: 2023.02.10 17:08:14 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7.501.655-7 SSPPR
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2023.02.10 17:08:32 -03'00'

PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR – 126.524/D

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 14.068.238-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/03/2014

NOME: PATRICK WEIRICH

FILIAÇÃO: LAERSON FRANCISCO WEIRICH
LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

NATURALIDADE: QUILOMBO/SC DATA DE NASCIMENTO: 16/10/1989

DOC. ORIGEM: COMARCA=QUILOMBO/SC, 1 OFICIO
C.NASC=17522, LIVRO=12A, FOLHA=68

PIS/PASEP: 203.38321.18-1

CPF: 059.186.409-67

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR
ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Lei 13.228 de 18/07/2001
SELO FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FTR99703

TABELIONATO FERRI
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO - ESTADO DO PARANÁ
AUTENTICAÇÃO
10 MAIO 2021
O PRESENTE DOCUMENTO É REPRODUÇÃO AUTÊNTICA DO ORIGINAL
MARCOS ROGÉRIO FERRI - TABELIÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO

RG: 14.068.238-0

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 116571/2025 — Validade: 31/03/2026

**Nome civil:**
PATRICK WEIRICH

**CPF:**
059.186.409-67

**Carteira - CREA-PR Nº:**
PR-126524/D

**Documento de Identidade:**
46536264

**Registro Nacional:**
1711154130

**Órgão emissor:**
SSP/SC

**Registrado(a) desde:**
21/08/2012

**Filiação:**
PAI: LAERSON FRANCISCO WEIRICH
MÃE: LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

**Naturalidade:**
QUILOMBO/SC

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**

**Título**: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 21/08/2012

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 10/08/2012 - Diplomação: 19/11/2012

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**Título**: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Data da anotação do título profissional: 08/02/2017

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Curso: ESP. EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data da Colação de Grau: 30/11/2015 - Diplomação: 30/11/2015

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46733872000160

Desde: 20/06/2022 Carga Horária: 5h

SIX PAVIMENTACAO LTDA

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

# Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos

CNPJ: 03752550000155

Desde: 17/02/2023 Carga Horária: 20h

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 285182/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 10/10/2025 16:45:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Nome da Empresa: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ nº: 03.752.550/0001-55
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO N° 3835, CENTRO - CHOPINZINHO PR
Fone: 46-9 91042295
E-mail: sixpavimentacao@hotmail.com

O representante técnico da Six Pavimentação Ltda Sr. Patrick Weirich, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Chopinzinho-Pr, 14 de novembro de 2025.

PATRICK WEIRICH: 0591864 0967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 09:58:27 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

| N° | Nome | Especialidade | CREA /CAU N° | Assinatura do responsável técnico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK WEIRICH | ENGENHEIRO CIVIL | 126524/D | PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.14 09:58:54 -03'00' |

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Chopinzinho-Pr, 14 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.14 09:59:06 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

SIX
PAVIMENTAÇÃO

## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica Six Pavimentação Ltda, com sede na Rua Sete de Setembro, 3835 Centro-Chopinzinho/PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.
DEMONSTRAÇÕES:

### 1) CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

| Item | Nº. Contrato | Obra ou Serviços | Valor do Compromisso (R$) | Valor já Faturado (R$) | Contratante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/2024 | Pavimentação sobre leito natural, contemplando, Base Graduada e Macadame, Sistema de drenagem, Imprimação da Base, Pavimentação em TST (tratamento superficial triplo), Sinalização horizontal e vertical, Controle tecnológico e Construção de terraços. Extensão do trecho de 3.500,0 m. Área de TST de 21.000,0 m² (vinte e um mil metros quadrados), localizado na rodovia municipal Afonso Arrachea, que liga a Rua Iavah Aur (cidade) a Comunidade Verde, passando pelo | R$ 2.605.000,00 | R$ 170.511,02 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ - CIFRA - Santo Antônio do Sudoeste/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | comunidade Linha Andrade, na zona rural do Município de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR, estado do Paraná, convenio estes celebrado entre a ITAIPU BINACIONAL E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO FRONTEIRA DO SUDOESTE DO ESTADO DO PARANÁ – CIFRA. | | | |
| 2 | 49/2024 | Contratação de empresa especializada para a execução de pavimentação asfáltica TST (Tratamento Superficial Triplo) com extensão de 7,985 km, conforme INSTRUMENTO DE REPASSE Nº 4106456/2023. | R$ 4.881.000,00 | R$ 1.035.761,24 | Município de Coronel Domingos Soares/PR |
| 3 | 02/2025 | Pavimentação sobre pedra irregulares em vias urbanas em CBUQ, 5.624,46 m2, incluindo serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R$ 599.000,00 | R$ 19.513,45 | Município de Coronel Domingos Soares/PR |
| 4 | 07/2024 | Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 17.535,51 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, urbanização, sinalização de | R$ 4.757.318,03 | R$ 4.046.670,16 | Município de Foz do Jordão/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, conforme 295/2023 - SECID. | | | |
| 5 | 66/2023 | Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, por meio do convênio N° 455/2023 - SECID. | R$ 4.951.945,58 | R$ 4.586.389,39 | Município de Marquinho/PR |
| 6 | 12/2025 | Revitalização e recapeamento asfáltico da Avenida XV de Novembro, trecho entre as ruas Napoleão Padilha e Alexandre Nestor, extensão de 5.956,86 M2, conforme projetos e memorial descritivo. | R$ 842.000,00 | R$ - | Município de Marquinho/PR |
| 7 | 99/2024 | Pavimentação de vias urbanas em CBUQ na sede do município, com área de 19.945,98 m², Convênio n° 281/2024 - SECID/PARANACIDADE. | R$ 4.838.159,00 | R$ 2.687.287,44 | Município de Nova Laranjeiras/PR |
| 8 | 186/2024 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ - SEDE DO MUNICÍPIO, drenagem pluvial e sinalização viária de trechos da Rua Rio Grande do Sul, Travessa da Rua Rio Grande do Sul; Recapeamento asfáltico em CBUQ, drenagem pluvial e sinalização viária da Rua Argentino Veronese, Rua Vereador José Vieira; e remendos profundos e capa em CBUQ em diversos pontos nas ruas Rio Grande do Sul, Rua Santa Catarina, Rua São João Batista, Rua | R$ 778.000,00 | R$ 873.374,89 | Município de Nova Laranjeiras/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Raimundo Mioranza, das Violetas e das Orquídeas, com área total de 4.536,50 m². | | | |
| 9 | 03/2024 | Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 13.314,74 m2, contemplando a execução de serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. | R$ 2.793.375,08 | R$ 2.791.740,22 | Município de Porto Barreiro |
| 10 | 162/2024 | Pavimentação Asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 13.521,07 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R$ 4.590.000,00 | R$ 575.947,96 | Município de Reserva do Iguaçu/PR |
| 11 | 85/2024 | Pavimentação asfáltica em CBUQ sobre pedras irregulares, calçadas com acessibilidade e sinalização viária em vias (ruas) do quadro urbano do Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR, conforme | R$ 863.000,00 | R$ 52.059,59 | Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Contrato de Repasse nº 944750/2023/MCIDADES/CAIXA. | | | |
| 12 | 03/2024 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 16.944,93 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R$ 5.396.052,82 | R$ 3.952.964,22 | Município de Sulina/PR |
| 13 | 36/2025 | Execução de Obra de pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Triplo (TST), na estrada rural Municipal de acesso a comunidade de Sede Ouro. | R$ 2.099.900,00 | R$ 245.181,18 | Município de Sulina/PR |
| 14 | 215/2023 | Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 19.952,50 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos. | R$ 5.159.536,19 | R$ 3.652.386,64 | Município de Virmond/PR |
| 15 | 194 | Contratação de empresa para realização de revestimento asfáltico do tipo Tratamento Superficial Triplo (TST), sobre base de macadame e brita graduada. | R$ 2.178.002,32 | R$ - | Município de Virmond/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 39/2022 | Contratação de empresa para a adequação e readequação de estrada, conforme convênio n°. 079/2022, firmado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento e o Município de Rio Bonito do Iguaçu. | R$ 2.995.756,44 | R$ 2.058.883,44 | Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR |
| 17 | 82/2025 | Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de pavimentação asfáltica de estrada vicinal Municipal em CBUQ com 60.234,01 m², incluindo serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R$ 9.299.000,00 | R$ 688.957,66 | Município de Renascença/PR |
| 18 | 391/2025 | Objeto: Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares e de vias urbana em CBUQ, 43.200,30 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. | R$ 5.689.000,00 | R$ - | Município de São João/PR |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Somatórios (Σ) =** | **R$ 65.316.045,46** | **R$ 27.437.628,50** |

| | |
|---|---|
| **Σ Valor do Compromisso=** | **R$ 65.316.045,46** |
| **Σ Valor já faturado =** | **R$ 27.437.628,50** |
| **SC = Σ Valor do Compromisso - Valor já faturado =** | **R$ 37.878.416,96** |

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados

referentes aos compromissos.

## 2) CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço dos últimos exercícios sociais.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

SIX
PAVIMENTAÇÃO

| ANO BASE: 2023 | | |
|---|---|---|
| **Tipo de índice** | **Valor em reais** | **Índice** |
| Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP)/(PC+ELP) | (R$ 1.955.886,72+ R$ 0,00)/(R$ 1.540.672,80 + R$ 5.949,54) | **1,26** |
| Liquidez Corrente (LC) = AC/PC | R$ 1.955.886,72/ R$ 1.540.672,80 | **1,26** |
| Endividamento (E) = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP) | (R$ 1.540.672,80+R$ 5.949,54)/(R$ 5.094.012,77) | **0,30** |
| Solvência Geral (SG)= (AC+AP+RLP)/(PC+ELP) | R$ 5.094.012,77/1.540.672,80+5.949,54 | **3,29** |

AC - Ativo Circulante
AP - Ativo Permanente
PC - Passivo Circulante
RLP - Realizável a longo prazo
ELP - Exigível a longo prazo

| ANO BASE: 2024 | | |
|---|---|---|
| **Tipo de índice** | **Valor em reais** | **Índice** |
| Liquidez Geral (LG) = (AC+RLP)/(PC+ELP) | (R$ 4.081.163,62+R$ 0,00)/(R$ 1.941.190,19+R$ 0,00) | **2,10** |
| Liquidez Corrente (LC) = AC/PC | (R$ 4.081.163,62/ R$ 1.941.190,19) | **2,10** |
| Endividamento (E) = (PC+ELP)/(AC+RLP+AP) | (R$ 1.941.190,19+R$ 0,00)/(R$ 4.081.163,62+R$ 0,00+ R$ 4.674.159,58) | **0,22** |
| Solvência Geral (SG)= (AC+AP+RLP)/(PC+ELP) | (R$ 4.081.163,62+4.674.159,58+R$ 0,00)/(1.941.190,19+R$ 0,00) | **4,51** |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

AC - Ativo Circulante
AP - Ativo Permanente
PC - Passivo Circulante

RLP - Realizável a longo prazo
ELP - Exigível a longo prazo

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Chopinzinho, 14 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 09:59:34 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

ASSINADO DIGITALMENTE
KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
CPF 06409516940
DATA 14/11/2025
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

KARINA APARECIDA BORGES EVANGELISTA
CONTADORA
CRC PR- 065328/O-8
RG: 94914981
CPF: 064.095.169-40

SIX
PAVIMENTAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda

Eu, Rodrigo Valiati, RG 7501655-7 SSP, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa Six Pavimentação Ltda, CNPJ 03.752.550/0001-55, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Chopinzinho, 14 de novembro de 2025.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 10:00:06 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 10:00:16 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

**RELAÇÃO MÍNIMA DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025**

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |
|---|---|---|
| USINA DE ASFALTO – COM LICENÇAS DE INSTALAÇÃO OU OPERAÇÃO | UNID. | 1 |
| CAMINHÃO BASCULANTE | UNID. | 4 |
| ESPARGIDOR DE ASFALTO | UNID. | 1 |
| VIBRO ACABADORA | UNID. | 1 |
| CAMINHÃO PIPA | UNID. | 1 |
| ROLO COMPACTADOR LISO | UNID. | 1 |
| ROLO DE PNEUS | UNID. | 1 |
| ROLO COMPATADOR LISO TANDEM | UNID. | 1 |
| ÔNIBUS | UNID. | 1 |
| PÁ CARREGADEIRA | UNID. | 1 |
| RETRO ESCAVADEIRA | UNID. | 1 |
| SAPO PARA COMPACTAÇÃO | UNID. | 1 |
| MOTONIVELADORA | UNID. | 1 |
| CAMINHÃO PARA PINTURA DE FAIXAS | UNID. | 1 |

Chopinzinho-Pr, 14 de novembro de 2025.

SIX
PAVIMENTAÇÃO

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 10:00:56 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 10:00:46 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

SIX
PAVIMENTAÇÃO

## CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

## CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

À Comissão de Contratação do Município de São Jorge D'Oeste/PR.

Proponente: Six Pavimentação Ltda
CNPJ: 03.752.550/0001-55

Objeto: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Local: Loteamento Passarini, Bairro Gaio e Bairro Batistella.;

Prazo de Execução: 210 dias.

| ITEM | DISCRIMINAÇAO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW/SAVEIRO | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | VW/VOYAGE | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ROLO PNEU | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ROLO CHAPA | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | VIBROACABADORA | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | BOB CAT | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ÔNIBUS | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | MOTONIVELADORA | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | CAMINHÃO | Utilização | X | X | X | X | X | X | X |
| | | Quantidade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

SIX
PAVIMENTAÇÃO

Chopinzinho-Pr, 14 de novembro de 2025.

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 10:01:27 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
RODRIGO VALIATI
ADMINISTRADOR
RG: 7501655-7 SSP
CPF: 033.236.489-51

PATRICK WEIRICH:05918640967
Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 10:01:38 -03'00'

SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

| PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Município: | SAO JORGE DO OESTE | | SAM | 51 | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | LOTE nº | 1 | |
| Nome da Empresa: | SIX PAVIMENTAÇÃO | | CNPJ | 03.752.550/0001-55 | |
| Representante Legal: | DANIEL ZANESCO | | Data da Proposta: | 14/11/2025 - sex | |
| SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Itens (%) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 477,70 | 3.103,52 | 3.581,22 | 0,14% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | - | - | - | |
| 3 | DRENAGEM | 72.145,29 | 115.055,71 | 187.201,00 | 7,48% |
| 4 | BASE / SUB-BASE | 8.018,07 | 9.201,98 | 17.220,05 | 0,69% |
| 5 | REVESTIMENTO | 367.332,03 | 1.142.392,26 | 1.509.724,29 | 60,30% |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | 110.864,68 | 181.412,48 | 292.267,16 | 11,67% |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 176.997,18 | 205.844,80 | 382.841,98 | 15,29% |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | 19.502,37 | 42.641,62 | 62.143,99 | 2,48% |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | - | - | |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | - | - | - | |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 42.171,05 | 6.449,26 | 48.620,31 | 1,95% |
| | TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA | 797.498,37 | 1.706.101,63 | 2.503.600,00 | 100,00% |
| | | 31,85% | 68,15% | | |

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 13:47:04 -03'00'

# PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município: SAO JORGE DO OESTE | SAM 51 | Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM 51
Projeto: PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | LOTE 1 | Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1
Local de Obra: LOTEAMENTO PASSARINI, GAIO E BATISTELLA | Tabela Referência (SEM Desoneração) DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025
Fonte do Recurso: PAM | USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/11/2025 - sem

| CÓDIGO ITEM | ORIGEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SERVIÇO DE TRANSPORTE: SIGLA do Código Serviço de Transporte (ver DMT) | DMT km x1 ; x2 | CONSUMO ( ton ) | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ): TRANSPORTE SEM BDI | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | UD | QUANTIDADE | ORÇAMENTO COM BDI: VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | CURVA ABC ( % ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 550 | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | **480,39** | **3.122,49** | **3.602,88** | 9,14 % | **3.602,88** |
| 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | | | | | 402,00 | 2.612,96 | 3.014,96 | 480,39 | 3.122,49 | 3.602,88 | un | 1,00 | 480,39 | 3.122,49 | 3.602,88 | 9,14 % | |
| | 555 | **DRENAGEM** | | | | | | | | | | | | - | **72.558,90** | **115.706,44** | **188.265,34** | 7,33 % | **188.265,34** |
| 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | | | | | 8,94 | | 8,94 | 10,68 | | 10,68 | m3 | 880,48 | 9.189,07 | - | 9.189,07 | 0,36 % | |
| 601200 | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | | | | | 27,19 | | 27,19 | 32,49 | | 32,49 | m3 | 880,48 | 27.954,40 | - | 27.954,40 | 1,09 % | |
| 610400A | DER/PRC | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | | | | 3,25 | 18,19 | 102,56 | 122,00 | 21,23 | 122,19 | 143,79 | m | 737,60 | 18.655,91 | 87.875,52 | 104.531,43 | 4,07 % | |
| transporte | DER | Cimento | CCC | 511,00 ; 0,00 | 0,0019 | 0,89 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0,0100 | 0,22 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Tubo | LCC | 20,00 ; 0,00 | 0,1100 | 2,34 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| BLSA120 | DER/PRC | B.L.; Simples alvenaria H até 1,20 m | | | | 108,18 | 495,80 | 895,75 | 1.499,53 | 721,62 | 1.070,43 | 1.791,94 | un | 28,00 | 18.759,52 | 27.830,92 | 46.590,44 | 1,81 % | |
| transporte | DER | Cimento | CCC | 505,00 ; 0,00 | 0,1693 | 60,70 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0,7758 | 17,16 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita | LCB | 36,00 ; 0,00 | 0,3885 | 11,22 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Tijolo | LCC | 1,00 ; 1,00 | 0,8798 | 7,62 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Cal | CCC | 551,10 ; 0,00 | 0,0293 | 11,48 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| | 556 | **BASE / SUB-BASE** | | | | | | | | | | | | - | **8.071,41** | **9.503,12** | **17.574,53** | 0,68 % | **17.574,53** |
| 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | | | | 58,60 | 19,90 | 92,43 | 170,93 | 91,61 | 150,48 | 264,28 | m3 | 66,48 | 8.071,41 | 9.503,12 | 17.574,53 | 0,68 % | |
| transporte | DER | Rachão | LCB | 36,00 ; 0,00 | 1,3500 | 38,97 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Bica corrida | LCB | 36,00 ; 0,00 | 0,6600 | 19,63 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| | 551 | **REVESTIMENTO** | | | | | | | | | | | | - | **379.708,47** | **1.206.893,82** | **1.586.602,29** | 61,61 % | **1.586.602,29** |
| PAV-089 | PMC | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | | | | | 0,70 | | 0,70 | 0,84 | - | 0,84 | m2 | 15.895,00 | 13.351,80 | - | 13.351,80 | 0,52 % | |
| 580100B | DER/PRC | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0,0011 | | 0,51 | | 0,51 | 0,61 | - | 0,61 | m2 | 4.80,26 | 262,42 | - | 262,42 | 0,01 % | |
| 580199A | DER/PRC | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | taxa RR-1C | MAF | 580,00 ; 0,00 | 1,0000 | 456,83 | 3.681,06 | 4.137,89 | 545,91 | 4.243,53 | 4.789,44 | ton | 0,47 | 256,58 | 1.994,46 | 2.251,04 | 0,09 % | |
| 581100A | DER/PRC | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | taxa RR-1C | 0,0005 | | 0,35 | | 0,35 | 0,42 | - | 0,42 | m2 | 31.790,00 | 13.351,80 | - | 13.351,80 | 0,52 % | |
| 588420B | DER/PRC | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | taxa CAP | MAF | 540,00 ; 0,00 | 1,0000 | 441,83 | 3.710,04 | 4.151,87 | 527,89 | 4.272,93 | 4.804,82 | ton | 15,88 | 8.389,76 | 67.980,42 | 76.350,18 | 2,97 % | |
| 5700008 | DER/PRC | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 5 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | taxa CAP | 0,0500 | 70,33 | 34,54 | 155,51 | 260,38 | 175,53 | 185,62 | 331,16 | ton | 784,75 | 99.598,07 | 147.888,39 | 247.286,46 | 9,61 % | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 378,00 ; 0,00 | 0,0990 | 27,18 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 394,00 ; 0,00 | 0,0143 | 4,00 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,8407 | 1,70 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 37,00 ; 0,00 | 1,0000 | 37,45 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| 588000L | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 313,00 ; 0,00 | 1,0000 | 303,84 | | 5.046,98 | 5.350,82 | 380,27 | 5.818,18 | 6.198,43 | ton | 19,76 | 13.926,74 | 231.330,04 | 245.256,78 | 9,25 % | |
| 5700000 | DER/PRC | **CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)** | taxa CAP | taxa CAP | **0,0500** | 72,19 | 34,54 | 155,51 | 262,24 | 127,54 | 185,62 | 313,37 | ton | 1.949,50 | 202.724,83 | 295.376,79 | 498.101,62 | 19,49 % | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 378,00 ; 0,00 | 0,1007 | 28,81 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Cal Hidratada CH-1 | CCC | 394,00 ; 0,00 | 0,0152 | 4,25 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita ( usina ) | LCB | 0,20 ; 0,00 | 0,8341 | 1,68 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Massa a quente | LMQ | 37,00 ; 0,00 | 1,0000 | 37,45 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| 588000M | DER/PRC | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | MAQ | 313,00 ; 0,00 | 1,0000 | 303,84 | | 5.046,98 | 5.350,82 | 380,27 | 5.818,18 | 6.198,43 | ton | 19,76 | 27.846,47 | 482.543,72 | 490.390,19 | 19,19 % | |
| | 557 | **MEIO-FIO E SARJETA** | | | | | | | | | | | | - | **111.505,86** | **163.026,08** | **274.531,94** | 10,75 % | **274.531,94** |
| PAV-071 | PMC | Arrancamento de Meio-Fio | | | | | 14,89 | 8,84 | 23,73 | 17,79 | 10,58 | 28,25 | m | 3.830,56 | 68.144,60 | 40.450,08 | 108.594,68 | 4,25 % | |
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | | | | 6,29 | 3,18 | 26,78 | 36,25 | 11,12 | 32,06 | 43,22 | m | 3.830,56 | 43.361,26 | 122.576,00 | 165.937,26 | 6,49 % | |
| transporte | DER | Cimento | CCC | 505,00 ; 0,00 | 0,0113 | 4,05 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0,0403 | 0,89 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita | LCB | 36,00 ; 0,00 | 0,0466 | 1,35 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| | 558 | **SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO** | | | | | | | | | | | | - | **177.974,02** | **207.022,34** | **384.996,36** | 15,06 % | **384.996,36** |
| 401160 | DER | Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | | | | | 0,25 | | 0,25 | 0,30 | - | 0,30 | m2 | 5.852,00 | 1.755,60 | - | 1.755,60 | 0,07 % | |
| 603900C | DER/PRC | Lastro de Brita | LCB | 36,00 ; 0,00 | 1,5000 | 43,31 | 59,49 | 71,78 | 174,58 | 122,95 | 86,75 | 266,83 | m3 | 181,53 | 22.278,39 | 15.554,49 | 37.830,88 | 1,47 % | |
| 802000A | DER/PRC | Formas de madeira comum | | | | | 43,64 | 16,59 | 60,23 | 52,15 | 19,87 | 71,98 | m2 | 274,70 | 14.325,81 | 5.447,30 | 19.772,91 | 0,77 % | |
| 805000D | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | | | | 9,60 | 12,34 | 12,65 | 33,99 | 21,50 | 15,12 | 46,62 | m2 | 2.772,66 | 70.702,83 | 41.922,62 | 112.625,45 | 4,29 % | |
| transporte | DER | Cimento | CCC | 505,00 ; 0,00 | 0,0162 | 5,81 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0,0576 | 1,27 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita | LCB | 36,00 ; 0,00 | 0,0666 | 1,92 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| 805000F | DER/PRC | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | | | | 12,00 | 16,46 | 16,87 | 45,33 | 14,01 | 20,15 | 54,17 | m2 | 854,23 | 29.063,04 | 17.221,68 | 46.274,72 | 1,76 % | |
| transporte | DER | Cimento | CCC | 505,00 ; 0,00 | 0,0216 | 7,74 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Areia | LCB | 27,00 ; 0,00 | 0,0768 | 1,70 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| transporte | DER | Brita | LCB | 36,00 ; 0,00 | 0,0888 | 2,56 | | | | - | - | - | | - | - | - | - | | |
| 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | | | | | 3,27 | 8,30 | 11,57 | 3,91 | 9,92 | 13,83 | m2 | 1.202,85 | 4.954,09 | 12.568,94 | 17.523,03 | 0,64 % | |
| 805000G | DER/PRC | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | | | | | 206,72 | 210,84 | 418,56 | 247,04 | 251,76 | 498,78 | un | 66,00 | 16.225,44 | 16.626,70 | 32.854,14 | 1,20 % | |
| | 552 | **SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO** | | | | | | | | | | | | - | **19.901,60** | **42.877,38** | **62.478,98** | 2,43 % | **62.478,98** |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal cfinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) | | | | | 10,28 | 18,99 | 27,27 | 12,33 | 30,10 | 42,96 | m2 | 1.167,50 | 14.580,04 | 24.102,19 | 38.682,23 | 1,51 % | |
| 820000G | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METALICO | | | | | 93,50 | 381,24 | 474,74 | 111,71 | 455,58 | 567,31 | un | 7,00 | 782,11 | 3.189,06 | 3.971,17 | 0,15 % | |
| 820000H | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | | | | | 110,99 | 414,22 | 525,21 | 132,63 | 494,80 | 627,42 | un | 7,00 | 928,41 | 3.464,83 | 4.393,24 | 0,17 % | |
| 820000J | DER/PRC | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (dues de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METALICO | | | | | 115,45 | 422,64 | 538,09 | 137,86 | 505,09 | 643,01 | un | 24,00 | 3.311,04 | 12.121,20 | 15.432,24 | 0,62 % | |
| | 553 | **ENSAIOS TECNOLÓGICOS** (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | | | | | | | | | | | | - | **42.435,50** | **6.485,80** | **48.921,30** | 1,91 % | **48.921,30** |
| 09.02.11C | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | | | | | 142,17 | 15,80 | 157,97 | 169,81 | 18,86 | 188,67 | un | 10,00 | 1.698,90 | 188,60 | 1.887,70 | 0,07 % | |
| 7402227 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | | | | | 92,22 | 23,12 | 115,34 | 110,21 | 27,63 | 137,83 | un | 62,00 | 6.832,40 | 1.713,06 | 8.545,46 | 0,33 % | |
| 09.04.04 | DAER | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | | | | | 174,13 | 19,34 | 193,47 | 208,05 | 23,11 | 231,16 | un | 21,00 | 6.450,79 | 716,41 | 7.167,20 | 0,28 % | |
| 7402253 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfaltica | | | | | 118,51 | 29,78 | 148,29 | 141,62 | 35,59 | 177,21 | un | 15,00 | 4.390,22 | 1.103,29 | 5.493,51 | 0,21 % | |
| 09.05.02 | DAER | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | | | | | 47,62 | 5,31 | 53,00 | 56,94 | 6,35 | 63,34 | un | 31,00 | 1.766,69 | 196,85 | 1.963,54 | 0,08 % | |
| 09.04.03 | DAER | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | | | | | 93,30 | 15,80 | 109,10 | 111,49 | 18,86 | 130,35 | un | 31,00 | 3.456,19 | 585,26 | 4.041,47 | 0,16 % | |
| 09.04.01 | DAER | Extração de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa | | | | | 96,96 | 10,77 | 107,73 | 115,87 | 12,87 | 128,74 | un | 31,00 | 3.591,97 | 398,97 | 3.990,94 | 0,16 % | |
| 09.01.18 | DAER | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfaltica - (para cada 20 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização) | | | | | 5.961,65 | 662,40 | 6.624,05 | 7.124,17 | 791,57 | 7.915,74 | gb | 3,00 | 14.248,34 | 1.583,14 | 15.831,48 | 0,62 % | |

**ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021**

| TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP. | TOTAL DE MATERIAIS | | | PREÇO GLOBAL |
|---|---|---|---|---|
| 31,65% | 68,35% | | | |
| 812.336,15 | 1.754.837,47 | | | 2.566.973,62 |

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/11/2025

| Resp. Técnico (assinatura digital): | Prefeito(a) (assinatura digital): |
|---|---|
| GLACIANO DE OLIVEIRA - CREA PR-157785/D - ART/RRT Nº 1720254502737 | GELSON COELHO DO ROSÁRIO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6)** | **499.766,13** | **1.382.545,51** | **1.882.311,64** | 73,33% |
| **TOTAL DE DRENAGEM (3)** | **72.558,90** | **115.706,44** | **188.265,34** | 7,33% |
| **TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)** | **197.575,62** | **249.899,72** | **447.475,34** | 17,43% |
| **TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)** | - | - | - | |
| **TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10)** | - | - | - | |
| **TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)** | **42.435,50** | **6.485,80** | **48.921,30** | 1,91% |
| **ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2):** | **15.895,00** | | **CUSTO DA OBRA: R$/m2** | **161,50 /m2** |

## ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 14,67% (ver na ABA do BDI)
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 18,83%
Empresa: SIX PAVIMENTAÇÃO
Menor Preço ( % ) calculado... (2,47 %) | VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.503.600,00

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

| PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI ( R$ ) | TOTAL MATERIAL COM BDI ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI ( R$ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII

## PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/202

| IMPOSTOS | | |
|---|---|---|
| | ISS = | 1,05 |
| | PIS = | 0,65 |
| | COFINS = | 3,00 |
| | CPRB = | - |
| | **TOTAL =** | **4,70** |

| TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4,01 | 3,45 |
| RISCOS | 0,56 | 0,56 |
| SEGUROS E GRANTIAS | 0,40 | 0,48 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1,11 | 0,85 |
| LUCRO | 6,70 | 4,30 |
| **BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)** | **18,83** | **14,07** |

BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

| | |
|---|---|
| **BDI (OBRA)** | **18,83%** |
| **BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)** | **14,07%** |

**Representante da Empresa (Assinatura Digital):**

SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155

Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155
Dados: 2025.11.14 13:52:51 -03'00'

DANIEL ZANESCO

**Data da Proposta:**

14/11/2025 - sex

**Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):**

PATRICK WEIRICH:05918640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2025.11.14 13:52:41 -03'00'

PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D

# SIX PAVIMENTAÇÃO

| | | |

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Municipio: | SAO JORGE DO OESTE | | PRIORIDADE Nº 73 | SAM 51 |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | LOTE nº 1 |
| Local da Obra : | LOTEAMENTO PASSARINI, GAIO E BATISTELLA | | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 \| SINAPI de ABRIL/2025 | |
| Fonte do Recurso: | PAM | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 14/11/2025 - sex |
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: | 07 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor GLOBAL do projeto:** | **R$ 2.566.973,62** | **Valor total Mão de Obra:** | **R$ 812.336,15** | **Valor total dos Materiais:** | **R$ 1.754.637,47** |
| | | | **31,65%** | | **68,35%** |
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: | R$ 2.503.600,00 | Valor total Mão de Obra: | R$ 797.498,37 | Valor total dos Materiais: | R$ 1.706.101,63 |
| Empresa Participante: SIX PAVIMENTAÇÃO | | | 31,85% | | 68,15% |
| Menor Preço (desconto calculado)... | (2,47 %) | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM | | | |

| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS |
|---|---|---|---|
| TOTAL: | **210** | **R$ 2.503.600,00** | |
| Medição 1 - Inicio | **30** | **R$ 213.199,87** | Iniciará na Rua Inicial 1 com 1 placa de obra, execução da drenagem e base das ruas 1,3 e 4, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 1,2,3 e 4. |
| Medição 2 | **30** | **R$ 248.555,83** | Execução da drenagem e base da rua 5, execução de meio fio e calçada nas ruas 1,2,3 e 4, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 5,6 e 7. |
| Medição 3 | **30** | **R$ 230.905,39** | Execução da drenagem e base das ruas 8,9 e 11, execução de meio fio e calçada nas ruas 5,6 e 7, remoção de meio fio e preparação da base para calçada nas ruas 8,9,10 e 11. |
| Medição 4 | **30** | **R$ 192.327,52** | Execução de meio fio e calçada nas ruas 8,9,10 e 11. |
| Medição 5 | **30** | **R$ 968.914,76** | Execução de recapeamento e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 1,2,3,4,5,6 e 7. |
| Medição 6 | **30** | **R$ 587.552,64** | Execução de recapeamento e coleta de amostragens para ensaio nas ruas 8,9,10 e 11. |
| Medição 7 | **30** | **R$ 62.143,99** | Execução de pintura viaria nas ruas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11. |

| Representante da Empresa (Assinatura Digital): | Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): | Data da Proposta: |
|---|---|---|
| SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 00155 Assinado de forma digital por SIX PAVIMENTACAO LTDA:03752550000155 Dados: 2025.11.14 13:48:01 -03'00' | PATRICK WEIRICH:05918640967 Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2025.11.14 13:47:39 -03'00' | 14/11/2025 - sex |
| DANIEL ZANESCO | PATRICK WEIRICH - CREA PR-126.524/D | |

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# PARECERES

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ
WWW.PMSJORGE.PR.GOV.BR | CNPJ 76.995.380/0001-03

**Memorando n. º 016/2025**

São Jorge d'Oeste, 14 de novembro de 2025.

Ao Senhor

**Glaciano de Oliveira**
Engenheiro Civil

**Assunto:** Análise Técnica – Documentação de Habilitação e Proposta – Concorrência Eletrônica nº 90005/2025

Encaminho os autos do Processo Administrativo n° 296/2025 , referente à Concorrência Eletrônica n.º 90005/2025, para análise e parecer técnico sobre a proposta e os documentos de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar.

**1. Contexto**

Concluída a etapa de lances da sessão pública de hoje (14/11/2025) , para o objeto de "execução de obra de pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ" , iniciamos a fase de Julgamento da Proposta e Habilitação, conforme os itens 6 e 7 do Edital.

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar foi convocada e enviou a proposta adequada ao último lance, bem como os documentos de habilitação.

**2. Solicitação**

Considerando sua expertise técnica e sua futura designação como Fiscal do Contrato, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda (item 12.1.2) da Minuta do Contrato, solicito, por gentileza, análise e parecer conclusivo sobre a conformidade da documentação apresentada pela licitante, especialmente no que tange:

- **Qualificação Técnica (Item 7.5.3 do Edital):**
  - Verificação da regularidade do registro no CREA/CAU.
  - Análise dos atestados de Capacidade Técnica-Operacional, conferindo a compatibilidade com o objeto e a quantidade mínima exigida de Pavimentação em CBUQ (1.192,12 toneladas).
  - Validade das Certidões de Acervo Técnico (CATs).
  - Comprovação de vínculo do Responsável Técnico com a empresa.

- Análise da Relação de Disponibilidade e Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos (Anexos XIV e XV).

- Verificação da Declaração de Vistoria ou Dispensa (Anexo VIII ou VIII.1).

- **Proposta Técnica (Item 5 e 6 do Edital):**

  - Compatibilidade do Cronograma Físico-Financeiro (Anexo IV) com o prazo de execução de 210 dias e o valor final proposto.

  - Análise da Planilha de Serviços (Anexo III) , Planilha de BDI (Anexo VI) e Encargos Sociais (Anexo V) , conforme item 6.20.1.

**3. Encaminhamento**

Diante do exposto, solicito a devolução dos autos com seu parecer técnico no prazo de 2 (duas) horas, se possível, ou no prazo máximo necessário que não prejudique o certame. Seu parecer é fundamental para subsidiar a decisão deste Agente de Contratação quanto à aceitação da proposta e habilitação ou inabilitação da licitante, permitindo o prosseguimento seguro do certame.

Atenciosamente,

**Mário A. Sangaletti**

Agente de Contratações II
*Portaria nº 2.915/2025*

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

## PARECER TÉCNICO – ANÁLISE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

**Processo Administrativo nº 296/2025**
**Concorrência Eletrônica nº 90005/2025**
**Objeto: Execução de obra de pavimentação em CBUQ sobre pedras irregulares**

Após análise detalhada da documentação apresentada pela empresa classificada em primeiro lugar, manifesto-me tecnicamente quanto ao atendimento aos itens previstos no Edital.

**1. Qualificação Técnica (item 7.5.3 do Edital)**

**a) Registro no CREA/CAU**
A empresa apresentou registro regular junto ao CREA, bem como comprovação de situação ativa e regular. Item atendido.

**b) Atestados de Capacidade Técnico-Operacional**
Os atestados apresentados comprovam a execução prévia de serviços de pavimentação em CBUQ em quantidade compatível com a exigência mínima estabelecida no edital (1.192,12 toneladas).
Os serviços declarados correspondem ao objeto e demonstram experiência adequada para execução da obra. Item atendido.

**c) Certidões de Acervo Técnico (CATs)**
As CATs estão válidas, vinculadas ao responsável técnico declarado e correspondem aos atestados apresentados. Item atendido.

**d) Vínculo do Responsável Técnico**
Foi comprovado o vínculo formal do responsável técnico com a empresa, atendendo integralmente ao edital. Item atendido.

---

**2. Disponibilidade de Máquinas, Veículos e Equipamentos (Anexos XIV e XV)**

A empresa apresentou as relações completas de equipamentos, acompanhadas dos comprovantes exigidos (propriedade/locação/compromisso). Os itens previstos no edital foram atendidos sem inconsistências. Item atendido.

---

**3. Declaração de Vistoria ou Dispensa (Anexo VIII ou VIII-A)**

A licitante apresentou a declaração correspondente no formato exigido pelo edital. Item atendido.

---

**4. Proposta Técnica**

**a) Cronograma Físico-Financeiro (Anexo IV)**
O cronograma apresentado corresponde ao prazo global de execução de 210 dias e está compatível com os quantitativos e etapas da obra. Não há incompatibilidades. Item atendido.

**b) Planilha de Serviços (Anexo III), BDI (Anexo VI) e Encargos Sociais (Anexo V)**
As planilhas foram preenchidas corretamente, compatíveis entre si e alinhadas ao valor final proposto. O BDI segue parâmetros usuais e o edital não impõe restrições específicas além das já observadas. Item atendido.

---

**Conclusão**

Diante da análise técnica realizada, **constato que a licitante atendeu integralmente a todos os requisitos de habilitação e proposta previstos no edital**, não havendo apontamentos que impeçam sua habilitação ou o prosseguimento do certame.

Recomendo a **aceitação da proposta** e o reconhecimento da empresa como **habilitada** para o objeto licitado.

Glaciano de Oliveira
Eng. civil CREA-PR 157785/D
Decreto Municipal 2664/2018

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# DECLARAÇÕES

## 1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor | Data declaração | Outras declarações (2) |
|---|---|---|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 02/11/2025 15:19 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Sim |
| 54.686.511/0001-38 - PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 12/11/2025 11:07 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Não |
| 08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 13/11/2025 15:11 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Sim |

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente


Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

| Fornecedor | Data declaração | Outras declarações (2) |
|---|---|---|
| 03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 13/11/2025 14:48 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Não |
| 47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA<br>Porte Empresa: Grande Empresa | 13/11/2025 16:00 | Tratamento diferenciado ME/EPP: Não<br>Programa de Integridade: Não |

(2) Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 12.304/2024 respectivamente


Copyright Compras.gov.br

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# RELATÓRIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

# TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

## CONCORRÊNCIA 90005/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | PR |

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 15.895,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no Munícipio de São Jorge D'Oeste - Pr.

Entrega de propostas: De 30/10/2025 às 08:00 até 14/11/2025 às 08:00

Abertura da sessão pública: Dia 14/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:23 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos iniciando a Sessão Pública de Abertura do Concorrência Eletrônica nª 90005/2025, promovido pelo Município São Jorge D'Oeste - PR. Alguns avisos importantes:<br><br>O agente de contratação responsável pela condução será: Mário A. Sangaletti. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:27 | Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento deste certame. Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:31 | Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, conforme as regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nª 73/2022. Importante salientar que na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município São Jorge D'Oeste - PR. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:40 | Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente de Contratação, assim como de sua desconexão. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:45 | Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:49 | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:54 | Ainda durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema. A exclusão de lance pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:03 | Os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:08 | Informo que nos termos dos Art. 155, inciso IV e Art. 156, § 4ª da Lei nª 14.133, o fornecedor que não mantiver a sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade, estejam atentos para o lançamento dos valores propostos. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:12 | Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:16 | Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.gov.br, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, enviar ao Pregoeiro(a) / Agente de Contratação, pelo e-mail licitacao@pmsjorge.pr.gov.br solicitação da prorrogação da convocação do anexo no sistema. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:21 | O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro(a) / Agente de Contratação efetue tal solicitação. Ressalto que a qualquer momento após a etapa de lances o agente de contratação poderá realizar diligência, ato fundamentado pelo Art. 64, da Lei nª 14.133/2021. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:25 | De acordo com a Lei nª 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (com 10 minutos para registro de intenção de recurso cada), porém a interposição das razões de recurso ocorre em momento único e após a fase de habilitação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:30 | Em caso de manifestação de intenção de recurso e subsequente apresentação da peça recursal, o Pregoeiro(a) ou Agente de Contratação, com base no § 4ª do artigo 165 da Lei 14.133/2021, poderá, se a peça recursal for apresentada antes do término do prazo de 3 dias úteis, antecipar o início das contrarrazões, visando garantir a celeridade e eficiência do processo. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:34 | Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão/Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:38 | Cabe a este Pregoeiro(a) / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/ |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:48:08 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:13 | Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:18 | Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:22 | Aguardem um momento, por favor. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:55:01 | A consulta realizada em 14/11/2025, por meio dos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 em licitações ou contratações com o município de São Jorge D' Oeste, por este órgão. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:55:06 | Concluímos as consultas e daremos início ao julgamento das propostas e negociação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:04:24 | Informo que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 não encaminhou a Proposta de Preço, assim como Declaração Unificada e Anexos de I a XVI do Edital dentro do prazo, nem se manifestou. Sendo então DESCLASSIFICADA, conforme Edital. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:06:28 | ERRATA - Houve manifestação da licitante durante o certame. Será concedida a prorrogação por mais 01 (uma) vez, durante o prazo de 02 (duas) horas a licitante, conforme previsto em Edital. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 11:07:39 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função do horário de expediente, retornamos ao certame na data de hoje, às 13h00 com a divulgação do resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:07:46 | Continuem acompanhando as sessões. Até a tarde! |
| Sistema | 14/11/2025 às 13:18:11 | Boa tarde Senhores Licitantes, informo que retornamos ao certame. |
| Sistema | 14/11/2025 às 15:43:07 | Informo que a Proposta de Preço e demais documentações estão sob análise técnica do setor correspondente, deste modo a sessão será suspensa neste momento em função do prazo de análise. Retornamos ao certame na data de 17/11/2025, às 10h00 com a divulgação do resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 15:43:12 | Continuem acompanhando as sessões. Até a tarde! |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:04:54 | Bom dia Senhores Licitantes, informo que retornamos ao certame, permanecemos na fase de julgamento e as propostas e demais documentações estão sob análise. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:06:13 | Prezados licitantes, comunicamos que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 cumpriu os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:21 | Como a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 encaminhou previamente os documentos referentes a hanilitação, conforme especificado no item 11 do edital, informo que os mesmos foram analisados. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:40 | Informo que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 atendeu satisfatoriamente às exigências do edital.<br><br>A integra das consultas ao SICAF, TCU, CNJ, CEIS CNEP, e sítios oficiais estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1igpBWSCNuK7SYkaATxngHv_aUqRlRlti?usp=sharing |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:46 | Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual iniciará o prazo para manifestação da intenção de recurso relacionada à habilitação. Esse prazo terá uma duração mínima de 10 (dez) minutos. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:18 | Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:23 | Se o recurso for considerado procedente pelo pregoeiro ou agente de contratação, a sessão será retomada na fase de julgamento, com correção dos atos apontados como irregulares ou ilegais e repetição das fases necessárias. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:33:18 | Agradeço a todos pela participação e aguardamos vocês em futuras licitações. Até breve! |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 14/11/2025 às 08:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 14/11/2025 às 08:48:08 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m , incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos:
- Marginal Apucarana (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Rua Cianorte (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Rua Londrina (entre Rua Marginal Paucarana e Estrada Projetada) - Rua Paranavaí (entre Rua Marginal e Estrada Projetada) - Rua Maringá (entre Rua Arginal Apucarana e Estrada Projetada) - Rua Campo Mourão (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Estrada Projetada (entre Rua Paranavai e Rua Londrina + 60,00m) - Rua Pe. João Nalon (entre Rua do Cedro e Rua do Cedro + 137,00m) - Rua do Cedro (entre Rua Pe João Nalon e Rua Primavera) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Begônias e Rua das Bromélias) - Rua Primavera (entre Estrada Vicinal e Rua do Cedro)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R$ 2.566.973,6200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R$ 2.566.973,6200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 100,0000 | Situação: | Aguardando adjudicação |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.345.***-*4 - MARIO AUGUSTO SANGALETTI para SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, melhor lance: R$ 2.503.600,0000 (unitário) / R$ 2.503.600,0000 (total)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R$ 2.622.163,5528 (unitário)<br>R$ 2.622.163,5528 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.622.163,5528 (unitário) R$ 2.622.163,5528 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 54.686.511/0001-38 - PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 2.515.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.515.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,0000 (unitário) R$ 2.566.973,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R$ 2.503.700,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.700,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,6200 (unitário) R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 2.503.600,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.600,0000 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,6200 (unitário)<br>R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 2.503.700,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.700,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,6200 (unitário)<br>R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

## Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:03:33 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.873,0000 |
| 14/11/2025 às 08:05:42 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.773,0000 |
| 14/11/2025 às 08:05:53 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.673,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:27 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:36 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:53 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:13 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:22 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:29 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:43 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.565.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:59 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:11 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.565.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:25 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.564.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:53 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.564.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:11:08 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.563.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:11:49 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.563.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:04 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.563.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:33 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.563.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:44 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.562.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:05 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.562.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:13:10 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.561.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:27 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.561.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:44 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.560.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:55 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.559.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:14:23 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.558.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:14:56 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.557.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:15:32 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.555.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:15:54 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.554.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:16:36 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.550.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:16:48 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.550.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:09 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.549.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:26 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.545.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:36 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.544.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:21 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.540.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:26 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.539.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:42 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.538.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:05 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.538.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:29 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.537.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:32 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.538.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:47 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.537.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:57 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.537.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:00 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.536.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:20 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.535.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.535.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:30 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.530.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:31 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.534.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:38 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.529.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:00 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.529.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:17 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.529.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.529.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:25 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.528.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:37 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.528.000,9900 |
| 14/11/2025 às 08:21:45 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.527.900,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:21:57 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.526.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:03 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.525.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:09 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.525.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:09 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.524.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:51 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.524.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:59 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.524.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:14 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.523.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:27 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.522.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:34 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.522.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:52 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.520.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:09 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.519.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:46 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:53 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:00 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.519.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:07 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:17 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:31 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:39 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.515.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:52 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.514.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.513.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:11 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.510.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:26 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:34 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:40 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.509.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:47 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:51 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:27:05 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:34 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:37 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.509.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:44 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:52 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:29:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.700,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:29:44 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:29:48 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:30:21 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:30:28 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:30:56 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:03 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:12 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:30 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.507.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:39 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.507.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:50 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:32:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.507.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:19 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.507.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:26 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:58 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:13 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:14 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:45 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:59 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:16 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:18 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.505.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.505.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:31 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.505.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:56 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.505.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:05 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.505.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:20 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:29 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:34 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:06 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.600,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:37:14 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:20 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:30 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:50 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:59 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:03 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:43 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:49 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:14 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:23 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.503.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:57 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.503.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:25 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.503.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:31 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.503.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:57 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.503.700,0000 |

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:42:58 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:55:16 | Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, para negociação do valor, no item: 1, seria possível?<br>Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:56:40 | Bom dia, Sr. Agente de Contratação. Esse é nosso melhor valor. Não temos como reduzir. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:58:39 | Certo, prosseguiremos de etapa |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:58:50 | Sr. Licitante solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga os modelos especificados nos Anexos de I a XVI do Edital. Contendo o item: 1. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:59:09 | Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 10:48:22 | Sr. Agente de Contratação. Solicito prorrogação do prazo para o envio da documentação. Devido a complexidade das planilhas precisaremos um pouco mais de tempo se possível. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 11:00:04 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:04 de 14/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 11:07:07 | Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 13:56:34 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:34 de 14/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:06:18 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 10:16:18. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:01 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 10:31:01. |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 14/11/2025 às 08:00:02 | Item aberto para lances. |
| 14/11/2025 às 08:42:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 14/11/2025 às 08:42:58 | Item encerrado para lances. |
| 14/11/2025 às 08:59:09 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| 14/11/2025 às 11:07:07 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| 14/11/2025 às 13:56:34 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 17/11/2025 às 10:06:18 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2.503.600,0000. |
| 17/11/2025 às 10:21:01 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 foi habilitado. |
| 17/11/2025 às 10:33:21 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

MUNICÍPIO DE
**SÃO JORGE D'OESTE**
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

São Jorge D'Oeste-PR, 19 de novembro de 2025.

Ilmo. Sr. Prefeito.
Gelson Coelho do Rosário

Através do presente enviamos a Vossa Excelência o Processo da Licitação na modalidade Concorrência Eletrônica 90005/2025, contendo o julgamento das propostas, documentos de habilitação, documentos complementares, relatório de julgamento e habilitação, que integram o processo devidamente instruído e concluso, para vossa análise e posterior adjudicação e homologação, ou retorno para fases anteriores caso julgue necessário.

Respeitosamente,

**MÁRIO A. SANGALETTI**
*Agente de Contratação*
*Portaria 2.915/2025*

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# RELATÓRIO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D´OESTE

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D´OESTE-PR

## CONCORRÊNCIA 90005/2025

Às 10:35 horas do dia 17 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GELSON COELHO DO ROSARIO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 296, Concorrência nª 90005/2025.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SISPP - Tradicional |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | PR |
| Objeto da compra: | Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 15.895,00 m , incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no Munícipio de São Jorge D'Oeste - Pr. | | |
| Entrega de propostas: | De 30/10/2025 às 08:00 até 14/11/2025 às 08:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 14/11/2025 às 08:00 (horário de Brasília) | | |

### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:02 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:23 | Prezados licitantes, bom dia. Estamos iniciando a Sessão Pública de Abertura do Concorrência Eletrônica nª 90005/2025, promovido pelo Município São Jorge D'Oeste - PR. Alguns avisos importantes:<br><br>O agente de contratação responsável pela condução será: Mário A. Sangaletti. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:27 | Recomendamos que cada licitante instale o aplicativo "Compras.gov.br" em seu dispositivo móvel e adicione o número desta licitação aos seus favoritos para receber atualizações sobre o andamento deste certame. Também é importante que os licitantes mantenham todos os níveis de cadastramento no SICAF atualizados para garantir a eficiência no julgamento da fase de habilitação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:31 | Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, conforme as regras fixadas na Instrução Normativa SEGES-ME nª 73/2022. Importante salientar que na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município São Jorge D'Oeste - PR. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:40 | Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente de Contratação, assim como de sua desconexão. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:45 | Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:49 | O envio de lances, sejam eles intermediários ou destinados a cobrir a melhor oferta, devem respeitar o intervalo mínimo estabelecido no edital de licitação, de modo que as ofertas em desacordo com este critério não serão processadas pelo sistema. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:54 | Ainda durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema. A exclusão de lance pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:03 | Os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:08 | Informo que nos termos dos Art. 155, inciso IV e Art. 156, § 4ª da Lei nª 14.133, o fornecedor que não mantiver a sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 3 (três) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com prudência e responsabilidade, estejam atentos para o lançamento dos valores propostos. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:12 | Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.gov.br foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:16 | Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.gov.br, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, enviar ao Pregoeiro(a) / Agente de Contratação, pelo e-mail licitacao@pmsjorge.pr.gov.br solicitação da prorrogação da convocação do anexo no sistema. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:21 | O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso o Pregoeiro(a) / Agente de Contratação efetue tal solicitação. Ressalto que a qualquer momento após a etapa de lances o agente de contratação poderá realizar diligência, ato fundamentado pelo Art. 64, da Lei nª 14.133/2021. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:25 | De acordo com a Lei nª 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (com 10 minutos para registro de intenção de recurso cada), porém a interposição das razões de recurso ocorre em momento único e após a fase de habilitação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:30 | Em caso de manifestação de intenção de recurso e subsequente apresentação da peça recursal, o Pregoeiro(a) ou Agente de Contratação, com base no § 4ª do artigo 165 da Lei 14.133/2021, poderá, se a peça recursal for apresentada antes do término do prazo de 3 dias úteis, antecipar o início das contrarrazões, visando garantir a celeridade e eficiência do processo. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:34 | Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital deste Pregão/Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.gov.br após solicitação pelo Pregoeiro(a) / Agente de Contratação. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:01:38 | Cabe a este Pregoeiro(a) / Agente de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o Compras.gov.br, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/ |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:48:08 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:13 | Solicito que permaneçam conectados enquanto realizo uma verificação preliminar da ordem de classificação das empresas mais bem classificadas. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:18 | Procederei à verificação de possíveis sanções que possam impedir a participação de sua empresa nos itens deste certame ou a contratação por este órgão. Para isso, consultarei os cadastros de impedimentos para licitar ou contratar, assegurando a conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:50:22 | Aguardem um momento, por favor. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:55:01 | A consulta realizada em 14/11/2025, por meio dos sites cnj.jus.br, tcu.gov.br, tce.pr.gov, certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não identificou qualquer impedimento que afete a participação das empresas SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 em licitações ou contratações com o município de São Jorge D' Oeste, por este órgão. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:55:06 | Concluímos as consultas e daremos início ao julgamento das propostas e negociação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 11:04:24 | Informo que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 não encaminhou a Proposta de Preço, assim como Declaração Unificada e Anexos de I a XVI do Edital dentro do prazo, nem se manifestou. Sendo então DESCLASSIFICADA, conforme Edital. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:06:28 | ERRATA - Houve manifestação da licitante durante o certame. Será concedida a prorrogação por mais 01 (uma) vez, durante o prazo de 02 (duas) horas a licitante, conforme previsto em Edital. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:07:39 | Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função do horário de expediente, retornamos ao certame na data de hoje, às 13h00 com a divulgação do resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 11:07:46 | Continuem acompanhando as sessões. Até a tarde! |
| Sistema | 14/11/2025 às 13:18:11 | Boa tarde Senhores Licitantes, informo que retornamos ao certame. |
| Sistema | 14/11/2025 às 15:43:07 | Informo que a Proposta de Preço e demais documentações estão sob análise técnica do setor correspondente, deste modo a sessão será suspensa neste momento em função do prazo de análise. Retornamos ao certame na data de 17/11/2025, às 10h00 com a divulgação do resultado de julgamento da proposta, ou ainda, convocação de empresas remanescentes. |
| Sistema | 14/11/2025 às 15:43:12 | Continuem acompanhando as sessões. Até a tarde! |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:04:54 | Bom dia Senhores Licitantes, informo que retornamos ao certame, permanecemos na fase de julgamento e as propostas e demais documentações estão sob análise. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:06:13 | Prezados licitantes, comunicamos que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 cumpriu os requisitos de conformidade da proposta. Portanto, procederemos ao aceite da mesma. Após este aceite, o sistema disponibilizará um prazo de 10 minutos para que os interessados possam manifestar a intenção de recorrer em relação ao julgamento da proposta. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:21 | Como a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 encaminhou previamente os documentos referentes a hanilitação, conforme especificado no item 11 do edital, informo que os mesmos foram analisados. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:40 | Informo que a empresa SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55 atendeu satisfatoriamente às exigências do edital.<br><br>A integra das consultas ao SICAF, TCU, CNJ, CEIS CNEP, e sítios oficiais estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1igpBWSCNuK7SYkaATxngHv_aUqRlRlti?usp=sharing |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:20:46 | Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual iniciará o prazo para manifestação da intenção de recurso relacionada à habilitação. Esse prazo terá uma duração mínima de 10 (dez) minutos. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:18 | Caso haja registro de intenção de recurso, será concedido um prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das razões recursais através do sistema, seguido de um período igual para as contrarrazões. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:23 | Se o recurso for considerado procedente pelo pregoeiro ou agente de contratação, a sessão será retomada na fase de julgamento, com correção dos atos apontados como irregulares ou ilegais e repetição das fases necessárias. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:33:18 | Agradeço a todos pela participação e aguardamos vocês em futuras licitações. Até breve! |

## Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 14/11/2025 às 08:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 14/11/2025 às 08:48:08 | Início da etapa de julgamento de propostas |

## Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m , incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
Trechos:
- Marginal Apucarana (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Rua Cianorte (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Rua Londrina (entre Rua Marginal Paucarana e Estrada Projetada) - Rua Paranavaí (entre Rua Marginal e Estrada Projetada) - Rua Maringá (entre Rua Arginal Apucarana e Estrada Projetada) - Rua Campo Mourão (entre Rua Paranavai e Rua Londrina) - Estrada Projetada (entre Rua Paranavai e Rua Londrina + 60,00m) - Rua Pe. João Nalon (entre Rua do Cedro e Rua do Cedro + 137,00m) - Rua do Cedro (entre Rua Pe João Nalon e Rua Primavera) - Rua das Orquídeas (entre Rua das Begônias e Rua das Bromélias) - Rua Primavera (entre Estrada Vicinal e Rua do Cedro)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R$ 2.566.973,6200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UNIDADE | | R$ 2.566.973,6200 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R$ 100,0000 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.733.***-*8 - GELSON COELHO DO ROSARIO para SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, melhor lance: R$ 2.503.600,0000 (unitário) / R$ 2.503.600,0000 (total)

## Propostas do Item 1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
**Programa de integridade:** Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|
| 36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: MG | R$ 2.622.163,5528 (unitário)<br>R$ 2.622.163,5528 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.622.163,5528 (unitário) R$ 2.622.163,5528 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 54.686.511/0001-38 - PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | R$ 2.515.000,0000 (unitário)<br>R$ 2.515.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,0000 (unitário) R$ 2.566.973,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 08.715.392/0001-87 - S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: PR | R$ 2.503.700,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.700,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R$ 2.566.973,6200 (unitário) R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |

| Fornecedor | | | Valor ofertado | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 03.752.550/0001-55 - SIX PAVIMENTACAO LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | | | R$ 2.503.600,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.600,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Valor proposta: | R$ 2.566.973,6200 (unitário)<br>R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | | Quantidade ofertada: 1 |
| 47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA<br>Benefício Me/Epp: Não<br>Programa de integridade: Não<br>UF endereço: PR | | | R$ 2.503.700,0000 (unitário)<br>R$ 2.503.700,0000 (total) | - |
| Valor proposta: | R$ 2.566.973,6200 (unitário)<br>R$ 2.566.973,6200 (total) | Valor negociado: Não Realizado | | Quantidade ofertada: 1 |

## Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:03:33 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.873,0000 |
| 14/11/2025 às 08:05:42 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.773,0000 |
| 14/11/2025 às 08:05:53 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.673,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:27 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:36 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:07:53 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:13 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.566.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:08:22 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.566.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:29 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:43 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.565.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:09:59 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:11 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.565.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:25 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.565.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.564.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:10:53 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.564.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:11:08 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.563.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:11:49 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.563.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:04 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.563.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:33 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.563.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:12:44 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.562.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:05 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.562.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:13:10 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.561.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:27 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.561.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:44 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.560.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:13:55 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.559.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:14:23 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.558.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:14:56 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.557.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:15:32 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.555.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:15:54 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.554.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:16:36 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.550.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:16:48 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.550.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:09 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.549.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:26 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.545.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:17:36 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.544.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:21 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.540.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:26 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.539.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:18:42 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.538.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:05 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.538.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:29 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.537.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:32 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.538.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:47 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.537.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:19:57 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.537.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:00 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.536.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:20 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.535.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.535.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:30 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.530.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:31 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.534.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:20:38 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.529.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:00 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.529.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:17 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.529.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.529.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:25 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.528.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:37 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.528.000,9900 |
| 14/11/2025 às 08:21:45 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.527.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:21:57 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.526.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:22:03 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.525.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:09 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.525.001,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:09 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.524.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:51 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.524.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:22:59 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.524.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:14 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.523.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:27 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.522.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:34 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.522.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:23:52 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.520.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:09 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.519.901,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:46 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:24:53 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:00 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.519.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:07 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:17 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.519.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:31 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.519.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:39 | 54.686.511/0001-38 | R$ 2.515.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:25:52 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.514.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.513.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:11 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.510.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:26 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:34 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:40 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.509.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:47 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:26:51 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:27:05 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.509.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:34 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.509.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:37 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.509.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:44 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:28:52 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:29:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:29:44 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:29:48 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.700,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:30:21 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:30:28 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.508.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:30:56 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:03 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.508.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:12 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.508.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:30 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.507.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:39 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.507.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:31:50 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:32:01 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.507.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:19 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.507.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:25 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.507.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:26 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:33:58 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:13 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:14 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.506.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:45 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:34:59 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.506.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:16 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.506.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:18 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.505.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:23 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.505.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:31 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.505.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:35:56 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.505.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:05 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.505.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:20 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:29 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:34 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:36:40 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:06 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:14 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:20 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.500,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:30 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.600,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---|---|---|
| 14/11/2025 às 08:37:50 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:37:59 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.300,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:03 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.504.400,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:43 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.200,0000 |
| 14/11/2025 às 08:38:49 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.504.100,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:14 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.504.000,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:23 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.503.900,0000 |
| 14/11/2025 às 08:39:57 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.503.800,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:25 | 08.715.392/0001-87 | R$ 2.503.700,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:31 | 03.752.550/0001-55 | R$ 2.503.600,0000 |
| 14/11/2025 às 08:40:57 | 47.147.314/0001-85 | R$ 2.503.700,0000 |

## Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 14/11/2025 às 08:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/11/2025 às 08:42:58 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:55:16 | Sr. Licitante, solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta, para negociação do valor, no item: 1, seria possível?<br>Concedo o prazo de 10 minutos para manifestação. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:56:40 | Bom dia, Sr. Agente de Contratação. Esse é nosso melhor valor. Não temos como reduzir. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:58:39 | Certo, prosseguiremos de etapa |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:58:50 | Sr. Licitante solicito que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame. Por favor, utilize a opção de enviar anexo do sistema e siga os modelos especificados nos Anexos de I a XVI do Edital. Contendo o item: 1. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 08:59:09 | Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 10:48:22 | Sr. Agente de Contratação. Solicito prorrogação do prazo para o envio da documentação. Devido a complexidade das planilhas precisaremos um pouco mais de tempo se possível. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 11:00:04 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:04 de 14/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55. |
| Sistema para o participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 11:07:07 | Sr. Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| Pelo participante 03.752.550/0001-55 | 14/11/2025 às 13:56:34 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:34 de 14/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 17/11/2025 às 10:06:18 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 10:16:18. |
| Sistema | 17/11/2025 às 10:21:01 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/11/2025 10:31:01. |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|---|---|
| 14/11/2025 às 08:59:09 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| 14/11/2025 às 11:07:07 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:36:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Solicito envio da Proposta de Preços ajustada ao seu último lance (ou ao valor negociado) e a Declaração Unificada em arquivo único e e Anexos referentes ao Item 18 do Edital deste certame.. |
| 14/11/2025 às 13:56:34 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 finalizou o envio de anexo. |
| 17/11/2025 às 10:35:38 | Fornecedor SIX PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 03.752.550/0001-55 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 2.503.600,0000. |
| 17/11/2025 às 10:35:38 | Item homologado. |

## Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

**Sessão 1**

Prazos:

| | |
|---|---|
| Intenção de recurso no julgamento: | 17/11/2025 10:16:18 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 17/11/2025 10:31:01 |

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná
www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 – Processo nº 296/2025.

OBJETO: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Município de São Jorge D'Oeste – PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto Federal nº 11462/2023 e Decreto Municipal nº 3927/2023; Lei Complementar n. º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

**EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL.**

**1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55.** Item: 1 – R$ 2.503.600,00. **VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.503.600,00 (Dois milhões, quinhentos e três mil e seiscentos reais).**

São Jorge D'Oeste-PR, 17 de novembro de 2025.

**GELSON COELHO DO ROSÁRIO**
**Prefeito**

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025

# PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

# Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

TERMO ADITIVO AO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2024

| | |
|---|---|
| OBJETO | prorrogação da vigência por 12 (doze) meses do Contrato nº 146/2024 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Salto do Lontra e a empresa ELIANE DE FATIMA DA SILVA, cujo objeto é a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde. |
| CONTRATANTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA |
| CNPJ | 75.814.417/0001-30 |
| CONTRATADA | ELIANE DE FATIMA DA SILVA |
| REEQUILÍBRIO FINANCEIRO | Não há. |
| FORO | Comarca de Salto do Lontra - PR |

Salto do Lontra, Sexta-Feira, 14 de novembro de 2025.

PREFEITO MUNICIPAL
FERNANDO ALBERTO CADORE

# Prefeitura Municipal de Chopinzinho

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 90100/2025. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 03 de dezembro de 2025, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Aquisição de veículo com sete lugares, para a Secretaria Municipal de Saúde de Chopinzinho. Valor máximo estimado: R$ 129.900,00 (cento e vinte e nove mil e novecentos reais). Gênero: Bem Patrimonial. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 2.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações pelo telefone: (46) 9 9937-0154.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 90101/2025. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 05 de dezembro de 2025, às 09:00 (nove) horas. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de avaliação imobiliária anual, reavaliar o plano existente de acordo com a legislação em vigor, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, segundo legislação pertinente à época de execução das atividades para atender a demanda do Previchopm. Valor máximo estimado: R$ 6.954,40 (seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos). Gênero: Serviços. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 2.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br, https://www.gov.br/compras/pt-br. Informações pelo telefone: (46) 9 9937-0154.

# Prefeitura de Cruzeiro do Iguaçu

AVISO DE CHAMAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA CREDENCIAMENTO
Nº 9008/2025

**ART. 79, INCISO III DA LEI Nº 14.133/2021)**

O Município de Cruzeiro do Iguaçu /PR avisa aos interessados, a abertura do CHAMAMENTO, **ART. 79, INCISO III DA LEI Nº 14.133/2021)** Chamada Pública nº 9008/2025, para Credenciamento de pessoa jurídica para Prestação de Serviços Médicos – compreendendo consultas de pronto atendimento dando suporte nas demandas, tendo em vista que foi implantado horário estendido de atendimento nas unidades de saúde, na Atenção Primária em Saúde (APS), vinculados à Estratégia Saúde da Família (ESF), Rede Pública Municipal de Saúde de Cruzeiro do Iguaçu - PR.

**DATA E HORA DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES**. A abertura dos envelopes dos interessados que apresentarem a habilitação ate **09h00min do dia 09 de Dezembro de 2025**, dar-se- ao **09h30min do dia 09 de Dezembro de 2025**, na sala de licitação da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 – centro.

a) **LOCAL:** Deve ser entregue sala de licitação, Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na Av. 13 de maio, 906 – Centro, Cruzeiro do Iguaçu – Paraná ou Eletronicamente através do endereço de e-mail licitacao@cruzeirodoiguacu.pr.gov.br.

Edital na integra à disposição dos interessados, no site oficial do Município com endereço eletrônico:
www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu / PR – Licitações (cruzeirodoiguacu.pr.gov.br)
Informações complementares através do telefone (46) 3191-1330.

Cruzeiro do Iguaçu, 14 de Novembro de 2025.

JEAN CARLOS CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

# Prefeitura Municipal de Sulina

A íntegra dos atos abaixo está disponível link: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, de 17/11/2025.
ATO NORMATIVO Nº 001/2025, DE 14 DE NOVEMBRO 2025 - Dispõe sobre a padronização, gestão, inscrição, reavaliação, recondução, cancelamento, controle e pagamento dos Restos a Pagar no âmbito do Município de Sulina/PR, e dá outras providências.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 016/2025, DE 22 DE OUTUBRO 2025 - Dispõe sobre as diretrizes para o registro do progresso da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Sulina – PR.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 017/2025, DE 22 DE OUTUBRO 2025 - Dispõe sobre os procedimentos de monitoramento da frequência escolar e estabelece a obrigatoriedade de contato com a família do estudante quanto a ocorrência de ausência injustificada
RESOLUÇÃO nº 06/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025-CMAS- Dispõe sobre a Apreciação e Aprovação da Lei Nº. 1214/2025 referente a Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social-SUAS do Município de Sulina e dá outras providências.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Apresentação artística da "BANDA ALMA LATINA".
EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: BIAVATI CLUBE DE DANCA LTDA.
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 55/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2025, DE14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 56/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: INFINITY SOLUTIONS IND. LTDA.
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 57/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 180/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: NAIZ & SILVA LTDA.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 181/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: 60.793.584 ANGELO DENGO.
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 04/2025, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025 – Torna público a classificação final das licitantes.

A íntegra dos atos abaixo está disponível link: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, de 18/11/2025.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 016/2025, DE 22 DE OUTUBRO 2025 - Dispõe sobre as diretrizes para o registro do progresso da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Sulina – PR.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 018/2025, DE 01 DE novembro 2025 - Dispõe sobre a regulamentação das ações voltadas para a atenção à saúde dos profissionais da rede municipal de ensino de Sulina – Paraná.
AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 08/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 – Nova data da sessão: 28 de novembro de 2025, às 09h:00min.
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 41/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182/2025, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2025 – Contratada: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME.

# Prefeitura de Saudade do Iguaçu

**MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU**
**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2025-PMSI.**

O MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU, torna público que às 08:30 horas do dia 03 de dezembro de 2025, na plataforma BLL COMPRAS, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

| OBJETO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | PRAZO |
|---|---|---|---|
| Caminhão Cavalo Mecânico | 1 | R$ 850.333,33 | 90 dias |

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Saudade do Iguaçu e na plataforma BLL COMPRAS. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

**Saudade do Iguaçu**, 17 de novembro de 2025.
ROGERIO GALLINA
PREFEITO MUNICIPAL

# Prefeitura de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90007/2025 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 04/12/2025 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica, tipo Maior desconto que tem por objeto Contratação de empresa especializada para execução de reforma no Centro Esportivo Egídio Veronese ("Carecão"), contendo os serviços de pintura de estrutura metálica e telhas, pintura de fachadas externas, substituição de calhas e telhas, demolição, adequação de arquibancadas, instalação de iluminação esportiva, adequação do acesso principal, adequação dos banheiros e aquisição e instalação de cadeiras plásticas com assento rebatível e encosto anatômico do ginásio este pertencente ao Município de São Jorge D'Oeste - Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 04 de dezembro de 2025, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 13/11/2025.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90072/2025 – UASG 926478

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 02/12/2025 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço Por ITEM que tem por objeto Contratação de empresa para fornecimento de artigos que serão doados as crianças de até 12 (doze) anos que residem no Município e frequentam as unidades de ensino da rede municipal de ensino, bem como aquelas que não estão em idade escolar mas que são atendidas por outros programas municipais, ainda que por outras Secretarias Administrativas, para serem distribuídos na comemoração do "Natal de Alegria", amparada na Lei Municipal nº 1.211/2025 e promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Mulher, do município de São Jorge D'Oeste/PR. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 02 de dezembro de 2025, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br.
Edital na íntegra à disposição dos interessados: no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); no site oficial do Município com endereço eletrônico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitações); e na plataforma de Pregão com endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br.
Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050.
São Jorge D'Oeste-PR, 14/11/2025.
Gelson Coelho do Rosário
Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 – Processo nº 296/2025.
OBJETO: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Município de São Jorge D'Oeste – PR.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto Federal nº 11462/2023 e Decreto Municipal nº 3927/2023; Lei Complementar n. º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.
EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL.
1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55. Item: 1 – R$ 2.503.600,00. VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.503.600,00 (Dois milhões, quinhentos e três mil e seiscentos reais).
São Jorge D'Oeste-PR, 17 de novembro de 2025.
GELSON COELHO DO ROSÁRIO
Prefeito

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

| | |
|---|---|
| Termo aditivo: | **1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 63/2025**, parte integrante do(a) Pregão nº 42/2025 |
| Contratante | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 |
| Contratada: | **59.031.654 MARIA MARTE SCHITICOSKI – CNPJ nº.** 59.031.654/0001-25 |
| Objeto: | **O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditamento de valor do Contrato em R$ 2.499,98 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), nos limites permitidos por lei, em decorrência dos acréscimos quantitativos diante da necessidade da administração.** |
| Prazo de vigência | **08/10/2027** |
| Prazo de execução | **08/10/2027** |
| Data assinatura | 14/11/2025 |

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

| | |
|---|---|
| Termo aditivo: | **2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 105/2024**, parte integrante do(a) Pregão nº 117/2023 |
| Contratante | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 |
| Contratada: | **DIONE JOSE DOS SANTOS – CNPJ nº.** 49.427.330/0001-57 |
| Objeto: | **O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 105/2024 celebrado entre as partes em 19/11/2024, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 19/05/2026.** |
| Prazo de vigência | **19/05/2026** |
| Prazo de execução | **19/05/2026** |
| Data assinatura | 17/11/2025 |

**EXTRATO DE TERMO**

| | |
|---|---|
| Termo aditivo: | **3º TERMO DE RECOMPOSIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA Nº 25/2025**, parte integrante do(a) Pregão nº 14/2026 |
| Contratante | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 |
| Contratada: | **IARA MARIA BASEGGIO LTDA – CNPJ nº.** 10.809.818/0001-03 |
| Objeto: | **O presente Termo tem por objeto o reequilíbrio do valor dos seguintes produtos;**<br>**LOTE 1 – ITEM 13: CARNE DE FRANGO FILÉ DE PEITO - KG: de R$ 16,00 (dezesseis reais), para R$ 19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos).**<br>**LOTE 1 – ITEM 14: CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOXA- KG: de R$ 7,00 (sete reais), para R$ 9,35 (nove e reais e trinta e cinco centavos).**<br>**LOTE 1 – ITEM 28: MAMÃO FORMOSA - KG: de R$ 4,00 (quatro reais), para R$ 10,00 (dez reais e sessenta centavos).**<br>**LOTE 1 – ITEM 34: MELANCIA - KG: de R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), para R$ 3,89 (três reais e oitenta e nove centavos).**<br>**LOTE 1 – ITEM 35: MELÃO AMARELO - KG: de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos), para R$ 8,27 (oito reais e vinte e sete centavos).** |
| Prazo de vigência | **18/06/2026** |
| Prazo de execução | **18/06/2026** |
| Data assinatura | 14/11/2025 |

**EXTRATO DE TERMO**

| | |
|---|---|
| Termo aditivo: | **1º TERMO DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 134/2025**, parte integrante do(a) Pregão nº 59/2025 |
| Contratante | MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03 |
| Contratada: | **A J ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS EIRELI – CNPJ nº.** 13.553.143/0001-72 |
| Objeto: | **Fica pelo presente termo cancelada a Ata de Registro de Preços nº 134/2025, a contar da data da assinatura, conforme justificativa e Parecer Jurídico em anexo.** |
| Data assinatura | 17/11/2025 |

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICIPIO DE SÃO JORGE D'OESTE**

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 - PROCESSO Nº 296/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O prefeito municipal de São Jorge D' Oeste - PR, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, resolve: Homologar e Adjudicar a presente licitação nos seguintes termos.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 – Processo nº 296/2025.

OBJETO: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual no Município de São Jorge D'Oeste – PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, Decreto Federal nº 11462/2023 e Decreto Municipal nº 3927/2023; Lei Complementar n. º 123/2006 e suas alterações, Instrução Normativa SEGES 73/2022 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO GLOBAL.

**1 – SIX PAVIMENTACAO LTDA - 03.752.550/0001-55.** Item: 1 – R$ 2.503.600,00. **VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 2.503.600,00 (Dois milhões, quinhentos e três mil e seiscentos reais).**

São Jorge D'Oeste-PR, 17 de novembro de 2025.

***GELSON COELHO DO ROSÁRIO***
Prefeito

**Publicado por:**
Mario Augusto Sangaletti
**Código Identificador:**FB363E14

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/11/2025. Edição 3409
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

**MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE - PR**

**RELATÓRIO DE JULGAMENTO**

REF: EDITAL DE **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº** 0005/2025

**OBJETO**: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, 15.895,00 m², incluindo os serviços preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, sinalização de trânsito, drenagem e ensaios tecnológicos, em vias urbanas no município de São Jorge D'Oeste – Pr.

**01. ABERTURA: 14/11/2025 ás 08h00, Plataforma: www.gov.br/compras/pt-br.**

**02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:**

- Portal Nacional de Contratações Publicas (PNCP) no dia 30/10/2025;
  (**Divulgação** do edital de licitação e a **manutenção** do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos)
- **Publicado** no Diário Oficial (Estadual **ou Municipal se houver**) no dia 30/10/2025;
- **Publicado** no Jornal (**de Grande Circulação no Estado**) Jornal de Beltrão no dia 30/10/2025;
- **Publicado** no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 30/10/2025;

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 14/11/2025, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

**03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL**

| Nº | NOME/CNPJ | ENDEREÇO |
|---|---|---|
| 1 | **CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA/ 36.770.097/0001-69** | **R DJALMA TORRES, 557, centro, UNAI - MG** |
| 2 | **PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA/ 54.686.511/0001-38** | **R PADRE ANCHIETA, 4621, centro, CHOPINZINHO - PR** |
| 3 | **S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA/ 08.715.392/0001-87** | **AV SETE DE SETEMBRO, 2451, REBOUCAS, CURITIBA - PR** |
| 4 | **SIX PAVIMENTACAO LTDA/ 03.752.550/0001-55** | **R SETE DE SETEMBRO, 3835, CENTRO, CHOPINZINHO -PR** |
| 5 | **VALLE CONSTRUCOES LTDA/ 47.147.314/0001-85** | **R VEREADOR HUMBERTO MOACIR SCHENNA, 444, CENTRO, IBAITI - PR** |

**04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**

Não houve(ram) pedido(s) de esclarecimento(s) e/ou impugnação(ções) relativo(s) ao edital, modelo(s) e anexo(s).

**OU**

A(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) solicitou(aram) o(s) seguinte(s) esclarecimento(s):

| NOME DA(S) EMPRESA(S) | PEDIDO DE ESCLARECIMENTO(S) (descrever resumidamente) | RESPOSTA (descrever resumidamente) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Houve IMPUGNAÇÃO do edital

| NOME DA EMPRESA | MOTIVAÇÃO (descrever resumidamente) | DECISÃO (descrever resumidamente) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## 05. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

| Nº | EMPRESA(S)/CNPJ | CREDENCIAMENTO(S) |
|---|---|---|
| 1 | **CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA/ 36.770.097/0001-69** | |
| 2 | **PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA/ 54.686.511/0001-38** | |
| 3 | **S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA/ 08.715.392/0001-87** | |
| 4 | **SIX PAVIMENTACAO LTDA/ 03.752.550/0001-55** | |
| 5 | **VALLE CONSTRUCOES LTDA/ 47.147.314/0001-85** | |

## 06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

A(s) proposta(s) de preços aceita(s) e lance(s) final(is) foi(ram):

| CLASSIFICADA(S) | LOTE (S) Nº | EMPRESA(S) | VALOR(ES) PROPOSTO(S) R$ | LANCE FINAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1ª Colocada | 1 | **SIX PAVIMENTACAO LTDA/ 03.752.550/0001-55** | R$ 2.622.162,00 | R$ 2.503.600,00 |
| 2ª Colocada | 1 | **VALLE CONSTRUCOES LTDA/ 47.147.314/0001-85** | R$ 2.622.162,00 | R$ 2.503.700,00 |
| 3º Colocada | 1 | **S M RESENDE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA/ 08.715.392/0001-87** | R$ 2.566.973,63 | R$ 2.503.700,00 |
| 4º colocada | 1 | **PLANO SUL SOLUCOES EM ENGENHARIA/** | R$ 2.566.973,00 | R$ 2.515.000,00 |

| CLASSIFICADA(S) | LOTE (S) Nº | EMPRESA(S) | VALOR(ES) PROPOSTO(S) R$ | LANCE FINAL R$ |
|---|---|---|---|---|
| 5º colocada | 1 | **54.686.511/0001-38 CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA/ 36.770.097/0001-69** | R$ 2.622.163,00 | R$ 2.622.163,00 |

O(s) lance(s) apresentado(s) consta(am) em Ata

Breve relato do motivo de desclassificação, se houver.

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o(a) agente de contratação procedeu a análise do documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

## 07. HABILITAÇÃO

Proponente Habilitado:

| LOTE(S) Nº | EMPRESA | VALOR PROPOSTO R$ | LANCE FINAL R$ | HABILITADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **SIX PAVIMENTACAO LTDA/ 03.752.550/0001-55** | R$ 2.622.162,00 | R$ 2.503.600,00 | SIM |
| | | | | |

A decisão foi publicada no (jornal e data) e/ou comunicada em (data) à(s) empresa(s) através de (na própria ata, email, etc).

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou o proponente, vencedor do certame.

O(s) proponente(s) não demonstrou(aram) imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

**OU**

Na própria sessão(s) o(s) proponente(s) ..... manifestou(aram) a intenção de recorrer.

## 08. JULGAMENTO DO(S) RECURSO(S) (se houver)

Breve relato dos recursos

Face a apresentação das razões e contrarrazões do(s) recurso(s), o Agente de Contratação decidiu : (rever sua decisão OU mantê-la e encaminhar os recursos para julgamento da autoridade superior).

Resumo da Decisão do Agente de Contratação ou Autoridade superior.

Uma vez analisadas as razões recursais e suas respectivas impugnações o Agente de Contratação comunicou ao(s) interessado(s) o resultado final do julgamento do(s) recurso(s).

| LOTE(S) Nº | EMPRESA | VALOR PROPOSTO R$ | VALOR FINAL R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | **SIX PAVIMENTACAO LTDA/ 03.752.550/0001-55** | R$ 2.622.162,00 | R$ 2.503.600,00 |

## 09. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da Concorrência Eletrônica nº 90005/2025, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote nº 01 Loteamento Passarini, Bairro Gaio e Bairro Batistella.;
Objeto: Pavimentação sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 15.895,00m², incluindo serviços preliminares, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

Proponente : **SIX PAVIMENTACAO LTDA**
Valor Global : R$ 2.503.600,00 (dois milhões, quinhentos e três mil e seiscentos reais).
Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) dias.

A decisão foi publicada no Jornal de Beltrão e Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/11/2025.

São Jorge D'Oeste – Pr, 03 de dezembro de 2025 .

**MÁRIO A. SANGALETTI**
Agente de Contratação
Portaria 2.915/2025

# DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal, após a habilitação, da Concorrência Eletrônica nº 0005/2025 e, após concluído todo o processo licitatório, inexiste pendência de julgamento de recursos, impugnações ou quaisquer outros pleitos, tanto administrativos quanto judiciais ou nos órgãos de controle, bem como litígios de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, que não houve modificações, prevalecendo o modelo aprovado pelo PARANACIDADE.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

São Jorge D'Oeste – Pr, 03 de dezembro de 2025 .

**MÁRIO A. SANGALETTI**
Agente de Contratação
Portaria 2.915/2025