CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 108698/2023 **Validade:** 05/02/2024

Razão Social: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15267737000142
Num. Registro: 53595 **Registrada desde :** 24/07/2012
Capital Social: R$ 900.000,00
Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 19 CENTRO
Município/Estado: DOIS VIZINHOS-PR **CEP:** 85660000
Objetivo Social:
Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de agua, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, analise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.
Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito à área de Engenharia Civil.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 15267737000142
1 - Nome Civil: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira: PR-67299/D Data de Expedição: 21/06/2002
Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4: H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973. 000142

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 234850/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/08/2023 14:47:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **108699/2023** Validade: 05/02/2024

Nome Civil: LUIZ ANTONIO CAZELLA
Carteira - CREA-PR Nº :PR-67299/D
Registro Nacional : 1702888851
Registrado(a) desde : 21/06/2002

Filiação : DEVALCIR CAZELLA
LOURDES SOVALDI CAZELLA
Data de Nascimento : 29/07/1977
Documento de Identidade : 57400960 Orgão Emissor : SSPPR UF : PR CPF : 97179841900
Naturalidade : CATANDUVAS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Data da Colação de Grau : 20/06/2002 Diplomação : 20/06/2002
Situação : Regular
Atribuições profissionais:
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
53595 - CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15267737000142
Desde: 24/07/2012 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

66107 - DBORBA METALURGICA LTDA - ME
CNPJ: 19272827000182
Desde: 06/07/2023 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA-67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 234856/2023. 000144

Emitida via Internet em 09/08/2023 14:47:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

O signatário da presente, o senhor ***Luiz Antonio Cazella***, representante legalmente constituído da proponente ***Cazenge Engenharia e Construtora Ltda***, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF nº 971.798.419-00
RG: 5.740.096-0
Responsável Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência Nacional nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

Nome da Empresa: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ nº: **15.267.737/0001-42**

Endereço: **Rua Espirito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná.**

Fone: **(46) 3536 7677**

E-mail: **cazengedvz@gmail.com**

O representante técnico da **Cazenge Engenharia e Construtora Ltda** Sr. **Luiz Antonio Cazella**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CREA PR - 67299/D
CPF nº 971.798.419-00
Responsável Técnico

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8537/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA** RNP: **1702888851**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20193472833** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/07/2019 Baixada em: 21/10/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ: **09.240.678/0001-16**
Rua: RUA MIGUEL PROCOPIO KURPEL Nº: 3811
Complemento: Bairro: SÃO MIGUEL
Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000
Contrato: 144/2019 celebrado em 01/08/2019
Valor do contrato: R$ 1.177.121,21 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 766,80 Unidade de Medida: M2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL SANTHIAGO DANTAS Nº: 4826
Complemento: QD: 34-A LT: 5Bairro: CENTRO
Cidade: CHOPINZINHO UF: PR CEP: 85560-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 01/08/2019 Conclusão efetiva: 09/09/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 1 de 19

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8537/2020
Atividade concluída

Observações:
OBRA DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, CONFORME PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS CONTEMPLADOS NO DISPOSITIVO LEGAL: PROCESSO LICITATÓRIO N °31/2019, TOMADA DE PREÇOS N°03/2019, CONTRATO N°144/2019, MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, CONTRATO DE REPASSE N° 835989/2016/MS/CAIXA
SERVIÇOS:
ESCAVAÇÃO VERTICAL EM SOLO DE 1ª CAT-596,54M3.
INFRAESTRUTURA---
CORTINA DE CONTENÇÃO--
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA-205,00M2;
CONCRETAGEM-19,40M3;
TELA SOLDADA Q335-253,77M2;
ARMAÇÃO DE 6,3 MM-101,00KG;
IMPERMEABILIZACAO-120,00M2;
LONA PRETA-240,00M2;
DRENAGEM DO MURO--
CAMADA DRENANTE-9,80M3;
MANTA BIDIM-128,00M2;
TUBO PVC DN100MM P/DRENAGEM-40,00M.
SAPATAS--
ESCAVAÇÃO-63,67M3;
FORMA-107,00M2;
CONCRETO FCK=25MPA-35,30M3;
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 12,5MM-1613,00KG.
VIGAS BALDRAME--
ESCAVAÇÃO-35,96M3;
IMPERMEABILIZACAO-346,65M2;
FORMA CH DE MAD COMP RESINADA E=17MM-311,63M2;
CONCRETO-21,01M3.

Verso da ART:
SUPERSTRUTURA---
VIGAS CINTA E PILARES SUBSOLO--
FORMA CH DE MAD COMP RESINADA E=17MM-98,37M2;
FORMA DE PILARES RETANGULARES-99,00M2;
CONCRETO DE VIGAS E LAJES FCK=25MPA-6,29M3;
CONCRETO DE PILARES FCK=25MPA-6,00M3;
AÇO CA-60 DE 5,0MM-213,07KG;
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 16,0MM-766,56KG.
VIGAS CINTA E PILARES NÍVEL TÉRREO--
FORMA DE VIGA-334,00M2;
FORMA DE PILARES-180,00M2;
CONCRETO DE VIGAS FCK=25MPA-20,70M3;
CONCRETODE PILARES FCK=25MPA-9,40M3;
AÇO CA-60 DE 5,0MM-624,00KG;
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 12,5MM-1644,00KG.
PLATIBANDA E RESERVATÓRIO: VIGAS CINTA E PILARES--
FORMA DE VIGA-88,00M2;
FORMA DE PILARES RETANGULARES-95,00M2;
CONCRETO DE VIGAS FCK=25MPA-5,40M3;
CONCRETO DE PILARES FCK=25MPA-5,10M3;
AÇO CA-60 DE 5,0MM-169,00KG;
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10,0MM-361,00KG.
LAJES PRE-MOLDADAS (FORRO DO SUBSOLO, RESERVATÓRIO, LATERAL EXTERNA) E DE CONCRETO ARMADO (MARQUISES)--
LAJE PRE-MOLDADA-185,21M2;
FORMA LAJE MACIÇA-36,24M2;
CONCRETO LAJE FCK=25MPA-3,20M3;
ARMAÇÃO DE LAJE C/ AÇO CA-50 DE 6,3MM A 8,0MM-262,00KG.
ESCADA 2 LANCES--
FORMA-7,98M2;
CONCRETO-1,38M3;
AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10,0MM-74,00KG.
ALVENARIAS---
ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS DE 11,5CM-984,79M2;
PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRYWALL-27,00M2;
DIVISORIA EM GRANITO-13,94M2;
CHAPISCO-2.626,79M2;
EMBOÇO/MASSA ÚNICA-2.626,79M2;
CHAPISCO NO TETO-25,48M2;
MASSA ÚNICA EM TETO-25,48M2.
PINTURAS E REVESTIMENTOS---
SELADOR ACRÍLICO TETO-25,48M2;

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8537/2020
Atividade concluída

SELADOR ACRÍLICO PAREDE-1.181,18M2;
MASSA LÁTEX TETO-25,48M2;
MASSA LÁTEX PAREDE-1.163,71M2;
TINTA LÁTEX ACRÍLICA PAREDE1.163,71M2;
TINTA LÁTEX ACRÍLICA TETO25,48M2;
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA PAREDE1.032,75M2;
TINTA LÁTEX ACRÍLICA PAREDE1.032,75M2;
VERNIZ SINTETICO MADEIRA-111,30M2;
REVEST CERÂM P/ PAR INTERNA-402,58M2;
PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5M2 P/ PAR EXTERNA-27,75M2;
FORRO PVC LISO-591,54M2;
FACHADA EM CHAPA DE ACM USINADO ESP3MM C/PINTURA KYNAR-16,67M2.
RAIO-X---
PROTEÇÃO RADIOLÓGICA SALA DE RAIO-X COM ARGAMASA BARITADA (MÍN3,2 G/CM3) E/OU CHUMBO (MÍN.11,35 G/CM3)-1,00UN;
PORTA PLUMBÍFERA PARA BLINDAGEM1,1X2,1M-1,00UN;
VISOR PLUMBÍFERO MÍN 1,5MM DE CHUMBO 500X400MM-2,00UN.
PISO INTERNO---
LASTRO MAT GRANULAR ESP 7,0CM-31,87M3;
LASTRO DE CONCRETO ESP 5,0CM-22,77M3;
REVEST CERÂM P/ PISO-624,32M2;
RODAPÉ REVEST CERÂMICO-493,40M.
PISO EXTERNO---
PAVER 10X20X6CM-202,65M2;
PISOGRAMA 35X25X8CM-39,64M2;
GRAMA ESMERALDA EM ROLO-58,35M2
PAVIMENTO ASFÁLTICO---
MEIO-FIO DE CONCRETO C/ EXTRUSORA-37,00M;
APLICAÇÃO CBUQ ESP DE 4,0CM-2,66M3;
IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUÍDO CM-30 E PINTURA DE LIGACAO C/ EMULSAO RR-1C-66,62M2.
COBERTURA---
EST METÁLICA P/ COBERTURA, VÃO 20 MTS, 540 M2-3.174,21KG;
TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM-540,00M2.
ESQUADRIAS---
JANELA DE ALUMÍNIO-57,77M2;
PORTAS EM ALUMINIO-33,51M2;
PORTAS DE MADEIRA-30UN.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS---
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO DE 1,5 MM2 A 120MM2-7531,57M;
DISJUNTORES-57UN;
DISPOSITIVOS DPS-13UN;
ELETRODUTOS-1884,96M;
CAIXA OCTOGONAL 3"X3" PVC P/LAJE-48UN;
CAIXA RETANGULAR 4"X2" MÉDIA PVC P/PAREDE-242UN;
INTERRUPTORES-48UN;
TOMADAS-188UN;
QUADRO DE DIST DE ENERGIA DE 24 A 70 DISJ.-3UN;
LUMINÁRIA CALHA C/ 2 LÂMPADAS LED TUBULAR T8, 18W-38UN;
LUMINÁRIA CALHA C/ 4 LÂMPADAS LED TUBULAR T5, 9W-10UN;
LUMINÁRIA PLAFON LED 26W-50UN;
REFLETOR DE JARDIM C/ LÂMPADA LED 50W-2UN;
LUMINÁRIA DE JARDIM C/ LÂMPADA LED 9W-9UN;
POSTE DE ENTRADA PADRÃO COPEL 7,20M-1UN.
INST HIDROSSANITÁRIA COMPLETA---
INST PLUVIAL COMPLETA COM TUBOS PVC, DN75, 100 E 150MM E CONEXOES---
INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE/ALARME---
TOMADA RJ45 02 ENTRADAS, 8 FIOS, CAT-6E-18UN;
CAIXA RETANGULAR 4"X2" PVC-41UN;
QUADRO DE DIST PADRÃO TELEBRAS N.3, 40X40X12CM METALICO-3UN.
SPDA---
CABO DE COBRE NU 50MM2 (80,00M) E 35MM2-45,00M;
BARRA ALUMÍNIO 3/4 X1,4 -110,00M;
HASTE ATERRAMENTO 5/8-16UN;
CAPTOR TIPO FRANKLIN-3UN;
TERMINAL AÉREO H=30CM-19UN.
INST PREVENÇÃO

Observações da certidão:
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
8537/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 8537/2020

08/08/2023 17:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 324059/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 4 de 19

CREA-PR

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.737/0001-42, executou para a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 09.240.678/0001-16, neste ato representado pela Secretária de Saúde Sra. Danieli Fontana S.T. Machado, CPF: 036.059.799-80 e INTERVENIENTE ANUENTE O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR, CNPJ Nº 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Álvaro Dênis Ceni Scolaro, CPF nº 009.378.889-40, sob o **contrato nº 144/2019**, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços.

Descrição do Serviço:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR

Cujos serviços foram realizados pelo responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF Nº 971798419-00,** portador do CREA_ PR 67299/D, RNP nº 170288885-1, regularizados pela **ART Retificada nº 2019.3472.833.**

Data início: **01/08/2019**

Data de conclusão: **09/09/2020**

Dimensão: 766,80 m²

LOCAL DA OBRA:

Rua Coronel Santiago Dantas, nº 4826, Quadra 34-A. Lote 05, Centro, Município de Chopinzinho - Paraná.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 5 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.	SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADOS		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
1.1.0.2.	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	51,94
1.1.0.3.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.1.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	3,40
1.1.0.5.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,80
1.1.0.6.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	10,00
1.1.0.7.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	3,00
1.1.0.8.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	1,80
1.1.0.9.	LOCAÇÃO DE OBRA COM ÁREA DE PROJEÇÃO DE 511,68M² UTILIZANDO EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO.	UN.	1,00
1.1.0.10.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	596,54
1.2.	INFRAESTRUTURA		
1.2.1.	Cortina de Contenção		
1.2.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	205,00
1.2.1.2.	CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	19,40
1.2.1.3.	TELA SOLDADA NERVURADA Q335 (5,37KGF/M²) - PARA CORTINA DE CONTENÇÃO.	M2	253,77
1.2.1.4.	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	101,00
1.2.1.5.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	120,00
1.2.1.6.	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	240,00
1.2.2.	Drenagem do Muro		
1.2.2.1.	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	9,80
1.2.2.2.	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	M2	128,00
1.2.2.3.	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
1.2.2.4.	(74104/1) CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN.	1,00
1.2.2.5.	(72289) CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN.	1,00
1.2.2.6.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	12,00
1.2.2.7.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	132,85
1.2.3.	Sapatas		
1.2.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	63,67
1.2.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	114,41
1.2.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	107,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 6 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C486-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.2.3.4.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	35,30
1.2.3.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,00
1.2.3.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	734,00
1.2.3.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	810,00
1.2.3.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	21,03
1.2.4.	**Vigas Baldrames (Nível Subsolo)**		
1.2.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	13,22
1.2.4.2.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	129,54
1.2.4.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	128,00
1.2.4.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E OUTROS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,60
1.2.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	115,00
1.2.4.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,00
1.2.4.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	203,00
1.2.4.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00
1.2.4.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,00
1.2.4.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	65,00
1.2.4.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	5,51
1.2.5.	**Vigas Baldrames (Nível Térreo)**		
1.2.5.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	22,74
1.2.5.2.	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	217,11
1.2.5.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	183,63
1.2.5.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES E OUTROS, FCK 25 MPA, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	13,41
1.2.5.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,93
1.2.5.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,55
1.2.5.7.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	643,53
1.2.5.8.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	428,00
1.2.5.9.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	135,27
1.2.5.10.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	775,09
1.2.5.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,19
1.3.	**SUPERSTRUTURA**		
1.3.1.	**Vigas Cinta do Subsolo (Nível Térreo)**		
1.3.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	98,37

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 7 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.3.1.2.	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	6,29
1.3.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,07
1.3.1.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,45
1.3.1.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,47
1.3.1.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	178,00
1.3.1.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,73
1.3.1.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	143,91
1.3.2.	**Pilares do Subsolo (Nível Subsolo)**		
1.3.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	99,00
1.3.2.2.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	6,00
1.3.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,00
1.3.2.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,00
1.3.2.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	307,00
1.3.2.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	25,00
1.3.2.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,00
1.3.3.	**Vigas Cinta e Pilares (Nível Térreo)**		
1.3.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	334,00
1.3.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	180,00
1.3.3.3.	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	20,70
1.3.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,40
1.3.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	624,00
1.3.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,00
1.3.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	409,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240592020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 8 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1ddc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.3.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.127,00
1.3.3.9.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	71,00
1.3.4.	**Platibanda e Reservatório: Vigas Cintas e Pilares**		
1.3.4.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	88,00
1.3.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	95,00
1.3.4.3.	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	5,40
1.3.4.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,10
1.3.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	169,00
1.3.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,00
1.3.4.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123,00
1.3.4.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00
1.3.5.	**Lajes Pre-moldadas (forro do subsolo, reservatório, lateral externa) e de concreto armado (marquises)**		
1.3.5.1.	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	185,21
1.3.5.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	36,24
1.3.5.3.	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	3,20
1.3.5.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	257,00
1.3.5.5.	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,00
1.3.6.	**Escada**		
1.3.6.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017	M2	7,98
1.3.6.2.	(92724) CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,38
1.3.6.3.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	35,00
1.3.6.4.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	8,00
1.3.6.5.	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	31,00
1.4.	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL E OUTROS**		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240591/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 9 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	466,21
1.4.0.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	518,58
1.4.0.3.	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016	M	430,00
1.4.0.4.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	27,00
1.4.0.5.	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,94
1.4.0.6.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	23,75
1.4.0.7.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	30,70
1.4.0.8.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,89
1.4.0.9.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,30
1.4.0.10.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,55
1.4.0.11.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	34,30
1.5.	**MASSAS**		
1.5.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.583,76
1.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	593,29
1.5.0.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	449,74
1.5.0.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1.583,76
1.5.0.5.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	593,29
1.5.0.6.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	449,74
1.5.0.7.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,48
1.5.0.8.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	25,48
1.6.	**PINTURA E OUTROS REVESTIMENTOS**		
1.6.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,48
1.6.0.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.181,18
1.6.0.3.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	25,48
1.6.0.4.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.163,71
1.6.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.163,71

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 10 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5B75

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.6.0.6.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,48
1.6.0.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1.032,75
1.6.0.8.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.032,75
1.6.0.9.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	59,74
1.6.0.10.	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	111,30
1.6.0.11.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	402,58
1.6.0.12.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	M2	27,75
1.6.0.13.	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	591,54
1.6.0.14.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	582,46
1.6.0.15.	FACHADA EM CHAPA DE ACM USINADO NAS BORDAS (PARA ACABAMENTO) – ESP. 3,00MM, COM PINTURA KYNAR (GARANTIA DE 15 ANOS), COM LAMINAS DE ALUMÍNIO C21 NA FACE INTERNA E EXTERNA. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE DUPLA FACE INCLUINDO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	16,67
1.7.	**PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**		
1.7.0.1.	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE SALA DE RAIO-X COM ARGAMASA BARITADA (3,2 g/cm3 ou superior) E/OU CHUMBO (11,35 g/cm3 ou superior), EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO DE BLINDAGEM ANEXO. Obs: A parede do controle é em drywall.	UN.	1,00
1.7.0.2.	PORTA PLUMBÍFERA COM CAIXILHO PREPARADA PARA BLINDAGEM 1,10x2,10m., COMPLETA. EXCETO INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
1.7.0.3.	VISOR PLUMBÍFERO COM NO MÍNIMO 1,5MM. DE CHUMBO, 500x400MM.	UN.	2,00
1.7.0.4.	LUZ VERMELHA DE SINALIZAÇÃO.	UN.	1,00
1.8.	**PISOS**		
1.8.1.	**Pisos internos**		
1.8.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS, ESPESSURA 7,0 CM.	M3	31,87
1.8.1.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS, ESPESSURA 7,0 CM.	M3	22,77
1.8.1.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS, ESPESSURA 7,0 CM.	M2	624,32
1.8.1.4.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS, ESPESSURA 7,0 CM.	M	493,40
1.8.2.	**Pisos externos e outros**		
1.8.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	174,85
1.8.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	27,80
1.8.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	39,64
1.8.2.4.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	58,35
1.8.3.	**Pavimento asfáltico**		
1.8.3.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	37,00
1.8.3.2.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,62
1.8.3.3.	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	66,62
1.8.3.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	13,32
1.8.3.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	9,99
1.8.3.6.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	2,66
1.8.3.7.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	66,62
1.8.3.8.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	66,62

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 11 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.9.	**COBERTURA E ACESSÓRIOS**		
1.9.0.1.	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, INCLUSO DUAS DEMÃOS DE TINTA PROTETIVA (ZARCÃO) CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, EXCETO TELHAS.	UN.	1,00
1.9.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	540,00
1.9.0.3.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	71,95
1.9.0.4.	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	125,10
1.10.	**ESQUADRIAS**		
1.10.1.	**Janelas**		
1.10.1.1.	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 2 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	18,82
1.10.1.2.	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 4 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	22,68
1.10.1.3.	JANELA DE ALUMÍNIO, CORRER, 6 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	4,00
1.10.1.4.	JANELA DE ALUMÍNIO, MAXI-AR OU BASCULANTE, 6 FLS, FIXADA COM PARAFUSO EM CONTRAMARCO, COM VIDRO TEMPERADO 8.00mm., COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	12,27
1.10.1.5.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	0,56
1.10.1.6.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 6MM, INCLUSO ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA CORRER, REFERENTE À JANELA J25, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
1.10.2.	**Portas**		
1.10.2.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA DE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	19,00
1.10.2.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA DE PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	5,00
1.10.2.3.	KIT PORTA DE ABRIR, 90x210, EM MADEIRA SEMI OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, ESP. DE 3,5MM., PARA PcD, CONFORME NORMA NBR9050. INCLUSO DOBRADIÇAS, FECHADURA, BARRA DE APOIO PNE, 400MM. DE CHAPA EM AÇO INOX NA PARTE INFERIOR, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P10)	UN.	6,00
1.10.2.4.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	18,36
1.10.2.5.	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, MACANETA, ALAVANCA E ROSETA EM METAL CROMADO PARA PORTAS EM ALUMINIO - COMPLETA	UN.	11,00
1.10.2.6.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM ABERTURAS BASCULANTES NA PARTE SUPERIOR COM VIDRO COMUM TRANSPARENTE 6.0MM., INCLUSO GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FECHADURA COMPLETA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P07)	M²	1,47
1.10.2.7.	PORTA DE ABRIR, 100x200/70 EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 8MM., COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P00)	UN.	1,00
1.10.2.8.	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO TEMPERADO LISO 10.0MM INCOLOR, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO GUARNICAO/ALIZAR/VISTA E FECHADURA COMPLETA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P11)	M2	4,62
1.10.2.9.	PORTA DE CORRER, 250 x 260, 4 FLS, (50 CM. DE VIDRO FIXO NA PARTE SUPERIOR), EM ALÚMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10MM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO PUXADORES 400MM EM ALUMÍNIO POLIDO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P01).	UN.	1,00
1.10.2.10.	KIT DE PORTA DE MADEIRA P/ VERNIZ, SEMI-OCA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS DE 70X210CM ESP. DE 3,5CM COM FAIXA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM. (0,2X0,8M.). INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA EXTERNA COMPLETA PADRÃO MÉDIO E FECHADURA AUXILIAR CHAVE TETRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P14)	M2	1,00
1.11.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.11.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.568,07

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 12 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2693-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.11.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.797,20
1.11.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.866,62
1.11.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	583,15
1.11.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,10
1.11.0.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	346,43
1.11.0.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,60
1.11.0.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	114,40
1.11.0.9.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,50
1.11.0.10.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00
1.11.0.11.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,70
1.11.0.12.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,80
1.11.0.13.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.11.0.14.	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.11.0.15.	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN (CURVA C) 200 A - 60 KA	UN.	1,00
1.11.0.16.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.11.0.17.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175V - 8 KA	UN.	12,00
1.11.0.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
1.11.0.19.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
1.11.0.20.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.11.0.21.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	21,00
1.11.0.22.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5,00
1.11.0.23.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	8,00
1.11.0.24.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
1.11.0.25.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,00
1.11.0.26.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.187,87
1.11.0.27.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,90
1.11.0.28.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 1. ½"	M	38,40
1.11.0.29.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 2"	M	0,50
1.11.0.30.	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL PESADO 3"	M	19,70
1.11.0.31.	(93009) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") , INCLUSO ARRUELA E ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4,00
1.11.0.32.	(91867) ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUSO ARRUELA E ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M.	4,00
1.11.0.33.	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	606,59
1.11.0.34.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00
1.11.0.35.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	242,00
1.11.0.36.	INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	1,00
1.11.0.37.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240592020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 13 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.11.0.38.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
1.11.0.39.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
1.11.0.40.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00
1.11.0.41.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	160,00
1.11.0.42.	TOMADA (02 MODULOS) INSTALADA NO PISO , COM SUPORTE, CAIXA METÁLICA 4 X 4" E ESPELHO EM LATÃO COM TAMPA UNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
1.11.0.43.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.11.0.44.	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.11.0.45.	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
1.11.0.46.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.11.0.47.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
1.11.0.48.	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS T8, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ALETAS PARABÓLICAS ALTO BRILHO.124,3 X 24,4 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	38,00
1.11.0.49.	LÂMPADA LED TUBULAR TIPO T08, 18W	UN.	76,00
1.11.0.50.	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR PARA LÂMPADAS T5, CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ALETAS PARABÓLICAS ALTO BRILHO. 63,8 X 63,8 CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	10,00
1.11.0.51.	LÂMPADA LED TUBULAR TIPO T05, 09W	UN.	40,00
1.11.0.52.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	50,00
1.11.0.53.	REFLETOR DE JARDIM COM LÂMPADA LED, 50W	UN.	2,00
1.11.0.54.	LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
1.11.0.55.	POSTE DE ENTRADA PADRÃO COPEL 7,20M. COM QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO E DEMAIS MATERIAIS, INCLUSO MÃO DE OBRA PARA ENTRADA DE SERVIÇO PADRÃO COPEL. EXCETO CABOS E ELETRODUTO.	UN.	1,00
1.12.	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.12.1.	**Hidráulicas (Água fria)**		
1.12.1.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00
1.12.1.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
1.12.1.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
1.12.1.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	30,00
1.12.1.5.	89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UN.	2,00
1.12.1.6.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
1.12.1.7.	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
1.12.1.8.	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
1.12.1.9.	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00
1.12.2.	**Sanitárias (Esgoto)**		
1.12.2.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240592020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 14 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLIE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.12.2.2.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,90
1.12.2.3.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00
1.12.2.4.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	96,50
1.12.2.5.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00
1.12.2.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
1.12.2.7.	(72289) CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA - ESCAVAÇÃO E EXECUÇÃO	UN.	9,00
1.12.2.8.	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
1.12.2.9.	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
1.12.2.10.	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	6,00
1.12.3.	**Acabamentos: Louças, granitos, metais e outros**		
1.12.3.1.	(86941) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO ALTO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	12,00
1.12.3.2.	(86941) LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO ALTO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	4,00
1.12.3.3.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	6,00
1.12.3.4.	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
1.12.3.5.	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.12.3.6.	(86909) TORNEIRA ELÉTRICA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
1.12.3.7.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.12.3.8.	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
1.12.3.9.	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	UN	4,00
1.12.3.10.	BANCADA PARA CONSULTÓRIO DE ORTOPEDIA E PEQUENOS PROCEDIMENTOS EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM COM FURO PARA 01 CUBA MÉDIA; ENGROSSAMENTO DE 5,00CM. NAS BORDAS E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=1,68M²X2)	UN.	2,00
1.12.3.11.	BANCADA EM "L" EM GRANITO GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM., PARA SALA DE DESCONTAMINAÇÃO, COM FURO PARA DUAS CUBAS MÉDIAS; ENGROSSAMENTO DE 5,00CM. NAS BORDAS E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=2,80M²)	UN.	1,00
1.12.3.12.	BANCADA EM "L" EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM. PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA DE 5 CM. E RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA=3,07M²)	UN.	1,00
1.12.3.13.	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM, PARA BWC SOCIAIS, COM FURO PARA 02 CUBAS E LIXEIRA, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA LARGURA DE 5.00 CM; RODAPIA DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA= 1,45M² X 2)	UN.	2,00
1.12.3.14.	SUPORTE/PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 0,30 X 3,27 M. PARA SALA DE ESTERILIZAÇÃO. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
1.12.3.15.	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA ESP=2.00CM, PARA SUBSOLO, COM FURO PARA 01 CUBA, CONTORNO DAS BORDAS COM SAIA LARGURA DE 5.00 CM; RODAPIA	UN.	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240592020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 15 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2593-C456-ECB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

	DE 8 CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ÁREA DA BANCADA= 0,6X1,2M= 0,72M²)		
1.12.3.16.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA , INCLUSO ASSENTO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	3,00
1.12.3.17.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00
1.12.3.18.	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.12.3.19.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
1.12.3.20.	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	23,00
1.12.3.21.	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	20,00
1.12.3.22.	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00
1.12.3.23.	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	7,21
1.12.3.24.	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	5,29
1.12.3.25.	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	10,00
1.12.3.26.	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
1.12.3.27.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
1.12.3.28.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	14,00
1.12.3.29.	BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
1.12.3.30.	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	UN	3,00
1.12.3.31.	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	UN	2,00
1.13.	**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**		
1.13.0.1.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00
1.13.0.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	170,00
1.13.0.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	40,00
1.13.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
1.13.0.5.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
1.13.0.6.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00
1.13.0.7.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
1.13.0.8.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00
1.14.	**INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONE**		
1.14.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	136,63
1.14.0.2.	TOMADA RJ45 02 ENTRADAS, 8 FIOS, CAT-6E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - INTERNET E TELEFONE	UN.	18,00
1.14.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
1.14.0.4.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.14.0.5.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
1.14.0.6.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
1.15.	**INSTALAÇÕES DE ALARME**		
1.15.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS	M	162,70

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3240592020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 16 de 19

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2583-C456-E0B7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

	TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
1.15.0.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	23,00
1.15.0.3.	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.15.0.4.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00
1.15.0.5.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00
1.16.	**SPDA**		
1.16.0.1.	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	80,00
1.16.0.2.	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
1.16.0.3.	BARRA DE ALUMÍNIO 3/4" X 1,4" PARA SPDA	M	110,00
1.16.0.4.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	16,00
1.16.0.5.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
1.16.0.6.	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	19,00
1.16.0.7.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00
1.17.	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO**		
1.17.0.1.	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.17.0.2.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
1.17.0.3.	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00
1.17.0.4.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	23,00
1.17.0.5.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC, 2MM., ANTI-CHAMAS. SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NPT-20 E NBR 13434). REFERE-SE A: S12 – 126x252 (01 unid.); S12 – 316x632 (01 unid.); S13 – 285x570 (01 unid.); S2 – 126x252 (02 unid.); S3 – 126x252 (12 unid.); S3 – 253x506 (01 unid.); S10 – 126x252 (01 unid.); E5 – 150x150 (04 unid.);	M2	1,09
1.18.	**INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E FLUIDO MECÂNICA**		
1.18.0.1.	CAIXA DE PASSAGEM PAR AR CONDICIONADO TIPO CP003, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00
1.18.0.2.	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	5,00
1.18.0.3.	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	75,00
1.18.0.4.	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	70,00
1.18.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
1.18.0.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
1.18.0.7.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
1.18.0.8.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00
1.19.	**ABRIGO DE RESÍDUOS, COMPRESSOR E GÁS**		
1.19.1.	**Abrigo de Resíduos**		
1.19.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,37
1.19.1.2.	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	2,37
1.19.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	2,70
1.19.1.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,91
1.19.1.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	38,91
1.19.1.6.	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	17,34
1.19.1.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	21,57

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 17 de 19

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2B93-C456-EEB7-5375

Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1.19.1.8.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
1.19.1.9.	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
1.19.1.10.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,12
1.19.1.11.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,12
1.19.2.	**Abrigo Compressor e Gás**		
1.19.2.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,51
1.19.2.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,07
1.19.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,07
1.19.2.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	1,34
1.19.2.5.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	8,54
1.19.2.6.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,54
1.19.2.7.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	8,54
1.19.2.8.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,22
1.19.2.9.	KIT PARA INSTALAÇÃO DE GÁS DE COZINHA - TUBULAÇÃO, REGISTRO, MANGUEIRAS, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN.	1,00
1.20.	**SERVIÇOS FINAIS**		
1.20.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	766,80

Ana Kelle Malagutti
Eng. Civil CREA PR 134.259/D
CPF 074.076.199-48 // RNP 1712473387
ART Cargo Função 20141407508

Danieli Fontana S.T. Machado
CPF: 036.059.799-80
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

Álvaro Dênis Ceni Scolaro
Prefeito Municipal

CHOPINZINHO-PR , 22 DE OUTUBRO DE 2020

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CAT nº 8537/2020 de 19/11/2020, página 18 de 19

CREA-PR

Assinado por 1 pessoa: ANA KELLE MALAGUTTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 2598-C456-ECB7-5375

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2593-C456-ECB7-5375

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ANA KELLE MALAGUTTI (CPF 074.076.199-48) em 22/10/2020 14:19:36 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2593-C456-ECB7-5375

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 324059/2020.

CREA-PR

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Dois Vizinhos

UTFPR
Tecnológica há mais de 100

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – CAMPUS DOIS VIZINHOS , inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0007-85 , com sede na Estrada para Boa Esperança, Km 04, Comunidade de São Cristóvão, em Dois Vizinhos/PR, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP** devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.737/0001-42, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA** portador do CREA_ PR 67299/D, executou o serviço descrito abaixo, conforme ART nº **2015.0394.367**

Proprietário: UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná – CAMPUS DOIS VIZINHOS
CNPJ: 75.101.873/0007-85
Obra: EXECUÇÃO DO BLOCO 'B8' – SALAS DE AULA
Endereço da obra: Estrada para Boa Esperança, Km 04, Comunidade de São Cristóvão
MUNICÍPIO: DOIS VIZINHOS - Paraná.
ART nº 2015.0394.367
Data início: 15/01/2015
Data de conclusão: 01/03/2016
Dimensão: **A:505,18 m²**
Valor da Obra: R$ 693.466,09

Segue abaixo a descrição dos serviços:

CONFERE COM O ORIGINAL

Item	Especificações	Qtde.	Ud.
1	**PRELIMINARES**		
1.1	**Serviços Preliminares**		
1.1.1	Projeto de fabricação e montagem de Estrutura de Cobertura elaborado por empresa e/ou profissional especializado em estruturas de porte equivalente ou superior, incluindo mão de obra especializada, compatibilização de projetos, acompanhamento de responsável técnico e fornecimento da(s) ART(s) ou RRT(s). Especificações detalhadas conforme caderno de encargos.		m²
1.1.2	Mobilização de pessoal, ferramentas e equipamentos.	250,00	TxKM
1.1.3	Mobilização e desmobilização de ferramentas e equipamentos para sondagem a percussão.	1,00	ud
1.1.4	Sondagem a percussão (04ptos x 15m).	60,00	m
1.1.5	Projeto de fabricação e montagem de Lajes de Cobertura elaborado por empresa e/ou profissional especializado em estruturas de porte equivalente ou superior, incluindo mão de obra especializada, compatibilização de projetos, acompanhamento de responsável técnico e fornecimento da(s) ART(s) ou RRT(s). Especificações detalhadas conforme caderno de encargos.		m²
1.1.6	Placa de obra (1,00x2,00)m em chapa galvanizada pintada com tinta esmalte; conforme Caderno de Encargos.	2,00	m²
1.1.7	Locação convencional de obra: execução de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento.	505,18	m²
2	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO**		
2.1	**Instalações Provisórias**		
2.1.1	Abrigo provisório em chapa de madeira 12mm, com piso em concreto e pintura. Compreende: escritório, depósito de materiais, ferramentas, refeitório, instalações sanitárias, elétricas e sanitárias, de acordo com o disposto na NR-18 e projeto específico.	120,00	m²
2.1.2	Instalação/ligação provisória de energia elétrica, baixa tensão, para canteiro de obras.	1	ud
2.1.3	Instalação/ligação de água sem medidor, para canteiro de obras e jardim.	1	cj
2.1.4	Andaime para alvenaria e revestimentos em madeira de 2A.		m²
2.1.5	Andaime tabuado sobre cavaletes em madeira de 1A para revestimento de forros, incluindo desmontagem.		m²
2.1.6	Tapume de chapa compensada e=6mm, altura mínima de 2,00m, estruturado em madeira de qualidade, com pintura a cal. Incluindo montagem em todo perímetro da obra.	396,00	m²
2.2	**Administração Local**		
2.2.1	Engenheiro de Obra (1 hora/dia).	22	h
2.2.2	Mestre de Obras.	176	h
2.2.3	Despesas com alimentação dos trabalhadores.	22	dia
2.3	**Movimentação de Terra**		
2.3.1	Limpeza mecânica do terreno: raspagem de terreno, incluindo retirada de vegetais e material orgânico.	1.200,00	m²
2.3.2	Material para aterro (barro, argila ou saibro) - com transporte.	1.050,00	m³
2.3.3	Compactação mecânica de solos, sem controle de grau de compactação, utilizando compactador com placa vibratória 400 kg, motor a diesel.	1.200,00	m³
2.3.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, caminho de serviço leito natural, com escavadeira hidráulica e caminhão basculante 6 m³, DMT 600m até 800m.	150,00	m³
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	**Estacas**		
3.1.1	Escavação mecanizada para estacas moldadas *in loco*até Ø=25 cm, até 8m; Conforme especificações.		m
3.1.2	Escavação mecanizada para estaca moldada *in loco*Ø=25cm, 8 a 12m; conforme especificações.	903,00	m

3.1.3	Armação de aço CA-60, diâmetro variável entre Ø=3,4mm a Ø=6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações em projeto.	256,00	kg
3.1.4	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	1442,00	kg
3.1.5	Concreto estrutural 20MPa usinado; inclusive lançamento e aplicação; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	41,18	m³
3.2	**Bloco em concreto armado moldado "in loco"**		
3.2.1	Escavação manual de cavas para blocos.	38,11	m³
3.2.2	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	21,60	m²
3.2.3	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 2 vezes, inclusive desmoldante e desforma; conforme especificações.	57,20	m²
3.2.4	Armação de aço CA-60, diâmetro variável entre Ø=3,4mm a Ø=6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações em projeto.	30,00	kg
3.2.5	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	1171,00	kg
3.2.6	Concreto estrutural 25MPa usinado, bombeado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	10,75	m³
3.2.7	Reaterro e compactação mecânica de cavas com compactador manual tipo soquete vibratório.	26,71	m³
3.2.8	Lastro de concreto magro, consumo 150kg cim./m3, esp.=3cm, acabamento sarrafeado, preparo mecânico.	21,60	m²
3.3	**Baldrame**		
3.3.1	Escavação manual de vala para baldrame.	35,88	m³
3.3.2	Apiloamento de fundo de vala para baldrame.	59,90	m²
3.3.3	Lastro em concreto magro, mínimo 5cm de espessura, em toda extensão dos baldrames.	3,00	m³
3.3.4	Fôrma em madeira de 3ª (2,5mx3cm) incluindo montagem e desmontagem, com reaproveitamento 5 vezes, inclusive desmoldante e desforma; conforme especificações.	204,60	m²
3.3.5	Armação de aço CA-60, diâmetro variável entre Ø=3,4mm a Ø=6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações em projeto.	298,00	kg
3.3.6	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	647,00	kg
3.3.7	Concreto estrutural 25MPa usinado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	23,96	m³
3.3.8	Reaterro e compactação mecânica de valas com compactador manual tipo soquete vibratório.	11,92	m³
4	**SUPRAESTRUTURA**		
4.2	**Elementos da Estrutura em Concreto Armado moldados "in loco"**		
4.2.2	**Viga, inclusive sobre os oitões**		
4.2.2.1	Fôrma em chapa de madeira compensada resinada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; conforme especificações.	330,00	m²
4.2.2.2	Armação de aço CA-60, diâmetro variável entre Ø=3,4mm a Ø=6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações em projeto.	368,41	kg
4.2.2.3	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	1671,62	kg
4.2.2.4	Armação de aço CA-50, diâmetro variável entre Ø=16mm e Ø=25mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	184,00	kg
4.2.2.5	Concreto estrutural 25MPa usinado aparente, bombeado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	35,08	m³
4.2.3	**Pilar, inclusive nos oitões**		

CONFERE COM O ORIGINAL

4.2.3.1	Fôrma em chapa de madeira compensada resinada 12mm, com reaproveitamento 3 vezes, incluindo montagem, escoramento, desmoldante e desforma; conforme especificações.	150,00	m²
4.2.3.2	Armação de aço CA-60, diâmetro variável entre Ø=3,4mm a Ø=6,0mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações em projeto.	285,00	kg
4.2.3.3	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	929,00	kg
4.2.3.4	Concreto estrutural 25MPa usinado aparente, bombeado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	10,40	m³
4.2.4	**Laje**		
4.2.4.1	Armação de aço CA-50 e CA-60, diâmetro variável entre Ø=6,3mm e Ø=12,5mm, incluindo os serviços de fornecimento, corte (com perda de 10%), dobra e colocação; conforme especificações.	531,00	kg
4.2.4.2	Concreto estrutural 25MPa usinado aparente, bombeado; inclusive lançamento, adensamento e acabamento; cura de acordo com prazo e técnica; conforme especificações.	33,16	m³
4.2.4.3	Laje pré-fabricada para forro, vãos até 4,50 m, espessura = 8cm, com lajotas cerâmicas e vigotes em concreto armado fck=25 MPa, inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaproveitamento 3x) e descimbramento.	443,05	m²
4.2.4.4	Armação com tela de aço soldada nervurada CA 60, Q-92 (1,48 kg/m²), diâmetro do fio 4,2mm, espaçamento da malha (15x15)cm.	655,71	kg
5	**COBERTURA**		
5.1	**Estrutura**		
5.1.1	Estrutura metálica com ripamento em madeira para cobertura de telhas cerâmicas, incluindo elementos de ligação e fixação (parafusos, rebites etc). A estrutura metálica deverá ser entregue com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético na cor grafite; conforme especificações.	607,70	m²
5.2	**Telhas e elementos complementares**		
5.2.1	Cobertura em telha cerâmica tipo francesa; Conforme especificações.	607,70	m²
5.2.2	Cumeeira para telha cerâmica tipo francesa assentada com argamassa traço 1:2:8; Conforme especificações.	54,60	m
5.3	**Calha**		
5.3.1	Calhas em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 90cm, instaladas.	106,00	m
5.4	**Rufo**		
5.4.1	Rufos em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 33cm, fixados nos espelhos dos oitões; conforme especificações.	24,00	m
6	**CONTRAPISO**		
6.1	**Contrapiso**		
6.1.1	Regularização e compactação manual de terreno.	443,05	m²
6.1.2	Lastro de brita número 2, apiloada manualmente, espessura 8cm, conforme projeto.	35,44	m³
6.1.3	Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 7cm, preparo mecânico, executado em concreto com aditivo impermeabilizante na proporção indicada pelo fabricante, conforme projeto.	443,05	m²
6.1.4	Armação com tela de aço soldada nervurada CA-60, Q-92 (1,48 kg/m²), diâmetro do fio 4,2mm, espaçamento da malha (15x15)cm.	655,71	kg
6.2	**Regularização de piso**		
6.2.1	Regularização de superfície do contrapiso com argamassa mista, espessura de 2,5 cm.	481,45	m²
7	**ALVENARIA**		
7.1	**Interna**		
7.1.1	Alvenaria de vedação, 1/2 vez, e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:2:8; conforme especificações.	108,50	m²
7.2	**Externa, inclusive oitões**		
7.2.1	Alvenaria de vedação, 1/2 vez, e=9cm, com juntas de assentamento em argamassa mista com adição de impermeabilizante, traço 1:2:8; conforme especificações.	373,86	m²
8	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
8.1	**Instalação Água Fria e Dreno (para Bebedouro)**		
8.1.1	Ponto de água fria PVC 1 1/4' - Média 5,00m de tubo de PVC roscável.	1	pt
8.1.2	Ponto de esgoto PVC 50MM - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial.	1	pt
8.2	**Instalação de Água Pluvial**		
8.2.1	Abraçadeira para descida de calha 100mm, instalada com parafusos e buchas.	18	ud

8.2.2	Caixa de inspeção (60x60x60)cm, com tampa em concreto, em alvenaria revestida com argamassa impermeável; fundo em concreto com mínimo 5cm; incluindo tubos, conexões, anéis e demais acessórios para a perfeita coleta e escoamento das águas servidas, até sua destinação final; conforme especificação em projeto.	8	ud
8.2.3	Joelho de PVC 90° 100mm.	6	ud
8.2.4	Luva de PVC simples 100mm.	4	ud
8.2.5	Luva de PVC simples 150 mm.	3	ud
8.2.6	Luva de PVC simples 200mm.	2	ud
8.2.7	Tubo de PVC Esgoto ou Água Pluvial PBV Série R Predial DN 100mm com anel de borracha.	72	m
8.2.8	Tubo de PVC leve DN 150mm com anel de borracha.	74	m
8.2.9	Tubo de PVC leve DN 200mm, com anel de borracha.	67	m
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.1	**Instalações elétricas e telecomunicações**		
9.1.1	**Fios e cabos elétricos**		
9.1.1.1	Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolação em EPR anti-propagação de chamas para tensão de 06/1,0kV, temperatura máxima de 90°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 95 mm².	243,00	m
9.1.1.2	Cabo unipolar flexível de cobre eletrolítico, tempera mole, com isolação em EPR anti-propagação de chamas para tensão de 06/1,0kV, temperatura máxima de 90°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 50 mm².	81,00	m
9.1.1.3	Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolação em PVC anti-propagação de chamas para tensão de 750V, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 6 mm².	530,61	m
9.1.1.4	Condutor flexível de cobre eletrolítico tempera mole com isolação em PVC anti-propagação de chamas para tensão de 750V, temperatura máxima de 70°C em serviço contínuo, obedecendo as normas NBR-6148, NBR-6245, NBR-6812 e NBR-6880, seção nominal de 2,5 mm².	2994,44	m
9.1.2	**Fios e cabos**		
9.1.4	**Eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, leitos e conexões**		
9.1.4.1	Eletrocalha, 100x50mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, tipo U com abas, devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados) (junção, flanges, porcas, parafusos e arruelas), para a fixação da eletrocalha utilizar suporte angular presa por tirantes 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m no sentido longitudinal da eletrocalha, conforme necessidade do projeto.	61,00	m
9.1.4.2	Tampa de encaixe para eletrocalha, 100mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18 , devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	61,00	m
9.1.4.3	Perfilado nas dimensões 38x38mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação e conexões (todos zincados) (junção reta, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto. para a fixação do perfilado utilizar suspensão curta para perfilado presa por tirante 3/8" e este fixo na laje por chumbador 3/8" com prisioneiro; as suspensões deverão estar distanciadas de 1,5m.	352,00	m
9.1.4.4	Tampa de encaixe para perfilado 38x38x6000mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18 , devendo ser fornecida com todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados), conforme necessidade do projeto.	352,00	m
9.1.4.5	Eletroduto de ferro zincado leve, diâmetro nominal 3/4", devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de conexão e fixação (todos zincados) (luvas de emenda, buchas e arruelas de alumínio, porcas, parafusos e arruelas) conforme necessidade do projeto. Para a fixação do eletroduto utilizar abraçadeira tipo D com cunha e esta fixada com parafuso e bucha S10; as abraçadeiras deverão estar distanciadas de 1,5m	229,19	m
9.1.4.6	Eletroduto de PVC corrugado antichama tipo Kanalex, diâmetro 4", devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, etc.) conforme necessidade do projeto.	90	m

9.1.4.7	Eletroduto de PVC corrugado antichama tipo Kanalex, diâmetro 2", devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios (curvas, luvas de emenda, saídas para eletroduto, etc.) conforme necessidade do projeto.	280	m
9.1.4.8	Curva de inversão para eletrocalha 100x50mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com tampa, todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados) (porcas, parafusos e arruelas), conforme necessidade do projeto.	1	pç
9.1.4.9	Tê horizontal 90º para eletrocalha 100x50mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecida com tampa, todas as peças e acessórios de conexões (todos zincados) (porcas, parafusos e arruelas), conforme necessidade do projeto.	1	pç
9.1.4.10	Junção rápida T para perfilado 38x38mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação.	19	pç
9.1.4.11	Junção rápida L para perfilado 38x38mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação.	12	pç
9.1.4.12	Curva vertical de inversão para perfilado 38x38mm feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação.	7	pç
9.1.4.13	Saída lateral de perfilado 38x38mm para eletroduto de Ø1/2" feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação.	6	pç
9.1.4.14	Saída lateral de perfilado ou eletrocalha para eletroduto de Ø3/4" feito em chapa de aço galvanizado bitola #18, devendo ser fornecido com todas as peças e acessórios de fixação.	22	pç
9.1.5	**Tomadas, interruptores e conduletes**		
9.1.5.1	Caixa de ligação em alumínio (condulete), saídas de diâmetro 3/4", dimensões 95x50mm conforme necessidade do projeto, pintada com esmalte sintético cinza, sem rosca, com parafusos de fixação das saídas zincados medindo 5x10mm, Tipo A, B, LB, LL, LR, T, TB, X, E, C, 2C ou 2E, para fixação de tomadas, interruptores, etc, ou para interligação de curvas, subidas, descidas e intersecção de eletrodutos, ou ainda para interligações de eletrodutos em travessias de paredes, pilares, etc, conforme necessidade do projeto.	100	pt
9.1.5.2	Caixa de ligação em alumínio (condulete), saídas de diâmetro 3/4", dimensões 95x95mm conforme necessidade do projeto, pintada com esmalte sintético cinza, sem rosca, com parafusos de fixação das saídas zincados medindo 5x10mm, Tipo C ou E, para fixação de tomadas, interruptores, etc, ou para interligação de curvas, subidas, descidas e intersecção de eletrodutos, ou ainda para interligações de eletrodutos em travessias de paredes, pilares, etc, conforme necessidade do projeto.	20	pt
9.1.5.3	Interruptor de 2 tecla simples, 10A - 250v, com tampa para caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	6	pt
9.1.5.4	Interruptor 1 tecla paralela, 10A - 250v, com tampa para caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação.	2	pt
9.1.5.5	Tomada 2P+T , padrão brasileiro (NBR-14.136/2002) 20A -250V, com tampa para caixa de ligação em alumínio, dimensões 95x50mm, pintada com esmalte sintético cinza, contendo parafusos de fixação zincados e borracha de vedação, com identificação no espelho do número do circuito e nível de tensão (127V ou 220V). A cor da tomada (VERMELHA ou BRANCA) é definida nos detalhes do projeto, em função da tensão do circuito.	59	pt
9.1.6	**Tomadas, rede logica**		
9.1.6.1	Tubulação para tomada RJ-45 Fêmea, categoria 6 + tampa em alumínio com 1 ponto, terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, para montagem em caixa de ligação em alumínio (condulete), dimensões 95x50mm	6	pt
9.1.7	**Luminárias, refletores, lâmpadas, fotocélulas e reatores**		
9.1.7.1	Luminária de sobrepor com duas lâmpadas fuorescentes de 32W, 127V 60Hz, com reator 2x32W, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, fornecido instalado em perfilado para as áreas de circulação.	92	unid
9.1.8	**Quadros elétricos e acessórios internos**		
9.1.8.1	Quadro elétrico (QFL) de sobrepor com espaços para 36 disjuntores monopolares padrão DIN distribuidos em duas colunas e barramento central, espaços para disjuntor geral na parte superior ou inferior juntamente com 1 IDR terapolar e 4 DPS, feito em chapa de aço SAE 1008 com tratamento anti-oxidante, pintura epoxi com flange com borrachas de vedação e placa de montagem removível na cor laranja, espelho removivel em policarbonato, porta removivel com borrachas de vedação com fechadura e chave, grau de	1	cj

	proteção IP54, fornecido com barramento de cobre eletrolítico trifásico de no mínimo 200A, derivações para 36 Disjuntores Monopolares DIN/IEC, barra de cobre para neutro e barra de cobre para terra, conforme especificações do projeto e memorial anexos, fornecido completo e instalado, com todas as peças necessárias à instalação, parafusos de fixação, isoladores de BT, trilhos de fixação padrão DIN, de acordo com a NBR 5410/04 e NR-10, identificado com plaqueta plástica chumbada ou parafusada na porta conforme projeto.		
9.1.8.2	Disjuntor monopolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 16A fornecido instalado.	15	pç
9.1.8.3	Disjuntor bipolar padrão DIN, curva C, isolamento 250V e corrente de 32A fornecido instalado.	6	pç
9.1.8.4	Disjuntor tripolar caixa moldada padrão IEC, isolamento mínimo 250V e corrente de 150A fornecido instalado.	2	pç
9.1.8.5	Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) 1 polo, Corrente nominal de descarga 40kA, nível de proteção de tensão até 1,4kV, fornecido instalado.	4	pç
9.1.10	**Materiais e serviços diversos para execução de instalação elétrica**		
9.1.10.1	Fita isolante em PVC anti propagação de chamas 19mmx10m nas cores preta, branca, vermelha, amarela, azul e verde	7	rl
9.1.10.2	Terminal de pressão para conexão de cabo 95mm² a barramento, feito de bronze, fornecido instalado	6	pç
9.1.10.3	Terminal de pressão para conexão de cabo 50mm² a barramento, feito de bronze, fornecido instalado	4	pç
9.1.10.4	Terminal de pressão para conexão de cabo 6mm² a barramento,fornecido instalado	26	pç
9.1.10.5	Terminal de pressão para conexão de cabo 2,5mm² a barramento, fornecido instalado	45	pç
9.1.10.6	Material e Mão de Obra para pintura em esmalte sintético de calhas com tampa sobre fundo anti oxidante, duas demãos , na cor a ser definida pela UTFPR. (0,316m² por metro linear)	19,28	m²
9.1.10.7	Material e Mão de Obra para pintura em esmalte sintético de perfilados com tampa sobre fundo anti oxidante, duas demãos , na cor a ser definida pela UTFPR. (0,152m² por metro linear)	53,51	m²
9.1.10.8	Material e Mão de Obra para pintura em esmalte sintético de eletrodutos metálicos , sobre fundo anti oxidante, duas demãos , na cor a ser definida pela UTFPR. (0,0785398m² por metro linear)	18	m²
9.1.11	**Caixas de Passagem**		
9.1.11.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, espessura 20cm, dimensões internas 80x80x80cm, fornecida e instalada com cantoneira.	2	pç
9.1.11.2	Tampa em concreto para caixa de passagem (80x80)cm com espessura de 5cm, concreto e aço CA-60 Ø=4,6mm. Fornecida e instalada.	2	pç
9.1.11.3	Caixa de passagem/inspeção em alvenaria de tijolos maciços, espessura 12cm, dimensões internas (30x30x30)cm, com tampa em concreto e aço CA-60 Ø=4,2 a 9,5mm. Fornecida e instalada.	15	pç
9.2	**Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA e aterramento**		
9.2.1	Caixa para equalização de potencial contedo barramento de cobre 150 x 150 x 6,3 mm, terminais de pressão para cabos 35mm2 a 70mm2, isoladores de baixa tensão Ø25 x 30mm e demais detalhes conforme projeto do SPDA. Fornecido instalado	1	pç
9.2.2	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação vertical ou horizontal, conforme necessidade de projeto h=30cm	24	pç
9.2.3	Isoladores com suporte reforçado em aço galvanizado para cabos da malha superior do para-raios e para o subsitema de descidas para cabo de cobre nu #35mm² e 16mm² , com tensionadores de cabos a cada dois suportes , fornecido instalado	96	pç
9.2.4	Caixa de inspeção de aterramento em PVC, cilindrica, diametro 300mm, com tampa de ferro fundido , fornecido instalado	10	pç
9.2.5	Haste de aterramento tipo Copperweld com conector (254 MICRONS) - Ø5/8" x 3,00m de comprimento, de aço revestido em cobre fornecido instalado	10	pç
9.2.6	Cabo de cobre nu 50 mm2 (enterrado) fornecido instalado	163,60	m
9.2.7	Cabo de cobre nu 35 mm2 fornecido instalado	143,00	m
9.2.8	Cabo de cobre nu 16 mm2 fornecido instalado	70,00	m
9.2.9	Serviço de escavação manual de vala, profundidade 1,0m por 0,4m de largura, apiloamento e regularização de fundo de vala e reaterro, para passagem de cabos de malha de aterramento.	70,95	m³

9.2.10	Aplicação de solda exotérmica para conector em T 35 mm2	7	pç
9.2.11	Aplicação de solda exotérmica para conector em X 35 mm2	3	pç
9.2.12	Aplicação de solda exotérmica para conector em cabo/haste em X 50mm2	10	pç
9.2.13	Aplicação de solda exotérmica para conector em linha (emendar)	21	pç
9.2.14	Conectores GAR Cabo/haste Fornecida instalada.	10	pç
9.2.15	Terminal de pressão reforçado para cabo de 35mm², fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, para intalação por pressão de fios e cabos de cobre, fornecido instalado	30	pç
9.2.16	Terminal de pressão reforçado para cabo de 16mm², fabricado em liga de cobre de alta resistência mecânica, para intalação por pressão de fios e cabos de cobre, fornecido instalado	20	pç
10	**REVESTIMENTO**		
10.1	**Interno, inclusive requadros, pilares, vigas e lajes**		
10.1.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm.	1.030,82	M2
10.1.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	1.030,82	M2
10.2	**Externo, inclusive requadros, oitões, pilares, vigas e lajes**		
10.2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm.	714,29	m²
10.2.2	Emboço com argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, e=20mm.	714,29	m²
11	**FORRO**		
11.1	Forro de beiral em madeira tipo cambará, tábuas de 10x1cm com friso macho/fêmea, incluindo testeiras/espelhos altura 15cm, "meia-canas", tratamento anti-cupim e todos os elementos complementares e fixação; Conforme especificação em projeto.	130,00	m²
11.2	Fechamento dos cantos dos oitões em placas cimentícias lisas, e=6mm, com nivelamento da superfície e fixação das placas do forro com seus perfis e parafusos para prevenir que as mesmas se desloquem no caso de pressão do vento. Prever a perfeita vedação entre as placas cimentícias.	2,00	M²
12	**ESQUADRIAS**		
12.1	**Portas**		
12.1.1	P1 (90x210)cm, de abrir, em partes maciças de cedro rosa e miolo com madeira de reflorestamento, com acabamento laminado melamínico, com colocação de caixilhos, batentes e fechadura para porta externa tipo alavanca, conforme especificações em projeto.	6,00	unid
12.1.2	Verga reta pré-moldada, fck = 20 MPa, com preparo em betoneira, aço CA60-bitola fina, inclusive formas de tábua 3ª.	9,00 m	
12.1.3	Soleira (6 unidades) em granito Santa Cecília flameado, 2cm de espessura, 15cm de largura e 90cm de comprimento, assentada com argamassa sob as portas externas, com friso anti-derrapante, inclinada, sem desníveis nas extremidades; conforme especificações em projeto e normas.	5,40	m
12.2	**Janelas**		
12.2.1	J1 (425,5x140/160)cm (10 unidades), do tipo basculante, em alumínio anodizado natural, com colocação e acabamentos, fechos, hastes e alavancas para acionamento, excluso vidros, conforme especificações em projeto.	59,57	m²
12.2.2	J2 (425,5x50/250)cm (10 unidades), do tipo basculante, em alumínio anodizado natural, com colocação e acabamentos, fechos, hastes e alavancas para acionamento, excluso vidros, conforme especificações em projeto.	21,28	m²
12.2.3	J3 (416,8x140/160)cm (02 unidades), do tipo basculante, em alumínio anodizado natural, com colocação e acabamentos, fechos, hastes e alavancas para acionamento, excluso vidros, conforme especificações em projeto.	11,67	m²
12.2.4	J4 (416,8x50/250)cm (02 unidades), do tipo basculante, em alumínio anodizado natural, com colocação e acabamentos, fechos, hastes e alavancas para acionamento, excluso vidros, conforme especificações em projeto.	4,17	m²
12.2.5	Contra-verga reta pré-moldada, fck= 20 MPa, com preparo em betoneira, aço CA60-bitola fina, inclusive formas de tábua 3ª.	94,8	m
13	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.1	**Interna**		
13.1.1	Placa vinílica TP semiflexível, alto tráfego; placas de (30x30)cm, e=2mm, cor stratus (com flash), em conformidade com a NBR 7374 e NBR 9442, com propagação superficial de chama tipo classe A; conforme projeto e especificações (Salas). Paginação: seguir alinhamento existente no local.	363,54	M²

10/08/23

13.1.2	Rodapé de madeira tratada, altura de 7cm, espessura 1,5cm, fixado em peças de madeira chumbadas na alvenaria, incluindo pintura em tinta esmalte (duas demãos) sobre fundo preparador; conforme especificações e projeto (Salas).	192,50	m	
13.2	**Externa**			
13.2.1	Piso cerâmico esmaltado (43x43)cm - Alto Tráfego - PEI 5 - Grupo BIIb (absorção entre 6 a 10% ou menor), cor conforme indicação do Projeto Arquitetônico e Detalhamentos; assentado com argamassa colante; juntas preenchidas com rejunte flexível; conforme projeto e especificações (Circulação).		93,26	m²
13.2.2	Rodapé em cerâmica, altura de 7,5cm, assentada com argamassa fabricada no local, com rejuntamento em cimento branco (Circulação).		77,40	m
13.2.3	Pavimentação em Blocos de Concreto Intertravado (*paver*), conforme indicações em Projeto Arquitetônico e Detalhamentos, Referência Bricka 4, dimensões: 10x20x6cm, em conformidade com a NBR 9781/87 (Resistência à compressão de 35 MPa a 50 MPa), incluindo podotátil cromodiferenciado, argila e compactação de sub-base, base nivelada com colchão drenante de pó de brita, areia para travamento e fechamento das juntas, compactação e "fiada morta" para melhor acabamento nas bordas; Conforme especificações.		159,15	m²
13.2.4	Piso podotátil "Alerta/Direcional", em placa cimentícia de (40x40)cm, espessura de 30mm, absorção máxima de água de 6%; conforme especificações e cores do projeto.		28,50	m²
13.2.5	Pavimentação em Cbuq, com pintura de ligação, considerando reperfilamento e capa de rodagem, espessura 4,0 cm		215,00	ton
13.2.6	Guia de concreto (meio-fio), dimensões (8x50x19)cm em todo perímetro do *paver*, conforme NBR 9781/87 (resistência > 35MPa); conforme especificações.		149,02	m
14	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
14.1	**Baldrame**			
14.1.1	Impermeabilização com tinta betuminosa tipo neutrolin, no mínimo duas demãos, nas faces superior e laterais do baldrame.		299,00	M²
14.2	**Juntas de Dilatação**			
14.2.1	Juntas de dilatação com isopor e=20mm.		11,88	m²
14.2.2	Juntas de dilatação com selante elástico monocomponente a base de poliuretano Sikaflex 1A plus ou equivalente sujeito a aprovação. Conforme especificações do projeto e Caderno de Encargos.		40,36	m
15	**PINTURA**			
15.1	**Interna, inclusive estruturas de concreto**			
15.1.1	Emassamento de superfícies, inclusive tetos, com massa PVA; duas demãos; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências, para ambientes internos. Conforme especificações.		1.030,82	M²
15.1.2	Pintura em látex acrílico com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor conforme o projeto, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.		1.030,82	M²
15.2	**Preparo de superfície para pintura**			
15.2.1	Pintura com fundo selador PVA para ambientes internos, uma demão.		1030,82	m²
15.2.2	Pintura com fundo selador acrílico para superfícies externas, inclusive PVC, uma demão.		735,29	m²
15.3	**Externa, inclusive estruturas de concreto**			
15.3.1	Emassamento de superfícies, inclusive tetos, com massa acrílica; uma demão; lixado e preparado, isento de rugosidades e saliências; conforme especificações.		714,29	m²
15.3.2	Pintura em látex acrílico com superfície devidamente nivelada, isenta de rugosidades e umidade. Todas as superfícies a serem pintadas deverão receber no mínimo 2 (duas) demãos fartas de pintura 100% acrílica na cor conforme o projeto, com intervalo de 4 horas entre as demãos. Conforme especificações.		735,29	m²
15.4	**Em peças**			
15.4.1	Verniz em forro de madeira, duas demãos, incluso duas demãos de selador para madeiras.		130,00	m²
15.4.2	Pintura em esmalte acetinado seca rápido à base d'água em portas de madeira, com no mínimo 2 (duas) demãos, com aplicação prévia de uma demão de seladora para a madeira. Todos os batentes e complementos em madeira deverão ter suas superfícies devidamente lixadas e livres de saliências e rugosidades; conforme especificações.		34,02	m²
15.4.3	Pintura em ferro sobre base anti-corrosiva em duas demãos (calhas, rufos, abraçadeiras).		110,00	m²
16	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**			

16.1	**Instalações de Rede e Equipamentos de PSCIP**			
16.1.1	Extintor pó ABC 6kg (validade: 5 anos), incluindo carga e instalação com placas adesivadas, suporte, parafusos e buchas em pilares, conforme projeto e normas.		6	unid
16.1.2	Pintura de sinalização de extintores, em tinta esmalte sobre pisos e pilares, duas demãos - cores: amarelo e vermelho, conforme projeto e normas	12	m²	
16.1.3	Luminária de emergência autônoma para parede, com autonomia de 2h30, nível de iluminamento de 3 lux (no mínimo), indicação de saída de emergência, acessórios de fixação, completa, fornecida e instalada, conforme projeto e normas.		6	pç
16.1.4	Luminária para iluminação de emergência com autonomia de 2h30 e nível de iluminamento de 3 lux (no mínimo), com acessórios de fixação, completa, fornecida e instalada, conforme projeto e normas.		5	pç
17	**VIDROS**			
17.1	Vidro liso comum incolor, e=5mm, com fornecimento e colocação em esquadrias.		96,69	m²
18	**ELEMENTOS COMPLEMENTARES E PAISAGISMO**			
18.1	Quadros em tela com molduras em perfis metálicos, fornecidos pintados e instalados nos oitões, 20x20cm, conforme projeto (12ud)		0,48	m²
18.2	Quadros em tela com molduras em perfis metálicos, fornecidos pintados e instalados nos oitões, 70x70cm, conforme projeto (2ud)		0,98	M²
18.3	Guarda-corpo com corrimãos em aço galvanizado: Guarda-corpo com altura de 105cm e corrimãos nas alturas de 70cm e 92cm, barras intermediárias horizontais a cada 15cm de distância, no máximo, e montantes verticais com espaçamento de, no máximo, 120cm; Utilizar para a barra superior, corrimãos e montantes: tubos e curvas de aço galvanizado, Ø = 2", #=2mm; e, para as barras intermediárias: tubos de aço galvanizado Ø = 1/2", #2mm; As finalizações dos corrimãos / guarda-corpo deverão ser arredondadas, com raios que variam de 10cm (fixações junto a paredes ou entre tubos de corrimãos e apoios/montantes) a 20cm (encontros de guarda-corpo/montantes, cantos – corrimãos de parede e demais situações); Fixações: no piso, com chapa de aço galvanizada L = 80mm, #=1/4", e chumbador com parafuso 3/8" cabeça sextavada; Incluindo o reforço das extremidades; Aplicação do fundo antioxidante e pintura a pistola com tinta conforme projeto e especificações do Caderno de Encargos.		60,57	m
18.4	Grama em placas, fornecimento e plantio		452,48	m²
19	**LIMPEZA DA OBRA**			
19.1	Limpeza geral da obra, incluindo retirada e destinação final do resíduo/entulho.		505,18	m²

Dois Vizinhos, 09 de maio de 2016.

Alfredo de Gouvêa
Diretor-Geral
CPF: 634.982.519-53

Felipe de Almeida Koga
Diretor de Planejamento e Administração
CPF: 309.776.298-13

75.101.873/0007-85
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
ESTRADA PARA BOA ESPERANÇA, KM 04
COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO - CEP 85660-000
PARANÁ

Felipe de Almeida Koga
Diretor de Planejamento e Administração
UTFPR - Câmpus Dois Vizinhos

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2233/2016

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA** RNP: **1702888851**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20150394367** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/01/2015 Baixada em: 09/05/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA** CNPJ: **75.101.873/0007-85**

Rua: ESTRADA PARA BOA ESPERANÇA Nº: KM 04

Complemento: Bairro: COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 21/2014 celebrado em 15/01/2015

Valor do contrato: R$ 693.466,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 505,18 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA PARA BOA ESPERANÇA Nº: KM 04

Bairro: COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 15/01/2015 Conclusão efetiva: 01/03/2016

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OUTROS**

Observações:
PROJ E EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÕES, LAJES PRE MOLDADAS E ESTRUTURAS METALICAS. EXECUÇÃO DE BLOCOS DE SALAS DE AULA,BLOCO B8, SENDO QUE OS SERVIÇOS COMPREENDEM:LOCAÇÃO DE OBRA, TAPUMES, BARRACO DE OBRAS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM. INFRA ESTRUTURA EM ESTACAS MOLDADAS IN LOCO, BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO. ESTRUTURA EM PILARES, VIGAS AEREAS EM C. A. COBERTURA EM TELHAS CERAMICAS, CALHAS E RUFOS, CONTRAPISOS EM CONCRETO. INST. HIDROSSANITARIAS COMPLETAS EMBUTIDAS. INST. ELETRICAS DE BAIXA TENSAO, TIPO APARENTES EM ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS. REVEST. EM CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO, FORROS EM LAJE E DE MADEIRA, ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMINIO COM VIDRO. REV. DE PISOS EM PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL, CERAMICA, COM PISOS PODOTATEIS E PAVER.IMPERMEABILIZAÇÕES, JUNTAS DE DILATAÇÃO, PINTURAS COM MASSA CORRIDA, TINTA ACRILICA E VERNIZ. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO. GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM AÇO GALVANIZADO E LIMPEZA FINAL DE OBRA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 032.607, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2233/2016
09/08/2023 17:00

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2233/2016

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 169521/2016.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP,** CNPJ sob o nº **15.267.737/0001-42**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS – PR**, CNPJ nº 76.205.640/0001-08, neste ato representado por Raul Camilo Isotton, Prefeito Municipal, CPF: 452.771.906-63, o **contrato nº 027/2017**, sob o regime de empreitada por valor global, para prestação de Serviços.

Descrição do serviço:
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO JARDIM DA COLINA DE DOIS VIZINHOS, COM AREA TOTAL DE 941,38 m² COM RECURSOS ORIUNDOS DO MINISTERIO DO ESPORTE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE 831804/2016, PROCESSO 1028706-60/2016.

Cujos serviços foram realizados pelo Responsável Técnico, Engenheiro Civil **Luiz Antonio Cazella**, Crea-PR 67299/D e RNP n.170288885-1, regularizados pela ART Principal nº 20173274805 e ART de aditivo nº 20183411068. Informamos que os serviços foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo.

Área: 941,38 m²

Data de Início: 27/07/2017

Data de Conclusão: 27/07/2018

Endereço: Rua das Orquídeas, S/n, Jardim da Colina, Dois Vizinhos -PR

ITEM	DESCRIÇÃO – ART PRINCIPAL 20173274805	UD	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1,25X2,00)	M2	2,50
2	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
2.1	FUNDAÇÃO		
2.1.1	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (ESTACAS)	M3	5,47
2.1.2	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE (SAPATAS)	M3	21,60

CONFERE COM O ORIGINAL EM 10/08/2018 FRANCIELA CARVALHO - POR. 01/18 PMDV. SÃO JOSÉ D'OESTE - PR

Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

2.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	12,13
2.1.4	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	12,13
2.1.5	FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO	M2	19,44
2.1.6	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,80
2.1.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	461,95
2.1.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	213,24
2.1.9	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	106,00
2.2	SUPER ESTRUTURA		
2.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,73
2.2.2	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,91
2.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	121,24
2.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	9,45
2.2.5	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	M3	9,45
2.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	26,40
2.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	129,60
3	**ESTRUTURA METÁLICA**		
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM INCLUSO CHUMBADORES PARA PILARES, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.029,05
3.2	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	M2	1.029,05
3.3	CALHA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	85,86
3.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	145,28
4	**PISOS**		

Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

4.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	940,29
4.2	LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5 CM	M3	47,01
4.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM POLIURETANO 4X4M	M2	940,29
4.4	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	940,29
5	**CALÇADAS**		
5.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	187,10
5.2	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COLCHAO DE AREIA 5 CM E COMPACTACAO - TCPO 57.003.000004.SER - TCPO INFRA ESTRUTURA 2014	M2	168,86
5.3	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, GUIA TATIL DIRECIONAL, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COLCHAO DE AREIA 5 CM E COMPACTACAO - TCPO 57.003.000004.SER - TCPO INFRA ESTRUTURA 2014	M2	17,44
5.4	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, GUIA TATIL ALERTA, COLORIDO, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COLCHAO DE AREIA 5 CM E COMPACTACAO - TCPO 57.003.000004.SER - TCPO INFRA ESTRUTURA 2014	M2	1,00
5.5	VIGA DE CONFINAMENTO 15X12 CM EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,10
6	**MURETAS E ALVENARIA**		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	82,33
6.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	146,28
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	146,28
6.4	PORTAO EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL	M2	4,05
6.5	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,85
6.6	FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 12" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO "	UN	1,00
7	**PINTURA**		
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	146,28
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	146,28

CONFERE COM O ORIGINAL

7.3	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	23,96
8	**ELETRICA**		
8.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
8.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
8.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1,00
8.4	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A	UN	3,00
8.5	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50A	UN	2,00
8.6	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W COMPLETA	UN	12,00
8.7	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	15,30
8.8	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	281,30
8.9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	25,60
8.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,50
8.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
8.12	CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"	UN	2,00
9	**SPDA**		
9.1	COBERTURA - TERMINAL AÉREO/ CABEAMENTO/ PEÇAS		
9.1.1	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2	UN	20,00
9.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA REBITADA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO 35MM² PARA-RAIO, FIXAÇÃO NA COBERTURA A CADA 3 METROS	UN	96,00
9.1.3	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	20,00
9.1.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO EM BRONZE ESTANHADO - PARA CABO 70MM2 OU 2X35MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
9.1.5	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	288,30
9.2	PRUMADA - DESCIDA		
9.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8" (DESCIDAS)	M	60,00
9.2.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO EM BRONZE ESTANHADO - PARA CABO 70MM2 OU 2X35MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
9.3	CAIXA DE ATERRAMENTO		
9.3.1	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO COM TAMPA E ALÇA = 300 MM	UN	4,00
9.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	4,00

9.4	RAMAL DE ATERRAMENTO		
9.4.1	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,98
9.4.2	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	91,33
9.4.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO EM BRONZE ESTANHADO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
9.4.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO EM BRONZE ESTANHADO - PARA CABO 70MM2 OU 2X35MM²- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
10	**PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
10.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE	M2	1,57
10.2	LUMINARIA LED ESTANQUE - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	6,00
10.3	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.4	DEGRAUS		
10.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,08
10.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,08
10.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,08
10.4.4	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO DESEMPENADO SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	M2	6,72

ITEM	DESCRIÇÃO DO ADITIVO - ART 20183411068	UD	QUANT.
1	ITENS EXTRA - EDIFICAÇÃO ACESSIBILIDADE		
1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	43,8
1.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,6
1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	4,55
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	4,55
1.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	23,9

1.6	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COLCHAO DE AREIA 5 CM E COMPACTACAO - TCPO 57.003.000004.SER - TCPO INFRA ESTRUTURA 2014	M2	23,9
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,4
1.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	52,85
1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,85
1.10	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	119,02
1.11	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	119,02
2	**ITENS PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO**		
2.1	ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE (ESTACAS)	M3	22
2.2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	45
2.3	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	325,7
2.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	6,1
2.5	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3	M3	6,1
2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	22,7
2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	22,7
2.8	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, INCLUSO COLCHAO DE AREIA 5 CM E COMPACTACAO - TCPO 57.003.000004.SER - TCPO INFRA ESTRUTURA 2014	M2	45
2.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	32
2.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	52,4
2.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	52,4
2.12	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	45,3
2.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR	M2	45,3
2.14	LUMINARIA LED ESTANQUE - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UNID	3

Município de

Dois Vizinhos

Estado do Paraná

2.15	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2
2.16	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22, COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE	M2	1,47
2.17	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS	M2	2
2.18	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV	M	120
2.19	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - MURO E MURETA	M2	12
2.20	CORRIMÃO E GUARDA CORPO	M2	84,7

Dois Vizinhos - PR, 06 de agosto de 2019.

Raul Camilo Isotton
Prefeito

Marcio Trentini
Engenheiro Civil
CREA PR-133392/D RNP n. 171230129-2
CPF: 074.628.479-90
ART Cargo Função 20172452653

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 060830

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3857/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA** RNP: **1702888851**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20173274805** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/07/2017 Baixada em: 03/06/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 027/2017 celebrado em 27/07/2017

Valor do contrato: R$ 256.246,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 941,38 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS DAS ORQUIDEAS Nº: S/N

Complemento: QD: 22 LT: 01,02,03,04 Bairro: JARDIM DA COLINA

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 27/07/2017 Conclusão efetiva: 27/07/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,OUTROS**

Observações:
EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, C/ FUNDAÇÕES EM ESTACAS PERFURADAS D=25CM EM CONCRETO ARMADO, BLOCOS EM CONCRETO ARMADO USINADO BOMBEADO, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO - PILARES EM CONCRETO ARMADO USINADO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS/TRELIÇAS VÃO 20 METROS, COBERTURA EM TELHA ALUZINC (AÇO ZINCADO)TRAPEZOIDAL 0,50 MM, A: 1029,05 M2, CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA, PISO EM CONCRETO ARMADO ALISADO/POLIDO MECANICAMENTE ESP 7CM, COM TELA DE AÇO SOLDADA 15X15 CM, E JUNTAS DE DILATAÇÃO EM POLIURETANO, A: 940,29 M2 CALÇADAS EM PAVER(PAVIMENTO INTERTRAVADO), MURETAS EM ALVENARIA, PINTURAS, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SPDA COMPLETAS EM BAIXA TENSÃO, PORTAL DE ENTRADA EM CONCRETO, DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC 150 MM, PINTURAS DE PAREDES C/ SELADOR ACRILICO E TEXTURA, PINTURAS DE PISO COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, PREV. CONTRA INCENDIO, LIMPEZA FINAL ,EXECUTADA COM RECURSO DO MINISTERIO DO ESPORTE CFE CONTRATO DE REPASSE 831804/2016, PROCESSO 1028706-60

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3857/2019

Número da ART: **20183411068** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/07/2018 Baixada em: 13/08/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 027/2017 celebrado em 23/03/2018 Vinculado a ART: 20173274805

Valor do contrato: R$ 47.382,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS DAS ORQUIDEAS Nº: S/N

Complemento: QD: 22 LT: 01,02,03,04 Bairro: JARDIM DA COLINA

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/03/2018 Conclusão efetiva: 27/07/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 027/2017, EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO, NA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO JARDIM DA COLINA, NO VALOR TOTAL DE R$ 47.382,50

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3857/2019

Número da ART: **20184718353** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 09/10/2018 Baixada em: 04/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 142/2018 celebrado em 10/09/2018

Valor do contrato: R$ 152.939,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.610,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIS SCROSOPPI Nº: 94

Complemento: QD: AREA INSTITUCIONAL IV LT: VARIOS Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/09/2018 Conclusão efetiva: 09/04/2019

Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3857/2019

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELHA METALICA TERMOACUSTICA, SENDO:
PLACA DE OBRA CHAPA GALVANIZADA *N.22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,25
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, M2 261,94
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO (SALA DOS PROFESSORES) M2 16,00
RETIRADA DE EST DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO M2 16,00 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO M3 2,38 ESTRUTURA ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. M 164,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA V BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. M3 15,12 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. M3 13,00 IMPERM DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,48,02 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)M2 238,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO M2 477,62
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, M2 477,62

Verso da ART:
IMPERM. DE PLATIBANDA, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 29,92
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE1,5 M DE COMPRIMENTO M 24,75
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ1,5 M DE VÃO. M 6,50
REATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE M3 25,43
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO DESEMPENADO, NÃO ARMADO (E = 7CM).M3 15,95
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL4, FORMATO MAIOR M2 269,27
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA M 118,85

COBERTURA
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, COM PINTURA M2 277,21
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PINTADA E =30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO M2 290,30
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, M2 232,12
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, CORTE DE 25 CM, M 66,90
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,M 24,20
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, M 72,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 5,65
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 5,65
ABERTURAS
JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM M2 26,40
KIT DE PORTA DE MADEIRA UN5,00
GRADE DE FERRO EM TUBO REDONDO 3/4", PINTADA M2 15,72
PORTÃO DE FERRO EM TUBO REDONDO 3/4", COM FECHADURA E DOBRADIÇAS, PINTADO (1,00X2,10M) UN 1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO COMPLETAS, INCLUSO TUBULAÇÕES, FIAÇÃO, QUADROS DE ENERGIA , ACABAMENTOS E LUMINARIAS
PINTURA E SERVIÇOS FINAIS
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO 181,07M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 181,07
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 347,52M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 347,52
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 261,94

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
3857/2019

Número da ART: **20192857081** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/06/2019 Baixada em: 04/07/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS** CNPJ: **76.205.640/0001-08**

Rua: AV RIO GRANDE DO SUL Nº: 130

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Contrato: 142/2018 celebrado em 10/09/2018 Vinculado a ART: 20184718353

Valor do contrato: R$ 32.076,11 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 3.610,35 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SÃO LUIS SCROSOPPI Nº: 94

Complemento: QD: AREA INSTITUCIONAL IV LT: VARIOS Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: DOIS VIZINHOS UF: PR CEP: 85660-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/09/2018 Conclusão efetiva: 19/06/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2018 , NO VALOR DE R$ 32.076,11.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 060836, A 060837, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3857/2019

09/08/2023 16:55

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 273669/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
e-mail: cruzeiro@win.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**. Devidamente inscrita no CNPJ sob o nº15.267.737/0001-42, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA** portador do CREA_ PR 67299/D, executou o serviço descrito abaixo:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.**

CNPJ: 95.589.230/0001-44

Obra: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA

Endereço da obra: RUA LUIZ BERTOLDO S/N, SAIDA PARA LINHA CANOAS, CENTRO – MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - Paraná.

ART nº 20171778806

Data início: **26/02/2017**
Data de conclusão: **05/01/2018**
Dimensão: 1375,49m²
Descrição do serviço:

EXECUÇÃO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA), NO GINASIO DE ESPORTES CRUZEIRÃO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF. COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO M3 1,86 BASE C/ BRITA GRADUADA E=3CM, COMPACTADO M33,36 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTOM2 112,00 REVESTIMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P M2 118,00 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) EMBOÇO EM ARGAMASSA M2 175,00 REBOCO M2 68,75 DIVISORIA EM MARMORITE (GRANITO)ESPESSURA 35MM, M2 1,20 REVESTIMNETO DE PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO EM MANTA, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA M2 769,33 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. 508 ML REVESTIMENTO CERÂMICO 111,84M2 ESQUADRIAS PORTAS DE MADEIRA , PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COMPLETA COM SISTEMA ABRE E FECHA M2 13,20 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA UNID 6,00 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES UNID 3,00 BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M UNID

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 10/08/23
PREFEITURA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
ESTADO DO PARANÁ
e-mail: cruzeiro@wln.com.br - Fones/Fax: (46) 3572-8000 / 3572-8001
Av. 13 de Maio, 906 - 85598-000 - Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

12,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE UNID 8,00 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UNID 4,00 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 5,00 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UNID 4,00 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" -UNID 4,00 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -M 42,00 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 42,00 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 32,00 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 78,00 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 126,00 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 1,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - M 48,00 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, M 64,00 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (1), TIPO SEMI-PESADO, M 40,00 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2/2,5MM2/4,0MM2/6,0MM2/16,0 MM2 / 35 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 30,00 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND 20,00 INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UND 46,00 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 12,00 CABO DE COBRE NU 50MM2 - M 162,00 CABO DE COBRE NU 35MM2 M 135,00 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 20X20 CM M2 314,00 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" C/ TELA EM ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 142,00 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UNID 1,0 COBERTURA ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M2 117,65 COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM M2 117,65 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS M 51,60 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 144,65 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM M2 111,60 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO (2X8 WATTS) 127W DE 3 A 6 HORAS DE AUTONOMIA, C. SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO -IP 65 UNID 10,00 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6,00 PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LUMINOSO UNID 14,00 LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Alexandre T. Zuntine
Engenheiro Civil
CREA - SP Nº 5060516349/D

Alexandre Tiezzi Zuntine
Engenheiro Civil CREA SP – 5060516349/D
Desempenho de Cargo/Função
Técnica ART nº20130175473

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PR
A 055976

Cruzeiro do Iguaçu - PR, 16 de maio de 2018.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 16/05/2018
PREFEITURA MUNICIPAL - PODER EXECUTIVO
CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2746/2018

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA** RNP: **1702888851**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **20171778806** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/04/2017 Baixada em: 16/05/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU** CNPJ: **95.589.230/0001-44**

Rua: AV. 13 DE MAIO Nº: 906

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CRUZEIRO DO IGUACU UF: PR CEP: 85598-000

Contrato: 020/2016 celebrado em 26/02/2017

Valor do contrato: R$ 338.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 1.375,49 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA LUIZ BERTOLDO Nº: S/N

Complemento: QD: S/N LT: RURAL Bairro: SAIDA PARA LINHA CANOAS

Cidade: CRUZEIRO DO IGUACU UF: PR CEP: 85598-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 26/02/2017 Conclusão efetiva: 05/01/2018

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRAS (EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA), NO GINASIO DE ESPORTES CRUZEIRÃO, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS:
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF. COMP5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC. MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO M3 1,86
BASE C/ BRITA GRADUADA E=3CM, COMPACTADO M33,36
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTOM2 112,00
REVESTIMENTO DE ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014_P M2 118,00
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2746/2018

Verso da ART:
EMBOÇO EM ARGAMASSA M2 175,00
REBOCO M2 68,75
DIVISORIA EM MARMORITE (GRANITO)ESPESSURA 35MM, M2 1,20
REVESTIMNETO DE PISO
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO EM MANTA, ESPESSURA3,2MM, FIXADO COM COLA M2 769,33
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA5 CM DE LARGURA. 508 ML

REVESTIMENTO CERÂMICO 111,84M2
ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA , PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COMPLETA COM SISTEMA ABRE E FECHA M2 13,20
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA UNID6,00
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES UNID 3,00
BANCADA DE GRANITO PRETO TIJUCA POLIDO PARA LAVATÓRIO0,50 X 0,60 M UNID 12,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE UNID 8,00
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, UNID 4,00
REGISTRO GAVETA3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 5,00
VALVULA DESCARGA1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - UNID4,00
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO C/ CANOPLA 1/2" -UNID 4,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES -M 42,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 42,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 32,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN32MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 78,00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN40MM, INCLUSIVE CONEXOES - M 126,00
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UNID 1,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - M 48,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN40MM (1 1/2"), TIPO SEMI -PESADO, M 64,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN50MM (1), TIPO SEMI-PESADO, M 40,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2/2,5MM2/4,0MM2/6,0MM2/16,0 MM2 / 35 MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 30,00 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO400 W UND 20,00
INTERRUPTORES E TOMADAS DE EMBUTIR
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UND 46,00
CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UND12,00
CABO DE COBRE NU 50MM2 - M 162,00 CABO DE COBRE NU 35MM2 M 135,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 20X20 CM M2 314,00
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO1 1/2" C/ TELA EM ARAME GALVANIZADO N12 MALHA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 142,00

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO3", H =*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM2 MM, MALHA 10 X10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO UNID 1,0
COBERTURA
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE M2 117,65
COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE0,5MM M2 117,65
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS M 51,60
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M2 144,65
FORRO DE PVC EM REGUA DE 100MM M2 111,60
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO (2X8 WATTS) 127W DE 3 A 6 HORAS DE AUTONOMIA, C.
SINALIZAÇÃO DE BALIZAMENTO -IP 65 UNID 10,00
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 6,00
PLACA INDICATIVA E DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM LUMINOSO UNID14,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 055976, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
2746/2018

Certidão de Acervo Técnico nº 2746/2018

09/08/2023 16:59

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 196895/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1720230003436
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional LUIZ ANTONIO CAZELLA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ ANTONIO CAZELLA** RNP: **1702888851**
Registro: **PR-67299/D**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720215267790** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/10/2021 Baixada em: 27/06/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE RENASCENÇA** CNPJ: **76.205.681/0001-96**

Rua: RUA GETULIO VARGAS Nº: 901

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RENASCENCA UF: PR CEP: 85610-000

Contrato: Nº 090/2021 - TP 002/2021 celebrado em 26/08/2021

Valor do contrato: R$ 496.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA COSTA E SILVA Nº: S/N

Complemento: CH49 Bairro: CENTRO

Cidade: RENASCENCA UF: PR CEP: 85610-000

Coordenadas Geográficas: -26,162125 x -52,965261

Data de início: 30/08/2021 Conclusão efetiva: 08/02/2022

Finalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA CNPJ: 76.205.681/0001-96

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 898,14 M2; **2-** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 898,14 M2

Observações:
EXEC. DE COBERTURAS NA ESCOLA IDA KUMMER, C/PILARES PRE MOLDADOS, EST.METALICA E TELHAS DE ALUZINC PRE PINTADA

Observações da certidão:
O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003436/2023

08/08/2023 17:11

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 192563/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192563/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP** , devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.267.737/0001-42, executou para o MUNICIPIO DE RENASCENÇA-PR, CNPJ Nº 76.205.681/0001-96, conforme **contrato nº 090/2021**, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços, cujos serviços foram realizados pelo responsável técnico o Engenheiro Civil **Sr. LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF Nº 971.798.419-00,** portador do CREA-PR 67299/D, RNP nº 170288885-1, regularizados pela **ART nº 1720215267790**

Descrição do Serviço:

EXECUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTOS LATERIAIS COM FUNDAÇÕES EM ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO, PILARES PRE MOLDADOS, ESTRUTURA METALICA E TELHAS DE ALUZINC PRE PINTADA

[Execução de obra] *de estrutura de concreto pré-fabricado* 898,14 M2

[Execução de obra] *de estrutura metálica para fins diversos* 898,14 M2

Data início: **30/08/2021**

Data de conclusão: **08/02/2022**

Dimensão Área Coberta; A: 898,14 m²

VALOR DA OBRA: R$ 496.000,00

LOCAL DA OBRA:

RUA COSTA E SILVA, S/N

CH49 CENTRO

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR , CEP: 85.610-000

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192563/2023.

CAT nº 172023000343 6 de 11/07/2023, página 2 de 5

CREA-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

COBERTURAS ESCOLA IDA KUMMER - TOMADA DE PREÇO TP 002/2021			
		UND.	QUANTIDADE
1.	**COBERTURAS ESCOLA IDA KUMMER**		
1.1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,00
1.1.2.	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	130,00
1.2.	**FUNDAÇÕES**	-	-
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	23,00
1.2.2.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.	M	184,00
1.2.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	440,00
1.2.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	23,00
1.3.	**PILARES**	-	-
1.3.1.	PILAR PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO C25 COM ARMADURA LONGITUDINAL EM AÇO CA50 12,5M E TRANSVERSAL EM AÇO CA60 5,0MM, COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA. SEÇÃO 25,0CM X 35,0CM - COMPRIMENTO TOTAL 6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00
1.4.	**ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMENTO**	-	-
1.4.1.	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	7.550,00
1.4.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.100,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192563/2023.

CAT nº 172023000343 6 de 11/07/2023, página 3 de 5

CREA-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

1.4.3.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1.208,00
1.4.4.	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM	UN	50,00
1.4.5.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	2.200,00
1.4.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	2.200,00
1.4.7.	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	200,00
1.5.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS**	-	-
1.5.1.	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	150,00
1.5.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00
1.5.3.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	60,00
1.5.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	15,00
1.5.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,00
1.6.	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	-	-
1.6.1.	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	28,00
1.6.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
1.6.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 192563/2023.

CAT nº 172023000436 de 11/07/2023, página 4 de 5

CREA-PR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

1.6.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
1.7.	**MOBILIÁRIO**	-	-
1.7.1.	BANCO COM PÉS DE ALUMÍNIO FUNDIDO E ASSENTO E ENCONSTO RIPAS DE ITAÚBA DE 15CM DE LARGURA - COMP. TOTAL 1,5M	und	25,00
1.7.2.	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLASTICA	UND	10,00
1.7.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	5,00
1.7.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,00
1.7.5.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,50

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente

Renascença, PR – 27 de junho de 2023

JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
ENG. CIVIL CREA PR 134576/D
CPF Nº: 062.980.739-65
ART CARGO FUNÇÃO Nº: 20152109457
RNP Nº: 1712535102

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil
CREA-PR 134576/D

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1925632023.

CAT nº 172023000343 6 de 11/07/2023, página 5 de 5

CREA-PR

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é :

Nome	Especialidade	CREA N°	Data do Registro	Assinatura do responsável técnico
Luiz Antonio Cazella	**Engenheiro Civil**	**PR-67299/D**	**21/06/2002**	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF nº 971.798.419-00
RG: 5.740.096-0
Responsável Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 01

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade n* 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n* 971.798.419-00 e JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO, brasileira, empresária, solteira, maior, nascida aos 04 de Março de 1992, residente e domiciliada à Rua Wenceslau Brás, 404, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portadora do CPF nº 084.925.269-55 e Cédula de Identidade nº 8.513.526-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, Sócios componentes na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espirito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n* 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolvem alterar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) equivalente à 700.000 (setecentas mil) quotas, fica elevado para R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) equivalente à 900.000 (novecentas mil) quotas, sendo um aumento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), equivalente à 200.000 (duzentas mil) quotas, integralizados da seguinte forma:

a) 154.000 (cento e cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), a serem integralizados neste ato pelo sócio Luiz Antonio Cazella, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

b) 46.000 (quarenta e seis mil) quotas, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) integralizados neste ato pela sócia Jéssica Behne de Souza Machado, com aproveitamento da conta Lucros Acumulados.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a sócia Jessica Behne de Souza Machado, que possuía na Sociedade 207.000 (duzentas e sete mil) quotas, no valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), vendendo e transferindo suas quotas pelo valor nominal ao sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA.

Luiz Antonio Cazella
...ge Civil - CREA 67299-D/PR
...peso Técnico Legal

00202

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 02

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual onde menciona a distribuição do capital:

Luiz Antonio Cazella 539.000 quotas – R$ 539.000,00 e Jéssica Behne de Souza Machado 161.000 – R$ 161.000,00, passando a ser: LUIZ ANTONIO CAZELLA 900.000 quotas – R$ 900.000,00.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da modificação da Cláusula Quarta da Terceira Alteração Contratual, a cláusula de capital passa a ter a seguinte redação:

O Capital Social será de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) divididos em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do país, pelo sócio:

NOME	QUOTAS	VALOR R$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
T O T A L	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A sócia Jessica Behne de Souza Machado que vende e transfere suas quotas pelo valor nominal ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, dá plena, geral e rasa quitação de quotas ora efetuada.

CLÁUSULA QUINTA: O Objeto Social da Sociedade desta data em diante passa a ser o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de agua, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, analise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

00203

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 03

CLÁUSULA SEXTA: A vista da modificação ora ajustada, o Sócio resolve por este instrumento, consolidar o Contrato Social:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

LUIZ ANTONIO CAZELLA, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, maior, nascido aos 29 de Julho de 1977, residente e domiciliado à Rua Nereu Ramos, 275, Bairro das Torres, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, portador da Cédula de Identidade n* 5.740.096-0, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná e do CPF n* 971.798.419-00, Único Sócio componente na Sociedade Empresarial Limitada que gira sob o Nome Empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com sede e foro à Rua Espirito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000, inscrita no CNPJ/MF sob número 15.267.737/0001-42, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob número 41207307427, por despacho em sessão de 23 de Março de 2.012 e última alteração contratual arquivada na Junta Comercial do Paraná sob n* 20177414154, por despacho em sessão de 21 de Novembro de 2017, resolve consolidar o Contrato Social e posteriores alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade gira sob o nome empresarial de CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem sua sede e foro à Rua Espirito Santo, 19, Centro, Dois Vizinhos, Paraná, CEP. 85.660.000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto Social da Sociedade é o ramo de Projetos arquitetônicos e complementares, construção e execução de edificações, pavimentação de calçadas, ruas e estradas com pedras irregulares, execução de asfalto em CBUQ e cascalhamento em áreas urbanas e rurais, serviços de destocagem e terraplanagem, serviços de topografia, limpeza em prédios, jardins e calçadas, serviços de poda de árvores, execução de rede de agua, esgoto, galerias pluviais e saneamento básico, fabricação e montagem de barracões com pórtico pré-

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 04

moldado em concreto armado, fabricação e montagem de estruturas metálicas, execução, consultoria, planejamento e coordenação de serviços públicos e privados, serviços técnicos de avaliação de bens imóveis, analise e acompanhamento de serviços, vistorias, perícias e laudos técnicos na área da construção civil, obras de urbanização, serviços de instalação e manutenção elétrica e hidráulica, serviços de pintura em geral e pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, comércio atacadista de material de construção, fabricação de artefatos de cimento, lajes e pré-moldados, serviços de fotocópias e plotagem e transporte rodoviário de cargas em geral.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 900.000 (novecentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

NOME	QUOTAS	VALOR R$
LUIZ ANTONIO CAZELLA	900.000	900.000,00
T O T A L	900.000	900.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas atividades em 28 de Março de 2012 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A Administração da sociedade caberá ao Sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA, com poderes e atribuições de Sócio Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 05

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DÉCIMA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de sua resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O Sócio declara sob as penas da lei, de que a empresa se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do Art. 3* Caput e Parágrafos, da Lei Complementar n* 123, de 14 de Dezembro de 2006.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os contratantes elegem o Fórum da comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para solução de qualquer questão oriunda do presente instrumento do contrato social.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/MF Nº 15.267.737/0001-42
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FL 06

E, por assim terem justos e contratados, datam e assinam o presente instrumento, em uma via de igual forma e teor, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Dois Vizinhos, Pr, 11 de Julho de 2.022

LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900
Dados: 2022.07.13 14:22:05 -03'00'

LUIZ ANTONIO CAZELLA

JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO:08492526955
Assinado de forma digital por JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO:08492526955
Dados: 2022.07.13 14:22:56 -03'00'

JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08492526955	JESSICA BEHNE DE SOUZA MACHADO
97179841900	LUIZ ANTONIO CAZELLA

Luiz Antonio Cazella
...civil - CREA 67299-D/PR
...ilegal

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2022 16:37 SOB Nº 20224651757.
PROTOCOLO: 224651757 DE 13/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209088580. CNPJ DA SEDE: 15267737000142.
NIRE: 41207307427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2022.
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

TIPO DE INDICE	VALOR EM REAIS	INDICE
LIQUIDEZ GERAL (LG) LG=(AC+RLP) / (PC+ELP)	**3.189.432,38+9.323,79** **798.476,01+0**	**4,00**
LIQUIDEZ CORRENTE (LC) LC=AC / PC	**3.189.432,38** **798.476,01**	**3,99**
ENDIVIDAMENTO (E) E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)	**798.476,01+0** **3.189.432,38+9.323,79+89.199,00**	**0,24**

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;
RLP - realizável a longo prazo.;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

LUIZ ANTONIO CAZELLA
Representante Legal
RG 5.740.096-0
CPF 971.798.419-00

RENATO PAULO BAGATTINI
Contador
CPF 408.952.119-04
N.º do CRC : 30.164-0

RENATO PAULO BAGATTINI
CONTADOR CRC/PR 30.164-0
C.P.F. 408.952.119-04

46. 3536-7677 | 9912-1418
Rua Espirito Santo , Nº 19 - Centro
CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - Paraná

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.1.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41207307427	15.267.737/0001-42	

NOME EMPRESARIAL
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	12

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	40895211904	RENATO PAULO BAGATTINI: 40895211904	778985744120995224 0	02/12/2022 a 02/12/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15267737000142	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA: 15267737000142	459100870217423085 13631890347	11/01/2023 a 11/01/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.
D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2023 às 10:10:50

8B.2B.9B.EC.78.B4.DA.7E
FE.AA.C8.9E.A7.17.BC.D5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Antonio Cazella
CREA 67299-D/PR

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41207307427
CNPJ	15.267.737/0001-42
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	DOIS VIZINHOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/03/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15525

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15525
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67298-D/PR
Resp. Técnico Legal

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.203.275,56	R$ 3.292.260,17
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.076.937,10	R$ 3.189.432,38
DISPONÍVEL		R$ 309.436,95	R$ 278.900,28
CAIXA		R$ 103.438,38	R$ 215.184,76
CAIXA GERAL		R$ 103.438,38	R$ 215.184,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 184.637,59	R$ 1.011,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 117.050,38	R$ 1.011,37
BANCO SICOOB		R$ 67.587,21	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 21.360,98	R$ 62.704,15
C.E.F - FIC GIRO RF REF DI LP		R$ 21.350,68	R$ 328,07
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R$ 0,00	R$ 62.376,08
C.E.F - SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR		R$ 10,30	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 2.287.420,75	R$ 2.823.383,42
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 2.287.420,75	R$ 2.823.383,42
NOTAS A RECEBER		R$ 2.287.224,84	R$ 2.823.383,42
CARTAO DE CREDITO - PAG SEGURO		R$ 195,91	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 81.582,24	R$ 87.148,68
QUOTAS DE CONSORCIO		R$ 10.659,60	R$ 33.702,86
UNICOOB CONSORCIO - GRUPO 119 COTA 611-0		R$ 10.659,60	R$ 33.702,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 30.000,00	R$ 11.150,00
DBORBA METALURGICA LTDA		R$ 30.000,00	R$ 0,00
MADEIRA PLASTICA AMBIENTAL S.A		R$ 0,00	R$ 9.100,00
MJA MADEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.050,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 40.922,64	R$ 42.295,82
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.373,18
INSS RETIDO A COMPENSAR ANTERIOR A DCTFWEB		R$ 40.922,64	R$ 40.922,64
ESTOQUE/ALMOXARIFADO		R$ 398.497,16	R$ 0,00
ALMOXARIFADO		R$ 398.497,16	R$ 0,00
ALMOXARIFADO DE MATERIAL		R$ 398.497,16	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 126.338,46	R$ 102.827,79
INVESTIMENTOS		R$ 3.700,00	R$ 9.023,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS EM OUTRAS PARTICIPAÇOES		R$ 3.700,00	R$ 9.323,79
BCO SICOOB - INTEGRALIZAÇAO DO CAPITAL		R$ 3.700,00	R$ 9.323,79
IMOBILIZADO		R$ 118.628,46	R$ 89.199,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 920,00	R$ 920,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 920,00	R$ 920,00
VEÍCULOS		R$ 169.857,38	R$ 152.300,00
VEÍCULOS		R$ 169.857,38	R$ 152.300,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (52.148,92)	R$ (64.021,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (51.520,39)	R$ (63.208,51)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (628,53)	R$ (812,49)
INTANGÍVEL		R$ 4.010,00	R$ 4.305,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R$ 4.010,00	R$ 4.305,00
MARCAS E PATENTES		R$ 4.010,00	R$ 4.305,00
PASSIVO		R$ 3.203.275,56	R$ 3.292.260,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 240.292,95	R$ 798.476,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 100.000,00	R$ 70.858,09
FINANCIAMNETOS CAPITAL DE GIRO		R$ 100.000,00	R$ 70.858,09
BCO SICOOB - CONTR 949073		R$ 100.000,00	R$ 70.858,09
FORNECEDORES		R$ 97.264,14	R$ 679.983,76
FORNECEDORES		R$ 97.264,14	R$ 679.983,76
FORNECEDOR NO PAIS LETRA B		R$ 2.643,84	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA C		R$ 9.476,02	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA D		R$ 7.000,00	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA G		R$ 425,00	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA J		R$ 327,17	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA L		R$ 2.126,00	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA M		R$ 31.159,10	R$ 0,00
FORNECEDOR NO PAIS LETRA P		R$ 8.451,00	R$ 0,00
FORNECEDORES NO PAIS		R$ 35.656,01	R$ 679.983,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 21.537,91	R$ 18.455,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Civil - CREA 67299-D/PR

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 21.537,91	R$ 18.455,90
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 19,74
IRPJ A PAGAR		R$ 702,22	R$ 0,00
CSLL A PAGAR		R$ 7.401,61	R$ 8.382,80
IRRF A PAGAR		R$ 327,18	R$ 1.171,09
PIS A PAGAR		R$ 2.173,83	R$ 1.581,77
COFINS A PAGAR		R$ 10.033,07	R$ 7.300,50
IMPOSTOS RETIDOS EM NOTAS DE TERCEIROS A PAGAR		R$ 900,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 21.490,90	R$ 29.178,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 13.572,28	R$ 13.699,07
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 13.572,28	R$ 13.699,07
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 6.939,62	R$ 14.400,51
INSS A RECOLHER		R$ 4.699,98	R$ 11.233,08
FGTS A RECOLHER		R$ 2.239,64	R$ 3.167,43
OBRIGACOES C/ ADMINISTRADORES		R$ 979,00	R$ 1.078,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 979,00	R$ 1.078,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.962.982,61	R$ 2.493.784,16
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 900.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 900.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 2.262.982,61	R$ 1.593.784,16
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.262.982,61	R$ 1.593.784,16
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.262.982,61	R$ 1.593.784,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.105.027,46	R$ 4.789.131,49
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS		R$ 255.940,80	R$ 456.083,21
VENDA A VISTA - CNO 9000847950/74		R$ 255.940,80	R$ 149.183,20
VENDA A VISTA - CNO 90.010.27613/73		R$ 0,00	R$ 306.900,01
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 849.086,66	R$ 4.333.048,28
VENDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 1.457,00	R$ 211.683,59
VENDA PREST SERV - CNO 0211910/73 CAMARA VERED. CRUZ		R$ 6.957,32	R$ 0,00
VENDA PREST. SERV - CNO 90.005.35956/79		R$ 187.040,79	R$ 164.243,43
VENDA PREST. SERV - CNO 90.005.60720/77		R$ 163.498,13	R$ 0,00
VENDA PREST. SERV - CNO 90.005.60796/78		R$ 332.685,29	R$ 0,00
VENDA PREST SERV - CNO 9000858556/71		R$ 32.459,04	R$ 367.749,54
VENDA PREST SERV - CNO 90.008.58613 /71		R$ 8.500,22	R$ 518.140,63
VENDA PREST. SERV - CNO 90.008.47950/74		R$ 57.026,60	R$ 33.849,40
VENDA PREST. SERV - CNO 90.008.78909/73		R$ 59.462,27	R$ 360.537,73
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.008.90561/76		R$ 0,00	R$ 803.643,03
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.009.85127/1		R$ 0,00	R$ 694.770,61
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.010.27613/73		R$ 0,00	R$ 34.099,99
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.010.40381/79		R$ 0,00	R$ 280.155,30
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.010.40674/79		R$ 0,00	R$ 219.157,70
VENDA PREST. SERV. - CNO 90.011.19147/70		R$ 0,00	R$ 74.568,85
VENDA PREST.SERV. - CNO 90.011.55826/74		R$ 0,00	R$ 194.194,56
VENDA PREST. SERV - CNO 90.011.56521/71		R$ 0,00	R$ 300.000,00
VENDA PREST SERVIÇO -CNO 90.011.91471/78		R$ 0,00	R$ 76.253,92
(-) DEDUÇÕES		R$ (48.613,77)	R$ (220.966,56)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R$ (48.613,77)	R$ (220.966,56)
(-) (-) ISS		R$ (8.280,30)	R$ (46.154,01)
(-) (-) COFINS		R$ (33.150,83)	R$ (143.673,98)
(-) (-) PIS		R$ (7.182,64)	R$ (31.138,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.056.413,69	R$ 4.568.164,93
(-) CPV (CUSTO PRODUTOS/SERVIÇOS)		R$ (1.151.158,31)	R$ (3.231.115,97)
(-) CUSTO PRODUÇÃO DE SERVIÇOS		R$ (355.390,90)	R$ (855.367,09)
(-) UNIF. E EQUIP. C/ PESSOAL		R$ (1.495,00)	R$ (2.742,23)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (16.012,24)	R$ (40.473,70)
(-) DESPESAS DE VEICULOS		R$ (7.935,12)	R$ (20.709,44)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (66.066,06)	R$ (646.409,94)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (200,00)	R$ (7.867,96)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (289,71)
(-) BENS DESPESADOS		R$ (0,00)	R$ (10.030,00)
(-) SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURIDICA		R$ (18.679,00)	R$ (1.140,00)
(-) DOAÇÕES E BRINDES		R$ (5.000,00)	R$ (0,00)
(-) CARTÃO ALIMENTAÇÃO		R$ (36.514,77)	R$ (41.084,64)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (3.134,36)	R$ (108,00)
(-) COMUNICAÇÃO		R$ (1.686,52)	R$ (1.448,78)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R$ (101.796,79)	R$ (34.510,88)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (5.396,82)	R$ (3.435,50)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R$ (37.195,51)	R$ (20.623,44)
(-) FGTS		R$ (18.458,07)	R$ (4.267,37)
(-) FÉRIAS PROVISIONADAS		R$ (18.213,67)	R$ (5.673,62)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (1.304,52)	R$ (1.546,64)
(-) AVISO PREVIO		R$ (5.399,46)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS EM GERAL		R$ (7.197,31)	R$ (6.509,38)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R$ (2.703,00)	R$ (6.326,00)
(-) GRATIFICAÇOES		R$ (800,00)	R$ (0,00)
(-) COMISSOES S/CARTAO DE CREDITO		R$ (202,68)	R$ (169,86)
(-) CUSTO OBRA CAM.MUNIC. SAO JORGE - CNO 900006985672		R$ (8.292,19)	R$ (0,00)
(-) MAT. AUX.PREST SERVIÇO		R$ (8.292,19)	R$ (0,00)
(-) AREA DE LAZER - DV - CNO 90.003.22309/78		R$ (2.726,00)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (2.726,00)	R$ (0,00)
(-) OBRA AMEDV - RCC - CNO 90.003.31799/71		R$ (5.210,19)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (5.147,31)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (62,88)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CANCHA DE BOCHA - CNO 90.005.35956/79		R$ (124.335,55)	R$ (42.942,62)
(-) MATERIAL AUX. PREST SERVIÇO		R$ (106.766,02)	R$ (30.624,63)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (9.985,72)	R$ (7.808,52)
(-) 13º SALARIO		R$ (2.186,89)	R$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (3.869,24)	R$ (2.131,70)
(-) FGTS		R$ (893,82)	R$ (624,66)
(-) LANCHE E REFEIÇÕES		R$ (485,28)	R$ (310,93)
(-) SERVIÇO DE 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (1.112,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (148,58)	R$ (330,18)
(-) AMPL. ESC.DIST. DR ANTONIO PARANHOS - CNO 90.005.60720/77		R$ (167.195,40)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (156.033,49)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (6.913,06)	R$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (2.174,06)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (637,16)	R$ (0,00)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (1.050,63)	R$ (0,00)
(-) LANCHE E REFEIÇÕES		R$ (387,00)	R$ (0,00)
(-) QUADRA FUTEBOL DR ANTONIO PARANHOS - CNO 90.005.60796/78		R$ (82.306,72)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (77.246,79)	R$ (0,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (3.647,80)	R$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (941,24)	R$ (0,00)
(-) FGTS		R$ (275,81)	R$ (0,00)
(-) LANCHE E REFEIÇÕES		R$ (195,08)	R$ (0,00)
(-) MURO CONTENÇAO E. M. JD DA COLINA - CNO 90.008.58556/71		R$ (78.849,39)	R$ (39.506,44)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (70.747,77)	R$ (30.204,79)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (5.845,40)	R$ (6.699,57)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (1.595,80)	R$ (1.828,98)
(-) FGTS		R$ (467,62)	R$ (535,95)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (192,80)	R$ (237,15)
(-) AREA DE LAZER - VL SANTIAGO - CNO 90.008.58613/71		R$ (50.036,63)	R$ (203.930,12)
(-) MATERIAL AUX. PREST SERVIÇO		R$ (25.742,00)	R$ (173.463,46)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (11.943,04)	R$ (17.090,59)
(-) 13º SALARIO		R$ (5.750,80)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (4.942,99)	R$ (4.665,74)
(-) FGTS		R$ (1.242,76)	R$ (1.367,21)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (415,04)	R$ (822,12)
(-) SERVIÇO DE 3º		R$ (0,00)	R$ (6.521,00)
(-) COBERTURA ESC. IDA KUMMER - CNO 90.008.47950/74		R$ (215.465,63)	R$ (35.734,10)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (202.393,06)	R$ (31.905,65)
(-) ORDENADOS E SALARIO		R$ (8.309,67)	R$ (2.747,80)
(-) 13º SALARIO		R$ (911,17)	R$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (2.744,77)	R$ (750,16)
(-) FGTS		R$ (711,01)	R$ (219,82)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (395,95)	R$ (110,67)
(-) CONST. PSF CONCORDIA - CNO 90.008.78909/73		R$ (27.181,47)	R$ (176.224,00)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (12.989,50)	R$ (136.598,66)
(-) ORDENADOS E SALARIO		R$ (8.960,68)	R$ (19.788,52)
(-) 13º SALARIO		R$ (2.369,03)	R$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (1.683,37)	R$ (5.035,25)
(-) FGTS		R$ (827,54)	R$ (1.599,04)
(-) LANCHE E REFEIÇÕES		R$ (351,35)	R$ (732,53)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (12.470,00)
(-) AMPLIAÇÃO CMEI NONA LUIZA - CNO 90.008.90561/76		R$ (34.168,24)	R$ (346.957,82)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (34.168,24)	R$ (288.062,58)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (41.332,79)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (11.352,10)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (3.326,58)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.370,20)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (790,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (0,00)	R$ (723,57)
(-) REFORMA/CONCL. CENTRO DE CONVIVENCIA - CNO 90.009.85127/71		R$ (0,00)	R$ (525.634,80)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (479.737,95)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (22.831,69)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (5.798,90)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.699,27)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (1.098,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.048,75)
(-) SERVIÇO 3º PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (13.420,00)
(-) REFORMA QUADRA - BEM MORAR - CNO 90.010.27613/73		R$ (0,00)	R$ (63.761,34)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (42.423,68)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (11.009,34)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (3.005,55)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (880,72)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (606,05)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (5.836,00)
(-) AMPLIAÇÃO ESC. CARROSSEL - CNO 90.010.40381/79		R$ (0,00)	R$ (197.487,19)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (128.608,67)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (26.478,86)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (4.502,50)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (11.775,40)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (3.205,77)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (3.615,23)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.218,78)
(-) SERVIÇOS 3º PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (15.676,50)
(-) AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (2.405,48)
(-) AMPLIAÇÃO CMEI SAO FCO DE ASSIS - CNO 90.010.40674/79		R$ (0,00)	R$ (137.847,17)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (102.655,59)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (12.657,68)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (1.405,80)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (10.231,04)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.125,06)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (744,00)
(-) SERVIÇO DE 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (9.028,00)
(-) SEDE SECRET. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - CNO 90.011.19147/70		R$ (0,00)	R$ (71.979,64)
(-) MATERIAL AUX. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (32.852,22)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (19.455,91)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (3.458,40)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.873,11)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (726,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇO 3º PESSOA JURIDICA		R$ (0,00)	R$ (13.614,00)
(-) CONST.2SL - CMEI MONSENHOR GUIMARAES - CNO 90.011.55826/74		R$ (0,00)	R$ (135.326,12)
(-) MATERIAL AUXL. PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (52.807,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (30.632,61)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (4.489,10)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (8.991,20)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (2.700,11)
(-) FERIAS PROVISIONADAS		R$ (0,00)	R$ (4.461,90)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.434,00)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (27.994,00)
(-) AVISO PREVIO		R$ (0,00)	R$ (816,20)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.000,00)
(-) PLATAFORMA CMEI SONHO ENCANTADO - CNO 90.011.56521/71		R$ (0,00)	R$ (88.087,06)
(-) MAT.AUXL PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (66.301,24)
(-) ORDENADOS E SALARIO		R$ (0,00)	R$ (9.092,33)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (3.423,35)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.003,23)
(-) FERIAS PROVISONADAS		R$ (0,00)	R$ (3.347,91)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (414,00)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (4.505,00)
(-) PRAÇA BAIRRO ARAUCARIA - CNO 90.011.91471/78		R$ (0,00)	R$ (172.035,56)
(-) MAT. AUXL PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (114.092,47)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (30.587,80)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (7.156,60)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (10.385,34)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (3.043,36)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (996,00)
(-) SERVIÇO 3º PJ		R$ (0,00)	R$ (5.728,00)
(-) UNIFORME E EQUIP.		R$ (0,00)	R$ (45,99)
(-) REFORMA CMEI GIRASSOL RENASCENÇA - CNO 90.012.69242/76		R$ (0,00)	R$ (138.294,90)
(-) MAT.AUXL PREST. SERVIÇO		R$ (0,00)	R$ (116.248,88)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (11.659,83)
(-) 13º SALARIO		R$ (0,00)	R$ (4.177,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (4.323,44)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (1.266,95)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ (0,00)	R$ (618,00)
LUCRO BRUTO		R$ (94.744,62)	R$ 1.337.048,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (87.908,09)	R$ (104.068,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (42.030,02)	R$ (43.174,68)
(-) HONORÁRIOS DE ADMINISTRADORES		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) SERVIÇOS CONTABEIS		R$ (10.375,00)	R$ (10.375,00)
(-) DESPESAS LEGAIS JURIDICAS		R$ (20,76)	R$ (86,08)
(-) COMUNICAÇÃO		R$ (100,00)	R$ (287,05)
(-) AGUA E TRATAMENTO		R$ (2.265,39)	R$ (4.708,14)
(-) DESPESAS C/ SOFTWARE		R$ (2.715,00)	R$ (2.706,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ (3.670,40)	R$ (1.935,40)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (3.507,83)	R$ (3.206,73)
(-) INTERNET/TELEFONE		R$ (1.440,81)	R$ (1.472,54)
(-) SEGURO PRESTAMIISTA		R$ (1.944,83)	R$ (78,75)
(-) SEGURO DO PATRIMONIO		R$ (0,00)	R$ (1.780,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (600,00)	R$ (144,99)
(-) LOCAÇAO DE IMPRESSORA		R$ (1.440,00)	R$ (1.100,00)
(-) CARTA SEGURO DE LICITAÇÕES		R$ (750,00)	R$ (750,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (10.031,00)	R$ (20.189,04)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R$ (130,80)	R$ (0,00)
(-) IOF		R$ (8,88)	R$ (74,96)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (2.866,09)
(-) IPVA / LICENCIAMNETO ANUAL		R$ (2.216,59)	R$ (9.294,30)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R$ (3.434,31)	R$ (942,70)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R$ (3.904,12)	R$ (5.518,77)
(-) IMPOSTOS MUNICIPAIS		R$ (102,02)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (234,28)	R$ (0,00)
(-) DIFAL		R$ (0,00)	R$ (1.492,22)
(-) DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		R$ (34.345,24)	R$ (39.110,20)
(-) DEPRECIACAO DO PERIODO		R$ (34.345,24)	R$ (39.110,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.501,83)	R$ (1.594,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	15.267.737/0001-42
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (903,49)	R$ (1.490,14)
(-) JUROS E CORREÇOES MONETARIA		R$ (598,34)	R$ (104,32)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 4.347,15	R$ 19.816,23
JUROS E DESCONTOS		R$ 3.008,28	R$ 15.295,60
RENDIMENTOS APLICAÇÃO SEM RESGATE		R$ 3.006,45	R$ 15.282,14
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 1,83	R$ 13,46
RENDIMENTOS TRIBUTADOS		R$ 1.338,87	R$ 4.520,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES TRIBUTADAS		R$ 1.338,87	R$ 4.520,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 5.474,52
RECEITAS DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 5.474,52
BONIFICACOES		R$ 0,00	R$ 5.474,52
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (178.305,56)	R$ 1.258.271,33
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (1.140,16)	R$ (35.619,26)
(-) BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE		R$ (1.140,16)	R$ (35.619,26)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R$ (1.140,16)	R$ (35.619,26)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 60.000,00
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS		R$ 0,00	R$ 60.000,00
VENDA DE BENS PATRIMONIAIS		R$ 0,00	R$ 60.000,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (179.445,72)	R$ 1.282.652,07
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R$ (25.484,23)	R$ (129.683,79)
(-) PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ LUCRO		R$ (13.444,61)	R$ (76.420,03)
(-) PROVISÃO P/ IRPJ		R$ (13.444,61)	R$ (76.420,03)
(-) PROVISÕES P/ CONTRIBUIÇÕES S/ O LUCRO		R$ (12.039,62)	R$ (53.263,76)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (12.039,62)	R$ (53.263,76)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (204.929,95)	R$ 1.152.968,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	15.267.737/0001-42	Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.262.982,61
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.152.968,28
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)1.622.166,73
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(-)200.000,00
TOTAL	1.593.784,16
Transferências para Reservas	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.593.784,16
Notas	

Luiz Antonio Cazenga
Resp. Técnico Legal
Engº Civil - CREA 67299-D/PR

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 21.E9.AA.C8.F5.4D.DF.4D.76.1C.17.D5.F2.1D.1E.55.9E.38.FB.53-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

000222

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.152.968,28
Depreciação e amortização	11.872,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.164.840,36
(Aumento) Redução em contas a receber	(535.962,67)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(1.373,18)
Aumento (Redução) em adiantamentos a fornecedores	18.850,00
(Aumento) Redução nos estoques/almoxarifado	398.497,16
(Aumento) Redução em fornecedores	582.719,62
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	7.687,36
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(3.360,98)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.631.897,67
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	278,97
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.632.176,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.632.176,64
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	
Investimentos em outras participaçoes	17.557,38
Marcas, Direitos e Patentes Intangivel	(5.623,79)
Aumento (Redução) em Cotas de Consorcio	(295,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(23.043,26)
	(11.404,67)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Aumento (Redução) em financiamentos	
Pagamentos de lucros e dividendos	(29.141,91)
Aumento (Redução) em Capital Social	(1.822.166,73)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.000,00
	(1.651.308,64)
Redução nas Disponibilidades	(30.536,67)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	309.436,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	278.900,28

LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Dados: 2023.05.03 10:20:45 -03'00'

LUIZ ANTONIO CAZELLA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 971.798.419-00

RENATO PAULO BAGATTINI:40895211904 Assinado de forma digital por RENATO PAULO BAGATTINI:40895211904 Dados: 2023.05.03 10:21:03 -03'00'

RENATO PAULO BAGATTINI
Reg. no CRC - PR sob o No. 030164/O-0
CPF: 408.952.119-04
Contador

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

Empresa: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42
Insc. Junta Comercial: 41207307427 Data: 23/03/2012

Página: 0177
Número livro: 0012

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Dois Vizinhos, Paraná tendo como objeto social CNAE 4120/4-00 -Construção de edifícios, com início de atividades em 23/03/2012.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1- Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2 - Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 – Determinação do Resultado

O resultado é apurado obedecendo ao regime de competência;

3.4 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5 - Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.7 - Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 900.000,00, dividido em 900.000.000 quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

LUIZ ANTONIO CAZELLA - 100,00%

5. LUCROS DISTRIBUIDOS

Foi distribuído R$ 1.822.166,73 (Um milhão e oitocentos e vinte e dois mil e cento e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) sendo R$ 1.622.166,73 (Um milhão seiscentos e vinte e dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e três centavos) de lucro distribuído ao sócio LUIZ ANTONIO CAZELLA e R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) usado para aumento de capital da empresa.

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Dois Vizinhos, 31 de Dezembro de 2022.

RENATO PAULO BAGATTINI:40895211904 Assinado de forma digital por RENATO PAULO BAGATTINI:40895211904 Dados: 2023.05.03 10:21:27 -03'00'

RENATO PAULO BAGATTINI
CPF: 408.952.119-04
CRC 030.164/O-0 PR
CONTADOR

LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Dados: 2023.05.03 10:21:47 -03'00'

LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF 971.798.419-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

DOIS VIZINHOS, 31/12/2022

RENATO PAULO BAGATTINI
CRC nº 030164/O-0
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, nº 70, CENTRO NORTE, CEP nº 85660-000
DOIS VIZINHOS, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 15.267.737/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO CAZELLA:97179841900 Dados: 2023.05.03 10:22:09 -03'00'

.....

LUIZ ANTONIO CAZELLA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 971.798.419-00

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA **NIRE :** 41207307427 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2316855490
NIRE (Sede) 41207307427	**CNPJ** 15.267.737/0001-42	**Data de Ato Constitutivo** 23/03/2012	**Início de Atividade** 28/03/2012

Endereço Completo
[redacted] ESPIRITO SANTO, Nº 19, CENTRO - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000

Objeto Social
PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES, CONSTRUCAO E EXECUCAO DE EDIFICACOES, PAVIMENTACAO DE CALCADAS, RUAS E ESTRADAS COM PEDRAS IRREGULARES, EXECUCAO DE ASFALTO EM CBUQ E CASCALHAMENTO EM AREAS URBANAS E RURAIS, SERVICOS DE DESTOCAGEM E TERRAPLANAGEM, SERVICOS DE TOPOGRAFIA, LIMPEZA EM PREDIOS, JARDINS E CALCADAS, SERVICOS DE PODA DE ARVORES, EXECUCAO DE REDE DE AGUA, ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS E SANEAMENTO BASICO, FABRICACAO E MONTAGEM DE BARRACOES COM PORTICO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO, FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, EXECUCAO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS E PRIVADOS, SERVICOS TECNICOS DE AVALIACAO DE BENS IMOVEIS, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS, VISTORIAS, PERICIAS E LAUDOS TECNICOS NA AREA DA CONSTRUCAO CIVIL, OBRAS DE URBANIZACAO, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICOS DE PINTURA EM GERAL E PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LAJES E PRE-MOLDADOS, SERVICOS DE FOTOCOPIAS E PLOTAGEM E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EM GERAL.

Capital Social R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUIZ ANTONIO CAZELLA	971.798.419-00	R$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LUIZ ANTONIO CAZELLA	971.798.419-00	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
13/07/2022	20224651757	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/07/2023, às 16:49:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **GFT3TZUX**.

PRC2316855490

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico / Legal

Cartório Distribuidor e Anexos
Avenida Dedi Barrichelo Montagner Nº 680 - Alto da Colina
Dois Vizinhos/PR - 85660000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
BRUNO VALMORBIDA
AMANDA VESCOVI ZUCHELLO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Civel, referente a Ações de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 15.267.737/0001-42, no período compreendido desde 01/07/1970, até a presente data.

Dois Vizinhos/PR, 14 de Julho de 2023, 16:55:53

Certificação

BRUNO VALMORBIDA

BRUNO VALMORBIDA
Assinado de forma digital por BRUNO VALMORBIDA
Dados: 2023.07.17 16:56:25 -03'00'

Luiz Antonio Cazella
Resp. Técnico Legal

Custas = R$ 41,97
Página 0001/0001

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE, PARANÁ

Local: Rua Bernardino de Souza, S/N, Distrito de Dr. Antonio Paranhos, São Jorge D'Oeste, Paraná;

O signatário da presente, em nome da proponente ***Cazenge Engenharia e Construtora Ltda***, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Dois Vizinhos, 09 de Agosto de 2023.

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
CPF nº 971.798.419-00
RG: 5.740.096-0
Responsável Legal

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

COMPROVANTE DE ENTREGA DE CAUÇÃO

Declaro para os devidos fins, que recebi da empresa **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 15.267.737/0001-42** a APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 017412023000107750110425, no valor de **R$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS),** destinado á garantia de MANUTENÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRENCIA **Nº 01/2023,** emitida pela seguradora BMG SEGURADORA, com vigência entre 09/08/2023 à 08/11/2023.

São Jorge D'Oeste, 08 de AGOSTO de 2023.

ELIANE HOFFMANN PADILHA

Departamento De Tesouraria

Luiz Antonio Cazella
Eng. Civil - CREA 67299-D/PR
RESP. Técnico Legal

bmg | Seguros

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202300010775011042 5 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 339241
Data da publicação: Aug 7 2023 4:30PM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Aug 7 2023 4:30PM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Aug 7 2023 4:30PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Luiz Antonio Cazella
Eng Civil - CREA 67299-D/PR
Resp Técnico Legal

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180

bmg | Seguros

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
INSCRITO NO CNPJ: 76.995.380/0001-03
COM SEDE NA: AVENIDA IGUACU, 281 - PREDIO - CENTRO
CEP: 85575-000 - Sao Jorge D Oeste - PR

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
INSCRITO NO CNPJ/MF: 15.267.737/0001-42
COM SEDE NA: RUA ESPIRITO SANTO, 19 - Centro
CEP: 85660-000 - Dois Vizinhos - PR

até o valor de:

R$ 65.000,00 - SESSENTA E CINCO MIL REAIS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Edital N° CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 09/08/2023
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 08/11/2023

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
NOVA BRASAO ADMINISTRADORA E CORRETO	202082428

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR

BMG SEGUROS S.A. – Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Seguro Garantia

LICITANTE

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Técnico Legal

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	150,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	150,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	14/08/2023	150,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 7 DE AGOSTO DE 2023.

Luiz Antonio Cazella
CREA 67299-D/PR

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.
II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.
III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.
IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.
VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.
VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.
IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.
X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.
XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.
XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

3. RISCOS COBERTOS

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

3.1.2 Não apresentação injustificada pelo Tomador dos documentos exigidos para a contratação dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação, desde que já tenha ocorrido a fase de julgamento e a proposta do Tomador tenha sido declarada a vencedora.

3.2 Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Esta Apólice não cobre quaisquer prejuízos, custos ou despesas relacionadas com:

a) Multas e penalidades de qualquer natureza;

b) Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

c) Riscos referentes a outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando Responsabilidade Civil, Riscos de Engenharia, Riscos Patrimoniais, Riscos Ambientais, Compreensivo Empresarial, Vida em Grupo, bem como riscos referentes a outras modalidades de seguro-garantia;

d) Indenizações a terceiros, lucros cessantes ou perdas de receitas decorrentes ou não dos riscos assegurados neste contrato de seguro;

e) Ato de guerra, declarada ou não, invasão, insurreição, revolução, atos de poder militar ou usurpado, tumulto, motim, greve, comoção civil, locaute, atos terroristas e ataques cibernéticos de qualquer tipo;

f) Atraso do Tomador na apresentação desta Apólice ao Segurado, ausência de renovação tempestiva da Apólice ou quaisquer outros descumprimentos do Tomador ocorridos antes da Apólice ter sido emitida e apresentada, sendo certo que o presente contrato de seguro somente se perfectibiliza com a apresentação da Apólice e sua aceitação pelo Segurado;

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

g) Inadimplência do Tomador ocorrida fora do prazo de vigência da Apólice.

h) Acionamento da Apólice em desacordo com os requisitos para formalização da reclamação e caracterização do Sinistro previstos neste instrumento.

5. PERDA DE DIREITOS

5.1 Sem prejuízo das hipóteses previstas na lei, o Segurado perderá o direito à Indenização nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

b) Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado/Beneficiário ou seus representantes, inclusive decorrentes de violação de normas anticorrupção;

c) Descumprimento pelo Segurado de quaisquer obrigações previstas nesta Apólice;

d) Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;

e) Agravamento intencional do risco pelo Segurado;

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;

b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;

c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.

d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais.

6.2 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previsos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da ocorrência de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.

7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros moratórios (equivalentes à taxa vigente aplicável para débitos tributários federais) e correção monetária com base no IPCA (ou índice que vier a substituí-lo), contados do primeiro dia posterior ao término do prazo.

7.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

7.3 Não haverá reintegração automática do Limite Máximo de Garantia e/ou do Limite Máximo de Indenização em caso de Indenização.

8. EXTINÇÃO DA APÓLICE

8.1 A Apólice será extinta nas seguintes hipóteses:

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR

I - Quando o Contrato Principal for assinado;
II - Quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III - Quando a Indenização atingir o Limite Máximo de Garantia da Apólice;
IV – Quando a licitação for declarada extinta pelo Segurado;

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

V - Quando do término de vigência previsto na Apólice;

8.2 Em caso de extinção da Apólice decorrente das hipóteses previstas nas alíneas "II" e IV" do item anterior, caberá restituição de parte do prêmio ao Tomador, podendo a Seguradora reter do prêmio recebido a parte proporcional ao tempo decorrido.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no edital, a Seguradora deverá emitir o respectivo Endosso para acompanhar tais modificações. No caso de alterações não previamente estabelecidas no edital, a Seguradora poderá optar por acompanhar tais modificações - desde que seja solicitado e haja o aceite e emissão do respectivo Endosso - ou optar por sair do risco.

9.2 O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice, incluindo o prêmio adicional devido em caso de emissão de Endossos. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

9.3 Na hipótese de Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item.

9.4 No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá de forma proporcional ao risco assumido com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

9.5 A aceitação da proposta do seguro e eventuais endossos estará sujeita à análise do risco, dispondo a Seguradora do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar contado do recebimento dos documentos, prazo este que será suspenso na hipótese de solicitação de documentos adicionais ou quando for necessário aguardar a confirmação da colocação do resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67298/D/PR
Resp. Técnico Ivens

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

Apólice N° 01741202300010775011042 5
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 370180
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE
TOMADOR: CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

ntonio Cazella
CREA 67299-D/PR

BANCO ITAÚ | 341-7 |

Parcela	Vencimento
Parc L1	14/08/2023
Agência/Código Cedente	
Espécie: RC / Quantidad	
Valor do Documento	150,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	
Carteir: 109 / Nosso Número	01155490-1
Número do Documento: 1007500110425	

Sacado CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Cedente BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09016 15549.011896 60087.920009 1 94420000015000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						14/08/2023
Cedente/Sacador: BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78						Agência/Código Cedente
Data do Documento: 07/08/2023	Nº do Documento: 1007500110425/00000000/001		Espécie Doc: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 07/08/2023	Nosso Numero: 109/01155490-1
Uso do Banco	CIP	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade: Parcela 1 / 1		Valor	(=) Valor do Documento: 150,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado

Sacado **CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 015.267.737/0001-42**
RUA ESPIRITO SANTO 19 - Centro
CEP - 85660-000 RUA ESPIRITO SANTO 19 - Centro
Sacador/Cedente **BMG Seguros S.A. - Cnpj: 019.486.258/0001-78**

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico Legal

00249

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB – SISBR

08/08/2023 **COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:48:26

Cooperativa:	4342-7/ COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
Conta:	94234/ CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Linha digitável do título
34191.09016 15549.011896 60087.920009 1 94420000015000

Número Documento:	2396925
Nosso número:	18960087910901155490
N. Agendamento:	12103815
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:	BMG SEGUROS SA
Nome/Razão Social:	BMG SEGUROS SA
CPF/CNPJ:	19.486.258/0001-78

Pagador

Nome Fantasia:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTO
Nome/Razão Social:	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTO
CPF/CNPJ:	15.267.737/0001-42

Realizado:	08/08/2023
Pagamento:	08/08/2023
Data de Vencimento:	14/08/2023
Documento:	150,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Juros/Multa:	0,00
Pago:	150,00
Situação:	Efetivado

Autenticação
0a2197fb-b12a-4346-a6d0-95cf55330925
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 19, CENTRO, DOIS VIZINHOS, PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO PRELIMINAR
DATA: 10/08/2023
LOTE N° 01

Luiz Antonio Cazella
Engenheiro Civil | CREA PR - 67299/D

46. 3536-7677 | 99912-1418
E-mail: cazenge@hotmail.com

Rua Espirito Santo, 19 - Centro - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR
CNPJ 15.267.737/0001-42 - CCE 90[illegible]90674-75

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 07

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42
RESPONSAVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971.798.419-00
RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR
cazengedvz@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

DOIS VIZINHOS,PR – 10 DE AGOSTO DE 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^as nossa proposta de preços, relativa à execução de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR, lote nº 01, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **(6.371.500,00)** ***(SEIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL E QUINHENTOS REAIS)***.

O prazo de execução do objeto é de ***630*** (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60*** (SESSENTA) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 5740096-0 CPF 971798419-00
***Representante Legal e Responsável Técnico* PREÇOS 006/2023**
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

00244

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola 12 salas de aula
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	144.186,55		100,00%																				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	52.416,92			50%	50%																		
3	FUNDAÇÕES	582.317,15			20%	30%	30%	20%																
4	SUPERESTRUTURA	494.406,01						20%	20%	20%	20%	20%												
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	203.317,20								10%	30%	20%	10%	10%	10%	10%								
6	ESQUADRIAS	562.695,16																20%	15%	25%	25%	15%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	403.801,50											20%	40%	20%	20%								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	57.698,00						40%	40%	20%														
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	572.733,69														25%	25%	25%	25%					
10	SISTEMAS DE PISOS	760.333,09													20%	20%	20%	20%	20%					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	221.268,54																	20%	50%	30%			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	102.906,71									20%	20%	20%	20%						20%				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	212.321,60									20%	20%	20%									20%	20%	
14	LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS	58.879,54																		10%	40%	50%		
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	2.168,75																			50%	50%		
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	13.341,17																						100%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	332.549,23							20%	20%	10%										10%	10%	20%	10%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	178.335,65										10%	20%	10%								20%	10%	30%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	164.295,85																		20%	20%	20%	10%	30%
20	SERVIÇOS FINAIS	9.274,04																						100%
	QUADRA DE ESPORTES																							
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.581,09		100,00%																				
22	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	23.700,90			50%	50%																		
23	FUNDAÇÕES	99.721,97			20%	20%	20%	20%	20%															
24	SUPERESTRUTURA	115.145,70						20%	20%	20%	20%	20%												
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	71.994,39											10%	30%	30%	10%	20%							
26	SISTEMAS DE COBERTURA	724.783,73									20%	20%	30%	20%	10%									
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.696,28						40%	40%	20%														
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	49.556,57															25%	25%	25%	25%				
29	PINTURA	58.515,69															20%	10%	20%	20%	20%	10%		
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	32.791,28											10%	20%	20%	10%	20%					10%		10%
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	27.874,39			10%	20%	30%															10%		30%
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.143,01																				50%	10%	40%
33	SERVIÇOS FINAIS	2.738,65																						100%
	Valores totais	6.371.500,00		151.767,64	177.254,17	238.273,33	203.001,85	284.875,88	234.922,29	222.030,76	424.164,83	388.411,76	427.721,50	393.382,55	393.794,59	406.820,63	340.299,45	428.029,78	448.000,30	334.726,81	309.507,78	280.663,60	145.151,62	180.696,88

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 5740096-0 CPF 971758419-00
RESPONSAVEL LEGAL E TÉCNICO

DOIS VIZINHOS-PR 10 DE AGOSTO DE 2023

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa: **BDI: 26,23%**

Planilha Orçamentária

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	4813/1	SINAPI/composição	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	519,89	656,26	6.562,57
1.2	798458/1	SINAPI/composição	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m²	176,00	168,30	212,45	37.390,34
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.308,20	1.651,34	1.651,34
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00	7.270,48	9.177,53	9.177,53
1.6	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	1.089,78	1.375,63	3.466,59
1.7	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	1.231,00	1.553,89	31.077,83
1.8	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	1.089,34	1.375,07	27.501,48
1.9	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	6,09	7,69	22.511,65
1.10	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	9.600,00	0,40	0,50	4.847,23
						Subtotal		**144.186,55**
2.			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**					
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26	79,50	100,35	41.371,47
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	76,00	89,88	113,46	8.622,62
2.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	95,00	6,66	8,41	798,66
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	38,00	33,86	42,74	1.624,18
						Subtotal		**52.416,92**
3.			**FUNDAÇÕES**					
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**					
3.1.1	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	2.530,00	52,56	66,35	167.856,61
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	70,69	30,07	37,96	2.683,21
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	236,39	167,07	210,89	49.852,87
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.497,10	14,65	18,49	27.685,41
3.1.5	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	187,49	552,71	697,69	130.809,12
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**					
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62	87,91	110,97	101.161,37
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	16,12	20,35	3,66
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	14,65	18,49	28.956,23
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	12,80	16,16	1.537,87
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	10,57	13,34	2.224,60
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	17,72	22,37	18.441,26
3.2.7	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	552,71	697,69	35.923,84
3.3			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**					
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	167,07	210,89	1.181,00
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	12,80	16,16	5.251,17
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	17,72	22,37	1.834,17
3.3.4	96558/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	552,71	697,69	2.734,93
3.3.5	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	63,00	52,56	66,35	4.179,83
						Subtotal		**582.317,15**
4.			**SUPERESTRUTURA**					
4.1			**CONCRETO ARMADO - VIGAS**					
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	86,80	109,57	109.523,81
4.1.2	92760	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	14,04	17,72	3,19
4.1.3	92761	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	13,17	16,62	26.529,70
4.1.4	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	11,76	14,84	10.330,54
4.1.5	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	9,89	12,48	1.290,36
4.1.6	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	9,58	12,09	1.077,35
4.1.7	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	14,90	18,81	15.959,76
4.1.8	103674	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	55,99	565,36	713,65	39.957,48
4.2			**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**					
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	56,68	71,55	55.004,03
4.2.2	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	11,76	14,84	22.603,05
4.2.3	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	9,89	12,48	31.408,99
4.2.4	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	9,58	12,09	422,16
4.2.5	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	14,90	18,81	19.254,59
4.2.6	103674	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43	565,36	713,65	30.280,34
4.3			**CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO**					
4.3.1	2	CPU	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	63,75	63,75	77.148,34
4.4			**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**					
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	69,15	87,29	53.612,32
						Subtotal		**494.406,01**

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
5.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**					
5.1			**ELEMENTOS VAZADOS**					
5.1.1	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	159,41	201,22	4.974,24
5.2			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					
5.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: (29x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	57,17	72,17	150.740,42
5.2.2	103334/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	154,35	194,84	2.653,67
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	27,73	35,00	23.686,92
5.2.5	102257	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	355,28	448,47	21.261,96
						Subtotal		**203.317,20**
6.			**ESQUADRIAS**					
6.1			**PORTAS DE MADEIRA**					
6.1.1	17	CPU	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	1.191,50	1.191,50	21.447,00
6.1.2	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	1.092,01	1.378,44	9.649,11
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	1.092,01	1.378,44	11.027,55
6.1.4	18	CPU	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	945,00	945,00	15.120,00
6.1.5	19	CPU	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	979,00	979,00	5.874,00
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**					
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	301,21	380,22	5.323,04
6.2.2	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	58,64	74,02	1.628,47
6.2.3	4	CPU	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	312,50	312,50	2.600,00
6.3			**PORTAS DE ALUMÍNIO**				-	-
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	1.175,38	1.483,68	10.905,06
6.3.2	5	CPU	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	1.411,25	1.411,25	2.822,50
6.3.3	6	CPU	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal-conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	2.268,75	2.268,75	4.537,50
6.4			**JANELAS DE ALUMÍNIO**					
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Aluminio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	1.316,98	1.662,42	6.732,82
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Aluminio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	1.316,98	1.662,42	5.984,73
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Aluminio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	1.316,98	1.662,42	12.800,66
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Aluminio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	696,99	879,81	6.774,54
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Aluminio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	1.316,98	1.662,42	13.964,36
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Aluminio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	1.316,98	1.662,42	17.206,09
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Aluminio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	1.316,98	1.662,42	128.006,64
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Aluminio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	696,99	879,81	1.583,66
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Aluminio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	523,76	661,14	1.745,42
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Aluminio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	696,99	879,81	1.847,60
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Aluminio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	696,99	879,81	182.912,60
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Aluminio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	1.316,98	1.662,42	3.108,73
6.4.13	15	CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	215,00	215,00	903,00
6.5			**PORTÕES METÁLICOS**					
6.5.1	8	CPU	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	680,00	680,00	2.509,20
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	1.175,38	1.483,68	5.207,72
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	1.175,38	1.483,68	5.786,36
6.5.4	9	CPU	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	680,00	680,00	1.468,80
6.5.5	10	CPU	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, e 5,0 x 1,80m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	14,40	680,00	680,00	9.792,00
6.6			**GRADIL METÁLICO**					
6.6.1	11	CPU	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	165,80	370,00	370,00	61.346,00
6.7			**VIDROS**					
6.7.1	12	CPU	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	260,00	260,00	2.080,00
						Subtotal		**562.695,16**

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
7.			SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	92580	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	53,52	67,56	208.280,20
7.2	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	79,15	99,91	35.856,08
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	54,08	68,27	91,48
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	41,32	52,16	146.230,31
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	62,19	78,50	6.484,30
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	25,91	32,71	6.859,14
							Subtotal	403.901,50
8.			IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	50,14	63,29	57.698,00
							Subtotal	57.698,00
9.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	4,87	6,15	31.140,40
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	7,68	9,69	14.843,48
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	38,30	48,35	244.902,92
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	24,34	30,72	124.764,96
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	24,34	30,72	47.043,02
9.6	100491	SINAPI	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18	644,37	813,39	959,80
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	68,26	86,16	85.369,30
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	68,90	86,97	1.223,70
9.9	101739/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	31,90	40,27	22.486,10
							Subtotal	572.733,69
10.			SISTEMAS DE PISOS					
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	38,02	47,99	105.977,84
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	38,16	48,16	106.340,21
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	46,49	58,68	10.472,22
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	46,49	58,68	58.319,90
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	344,93	435,41	57.447,35
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,58	112,90	142,51	795,23
10.1.7	104162	SINAPI	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	103,02	130,04	134.719,76
10.1.8	98689	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	112,89	142,50	4.403,28
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	94994/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	739,04	106,13	133,97	99.007,64
10.2.2	10	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	44,17	55,76	3.515,40
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	403,81	33,09	41,77	16.866,94
10.2.4	100324	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	-	107,21	135,33	-
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	2.141,91	60,09	75,85	162.467,32
							Subtotal	760.333,09
11.			PINTURAS E ACABAMENTOS					
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.321,54	25,88	32,67	43.172,50
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.531,13	25,88	32,67	50.019,45
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrilico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	16,05	20,26	82.271,06
11.4	88488	SINAPI	Pintura em latex acrilica sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	18,24	23,02	35.253,28
11.5	102220	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	16,27	20,54	1.146,82
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metálica, 2 demãos	m²	21,60	25,53	32,23	696,09
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	30,04	37,92	8.709,35
							Subtotal	221.268,54
12.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
12.1	**89446**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,90	7,45	1.117,14
12.2	**89447**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	11,79	14,88	2.013,60
12.3	**89448**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	18,08	22,82	661,85
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	19,97	25,21	2.470,40
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	32,03	40,43	3.248,67
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	52,22	65,92	6.018,25
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	6,99	8,82	555,88
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00	11,25	14,20	553,83
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00	9,97	12,59	729,94
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00	12,84	16,21	113,46
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00	14,18	17,90	143,20
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00	15,35	19,38	445,66

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 60mm	un	1,00	44,57	56,26	56,26
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90° agua fria 75mm	un	4,00	111,89	141,24	564,95
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	21,29	26,87	214,99
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	19,23	24,27	72,82
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	19,23	24,27	72,82
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	21,59	27,25	136,27
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	65,79	83,05	83,05
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	65,79	83,05	747,42
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	13,77	17,38	556,22
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	20,80	26,26	26,26
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	24,38	30,77	153,87
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	86,81	109,58	219,16
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	109,70	138,47	4.708,13
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	92,75	117,08	1.053,70
12.27	16	CPU	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	49.564,00	49.564,00	49.564,00
12.28	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	21.076,54	26.604,92	26.604,92
						Subtotal		102.906,71

13.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40	23,06	29,11	3.475,57
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00	29,49	37,23	3.350,27
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	36,82	46,48	5.228,76
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	41,05	51,82	18.581,73
13.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	63,19	79,76	4.227,53
13.6	90711/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	167,73	211,73	9.527,65
13.7	90712/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	259,49	327,55	10.809,29
13.8	90713/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	395,97	499,83	29.989,98
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 40 mm	un	26,00	11,30	14,26	370,86
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 50 mm	un	14,00	15,92	20,10	281,34
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45° esgoto 75 mm	un	2,00	24,21	30,56	61,12
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 40 mm	un	70,00	11,04	13,94	975,51
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 50 mm	un	36,00	9,72	12,27	441,70
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 75 mm	un	4,00	23,10	29,16	116,64
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° esgoto 100 mm	un	15,00	28,19	35,58	533,76
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	16,17	20,41	61,23
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	27,47	34,68	658,83
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	42,67	53,86	215,45
13.19	89785/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	24,21	30,56	61,12
13.20	89795/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	40,45	51,06	816,96
13.21	89797/2	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	47,79	60,33	784,23
13.22	89797/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	105,71	133,44	400,31
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	53,87	68,00	544,00
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	50,57	63,83	446,84
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	107,26	135,39	1.353,94
13.26	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	103,33	130,43	391,30
13.27	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	103,33	130,43	913,03
13.28	89710/1	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	17,85	22,53	563,30
13.29	104348	SINAPI	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,53	15,82	47,45
13.30	74166/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	421,61	532,20	21.820,13
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	762,44	962,43	962,43
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	5.428,93	6.852,94	20.558,82
13.33	98069	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 9.856,00 l	un	1,00	11.667,95	14.728,45	14.728,45
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de aluminio	m	254,20	183,94	232,19	59.022,05
						Subtotal		212.321,60

14.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	69,56	87,81	702,44
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	un	11,00	292,84	369,65	4.066,17
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	318,29	401,78	4.419,55
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	480,41	606,42	4.851,37
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	657,70	830,21	4.981,29
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	139,60	176,22	352,43
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	146,48	184,90	4.067,84
14.8	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	26,00	74,33	93,83	2.439,50
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	3,00	74,33	93,83	281,48
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	333,46	420,93	7.576,68
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	645,62	814,97	1.629,93
14.12	37401	SINAPI-I	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00	43,27	54,62	873,92

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	53,19	67,14	1.342,83
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 30L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	904,89	1.142,24	1.142,24
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	767,48	968,79	7.750,32
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00	105,04	132,59	1.325,92
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	767,48	968,79	4.843,95
14.18	11777	SINAPI	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	165,08	208,38	416,76
14.19	9535/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	96,38	121,66	1.094,94
14.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	23,09	29,15	174,88
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	139,60	176,22	352,43
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.066,08	1.345,71	2.691,43
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	16,00	74,33	93,83	1.501,23
						Subtotal		**58.879,54**
15.			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**					
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de aluminio com veneziana	m²	0,16	1.175,38	1.483,68	237,39
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	43,23	54,57	111,32
15.3	3442	SINAPI-I	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	12,96	16,36	16,36
15.4	39634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	9,35	11,80	47,21
15.5	C1250	SEINFRA	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,89	20,06	40,92
15.6	15	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	714,15	714,15	714,15
15.7	16	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	165,07	165,07	165,07
15.8	17	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	807,15	807,15	807,15
15.9	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	11,56	14,59	14,59
15.10	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	11,56	14,59	14,59
						Subtotal		**2.188,75**
16.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**					
16.1	101907	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	633,28	799,39	10.392,06
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	28,66	36,18	470,31
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	25,88	32,67	1.600,75
16.4	37559	SINAPI	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	14,80	18,68	878,06
						Subtotal		**13.341,17**
17.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V**					
17.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
17.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	3,00	598,79	755,85	2.267,56
17.1.2	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	598,79	755,85	1.511,71
17.1.3	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	598,79	755,85	1.511,71
17.1.4	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	771,56	973,94	1.947,88
17.1.5	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	771,56	973,94	973,94
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de destribuiçãopara telefone	un	1,00	134,02	169,17	169,17
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	86,93	109,73	109,73
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	15,00	12,62	15,93	238,95
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	37,00	13,88	17,52	648,27
17.1.10	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	13,88	17,52	315,37
17.1.11	93670	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 25 A	un	2,00	78,63	99,25	198,51
17.1.12	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	6,00	83,28	105,12	630,75
17.1.13	93672	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 40 A	un	4,00	90,74	114,54	458,16
17.1.14	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	2,00	100,28	126,58	253,17
17.1.15	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 63 A	un	4,00	134,10	169,27	677,10
17.1.16	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 70 A	un	2,00	134,10	169,27	338,55
17.1.17	74130/7-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 250 A	un	1,00	959,98	1.211,78	1.211,78
17.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**					
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	1.754,92	11,48	14,49	25.430,90
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	768,25	15,63	19,73	15.157,38
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	26,42	33,35	14.273,79
17.2.4	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	24,81	31,32	10.178,24
17.2.5	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	53,10	67,03	8.210,95
17.2.6	C1163	SEINFRA	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70	40,07	50,58	1.350,50
17.2.7	C1165	SEINFRA	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	45,46	57,38	13.493,88
17.2.8	83446/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	235,16	296,84	5.936,85
17.2.9	100556	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm (15x15x10 CM) Sobrepor em chapa metálica	un	16,00	49,51	62,50	999,94
17.2.10	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	11,77	14,86	4.486,90
17.2.11	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	16,47	20,79	270,27
17.2.12	92866	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	9,80	12,37	24,74

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
17.2.13	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	12,28	15,50	2.495,67
17.2.14	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	13,80	17,42	383,23
17.2.15	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	m	163,00	27,94	35,27	5.748,79
17.2.16	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	89,88	113,46	5.332,41
17.3			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**					
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	4,24	5,35	27.172,88
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	6,47	8,17	3.356,67
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	8,99	11,35	8.874,20
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	15,95	20,13	6.563,58
17.3.5	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²	m	50,00	23,05	29,10	1.454,80
17.3.6	92984	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	20,00	26,94	34,01	680,13
17.3.7	92990	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	74,55	94,10	26.819,77
17.3.8	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	9,43	11,90	626,12
17.3.9	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	9,00	11,36	608,93
17.3.10	100553	SINAPI	Cabo coaxial	m	288,90	31,23	39,42	11.388,91
17.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**					-
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	34,50	43,55	8.143,73
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	37,05	46,77	420,91
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	49,06	61,93	2.724,85
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	49,06	61,93	185,79
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	28,93	36,52	693,85
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	45,83	57,85	347,11
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	62,73	79,18	158,37
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	35,82	45,22	1.401,68
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	59,56	75,18	225,55
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	51,35	64,82	129,64
17.4.11	97608	SINAPI	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	138,94	175,38	14.381,48
17.4.12	38105	SINAPI-I	Conector de TV tipo F	un	15,00	12,74	12,74	191,10
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	187,30	236,43	39.247,18
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00	45,21	57,07	456,55
17.4.15	74231/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	257,64	325,22	1.300,88
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	134,02	169,17	3.721,82
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	375,71	474,26	1.897,03
17.4.18	41199	SINAPI	Poste de concreto	un	40,00	689,45	870,29	34.811,71
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	52,77	66,61	7.327,27
							Subtotal	**332.549,23**

18.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					
18.1	96989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	144,11	181,91	181,91
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	10,08	12,72	508,96
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	25,53	32,23	1.289,06
18.4	20	CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00	305,86	305,86	305,86
18.5	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00	90,38	114,09	4.563,47
18.6	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	64,10	80,91	74.440,36
18.7	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	83,98	106,01	93.923,06
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	53,15	67,09	2.616,56
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	34,00	11,80	14,90	506,43
							Subtotal	**178.335,65**

19.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
19.1			**GERAL**					
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	326,93	412,68	29.857,67
19.1.2	C4068	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	326,93	412,68	8.880,95
19.1.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	155,01	195,67	50.433,72
19.1.4	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	182,89	230,86	4.220,16
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	140,99	177,97	2.931,19
19.1.6	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	168,80	213,08	8.932,16
19.2			**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**					
19.2.1	14	CPU	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	1.875,00	1.875,00	3.750,00
19.2.2	3	CPU	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	970,00	970,00	55.290,00

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos
Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração
Unidade Federativa:
Planilha Orçamentária

BDI: 26,23%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
						Subtotal		164.295,85
20.			SERVIÇOS FINAIS					
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	2,20	2,78	8.132,29
20.2	10848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	904,50	1.141,75	1.141,75
						Subtotal		9.274,04
21.			SERVIÇOS PRELIMINARES					
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	6,09	7,69	7.581,09
						Subtotal		7.581,09
22.			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	79,50	100,35	16.799,07
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	89,88	113,46	4.944,39
22.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	6,66	8,41	510,22
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	33,86	33,86	42,74	1.447,23
						Subtotal		23.700,90
23.			FUNDAÇÕES					
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				-	-
23.1.1	100897/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	440,00	52,56	66,35	29.192,45
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	24,31	30,07	37,96	922,74
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	67,21	167,07	210,89	14.174,08
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	218,78	14,65	18,49	4.045,83
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	739,50	10,57	13,34	9.866,79
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	57,20	17,72	22,37	1.279,45
23.1.7	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	108,00	12,80	16,16	1.745,00
23.1.8	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	15,17	568,75	717,93	10.891,05
23.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	87,91	110,97	15.247,11
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	14,65	18,49	3.915,46
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	10,57	13,34	86,06
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	17,72	22,37	2.017,14
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	560,45	707,46	6.338,81
						Subtotal		99.721,97
24.			SUPERESTRUTURA					
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				-	-
24.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	47,30	59,71	5.443,47
24.1.2	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	9,89	12,48	5.064,07
24.1.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	14,90	18,81	2.229,72
24.1.4	103672	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	543,70	686,31	5.071,85
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO					
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	43,27	54,62	688,21
24.2.2	96622	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	114,01	143,91	6.415,72
24.2.3	97113	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	3,13	3,95	3.522,87
24.2.4	91600/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	13,54	17,09	15.239,50
24.2.6	101747	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m²	816,19	69,37	87,57	71.470,29
						Subtotal		115.145,70
25.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					
25.1			PAREDES					
25.1.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	57,17	72,17	23.941,69
25.1.2	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	159,41	201,22	28.312,11
25.2			ARQUIBANCADA					
25.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	57,17	72,17	7.868,95
25.2.2	74202/2	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	112,74	142,31	11.871,64
						Subtotal		71.994,39
26.			SISTEMAS DE COBERTURA					
26.1	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	1.245,55	79,15	99,91	124.444,20
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	m	37,64	55,49	70,05	2.636,49
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	54,08	68,27	20.207,86
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	54,08	68,27	1.949,65
26.5	94231	SINAPI	Calha para telha metálica	m	147,63	62,19	78,50	11.589,31

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

BDI: 26,23%

Planilha Orçamentária

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**			

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)
26.6	1	CPU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80	24,96	24,96	563.966,21
						Subtotal		**724.793,73**
27.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					
27.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	50,14	63,29	8.696,28
						Subtotal		**8.696,28**
28.			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**					
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	4,87	6,15	4.121,96
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	29,34	37,04	24.833,30
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	24,34	30,72	20.601,31
						Subtotal		**49.556,57**
29.			**PINTURA**					
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	16,05	20,26	13.584,68
29.2	102494	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	60,06	75,81	44.931,01
						Subtotal		**58.515,69**
30.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V**					
30.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
30.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	598,79	755,85	755,85
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	83,28	105,12	210,25
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	13,88	17,52	52,56
30.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**					
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	15,63	19,73	1.578,38
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	20,96	26,46	3.809,92
30.2.3	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	un	34,00	27,94	35,27	1.199,13
30.3			**CABOS E CONDUTORES**					
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00	4,24	5,35	1.230,99
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00	8,99	11,35	340,44
30.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**					
30.4.1	C4806	SEINFRA	Luminária pendente com lampada de led de 210W	un	24,00	765,08	965,76	23.178,25
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	34,50	43,55	435,49
						Subtotal		**32.791,28**
31.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**					
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	90,38	114,09	684,52
31.2	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	64,10	80,91	9.871,44
31.3	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00	83,98	106,01	16.749,26
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	53,15	67,09	402,55
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	22,00	27,77	166,62
						Subtotal		**27.874,39**
32.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
32.1	103769	SINAPI	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3.255,56	4.109,49	4.109,49
32.2	25398	SINAPI	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	4.529,58	5.717,69	5.717,69
32.3	25399	SINAPI	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	2.746,83	3.467,32	3.467,32
32.4	102362	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	175,70	221,79	5.848,50
						Subtotal		**19.143,01**
33.			**SERVIÇOS FINAIS**					
33.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	2,20	2,78	2.738,65
						Subtotal		**2.738,65**
							Custo TOTAL com BDI incluso	**6.371.500,00**

DOIS VIZINHOS, PR - 10 DE AGOSTO DE 2023

15.267.737/0001-42

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 12 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das *fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.*

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361/91, item 4, alínea "a", subitem 4.1.

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 6740096-0 CPF 971798419-00
RESPONSAVEL LEGAL E TÉCNICO

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

00253

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 19, CENTRO, DOIS VIZINHOS, PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 10/08/2023
LOTE N° 01

Luiz Antonio Cazella
Engenheiro Civil | CREA PR - 67299/D

46. 3536-7677 | 99912-1418
E-mail: cazenge@hotmail.com

Rua Espirito Santo, 19 - Centro - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR
CNPJ 15.267.737/0001-42 - CCE 90[illegible]0674-75

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N° 2
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, contendo a documentação de habilitação, e propostas de preços, em atendimento ao edital de Concorrência nº 01/2023.

Aos dez dias do mês de Agosto do ano de 2023, às 08h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos membros a seguir relacionados: Daniel Souza Dias – Presidente CPF N° 063.228.959-74; Franciela Carletto Wulff – Secretária CPF N° 032.441.619-95 – Fabiana Dal Ponte – Membro – CPF N° 035.596. 439-29 designados pela portaria n° 2.468/2023, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2, entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 01/2023. O objeto desta licitação é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.** Aberta a sessão pelo Senhor Presidente, apresentou-se como proponente, 02(duas) empresas, sendo elas: CAZENGE Engenharia e Construtora, sendo representada pelo Senhor **Elian Nilmar Mattos Zanella**, inscrito no CPF Nº 063.616.989-80 e IMPONENCE Construtora e Incorporador LTDA, sendo representada pelo Senhor **Thyago Frizzo**, inscrito no CPF 076.200.549-10. Em Seguida foi consultada a relação das empresas impedidas de licitar junto ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE/PR, sendo que as empresas participantes deste certame, não constam impedidas de licitar, conforme comprovante anexo. Após o exame e rubrica dos envelopes pela Comissão Julgadora, procedeu-se à abertura do envelope n° 1, contendo a documentação de habilitação, cujos documentos foram analisados detalhadamente pela Comissão Julgadora. Referente aos documentos exigidos no item 9.2, subitem 3, alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" e "h" do edital, a Comissão solicitou auxilio do Departamento de Engenharia, através do Senhor Glaciano de Oliveira, Engenheiro Civil, responsável pelo setor, para que o mesmo analisasse os documentos técnicos apresentados pelas proponentes, informando sobre o atendimento ou não dos itens solicitados no edital. Após sua análise, o mesmo entendeu estarem de acordo com o solicitado no edital, bem como, referente aos demais documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados, à Comissão Permanente verificou que estão em conformidade com o critérios solicitados no edital, restando às mesmas devidamente **HABILITADAS** para prosseguir no certame. Considerando que não há renuncia ao prazo recursal por parte de todas as proponentes participantes, este certame ficará suspenso até o transcurso do prazo recursal. O prazo para interposição recursal é de 05(cinco) dias úteis, conforme prevê o art. 109, inc. I da lei 8.666/93. Sendo assim, o

Presidente da Comissão Permanente de Licitação juntamente com os demais membros publicarão o edital de habilitação nos Diários Oficiais do Município (Jornal de Beltrão) e Diário Eletrônico dos Municípios do Sudoeste do Paraná-(DIOEMS), bem como, serão encaminhados via e-mail a todas as proponentes participantes do certame em epigrafe, ata deste julgamento, para ciência das mesmas, bem como, abrindo prazos para interposição de recursos para aquelas proponentes que se sentirem prejudicadas quanto à decisão desta Comissão. Se por ventura houver interposição recursal, estes serão julgados nos termos da lei. Finalizada a fase recursal, será marcado a sessão de abertura dos envelopes nº 2 – Proposta de Preços, das proponentes habilitadas, que serão devidamente notificadas via e-mail e por edital. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, pelo Senhor Glaciano de Oliveira, Engenheiro Civil e representantes presentes.

Daniel Souza Dias
Presidente
CPF Nº 063.228.959-74

Franciela Carletto Wulff
Secretaria
CPF Nº 032.441.619-95

Fabiana Dal Ponte
Membro
CPF Nº 035.596. 439-29

Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CPF Nº 038.436.549-30

SÃO JORGE D'OESTE
23 - 11 - 63

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 15267737000142

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 04379027000198

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 2.468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu **HABILITAR** as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
03	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

E comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

São Jorge D'Oeste-Pr, 10 de Agosto de 2023.

Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff
Fabiana Dal Ponte

SÃO JORGE D'OESTE
23 - 11 - 63

CONSUD
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste

PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2023
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, conforme consta na tabela abaixo:

LOTE	EMPRESA VENCEDORA
1	FRACASSADO

Francisco Beltrão, 08 de agosto de 2023.
JEAN PIERR CATTO
Presidente – ARSS.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 06/2023
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HOMOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pela Pregoeira e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, conforme consta na tabela abaixo:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA DO ITEM	VALOR TOTAL R$
1	DESERTO	-
2	DESERTO	-
3	DESERTO	-
4	DESERTO	-
5	DESERTO	-
6	DESERTO	-
7	DESERTO	-
8	DESERTO	-
9	DESERTO	-
10	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	17.808,00
11	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	32.808,00
12	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	16.908,00
13	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	18.808,00
14	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.440,00
15	PABLO LUIS MARTINS	-
16	DESERTO	-
17	PLENATURE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.380,00
18	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.480,00
19	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.340,00
20	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.560,00
21	WEB ESPECIALISTA EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	3.810,00
22	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.540,20
23	DESERTO	-
24	FRACASSADO	-
25	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	280,00
26	JC 247 MULTIMARCAS DA SILVA SANTOS	312,00
27	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	23.808,00
28	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.280,00
29	DESERTO	-
30	DESERTO	-
VALOR TOTAL R$ 128.896,20 (cento e vinte e oito mil reais, com vinte centavos)		

Francisco Beltrão, 08 de agosto de 2023.
Jean Pierr Catto
Presidente – Consud.

PREGÃO ELETRÔNICO N. 07/2023
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

À vista do contido no Processo em referência, como também de acordo com o Parecer Jurídico, ADJUDICO E HO-MOLOGO em todo teor e, conforme o julgamento levado a efeito pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o objeto da licitação em referência a favor da licitante, conforme consta na tabela abaixo:

ITEM	EMPRESAS VENCEDORAS	VALOR
1	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153.951,6000
2	PRO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	52.216,0440
3	FARMATEN DO BRASIL SA	41.149,0000
4	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	14.256,0460
5	CIRURGICA PARANAVAI LTDA	20.461,7600
6	CIRURGICA PARANAVAI LTDA	5.793,3500
7	AMARILDO BASEGIO & CIA LTDA	2.977,5000
8	AMARILDO BASEGIO & CIA LTDA	1.841,7000
9	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.598,3260
10	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	7.000,6000
11	CANCELADO	
12	CANCELADO	
13	CANCELADO	
14	CANCELADO	
15	CANCELADO	
16	CANCELADO	
17	CANCELADO	
18	CANCELADO	
19	CANCELADO	
20	CANCELADO	
21	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.630,4560
22	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.946,2660
23	MEDICAMENTOS DE ALTA LTDA	1.176,0660
24	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33.503,2660
25	V P - MEDICAMENTOS LTDA	20.709,7200
26	FARMALIDO BRASIL SA	14.170,0660
27	CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5.595,5000
28	SOMA PRODUTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30.450,0000
29	V P - MEDICAMENTOS LTDA	11.900,0660
30	MEDNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	29.223,0660
31	DISMATI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	48.417,4560
32	DISMA DE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.472,5360
33	V P - MEDICAMENTOS LTDA	17.436,0660
34	V P - MEDICAMENTOS LTDA	3.514,0400
35	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.336,6660
36	V P - MEDICAMENTOS LTDA	8.868,0000
37	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	38.763,2660
38	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.542,0660
39	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.322,5660
40	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.754,5660
41	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.755,1360
42	V P - MEDICAMENTOS LTDA	6.393,2660
43	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.733,4660
44	V P - MEDICAMENTOS LTDA	8.868,0000
45	PRODUVAT E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	187.069,8600
46	AMARILDO BASEGIO & CIA LTDA	80.269,8960
47	TIPPER DROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.137,5000
48	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	2.191,4160
49	CONSUMPSA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS HOSPITALARES LTDA	1.587,6000
50	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	11.900,0560
51	FRACASSADO	
52	CANCELADO	
53	CANCELADO	
54	FRACASSADO	
55	FRACASSADO	
56	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.210,0960
57	JULIANO DE CASTI LTDA	29.255,1500
58	JULIANO DE CASTI LTDA	6.761,7000
59	FRACASSADO	
60	FRACASSADO	
61	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	15.757,0660
62	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.550,0660
63	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	59.681,5000
64	CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	9.897,5000
65	GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43.366,0000
66	V P - MEDICAMENTOS LTDA	15.584,0660
67	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	912,0000
68	FRACASSADO	
69	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.300,0660
70	MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	2.060,6660
71	MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.437,3660
72	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	3.865,0660
73	MGZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	986,6660
74	FRACASSADO	
75	FRACASSADO	
76	CANCELADO	
77	CANCELADO	
78	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA	35.400,0000
79	DESERTO	
80	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	124,5000
81	CANCELADO	
82	DESERTO	
83	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	6.325,0000
84	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	5.080,0000
85	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	5.980,0000
86	MIRUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.614,3000
87	CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14.000,0000
88	DESERTO	
89	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	1.760,0000
90	DESERTO	
91	FRACASSADO	
92	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	24.400,0000
93	FRACASSADO	
94	FRACASSADO	
95	FRACASSADO	
96	FRACASSADO	
97	FRACASSADO	
98	FRACASSADO	
99	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	3.990,0000
100	MAKE FINE COMERCIAL LTDA	3.500,0000
101	FRACASSADO	
102	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	1.385,8000
103	CANCELADO	
104	FRACASSADO	
105	FRACASSADO	
106	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,0000
107	ODONTOMEDH - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	191,7000
108	V P - MEDICAMENTOS LTDA	94,0000
109	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.591,3000
110	FRACASSADO	
111	CANCELADO	
112	R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA LTDA	7.910,0000
113	FRACASSADO	
114	DESERTO	
115	FRACASSADO	
116	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.462,0000
117	STORMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.799,0000
118	FRACASSADO	
119	FRACASSADO	
120	DESERTO	
121	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	36.000,0000
122	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	3.150,0000
123	DESERTO	
124	DESERTO	
125	V P - MEDICAMENTOS LTDA	390,0000
126	FRACASSADO	
127	RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.940,0000
Valor Total da licitação: 1.472.940,4200 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)		

Francisco Beltrão, 08 de agosto de 2023.
JEAN PIERR CATTO
Presidente – ARSS.

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EDITAL DE HABILITAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 2.468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu HABILITAR as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
01	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

E comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
São Jorge D'Oeste-Pr, 10 de Agosto de 2023.
Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff
Fabiana Dal Ponte

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 162/2021**, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 19/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87**
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 162/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 08/08/2024.**
Prazo de vigência	**08/08/2024**
Prazo de execução	**08/08/2024**
Data assinatura	08/08/2023

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 11/09/2023 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de EPI'S ao setor de vigilância em saúde e a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 11 de setembro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 09/08/2023. Leila da Rocha - Prefeita

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 66 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO
CNPJ 80.869.886/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

Torna público o resultado da abertura dos envelopes de proposta de preços.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 164/2023, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.
Contratado: DIEGO WOLF DE OLIVEIRA CPF: 008.761.599-19

A publicação na íntegra dos atos acima encontram-se disponíveis no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 11 de AGOSTO de 2023, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017.

Câmara Municipal de Palmas

EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2023 PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
Espécie: Contrato nº 12/2023
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR
Contratado: PÉ VERMELHO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL
CNPJ nº: 05.699.620/0001-84
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023 – art. 24, II, da Lei nº 8666/93.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR conforme Dispensa de Processo Licitatório.
Valor Global: R$ 13.370,00 (Treze mil, trezentos e setenta reais).
Vigência: De 10/08/2023 até 10/08/2024.
Dotação: 33 90 39 63 00 00
Palmas/PR, 10 de Agosto de 2023
Marcos Antônio da Silva Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Palmas/PR

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 04/2023

A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº. 27/2023, de 01 de Agosto de 2023, com a devida autorização expedida pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a homologação de Licitação, ocorrida no dia 09/08/2023, nas dependências da Câmara Municipal de Palmas PR, situada na Avenida Clevelândia, nº. 591, na modalidade DISPENSA, com o objetivo de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS-PR, nas condições fixadas neste Edital e anexo. O objeto acima citado foi adjudicado em favor da Empresa PÉ VERMELHO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL, CNPJ 05.699.620/0001-84 escolhida por ter sido a empresa que apresentou o menor valor global, sendo assim, adjudicado no valor de R$ 13.370,00 (Treze mil, trezentos e setenta reais).
Marcos Antônio da Silva Gomes
Presidente da Câmara Municipal de Palmas PR

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA 04/2023
DISPENSA POR LIMITE

O Exmo. Senhor MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GOMES, Presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, Estado do Paraná, RATIFICA os atos da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 27/2023, declarou DISPENSÁVEL a licitação, com fundamento no Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de Julho de 1993 e suas alterações feitas pela Lei Federal nº 9.648/98, de 27 de Maio de 1998, face ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído, como segue:
Dispensa nº 02/2022

Favorecido	CNPJ/CPF	Valor R$
PÉ VERMELHO GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	05.699.620/0001-84	13.370,00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS PR.
33.90.39.63.00.00
Data: 10 de Agosto de 2023.
PUBLIQUE-SE
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA GOMES
PRESIDENTE

Prefeitura de Itapejara D'Oeste

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 3219/2022
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste – PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.995.430/0001 – 52.
Contratado: F7 Arbitragem e Treinamentos Ltda - Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.319.042/0001 - 46.
Objeto: Contratação de empresa/associação especializada na prestação de serviços de arbitragem de modalidades esportivas a fim de prestarem serviços nos campeonatos e eventos esportivos organizados pela Divisão de Esportes do Município de Itapejara D'Oeste - PR, conforme Edital de Pregão Eletrônico Nº 020/2022.
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato passando de 03 (três) de Agosto de 2023 para 22 (vinte e dois) de Agosto de 2023.
Data do Aditivo: 01 (primeiro) de Agosto de 2023.

Câmara Municipal de Pato Branco

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
PORTARIA Nº 60, DE 10 DE AGOSTO DE 2023.

A Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fulcro nas disposições contidas no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal; inciso II do artigo 14 da Lei nº 1.245, de 17 de setembro de 1993 e alínea "a" do inciso XXX do artigo 31 da Resolução nº 1, de 8 de janeiro de 2014.
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear ANDERSON DE ABREU VIANA, portador da Cédula de Identidade nº 6.828.088-5, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná e do CPF nº 033.977.929-24, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor-Geral.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência, aos 10 dias do mês de agosto de 2023.
Thania Maria Caminski Gehlen - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

DECRETO N° 4.011/2023

Dispõe sobre o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, para o exercício de 2023 e dá outras providências. A Prefeita do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, LEILA DA ROCHA, no uso das atribuições legais e nos termos da Lei Complementar 01/2021,
DECRETA:
Art. 1° Ficam os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores de imóveis localizados na zona urbana e de expansão urbana da sede e nos distritos de Dr. Antônio Paranhos, São Bento dos Lagos do Iguaçu e loteamentos do Município de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, notificados do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício de 2023.
Art. 2° O Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício de 2023, poderá ser pago em até 04 (quatro) parcelas, conforme tabela abaixo, desde que o valor da parcela não fique inferior a 10% (dez por cento) da UFM equivalente a R$ 30,48 (trinta reais e quarenta e oito centavos).

Cota Única	13/09/2023
Primeira Parcela	13/09/2023
Segunda Parcela	13/10/2023
Terceira Parcela	13/11/2023
Quarta Parcela	13/12/2023

1°. Para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, poderá fazê-lo, conforme cronograma de parcelamento previsto na tabela do caput deste artigo;
§ 2°. Após os vencimentos, serão aplicados as multas, juros moratórios e correção monetária, nos termos estabelecidos na Lei Complementar nº 01/2021 – Código Tributário Municipal.
Art. 3° As guias de recolhimento para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício de 2023, poderão ser impressas pelo próprio contribuinte no sítio oficial do município (https://pmsjorge.pr.gov.br) ou retiradas na Prefeitura Municipal junto a Divisão de Tributação e Fiscalização a partir de 14/08/2023.
Art. 4° A base para lançamento e a respectiva cobrança do IPTU, será de conformidade com as disposições estabelecidas na Lei Complementar nº 01/2021 – Código Tributário Municipal.
Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge do Oeste, Estado do Paraná, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, 60° ano de emancipação.
Leila da Rocha - Prefeita

Cod417782

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.
A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n° 2.468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu HABILITAR as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
03	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Se comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
São Jorge D'Oeste-Pr, 10 de Agosto de 2023.
Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff
Fabiana Dal Ponte

Cod417753

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 11/09/2023 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de EPI'S ao setor de vigilância em saúde e a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 11 de setembro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 09/08/2023. Leila da Rocha–Prefeita.

Cod417761

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 162/2021, parte integrante do(a) Tomada de preços nº 19/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ nº. 08.715.392/0001-87
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 162/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 08/08/2024.
Prazo de vigência	08/08/2024
Prazo de execução	08/08/2024
Data assinatura	08/08/2023

Cod417756

000261

Assunto: **Edital de Habilitação Concorrência 01/2023**
De <daniel@pmsjorge.pr.gov.br>
Para: <licitacao@imponenceconstrutora.com.br>, <cazenge@hotmail.com>
Data 10/08/2023 13:49

- Edital de habilitação Concorencia 01.2023.pdf (~595 KB)

Boa Tarde

Segue edital de habilitação (prazo para interposição de recurso) licitantes proponentes Concorrência 01/2023 Realizada pelo município de São Jorge D' Oeste. Favor Confirmar recebimento. Justifico o não envio da ata visto que foi fornecido a ambas as proponentes cópia física no momento da sessão.

EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023.

A Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria n° 2.468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de CONCORRÊNCIA Nº 01/2023, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu **HABILITAR** as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA
01	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
03	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

E comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

São Jorge D'Oeste-Pr, 10 de Agosto de 2023.

Presidente da comissão: Daniel Souza Dias

Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff

Fabiana Dal Ponte

009262

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Lida: Edital de classificação e Ata complementar

De Licitacao Imponence Construtora <licitacao@imponenceconstrutora.com.br>
Para <daniel@pmsjorge.pr.gov.br>
Data 31/08/2023 15:21

Sua mensagem

Para: elianzanella@hotmail.com; licitacao@imponenceconstrutora.com.br; cazenge@hotmail.com
Assunto: Edital de classificação e Ata complementar
Enviada: 31/08/2023 15:01

foi lida em 31/08/2023 15:20.

```
Reporting-UA: imponenceconstrutora.com.br; Microsoft Outlook 15.0
Final-Recipient: rfc822;licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Original-Message-ID: <5bebf2c9408c1f2fc87353ad4a3883e3@pmsjorge.pr.gov.br>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
```

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES N° 02 REFERENTE À CONCORRÊNCIA N° 01/2023

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA nº 01/2023**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.**

Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:

1. IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
2. CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Fica designada a data de abertura do envelope n° 02 - Proposta de Preços, para o dia 25 de Agosto de 2023 às 08h30min.

São Jorge D'Oeste-PR, 21 de Agosto de 2023.

Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria n° 2.468/2023

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 130/2023

Vinculado ao Chamamento Público nº 008/2022

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer nº 327/2023 - PG, elaborado pelo Procurador Jurídico do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através da empresa:

•CLINICAMEDICADAYANLTDA, inscritanoCNPJnº51.221.789/0001-41.

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 6.864 de 22 de setembro de 2022, como segue:

CLINICAMEDICADAYANLTDA, inscritanoCNPJnº51.221.789/0001-41:

Item	Especificações dos Serviços	Un. Med.	Quantidade total de horas que deverão ser contratadas por mês	Quantidade total de horas que deverão ser contratadas pelo período de 12 meses	Valor da Hora R$	Valor para mensal R$	Valor total do período de 12(doze) meses R$
01	Plantão presencial para serviço de médico CIPNEATLISTA, diurno das 11h30 às 13h, e/ou noturno das 17h às 22h, em dias úteis (de segunda a sexta-feira)	Horas	130	1560	110,30	14.339,00	172.068,00
02	Plantão presencial para serviço de médico GENERALISTA, diurno, das 08h às 20h, em finais de semana (sábado e domingo)	Horas	110	1320	121,53	13.368,30	160.419,60
03	Plantão presencial para serviço de médico GENERALISTA, diurno, das 08h às 20h, em feriados nacionais e locais	Horas	24	288	127,53	3.060,72	36.728,64
Valor Total Máximo Estimado							369.216,24

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato.

Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviço médico, Clínico Geral, junto ao Departamento de Saúde de Marmeleiro – PR, para atendimento de plantão em horário estendido das 11h30min às 13h00min e das 17h00min às 22h00min de segunda a sexta-feira, e das 08h00min às 20h00min aos sábados, domingos e feriados, bem como atendimento médico clínico das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, para suprir eventual ausência de profissional da classe no horário padrão de atendimento, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde credenciados no Chamamento Público nº 008/2022 – Processo Administrativo nº 175/2022 - LIC.

Marmeleiro, 21 de agosto de 2023.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 029/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 131/2023

Vinculado ao Chamamento Público nº 008/2022

Pelo presente Termo, fica ratificado o Parecer nº 328/2023 - PG, elaborado pelo Procurador Jurídico do Município, nos termos em que opina pela contratação, mediante Inexigibilidade de Licitação fundamentada no artigo 25 da Lei 8666/93, através das empresas:

•CLINICAMEDICADAYANLTDA, inscritanoCNPJnº51.221.789/0001-41.

A contratação acima deve ser concretizada nos termos da elaboração efetuada pela Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 6.864 de 22 de setembro de 2022, como segue:

CLINICAMEDICADAYANLTDA, inscritanoCNPJnº51.221.789/0001-41:

Item	Qtde.	Unid. Medida	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	12	Meses	Serviços de Médico Generalista para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), junto à Estratégia da Saúde da Família, com carga horária de 40 horas semanais.	19.404,60	232.855,20
Valor Total					232.855,20

Prazo: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura do contrato.

Objeto: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos (Clínico Geral), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento junto a Equipe da Estratégia da Saúde da Família.

Marmeleiro, 21 de agosto de 2023.
Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Palmas

AVISO DE LICITACÃO DESERTA, RETIFICAÇÃO E REABERTURA
MODALIDADE: Leilão Nº 01/2023.
PROCESSO N: 99/2023.

OBJETO: Venda de Ativos Inservíveis do Município de Palmas - PR

O Municipio de Palmas, Estado do Paraná, através do Prefeito Municipal, torna público que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2023 LEILÃO Nº 01/2023, o qual foi aberto no dia 12 de julho de 2023, às 09:15 hs (horário local), resultou como DESERTO, e terá sua reabertura no dia 06 de setembro de 2023, as 10hs:00min no sítio eletrônico https://www.monzonleiloes.com.br/.

Decide ainda RETIFICAR os atos do Processo, visando a adequação no instrumento convocatório, no que tange a valores e data e local para vistoria dos bens.

1. Fica retificado o Instrumento Convocatório em seu ANEXO I, valores dos bens, passando a atuar com a seguinte descrição:

LOTE	DESCRIÇÃO	AVALIAÇÃO
1	MOBILIÁRIO (mesas, cadeiras, sofás e armários)	R$ 37,00 R$ R$ 10.100,00
2	ARMÁRIOS, ARQUIVOS DE AÇO E AFINS	R$ 3.200,00
3	FOGÕES (industriais, a lenha e a gás)	R$ 1.700,00
4	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (televisores, caixas de som, telefones etc)	R$ 7.100,00
5	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	R$ 1.400,00
6	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CPUs, microcomputadores, monitores, notebooks)	R$ 21.100,00
7	IMPRESSORAS	R$ 3.400,00
8	EQUIPAMENTO DE SAUDE	R$ 3.900,00
9	ELETRODOMÉSTICOS	R$ 8.900,00

1. Fica retificado o item 3.1 indicando novo local e datas, para a vistoria dos bens leiloados:

"3.1. Cabe aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados nos dias 07 a 29 de junho de 2023, das 08h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no seguinte endereço: à Rua José Joaquim Bahls, s/n- Parque de Exposições Luiz Fernando Abreu Ferreira – Pé Vermelho, Palmas/PR.

3.1. Cabe aos interessados vistoriar os bens a serem apregoados nos dias 16 de agosto a 05 de setembro de 2023, das 08h30 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, no seguinte endereço: Avenida Governador Pedro Viriato Parigot Souza, 1063, Bairro Lagoão - 85555-000, Palmas – PR."

2. Fica alterada a data de abertura e recebimento das propostas para as 10:00hs do dia 06/09/2023.

3. Prevalecem mantidas as demais condições do edital.

A nova descrição encontra-se no edital retificado em 22/08/2023, que está disponível na página: www.pmp.pr.gov.br e www.monzonleiloes.com.br/.

Palmas, 21 de agosto de 2023
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
Prefeito Municipal

CIRUSPAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2023 CONVOCAÇÃO
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 002/2022

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, sediado no Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca os aprovados no Processo Seletivo Simplificado, para que compareça a Rua Assis Brasil nº 622, Bairro Vila Izabel, para tomar posse no cargo, conforme instruções da cláusula 36º do ato de provimento em caráter efetivo do Estatuto do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná.

Enfermeiro (a) - Realeza

NºINSC.	NOME	CLASS.
058	Marcelo Pelegrini	2º

Pato Branco, em 21 de agosto de 2023.
DISNEI LUQUINI
Presidente do Consórcio Intermunicipal
da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná

Prefeitura Municipal de Realeza

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2023

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 227/2023- TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material hospitalar a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde Pública, do Pronto Atendimento Municipal.

SESSÃO DE DISPUTA: Dia 13 de setembro de 2023 às 08:30h

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 22 de agosto de 2023, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.

SISTEMA ELETRÔNICO: COMPRASNET

Realeza, 21 de agosto de 2023.
DIANA BAMBERG
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que suspendeu o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 127/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO: 184/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM cujo objeto era Aquisição de 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, nos termos do Convênio do MAPA 918875/2021. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações do Município ou através do e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br

Realeza, 21 de Agosto de 2023.
DIANA BAMBERG - Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que suspendeu o PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 118/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO: 195/2023 - TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE cujo objeto era Formação de Registro de Preços visando à eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO AO ACABAMENTO, para construções habitacionais unifamiliares no perímetro urbano do município. Maiores informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações do Município ou através do e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br

Realeza, 21 de Agosto de 2023.
DIANA BAMBERG - Pregoeira

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2023

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 06/10/2023 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de cadernos pedagógicos para os professores da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste – Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 06 de outubro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 18/08/2023. Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
ENVELOPES Nº 02 REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2023, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:

1. IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
2. CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Fica designada a data de abertura do envelope nº 02 - Proposta de Preços, para o dia 25 de Agosto de 2023 às 08h30min.

São Jorge D'Oeste-PR, 21 de Agosto de 2023.
Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria nº 2.468/2023

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80/2023

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de gêneros alimentícios para todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º80/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
237/2023	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA	01.973.331/0001-70	59.223,75
236/2023	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	10.006,60
239/2023	HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	07.939.649/0001-11	33.916,27
240/2023	IARA MARIA BASEGGIO LTDA	10.809.818/0001-03	55.335,60
241/2023	OTIS DISTRIBUICAO LTDA	47.641.174/0001-05	18.071,40
242/2023	PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	37.106.078/0001-06	4.988,40

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br

São Jorge D" Oeste/Pr, 21/08/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 2.467/2023 de 12 de Julho de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023 – Processo nº 281/2023.

OBJETO: Registro de preços objetivando a futura ou eventual fornecimento de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção de veículos utilitários e leves das marcas Fiat, Volkswagen, Jeep e GM chevrolet de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste - Paraná.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO DE ITENS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA CNPJ Nº 10.746.590/0001-50

Lote/Grupo nº	Especificação	Resultado de Descontos
01	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS VW	58,50% PO 78,50% PR 56,50% MO/ R$ 44,37

WILSON LUIZ PAGNUSSAT CNPJ Nº 72.057.763/0001-80

Lote/Grupo nº	Especificação	Resultado de Descontos
02	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS FIAT	47,00% PO 67,00% PR 42,00% MO/ R$ 59,16
03	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS JEEP	38,00% PO 58,00% PR 42,00% MO/ R$ 59,16
04	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS GM/CHEVROLET	56,00% PO 76,00% PR 54,00% MO/ R$ 46,92

Legenda:
% PO = Desconto de Peças Originais ofertados pela empresa
% PR = Desconto de Peças de reposição ofertados pela empresa
MO = Valor mão de Obra por hora

VALOR TOTAL LICITADO R$ 1.155.120,00 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Agosto de 2023.
Daniel Souza Dias
Pregoeiro
Portaria nº 2.467/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2023
O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 06/10/2023 até as 08h00, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por item que tem por objeto Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de cadernos pedagógicos para os professores da Rede Municipal de Ensino pertencente a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes do Município de São Jorge D'Oeste – Pr. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00 do dia 06 de outubro de 2023, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-8050 e no site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br ou através do site: www.gov.br/compras/pt-br. São Jorge D'Oeste-PR, 18/08/2023. Leila da Rocha–Prefeita

Cod418227

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 2.467/2023 de 12 de Julho de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2023 – Processo nº 281/2023.
OBJETO: Registro de preços objetivando a futura ou eventual fornecimento de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção de veículos utilitários e leves das marcas Fiat, Volkswagen, Jeep e GM chevrolet de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste–Paraná.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR GRUPO DE ITENS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.
SERGIO DALPONTE & FILHA LTDA CNPJ Nº 10.746.590/0001-50

Lote/Grupo nº	Especificação	Resultado de Descontos
01	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS VW	58,50% PO 78,50% PR 56,50% MO/ R$ 44,37

WILSON LUIZ PAGNUSSAT CNPJ Nº 72.057.763/0001-80

Lote/Grupo nº	Especificação	Resultado de Descontos
02	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS FIAT	47,00% PO 67,00% PR 42,00% MO/ R$ 59,16
03	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS JEEP	38,00% PO 58,00% PR 42,00% MO/ R$ 59,16
04	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS GM/CHEVROLET	56,00% PO 76,00% PR 54,00% MO/ R$ 46,92

Legenda:
% PO = Desconto de Peças Originais ofertados pela empresa
% PR = Desconto de Peças de reposição ofertados pela empresa
MO = Valor mão de Obra por hora
VALOR TOTAL LICITADO R$ 1.155.120,00 (Um milhão, cento e cinquenta e cinco mil, cento e vinte reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 21 de Agosto de 2023.
Daniel Souza Dias - Pregoeiro
Portaria nº 2.467/2023

Cod418261

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES Nº 02 REFERENTE À CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade CONCORRÊNCIA nº 01/2023, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:
1. IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
2. CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Fica designada a data de abertura do envelope nº 02–Proposta de Preços, para o dia 25 de Agosto de 2023 às 08h30min.
São Jorge D'Oeste-PR, 21 de Agosto de 2023.
Daniel Souza Dias - Presidente da CPL
Portaria nº 2.468/2023

Cod418265

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 80/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de gêneros alimentícios para todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º80/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
237/2023	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA	01.973.331/0001-70	59.223,75
238/2023	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	27.787.054/0001-03	10.006,60
239/2023	HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	07.939.649/0001-11	33.916,27
240/2023	IARA MARIA BASEGGIO LTDA	10.809.818/0001-03	55.335,60
241/2023	OTIS DISTRIBUICAO LTDA	47.641.174/0001-05	18.071,40
242/2023	PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	37.106.076/0001-06	4.988,40

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 21/08/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod418275

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 87/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de materiais, recargas, equipamentos utilizados no acondicionamento e transporte de oxigênio medicinal, ar comprimido medicinal, gás acetileno, oxigênio pra solda e gás para solda, para a Secretaria de Saúde e Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbano do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º87/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
243/2023	K C GUIMARAES LTDA	42.711.814/0001-84	171.370,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 21/08/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod418279

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 82/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual fornecimento de material e prestação de serviços para a higienização de estofados pertencentes para o Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º82/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
244/2023	49.427.330 DIONE JOSE DOS SANTOS	49.427.330/0001-57	3.000,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 21/08/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod418269

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Aviso de data de Abertura envelope nº 02 Concorrência 01/2023 São Jorge D' Oeste

De <daniel@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <licitacao@imponenceconstrutora.com.br>, <cazenge@hotmail.com>
Data 21/08/2023 13:34
Prioridade Alta

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES N° 02 REFERENTE À CONCORRÊNCIA N° 01/2023

Transcorrido o prazo recursal referente processo licitatório modalidade **CONCORRÊNCIA nº 01/2023**, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.**

Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:

1. IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
2. CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

Fica designada a data de abertura do envelope n° 02 - Proposta de Preços, para o dia 25 de Agosto de 2023 às 08h30min.

São Jorge D'Oeste-PR, 21 de Agosto de 2023.

Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria n° 2.468/2023

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPES N°02
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

Ata de julgamento e abertura dos envelopes n° 02 propostas de preços, em atendimento ao edital Modalidade concorrência nº 001/2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 2023, às 08h30min, em sessão pública, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, composta pelos membros a seguir relacionados: Daniel Souza Dias – Presidente CPF N° 063.228.959-74; Franciela Carletto Wulff – Secretária CPF N° 032.441.619-95 – Fabiana Dal Ponte – Membro – CPF N° 035.596. 439-29, designados pela portaria n° 2.468/2023, para proceder à abertura dos envelopes nº 2 – Proposta de Preços, entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência n° 01/2023. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente procedeu a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das proponentes HABILITADAS no certame, sendo elas: IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA sem representante presente; CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA representada pelo Sr. Luiz Antonio Cazella CPF 971.798.419-00;

Em análise as propostas de preço que constam nos envelopes, a classificação é a seguinte: Em primeiro lugar a proposta da empresa IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com o valor de R$ 6.128.507,00 (Seis milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e sete reais), e em segundo lugar, a proposta da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 6.371.500,00 (Seis Milhões, trezentos e setenta e um mil e quinhentos reais).

Considerando que a proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, classificada em segundo lugar, está em situação de empate, de que trata o Art. 44 da LC 123/06, que assim menciona:

> Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
>
> § 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

A proponente CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, ostenta a condição de Empresa de Pequeno Porte, beneficiária da LC 123/06, ao contrário da proponente vencedora, razão pela qual, foi-lhe oportunizado a apresentação de nova proposta, com valor inferior ao da empresa vencedora.

> Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
>
> I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
>
> II – [...];
>
> III – [...].
>
> § 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
>
> § 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

Sendo assim, foi oportunizado ao representante da empresa CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Sr. Luiz Antonio Cazella, se o mesmo tinha interesse em apresentar uma nova proposta. Considerando a alegação do representante da licitante CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Sr. Luiz Antonio Cazella de que não é possível devido a complexidade da proposta informar no momento quanto à possibilidade ou não de apresentar nova proposta, com valor menor do que o valor ofertado pela licitante IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, bem como da solicitação do represente presente Sr. Luiz Antonio Cazella de mais 05 dias devido à necessidade de recalcular os valores ofertados. Após análise da comissão de licitação e consulta a procuradora jurídica do município Dra. Elizangela Alves Gomes, seguindo sua orientação, considerando os princípios da Economicidade, Legalidade Eficiência e Razoabilidade, considerando ainda o grande valor e a complexidade da proposta foi concedido o prazo de dois dias úteis, ou seja, até dia 29

de agosto de 2023, a licitante CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA para que a mesma caso tenha interesse no prazo concedido apresente uma nova proposta, cobrindo o valor apresentado na proposta da licitante IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Após retorno da licitante e em caso de envio de nova proposta com menor valor, a comissão permanente de licitação se reunirá novamente para apreciação da mesma bem como será solicitado análise técnica da proposta pelo setor de engenharia através do engenheiro Glaciano de Oliveira. Caso a licitante CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA não tenha interesse em cobrir o menor valor apresentado pela licitante IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ou caso não haja manifestação da mesma no prazo concedido, será considerada vencedora a licitante IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA bem como será solicitado análise técnica do setor de engenharia através do engenheiro Glaciano de Oliveira da proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, representante presente e procuradora jurídica.

Daniel Souza Dias
Presidente
CPF N° 063.228.959-74

Franciela Carletto Wulff
Secretaria
CPF N° 032.441.619-95

Fabiana Dal Ponte
Membro
CPF N° 035.596. 439-29

Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CPF N° 038.436.549-30

Elizangela Alves Gomes
Procuradora Jurídica Municipal
OAB/PR 64103

SÃO JORGE D'OESTE
23-11-63

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Ata de abertura envelope nº 02 Concorrência 01.2023

De <daniel@pmsjorge.pr.gov.br>
Para <elianzanella@hotmail.com>, <licitacao@imponenceconstrutora.com.br>, <cazenge@hotmail.com>
Data 25/08/2023 13:12

Ata Concorrencia 01.2023 25.08.2023.pdf (~2,5 MB)

Boa tarde;

Prezados licitantes, segue anexo ata de abertura de envelope nº 02, proposta de preço referente a concorrência nº 01/2023

Att: Daniel Dias

Setor de Licitações

Município de São Jorge D' Oeste

skymail
SOLUÇÕES EM NUVEM

Lida: Ata de abertura envelope nº 02 Concorrência 01.2023

De Licitacao Imponence Construtora <licitacao@imponenceconstrutora.com.br>
Para <daniel@pmsjorge.pr.gov.br>
Data 25/08/2023 15:53

Sua mensagem

Para: elianzanella@hotmail.com; licitacao@imponenceconstrutora.com.br; cazenge@hotmail.com
Assunto: Ata de abertura envelope nº 02 Concorrência 01.2023
Enviada: 25/08/2023 13:12

foi lida em 25/08/2023 15:53.

```
Reporting-UA: imponenceconstrutora.com.br; Microsoft Outlook 15.0
Final-Recipient: rfc822;licitacao@imponenceconstrutora.com.br
Original-Message-ID: <44dd6a0096e9fd64fed4dba030878a32@pmsjorge.pr.gov.br>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
```

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA

MODELO Nº 07

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42
RESPONSAVEL LEGAL : LUIZ ANTONIO CAZELLA, CPF 971.798.419-00
RUA ESPIRITO SANTO Nº 19 – CENTRO , DOIS VIZINHOS-PR
cazengedvz@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

DOIS VIZINHOS,PR – 29 DE AGOSTO DE 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2023

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^as^ nossa proposta de preços, relativa à execução de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR, lote nº 01, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R$ **(6.128.000,00)** ***(SEIS MILHÕES, CENTO E VINTE E OITO MIL REAIS)***.

O prazo de execução do objeto é de ***630*** (SEISCENTOS E TRINTA) DIAS contados a partir do 10° (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de ***60*** (SESSENTA) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 5740096-0 CPF 971798419-00
Representante Legal e Responsável Técnico **PREÇOS 006/2023**
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

0027

Município de São Jorge D'Oeste

Concorrência 1/2023

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 15.267.737/0001-42 **Fornecedor :** CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA **E-mail:**

Endereço : RUA ESPIRITO SANTO 19 - DOIS VIZINHOS/PR - CEP 85660-000 **Telefone:** **Fax:** **Celular:**

Inscrição Estadual: 9059067475 **Contador:** RENATO **Telefone contador:** 4635367604

Representante: LUIZ ANTONIO CAZELLA **CPF:** 971.798.419-00 **RG:**

Endereço representante: DOIS VIZINHOS/PR **Telefone representante:**

E-mail representante:

Banco: 756 - BANCOOB **Agência:** 4342 - SICOOB - DOIS VIZINHOS/PR **Conta:** 9423-4 **Data de abertura:** 10/01/2016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar nº 123/2006).

Lote : 001 Lote 001

Nº Item	Descrição do Produto / Serviço	Qtde.	Unid.	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.	1,00	UN	6.589.825,93	CAZENGE ENGENHARIA E	6.128.000,00	6.128.000,00

PREÇO TOTAL DO LOTE : **6.128.000,00**

TOTAL DA PROPOSTA : **6.128.000,00**

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 21 meses

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.267.737/0001-42

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

0274

FNDE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola 12 salas de aula
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	138.929,89		100,00%																				
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	50.668,77			50%	50%																		
3	FUNDAÇÕES	563.075,65			20%	30%	30%	20%																
4	SUPERESTRUTURA	475.253,62						20%	20%	20%	20%	20%												
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	196.610,86								10%	30%	20%	10%	10%	10%	10%								
6	ESQUADRIAS	539.291,09																20%	15%	25%	25%	15%		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	390.485,81											20%	40%	20%	20%								
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	55.792,85						40%	40%	20%														
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	553.860,41														25%	25%	25%	25%					
10	SISTEMAS DE PISOS	735.230,80													20%	20%	20%	20%	20%					
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	213.982,23																	20%	50%	30%			
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	97.339,90									20%	20%	20%	20%						20%				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	205.313,72									20%	20%	20%								20%			
14	LOUCAS, ACESSÓRIOS E METAIS	56.936,01																				20%	20%	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.975,84																		10%	40%	50%		
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	12.900,50																			50%	50%		
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	321.608,20																						100%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	172.448,15							20%	20%	10%											10%	10%	20%	10%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	156.687,46										10%	20%	10%								20%	10%	30%
20	SERVIÇOS FINAIS	8.983,23																		20%	20%	20%	10%	30%
	QUADRA DE ESPORTES																							
21	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.326,01		100,00%																				100%
22	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	22.919,31			50%	50%																		
23	FUNDAÇÕES	96.427,37			20%	20%	20%	20%	20%															
24	SUPERESTRUTURA	111.337,95						20%	20%	20%	20%	20%												
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	69.618,54											10%	30%	30%	10%	20%							
26	SISTEMAS DE COBERTURA	679.942,89									20%	20%	30%	20%	10%									
27	IMPERMEABILIZAÇÃO	8.409,14						40%	40%	20%														
28	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	47.927,93															25%	25%	25%	25%				
29	PINTURA	56.590,13															20%	10%	20%	20%	20%	10%		
30	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	31.707,32											10%	20%	20%	10%	20%					10%		10%
31	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	26.979,15			10%	20%	30%															10%		30%
32	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.604,83																				50%	10%	40%
33	SERVIÇOS FINAIS	2.834,82																						100%
	Valores totais	6.128.000,00		146.255,70	171.402,56	230.408,04	196.301,91	274.899,71	226.808,23	214.141,44	404.981,69	370.404,60	408.890,05	375.775,81	340.021,72	393.398,10	329.078,45	411.010,48	432.501,38	321.612,97	297.596,11	270.230,35	140.158,43	174.328,27

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 5740096-0 CPF 971798419-00
RESPONSAVEL LEGAL E TECNICO

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

DOIS VIZINHOS, PR - 29 DE AGOSTO DE 2023

15.267.737/0001-42

CAZENGE ENGENHARIA E
CONSTRUTORA LTDA - EPP

RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO PREÇO SEM BDI (R$)	PROPOSTO PREÇO COM BDI (R$)	PROPOSTO VALOR PROPOSTO COM BDI
1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	4813/1	SINAPI/composição	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	519,89	682,36	6.823,56	483,50	R$ 634,59	R$ 6.345,94
1.2	798458/1	SINAPI/composição	Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm	m²	176,00	168,30	220,89	38.877,30	156,52	R$ 205,43	R$ 36.156,12
1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.308,20	1.717,01	1.717,01	1216,63	R$ 1.596,83	R$ 1.596,83
1.4	93214	SINAPI	Instalação provisória de água	un	1,00	7.270,48	9.542,51	9.542,51	6412,99	R$ 8.417,05	R$ 8.417,05
1.6	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	1.089,78	1.430,34	3.604,45	1013,50	R$ 1.330,22	R$ 3.352,15
1.7	93207	SINAPI	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	1.231,00	1.615,69	32.313,75	1144,83	R$ 1.502,59	R$ 30.051,79
1.8	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito	m²	20,00	1.089,34	1.429,76	28.595,18	1013,09	R$ 1.329,68	R$ 26.593,61
1.9	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	2.928,38	6,09	7,99	23.406,91	5,66	R$ 7,43	R$ 21.754,20
1.10	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	9.600,00	0,40	0,53	5.040,00	0,37	R$ 0,49	R$ 4.662,00
							Subtotal	**149.920,65**		-	**R$ 138.926,69**
2.			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**								
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	412,26	79,50	104,34	43.016,75	73,94	R$ 97,046	R$ 40.008,29
2.2	93358	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno até h=2,0 m	m³	76,00	89,88	117,97	8.965,53	83,59	R$ 109,71	R$ 8.338,10
2.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	95,00	6,66	8,74	830,42	6,19	R$ 8,12	R$ 771,82
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m²	38,00	33,86	44,44	1.688,77	31,49	R$ 41,33	R$ 1.570,56
							Subtotal	**54.501,47**			**50.688,77**
3.			**FUNDAÇÕES**								
3.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**								
3.1.1	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	2.530,00	52,56	68,99	174.532,05	48,88	R$ 64,16	R$ 162.312,15
3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	70,69	30,07	39,47	2.789,91	27,97	R$ 36,71	R$ 2.595,07
3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	236,39	167,07	219,28	51.835,45	155,38	R$ 203,94	R$ 48.206,49
3.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.497,10	14,65	19,23	28.786,43	13,62	R$ 17,88	R$ 26.762,53
3.1.5	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	187,49	552,71	725,43	136.011,22	514,02	R$ 674,65	R$ 126.490,36
3.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**								
3.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	911,62	87,91	115,38	105.184,42	81,76	R$ 107,31	R$ 97.825,94
3.2.2	92916	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	16,12	21,16	3,81	14,99	R$ 19,67	R$ 3,54
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.565,82	14,65	19,23	30.107,78	13,62	R$ 17,88	R$ 27.990,99
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	95,18	12,80	16,80	1.599,02	11,90	R$ 15,62	R$ 1.486,59
3.2.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	166,73	10,57	13,87	2.313,07	9,83	R$ 12,90	R$ 2.151,13
3.2.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	824,45	17,72	23,26	19.174,65	16,48	R$ 21,63	R$ 17.832,85
3.2.7	96557/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	51,49	552,71	725,43	37.352,49	514,02	R$ 674,65	R$ 34.737,79
3.3			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA**								
3.3.1	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,60	167,07	219,28	1.227,96	155,38	R$ 203,94	R$ 1.142,04
3.3.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	325,00	12,80	16,80	5.460,00	11,90	R$ 15,62	R$ 5.076,09
3.3.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,00	17,72	23,26	1.907,12	16,48	R$ 21,63	R$ 1.773,66
3.3.4	96558/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,92	552,71	725,43	2.843,69	514,02	R$ 674,65	R$ 2.644,63
3.3.5	100897/1	SINAPI	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	63,00	52,56	68,99	4.346,06	48,88	R$ 64,16	R$ 4.041,77

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO			
									PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
						Subtotal		605.475,13				563.075,65
4.			SUPERESTRUTURA									
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS									
4.1.1	92471	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento	m²	999,60	86,80	113,93	113.879,43	80,72	R$	105,95	R$ 105.902,62
4.1.2	92760	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	0,18	14,04	18,43	3,32	13,06	R$	17,14	R$ 3,09
4.1.3	92761	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.595,82	13,17	17,29	27.584,75	12,25	R$	16,08	R$ 25.657,79
4.1.4	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	695,91	11,76	15,44	10.741,37	10,94	R$	14,36	R$ 9.992,40
4.1.5	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	103,36	9,89	12,98	1.341,68	9,20	R$	12,08	R$ 1.248,07
4.1.6	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	89,09	9,58	12,57	1.120,20	8,91	R$	11,69	R$ 1.041,86
4.1.7	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	848,55	14,90	19,56	16.594,46	13,86	R$	18,19	R$ 15.436,19
4.1.8	103674	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	56,99	565,36	742,04	41.546,54	525,78	R$	690,09	R$ 38.637,93
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES									
4.2.1	92431	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	768,78	56,68	74,39	57.191,47	52,71	R$	69,18	R$ 53.185,64
4.2.2	92762	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.522,64	11,76	15,44	23.501,95	10,94	R$	14,36	R$ 21.863,21
4.2.3	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	2.515,91	9,89	12,98	32.658,08	9,20	R$	12,08	R$ 30.379,61
4.2.4	92764	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 16mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	34,91	9,58	12,57	438,95	8,91	R$	11,69	R$ 408,25
4.2.5	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	1.023,73	14,90	19,56	20.020,32	13,86	R$	18,19	R$ 18.622,93
4.2.6	103674	SINAPI	Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	42,43	565,36	742,04	31.484,55	525,78	R$	690,09	R$ 29.280,36
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO									
4.3.1	2	CPU	Laje pré-moldada para forro	m²	1.210,17	63,75	63,75	77.148,34	59,29	R$	59,29	R$ 71.750,98
4.4			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS									
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	614,20	69,15	90,76	55.744,41	64,31	R$	84,41	R$ 51.842,70
						Subtotal		510.999,79				475.253,62
5.			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL									
5.1			ELEMENTOS VAZADOS									
5.1.1	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	24,72	159,41	209,23	5.172,06	148,25	R$	194,58	R$ 4.809,97
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
5.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: (29x19x09; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	2.088,81	57,17	75,04	156.735,16	53,17	R$	69,79	R$ 145.768,91
5.2.2	103334/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	13,62	154,35	202,58	2.759,20	143,55	R$	188,41	R$ 2.566,14
5.2.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	676,70	27,73	36,40	24.628,92	25,79	R$	33,85	R$ 22.905,87
5.2.5	102257	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	47,41	355,28	466,31	22.107,52	330,41	R$	433,66	R$ 20.559,97
						Subtotal		211.402,86				196.610,86
6.			ESQUADRIAS									
6.1			PORTAS DE MADEIRA									

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00						

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO		
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
6.1.1	17	CPU	PM1 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	18,00	1.191,50	1.191,50	21.447,00	1108,10	R$ 1.108,10	R$ 19.945,80
6.1.2	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	7,00	1.092,01	1.433,26	10.032,84	1015,57	R$ 1.332,94	R$ 9.330,55
6.1.3	90843	SINAPI	PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	8,00	1.092,01	1.433,26	11.466,11	1015,57	R$ 1.332,94	R$ 10.663,49
6.1.4	18	CPU	PM4- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	16,00	945,00	945,00	15.120,00	878,85	R$ 878,85	R$ 14.061,60
6.1.5	19	CPU	PM5- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	6,00	979,00	979,00	5.874,00	910,47	R$ 910,47	R$ 5.462,82
6.2			**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**								
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	14,00	301,21	395,34	5.534,73	280,13	R$ 367,67	R$ 5.147,39
6.2.2	74046/2	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado	un	22,00	58,64	76,97	1.693,23	54,54	R$ 71,58	R$ 1.574,84
6.2.3	4	CPU	Chapa metalica (aluminio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	8,32	312,50	312,50	2.600,00	290,63	R$ 290,63	R$ 2.418,04
6.3			**PORTAS DE ALUMÍNIO**				-	-		R$ -	R$ -
6.3.1	91341	SINAPI	PA1 - Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de aluminio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,35	1.175,38	1.542,69	11.338,74	1093,10	R$ 1.434,69	R$ 10.545,00
6.3.2	5	CPU	PA2 - Porta de abrir - 80x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	1.411,25	1.411,25	2.822,50	1312,46	R$ 1.312,46	R$ 2.624,92
6.3.3	6	CPU	PA3 - Porta de abrir - 120x210 em chapa de aluminio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	un	2,00	2.268,75	2.268,75	4.537,50	2109,94	R$ 2.109,94	R$ 4.219,88
6.4			**JANELAS DE ALUMÍNIO**								
6.4.1	94569	SINAPI	JA-1 - Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,05	1.316,98	1.728,54	7.000,57	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 6.510,52
6.4.2	94569	SINAPI	JA-2 - Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	3,60	1.316,98	1.728,54	6.222,73	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 5.787,13
6.4.3	94569	SINAPI	JA-3 - Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	1.316,98	1.728,54	13.309,73	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 12.378,03
6.4.4	94570	SINAPI	JA-4 - Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	7,70	696,99	914,80	7.043,96	648,20	R$ 850,76	R$ 6.550,87
6.4.5	94569	SINAPI	JA-5 - Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	1.316,98	1.728,54	14.519,70	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 13.503,31
6.4.6	94569	SINAPI	JA-6 - Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	10,35	1.316,98	1.728,54	17.890,35	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 16.638,01
6.4.7	94569	SINAPI	JA-7 - Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	77,00	1.316,98	1.728,54	133.097,29	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 123.780,34
6.4.8	94570	SINAPI	JA-8 - Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,80	696,99	914,80	1.646,64	648,20	R$ 850,76	R$ 1.531,37
6.4.9	C1516	SEINFRA	JA-9 - Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,64	523,76	687,44	1.814,83	487,10	R$ 639,32	R$ 1.687,80
6.4.10	94570	SINAPI	JA-10 - Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	2,10	696,99	914,80	1.921,08	648,20	R$ 850,76	R$ 1.786,60
6.4.11	94570	SINAPI	JA-11 - Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	207,90	696,99	914,80	190.186,79	648,20	R$ 850,76	R$ 176.873,52
6.4.12	94569	SINAPI	JA-12 - Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,87	1.316,98	1.728,54	3.232,36	1224,79	R$ 1.607,54	R$ 3.006,09
6.4.13	15	CPU	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	215,00	215,00	903,00	199,95	R$ 199,95	R$ 839,79
6.5			**PORTÕES METÁLICOS**								
6.5.1	8	CPU	PT1 - Portão de abrir 2,05x1,80m, em gradil metálico beigo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,69	680,00	680,00	2.509,20	632,40	R$ 632,40	R$ 2.333,56
6.5.2	91341	SINAPI	PT2 - Porta de abrir 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,51	1.175,38	1.542,69	5.414,83	1093,10	R$ 1.434,69	R$ 5.035,78

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO			
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI
6.5.3	91341	SINAPI	PT3 - Porta de abrir 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,90	1.175,38	1.542,69	6.016,48	1093,10	R$ 1.434,69	R$	5.595,31
6.5.4	9	CPU	PT4 - Portão de abrir 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,16	680,00	680,00	1.468,80	632,40	R$ 632,40	R$	1.366,98
6.5.5	10	CPU	PT5 - Portão de correr 3x1,80m, e 5,0 x 1,80m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	14,40	680,00	680,00	9.792,00	632,40	R$ 632,40	R$	9.106,56
6.6			**GRADIL METÁLICO**									
6.6.1	11	CPU	Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular	m²	165,80	370,00	370,00	61.346,00	344,10	R$ 344,10	R$	57.051,78
6.7			**VIDROS**									
6.7.1	12	CPU	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	8,00	260,00	260,00	2.080,00	241,80	R$ 241,80	R$	1.934,40
							Subtotal	**579.882,99**				**539.291,09**
7.			**SISTEMAS DE COBERTURA**									
7.1	92580	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m²	3.082,97	53,52	70,25	216.563,23	49,77	R$ 65,32	R$	201.389,23
7.2	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	358,88	79,15	103,88	37.282,02	73,61	R$ 96,61	R$	34.672,52
7.3	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	1,34	54,08	70,98	95,11	50,29	R$ 66,01	R$	88,45
7.4	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	2.803,59	41,32	54,23	152.045,69	38,43	R$ 50,44	R$	141.411,33
7.5	94231	SINAPI	Rufo para telha cerâmica	m	82,60	62,19	81,62	6.742,17	57,84	R$ 75,92	R$	6.270,58
7.6	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	209,72	25,91	34,01	7.131,92	24,10	R$ 31,63	R$	6.633,71
							Subtotal	**419.860,16**				**390.465,81**
8.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**									
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	911,62	50,14	65,81	59.992,57	46,63	R$ 61,20	R$	55.792,85
							Subtotal	**59.992,57**				**55.792,85**
9.			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**									
9.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	5.065,62	4,87	6,39	32.378,81	4,53	R$ 5,95	R$	30.118,28
9.2	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.531,13	7,68	10,08	15.433,79	7,14	R$ 9,37	R$	14.348,60
9.3	87792	SINAPI	Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	5.065,62	38,30	50,27	254.642,39	35,62	R$ 46,75	R$	236.824,07
9.4	87543	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	4.060,78	24,34	31,95	129.726,69	22,64	R$ 29,72	R$	120.666,08
9.5	87543	SINAPI	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm	m²	1.531,13	24,34	31,95	48.913,86	22,64	R$ 29,72	R$	45.497,53
9.6	100491	SINAPI	Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés	m³	1,18	644,37	845,74	997,97	599,26	R$ 786,53	R$	928,10
9.7	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	990,77	68,26	89,59	88.764,32	63,48	R$ 83,32	R$	82.548,48
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	14,07	68,90	90,43	1.272,37	64,08	R$ 84,11	R$	1.183,36
9.9	101739/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm	m	558,42	31,90	41,87	23.380,35	29,67	R$ 38,94	R$	21.745,92
							Subtotal	**595.510,55**				**553.860,41**
10.			**SISTEMAS DE PISOS**									
10.1			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**									
10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	2.208,21	38,02	49,90	110.192,44	35,36	R$ 46,41	R$	102.483,03
10.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m	m²	2.208,21	38,15	50,07	110.569,22	35,48	R$ 46,57	R$	102.830,82

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO			
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	178,45	46,49	61,02	10.888,68	43,24	R$ 56,75	R$	10.127,48
10.1.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	993,79	46,49	61,02	60.639,20	43,24	R$ 56,75	R$	56.400,07
10.1.5	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm	m²	131,94	344,93	452,72	59.731,96	320,78	R$ 421,02	R$	55.549,87
10.1.6	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas	m²	5,58	112,90	148,18	826,85	105,00	R$ 137,81	R$	768,99
10.1.7	104162	SINAPI	Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica	m²	1.035,97	103,02	135,21	140.077,39	95,81	R$ 125,75	R$	130.273,87
10.1.8	98689	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	30,90	112,89	148,17	4.578,40	104,99	R$ 137,80	R$	4.258,00
10.2			**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**							R$ -	R$	-
10.2.1	94994/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm	m²	739,04	106,13	139,30	102.945,04	96,70	R$ 129,54	R$	95.738,01
10.2.2	10	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	44,17	57,97	3.655,21	41,08	R$ 53,92	R$	3.399,50
10.2.3	94263	SINAPI	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	403,81	33,09	43,43	17.537,72	30,77	R$ 40,39	R$	16.308,12
10.2.4	100324	SINAPI	Lastro de brita para o estacionamento	m³	-	107,21	140,71	-	99,71	R$ 130,87	R$	-
10.2.5	92396	SINAPI	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	2.141,91	60,09	78,87	168.928,43	55,88	R$ 73,34	R$	157.093,03
							Subtotal	**790.570,53**		R$ -		**735.230,80**

11.			**PINTURAS E ACABAMENTOS**									
11.1	96132	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.321,54	25,88	33,97	44.889,41	24,07	R$ 31,59	R$	41.749,93
11.2	96132	SINAPI	Emassamento de lajes internas com massa ACRILICA - 02 demãos	m²	1.531,13	25,88	33,97	52.008,66	24,07	R$ 31,59	R$	48.371,27
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	4.060,78	16,05	21,07	85.542,87	14,93	R$ 19,60	R$	79.573,52
11.4	88488	SINAPI	Pintura em latex acrilica sobre lajes internas e externas, 2 demãos	m²	1.531,13	18,24	23,94	36.655,25	16,96	R$ 22,26	R$	34.082,95
11.5	102220	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos	m²	55,84	16,27	21,35	1.192,43	15,13	R$ 19,86	R$	1.108,88
11.6	100742	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superficie metálica, 2 demãos	m²	21,60	25,53	33,51	723,78	23,74	R$ 31,16	R$	673,03
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos	m²	229,68	30,04	39,43	9.055,71	27,94	R$ 36,67	R$	8.422,65
							Subtotal	**230.068,10**		R$ -		**213.982,23**

12.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**									
12.1	**89446**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	150,00	5,90	7,74	1.161,56	5,49	R$ 7,21	R$	1.080,84
12.2	**89447**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	135,30	11,79	15,47	2.093,68	10,96	R$ 14,39	R$	1.946,29
12.3	**89448**	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	29,00	18,08	23,73	688,17	16,81	R$ 22,06	R$	639,83
12.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	98,00	19,97	26,21	2.568,64	18,57	R$ 24,37	R$	2.388,57
12.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	80,35	32,03	42,04	3.377,86	29,79	R$ 39,10	R$	3.141,63
12.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75 mm, inclusive conexões	m	91,30	52,22	68,54	6.257,59	48,56	R$ 63,74	R$	5.819,01
12.7	89383	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4"	un	63,00	6,99	9,17	577,99	6,50	R$ 8,53	R$	537,47
12.8	89596	SINAPI	Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2"	un	39,00	11,25	14,77	575,86	10,46	R$ 13,73	R$	535,42
12.9	89362	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm	un	58,00	9,97	13,09	758,97	9,27	R$ 12,17	R$	705,68
12.10	89413	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm	un	7,00	12,84	16,85	117,97	11,94	R$ 15,67	R$	109,70
12.11	89497	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm	un	8,00	14,18	18,61	148,89	13,19	R$ 17,31	R$	138,50
12.12	89501	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 50mm	un	23,00	15,35	20,15	463,38	14,28	R$ 18,74	R$	431,08
12.13	89505	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm	un	1,00	44,57	58,50	58,50	41,45	R$ 54,40	R$	54,40
12.14	89513	SINAPI	Joelho PVC soldavel 90º agua fria 75mm	un	4,00	111,89	146,86	587,42	104,06	R$ 136,58	R$	546,32
12.15	89400	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm	un	8,00	21,29	27,94	223,55	19,80	R$ 25,99	R$	207,90
12.16	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm	un	3,00	19,23	25,24	75,72	17,88	R$ 23,47	R$	70,40

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO		
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
12.17	89624	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm	un	3,00	19,23	25,24	75,72	17,88	R$ 23,47	R$ 70,40
12.18	89627	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm	un	5,00	21,59	28,34	141,68	20,08	R$ 26,36	R$ 131,78
12.19	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm	un	1,00	65,79	86,35	86,35	61,18	R$ 80,30	R$ 80,30
12.20	89630	SINAPI	Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm	un	9,00	65,79	86,35	777,14	61,18	R$ 80,30	R$ 722,69
12.21	89395	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 25mm	un	32,00	13,77	18,07	578,34	12,81	R$ 16,81	R$ 538,02
12.22	89623	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 40mm	un	1,00	20,80	27,30	27,30	19,34	R$ 25,38	R$ 25,38
12.23	89625	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 50mm	un	5,00	24,38	32,00	159,99	22,67	R$ 29,75	R$ 148,77
12.24	89629	SINAPI	Te PVC soldável agua fria 75mm	un	2,00	86,81	113,94	227,88	80,73	R$ 105,96	R$ 211,92
12.25	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	34,00	109,70	143,98	4.895,36	102,02	R$ 133,90	R$ 4.552,64
12.26	89985	SINAPI	Registro de pressao com canopla Ø 3/4"	un	9,00	92,75	121,73	1.095,61	86,26	R$ 113,22	R$ 1.018,95
12.27	16	CPU	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto	un	1,00	49.564,00	49.564,00	49.564,00	45759,47	R$ 45.759,47	R$ 45.759,47
12.28	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto	un	1,00	21.076,54	27.662,96	27.662,96	19601,18	R$ 25.726,55	R$ 25.726,55
							Subtotal	**105.028,08**			**97.339,90**
13.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**								
13.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm	m	119,40	23,06	30,27	3.613,79	21,45	R$ 28,15	R$ 3.361,48
13.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm	m	90,00	29,49	38,71	3.483,51	27,43	R$ 36,00	R$ 3.240,17
13.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm	m	112,50	36,82	48,33	5.436,70	34,24	R$ 44,94	R$ 5.055,75
13.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm	m	358,60	41,05	53,88	19.320,70	38,18	R$ 50,11	R$ 17.969,89
13.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 150mm	m	53,00	63,19	82,94	4.395,65	58,77	R$ 77,14	R$ 4.088,19
13.6	90711/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 200mm	m	45,00	167,73	220,15	9.906,55	155,99	R$ 204,74	R$ 9.213,16
13.7	90712/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 250mm	m	33,00	259,49	340,58	11.239,16	241,33	R$ 316,75	R$ 10.452,61
13.8	90713/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC Série Normal 300mm	m	60,00	395,97	519,71	31.182,64	368,25	R$ 483,33	R$ 28.999,69
13.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 40 mm	un	26,00	11,30	14,83	385,61	10,51	R$ 13,79	R$ 358,65
13.10	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 50 mm	un	14,00	15,92	20,90	292,53	14,81	R$ 19,44	R$ 272,13
13.11	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º esgoto 75 mm	un	2,00	24,21	31,78	63,55	22,52	R$ 29,56	R$ 59,12
13.12	89724	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 40 mm	un	70,00	11,04	14,49	1.014,30	10,27	R$ 13,48	R$ 943,56
13.13	89801	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 50 mm	un	36,00	9,72	12,76	459,27	9,04	R$ 11,87	R$ 427,14
13.14	89737	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 75 mm	un	4,00	23,10	30,32	121,28	21,48	R$ 28,19	R$ 112,77
13.15	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º esgoto 100 mm	un	15,00	28,19	37,00	554,99	26,22	R$ 34,41	R$ 516,21
13.16	89783	SINAPI	Junção PVC esgoto 40 mm	un	3,00	16,17	21,22	63,67	15,04	R$ 19,74	R$ 59,22
13.17	89785	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 mm	un	19,00	27,47	36,05	685,03	25,55	R$ 33,53	R$ 637,15
13.18	89795	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 mm	un	4,00	42,67	56,00	224,02	39,68	R$ 52,08	R$ 208,32
13.19	89785/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 50 x 40 mm	un	2,00	24,21	31,78	63,55	22,52	R$ 29,56	R$ 59,12
13.20	89795/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 75 x 50 mm	un	16,00	40,45	53,09	849,45	37,62	R$ 49,38	R$ 790,02
13.21	89797/2	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	13,00	47,79	62,72	815,42	44,44	R$ 58,33	R$ 758,26
13.22	89797/1	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 75 mm	un	3,00	105,71	138,74	416,23	98,31	R$ 129,03	R$ 387,10
13.23	89797	SINAPI	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	8,00	53,87	70,70	565,64	50,10	R$ 65,76	R$ 526,05
13.24	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	7,00	50,57	66,37	464,61	47,03	R$ 61,73	R$ 432,09
13.25	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	10,00	107,26	140,78	1.407,79	99,75	R$ 130,92	R$ 1.309,22
13.26	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 60x60cm	un	3,00	103,33	135,62	406,86	96,10	R$ 126,13	R$ 378,39
13.27	72285/1	SINAPI	Caixa de areia 80x80cm	un	7,00	103,33	135,62	949,34	96,10	R$ 126,13	R$ 882,92

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO					
									PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI	
13.28	89710/1	SINAPI	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	25,00	17,85	23,43	585,70	16,60	R$	21,79	R$	544,69	
13.29	104348	SINAPI	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	3,00	12,53	16,45	49,34	11,65	R$	15,29	R$	45,87	
13.30	74166/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	41,00	421,61	553,36	22.687,89	392,10	R$	514,63	R$	21.099,88	
13.31	98109	SINAPI	Caixa de gordura especial	un	1,00	762,44	1.000,70	1.000,70	709,07	R$	930,65	R$	930,65	
13.32	98100	SINAPI	Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m	un	3,00	5.428,93	7.125,47	21.376,41	5048,90	R$	6.626,68	R$	19.880,04	
13.33	98069	SINAPI	Fossa séptica - capacidade 9.856,00 l	un	1,00	11.667,95	15.314,18	15.314,18	10851,19	R$	14.242,19	R$	14.242,19	
13.34	C4026	SEINFRA	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	254,20	183,94	241,42	61.369,28	171,06	R$	224,52	R$	57.072,03	
							Subtotal	**220.765,35**					**205.313,72**	
14.			**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**											
14.1	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	8,00	69,56	91,30	730,38	64,69	R$	84,91	R$	679,25	
14.2	95470	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessorios	un	11,00	292,84	384,35	4.227,88	272,34	R$	357,45	R$	3.931,91	
14.3	99635	SINAPI	Válvula de descarga 1 ½", acabamento cromado, Deca ou equivalente	un	11,00	318,29	417,76	4.595,31	296,01	R$	388,51	R$	4.273,64	
14.4	86931	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios	un	8,00	480,41	630,54	5.044,31	446,78	R$	586,40	R$	4.691,19	
14.5	100858	SINAPI	Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente	un	6,00	657,70	863,23	5.179,39	611,66	R$	802,80	R$	4.816,82	
14.6	86904	SINAPI	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	2,00	139,60	183,23	366,45	129,83	R$	170,40	R$	340,80	
14.7	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	22,00	146,48	192,26	4.229,61	136,23	R$	178,80	R$	3.933,64	
14.8	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	26,00	74,33	97,56	2.536,51	69,13	R$	90,73	R$	2.359,06	
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	3,00	74,33	97,56	292,67	69,13	R$	90,73	R$	272,20	
14.10	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	18,00	333,46	437,67	7.877,99	310,12	R$	407,03	R$	7.326,59	
14.11	100864	SINAPI	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	2,00	645,62	847,38	1.694,75	600,43	R$	788,06	R$	1.576,13	
14.12	37401	SINAPI-I	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente.	un	16,00	43,27	56,79	908,67	40,24	R$	52,82	R$	845,04	
14.13	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	20,00	53,19	69,81	1.396,24	49,47	R$	64,93	R$	1.298,59	
14.14	86919	SINAPI	Tanque Grande 30L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	1,00	904,89	1.187,67	1.187,67	841,55	R$	1.104,53	R$	1.104,53	
14.15	86936	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	8,00	767,48	1.007,32	8.058,54	713,76	R$	936,81	R$	7.494,48	
14.16	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente	un	10,00	105,04	137,87	1.378,65	97,69	R$	128,22	R$	1.282,18	
14.17	86936	SINAPI	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm	un	5,00	767,48	1.007,32	5.036,59	713,76	R$	936,81	R$	4.684,05	
14.18	11777	SINAPI	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	165,08	216,67	433,34	153,52	R$	201,50	R$	402,99	
14.19	9535/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	9,00	96,38	126,50	1.138,49	89,63	R$	117,64	R$	1.058,75	
14.20	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira	un	6,00	23,09	30,31	181,83	21,47	R$	28,18	R$	169,08	
14.21	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	2,00	139,60	183,23	366,45	129,83	R$	170,40	R$	340,80	
14.22	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	2,00	1.066,08	1.399,23	2.798,46	991,45	R$	1.301,28	R$	2.602,56	
14.23	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	16,00	74,33	97,56	1.560,93	69,13	R$	90,73	R$	1.451,73	
							Subtotal	**61.221,10**					**56.936,01**	
15.			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**											
15.1	91341	SINAPI	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m²	0,16	1.175,38	1.542,69	246,83	1093,10	R$	1.434,69	R$	229,55	
15.2	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação	m	2,04	43,23	56,74	115,75	40,20	R$	52,76	R$	107,64	
15.3	3442	SINAPI-I	Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4"	un	1,00	12,96	17,01	17,01	12,05	R$	15,82	R$	15,82	
15.4	39634	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00	9,35	12,27	49,09	8,70	R$	11,42	R$	45,68	

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**								
											PROPOSTO		
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN.**	**QUANT.**	**PREÇO SEM BDI (R$)**	**PREÇO COM BDI (R$)**	**VALOR (R$)**	**PREÇO SEM BDI (R$)**		**PREÇO COM BDI (R$)**		**VALOR PROPOSTO COM BDI**
15.5	C1250	SEINFRA	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	2,04	15,89	20,86	42,55	14,78	R$	19,40	R$	39,57
15.6	15	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00	714,15	714,15	714,15	500,00	R$	656,25	R$	656,25
15.7	16	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Regulador 2º estágio com registro	un	1,00	165,07	165,07	165,07	100,00	R$	131,25	R$	131,25
15.8	17	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00	807,15	807,15	807,15	550,00	R$	721,88	R$	721,88
15.9	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00	11,56	15,17	15,17	10,75	R$	14,11	R$	14,11
15.10	37556	SINAPI-I	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00	11,56	15,17	15,17	10,75	R$	14,11	R$	14,11
						Subtotal		**2.187,94**					**1.975,84**
16.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**										
16.1	101907	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	13,00	633,28	831,18	10.805,34	588,95	R$	773,00	R$	10.048,96
16.2	97599	SINAPI	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	13,00	28,66	37,62	489,01	26,65	R$	34,98	R$	454,72
16.3	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	m²	49,00	25,88	33,97	1.664,41	24,07	R$	31,59	R$	1.548,00
16.4	37559	SINAPI	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	47,00	14,80	19,43	912,98	13,76	R$	18,06	R$	848,82
						Subtotal		**13.871,73**					**12.900,50**
17.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V**										
17.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**										
17.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	3,00	598,79	785,91	2.357,74	556,87	R$	730,89	R$	2.192,68
17.1.2	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	598,79	785,91	1.571,82	556,87	R$	730,89	R$	1.461,78
17.1.3	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	598,79	785,91	1.571,82	556,87	R$	730,89	R$	1.461,78
17.1.4	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	771,56	1.012,67	2.025,35	717,55	R$	941,78	R$	1.883,57
17.1.5	74131/4-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	771,56	1.012,67	1.012,67	717,55	R$	941,78	R$	941,78
17.1.6	100560	SINAPI	Quadro de destribuiçãopara telefone	un	1,00	134,02	175,90	175,90	124,64	R$	163,59	R$	163,59
17.1.7	C3579	SEINFRA	Quadro de medição	un	1,00	86,93	114,10	114,10	80,84	R$	106,10	R$	106,10
17.1.8	93654	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A	un	15,00	12,62	16,56	248,46	11,74	R$	15,41	R$	231,13
17.1.9	93655	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A	un	37,00	13,88	18,22	674,05	12,91	R$	16,94	R$	626,94
17.1.10	93656	SINAPI	Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A	un	18,00	13,88	18,22	327,92	12,91	R$	16,94	R$	305,00
17.1.11	93670	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 25 A	un	2,00	78,63	103,20	206,40	73,13	R$	95,98	R$	191,97
17.1.12	93671	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A	un	6,00	83,28	109,31	655,83	77,45	R$	101,65	R$	609,92
17.1.13	93672	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 40 A	un	4,00	90,74	119,10	476,39	84,39	R$	110,76	R$	443,05
17.1.14	93673	SINAPI	Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A	un	2,00	100,28	131,62	263,24	93,26	R$	122,40	R$	244,81
17.1.15	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 63 A	un	4,00	134,10	176,01	704,03	124,71	R$	163,68	R$	654,73
17.1.16	74130/5-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 70 A	un	2,00	134,10	176,01	352,01	124,71	R$	163,68	R$	327,36
17.1.17	74130/7-1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Disjuntor termomagnetico trifasico 250 A	un	1,00	959,98	1.259,97	1.259,97	892,78	R$	1.171,77	R$	1.171,77
17.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**										
17.2.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	1.754,92	11,48	15,07	26.442,26	10,68	R$	14,02	R$	24.599,59
17.2.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	768,25	15,63	20,51	15.760,17	14,54	R$	19,08	R$	14.661,09
17.2.3	91865	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	428,00	26,42	34,68	14.841,44	24,57	R$	32,25	R$	13.802,20
17.2.4	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	325,00	24,81	32,56	10.583,02	23,07	R$	30,28	R$	9.840,80
17.2.5	93010	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões	m	122,50	53,10	69,69	8.537,48	49,38	R$	64,81	R$	7.939,38

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO		
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
17.2.6	C1163	SEINFRA	Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação	m	26,70	40,07	52,59	1.404,20	37,27	R$ 48,92	R$ 1.306,08
17.2.7	C1165	SEINFRA	Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação	m	235,15	45,46	59,67	14.030,52	42,28	R$ 55,49	R$ 13.049,06
17.2.8	83446/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	20,00	235,16	308,65	6.172,95	218,70	R$ 287,04	R$ 5.740,88
17.2.9	100556	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm (15x15x10 CM) Sobrepor em chapa metálica	un	16,00	49,51	64,98	1.039,71	46,04	R$ 60,43	R$ 966,84
17.2.10	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	302,00	11,77	15,45	4.665,33	10,95	R$ 14,37	R$ 4.340,31
17.2.11	91944	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	13,00	16,47	21,62	281,02	15,32	R$ 20,11	R$ 261,40
17.2.12	92866	SINAPI	Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3"	un	2,00	9,80	12,86	25,73	9,11	R$ 11,96	R$ 23,91
17.2.13	92865	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla	un	161,00	12,28	16,12	2.594,92	11,42	R$ 14,99	R$ 2.413,19
17.2.14	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	22,00	13,80	18,11	398,48	12,83	R$ 16,84	R$ 370,47
17.2.15	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	m	163,00	27,94	36,67	5.977,41	25,98	R$ 34,10	R$ 5.558,10
17.2.16	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação	m³	47,00	89,88	117,97	5.544,47	83,59	R$ 109,71	R$ 5.156,46
17.3			**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**								
17.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	5.077,00	4,24	5,57	28.253,51	3,94	R$ 5,17	R$ 26.254,44
17.3.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm²	m	411,00	6,47	8,49	3.490,16	6,02	R$ 7,90	R$ 3.247,41
17.3.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	782,00	8,99	11,80	9.227,11	8,36	R$ 10,97	R$ 8.580,50
17.3.4	91932	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²	m	326,00	15,95	20,93	6.824,61	14,83	R$ 19,46	R$ 6.345,39
17.3.5	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²	m	50,00	23,05	30,25	1.512,66	21,44	R$ 28,14	R$ 1.407,00
17.3.6	92984	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²	m	20,00	26,94	35,36	707,18	25,05	R$ 32,88	R$ 657,56
17.3.7	92990	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm²	m	285,00	74,55	97,85	27.886,36	69,33	R$ 91,00	R$ 25.933,75
17.3.8	98281	SINAPI	Cabo CCI-50 2 pares	m	52,60	9,43	12,38	651,02	8,77	R$ 11,51	R$ 605,46
17.3.9	C0560	SEINFRA	Cabo CCE-50 2 pares	m	53,60	9,00	11,81	633,15	8,37	R$ 10,99	R$ 588,83
17.3.10	100553	SINAPI	Cabo coaxial	m	288,90	31,23	40,99	11.841,83	29,04	R$ 38,12	R$ 11.011,42
17.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**					-			
17.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	187,00	34,50	45,28	8.467,59	32,09	R$ 42,12	R$ 7.876,09
17.4.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	9,00	37,05	48,63	437,65	34,46	R$ 45,23	R$ 407,06
17.4.3	92008	SINAPI	Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	44,00	49,06	64,39	2.833,22	45,63	R$ 59,89	R$ 2.635,13
17.4.4	92008	SINAPI	Tomada dupla 10A para piso, completa	un	3,00	49,06	64,39	193,17	45,63	R$ 59,89	R$ 179,67
17.4.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	19,00	28,93	37,97	721,44	26,90	R$ 35,31	R$ 670,82
17.4.6	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	45,83	60,15	360,91	42,62	R$ 55,94	R$ 335,63
17.4.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	2,00	62,73	82,33	164,67	58,34	R$ 76,57	R$ 153,14
17.4.8	91955	SINAPI	Interruptor tree-way 10A, completa	un	31,00	35,82	47,01	1.457,43	33,31	R$ 43,72	R$ 1.355,30
17.4.9	91961	SINAPI	Interruptor for-way 10A, completa	un	3,00	59,56	78,17	234,52	55,39	R$ 72,70	R$ 218,10
17.4.10	92023	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	2,00	51,35	67,40	134,79	47,76	R$ 62,69	R$ 125,37
17.4.11	97608	SINAPI	Arandela de uso ao tempo	un	82,00	138,94	182,36	14.953,42	129,21	R$ 169,59	R$ 13.906,23
17.4.12	38105	SINAPI-I	Conector de TV tipo F	un	15,00	12,74	12,74	191,10	11,85	R$ 15,55	R$ 233,30

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária

BDI: 31,25%

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**								

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO				
									PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI
17.4.13	97586	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	166,00	187,30	245,83	40.807,99	174,19	R$	228,62	R$	37.951,65
17.4.14	C1875	SEINFRA	Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W	un	8,00	45,21	59,34	474,71	42,05	R$	55,19	R$	441,53
17.4.15	74231/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W	un	4,00	257,64	338,15	1.352,61	239,61	R$	314,49	R$	1.257,95
17.4.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	22,00	134,02	175,90	3.869,83	124,64	R$	163,59	R$	3.598,98
17.4.17	C2045	SEINFRA	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	375,71	493,12	1.972,48	349,41	R$	458,60	R$	1.834,40
17.4.18	41199	SINAPI	Poste de concreto	un	40,00	689,45	904,90	36.196,13	641,19	R$	841,56	R$	33.662,48
17.4.19	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	110,00	52,77	69,26	7.618,67	49,08	R$	64,42	R$	7.085,93
							Subtotal	**345.766,67**					**321.608,20**
18.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**										
18.1	96989	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00	144,11	189,14	189,14	134,02	R$	175,90	R$	175,90
18.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	40,00	10,08	13,23	529,20	9,37	R$	12,30	R$	491,93
18.3	98463	SINAPI	Conector mini-bar em bronze estanhado	un	40,00	25,53	33,51	1.340,33	23,74	R$	31,16	R$	1.246,35
18.4	20	CPU	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm	un	1,00	305,86	305,86	305,86	302,00	R$	302,00	R$	302,00
18.5	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	40,00	90,38	118,62	4.744,95	84,05	R$	110,32	R$	4.412,63
18.6	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	920,00	64,10	84,13	77.400,75	59,61	R$	78,24	R$	71.979,08
18.7	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	886,00	83,98	110,22	97.658,24	78,10	R$	102,51	R$	90.820,54
18.8	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	39,00	53,15	69,76	2.720,62	49,43	R$	64,88	R$	2.530,20
18.9	C2457	SEINFRA	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2	un	34,00	11,80	15,49	526,58	10,97	R$	14,40	R$	489,54
							Subtotal	**185.415,66**					**172.448,15**
19.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**										
19.1			**GERAL**										
19.1.1	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	72,35	326,93	429,10	31.045,07	304,04	R$	399,05	R$	28.871,45
19.1.2	C4068	SEINFRA	Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	21,52	326,93	429,10	9.234,14	304,04	R$	399,05	R$	8.587,61
19.1.3	101965	SINAPI	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	257,75	155,01	203,45	52.439,40	144,16	R$	189,21	R$	48.768,88
19.1.4	C1960	SEINFRA	Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto	m²	18,28	182,89	240,04	4.387,99	170,09	R$	223,24	R$	4.080,88
19.1.5	C2910	SEINFRA	Prateleira de madeira	m²	16,47	140,99	185,05	3.047,76	131,12	R$	172,10	R$	2.834,40
19.1.6	14	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Bancos em concreto pré-moldado	m²	41,92	168,80	221,55	9.287,38	156,98	R$	206,04	R$	8.637,04
19.2			**ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO**							R$	-	R$	-
19.2.1	14	CPU	Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	2,00	1.875,00	1.875,00	3.750,00	1743,75	R$	1.743,75	R$	3.487,50
19.2.2	3	CPU	Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota.	m²	57,00	970,00	970,00	55.290,00	902,10	R$	902,10	R$	51.419,70
							Subtotal	**166.481,73**					**156.687,46**
20.			**SERVIÇOS FINAIS**										
20.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	2.928,38	2,20	2,89	8.455,70	2,05	R$	2,69	R$	7.879,17
20.2	10848	SINAPI	Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m	un	1,00	904,50	1.187,16	1.187,16	841,19	R$	1.104,06	R$	1.104,06
							Subtotal	**9.642,85**					**8.983,23**

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO		
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR PROPOSTO COM BDI
21.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
21.1	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	986,17	6,09	7,99	7.882,58	5,66	R$ 7,43	R$ 7.326,01
							Subtotal	**7.882,58**			**7.326,01**
22.			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**								
22.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	167,40	79,50	104,34	17.467,14	73,94	R$ 97,05	R$ 16.245,54
22.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	43,58	89,88	117,97	5.141,02	83,59	R$ 109,71	R$ 4.781,24
22.3	101616	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	60,69	6,66	8,74	530,51	6,19	R$ 8,12	R$ 493,07
22.4	93382	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	33,86	33,86	44,44	1.504,78	31,49	R$ 41,33	R$ 1.399,45
							Subtotal	**24.643,45**			**22.919,31**
23.			**FUNDAÇÕES**								
23.1			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**								
23.1.1	100897/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Estaca escavada mecanicamente de até 80 cm de diametro, sem armação	m	440,00	52,56	68,99	30.353,40	48,88	R$ 64,16	R$ 28.228,20
23.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	24,31	30,07	39,47	959,44	27,97	R$ 36,71	R$ 892,44
23.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	67,21	167,07	219,28	14.737,77	155,38	R$ 203,94	R$ 13.706,56
23.1.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	218,78	14,65	19,23	4.206,73	13,62	R$ 17,88	R$ 3.910,97
23.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	739,50	10,57	13,87	10.259,18	9,83	R$ 12,90	R$ 9.540,94
23.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	57,20	17,72	23,26	1.330,33	16,48	R$ 21,63	R$ 1.237,24
23.1.7	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	108,00	12,80	16,80	1.814,40	11,90	R$ 15,62	R$ 1.686,83
23.1.8	96558	SINAPI	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	15,17	568,75	746,48	11.324,17	528,94	R$ 694,23	R$ 10.531,53
23.2			**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**							R$ -	R$ -
23.2.1	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	137,40	87,91	115,38	15.853,47	81,76	R$ 107,31	R$ 14.744,39
23.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	211,73	14,65	19,23	4.071,17	13,62	R$ 17,88	R$ 3.784,94
23.2.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	6,45	10,57	13,87	89,48	9,83	R$ 12,90	R$ 83,22
23.2.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	90,18	17,72	23,26	2.097,36	16,48	R$ 21,63	R$ 1.950,59
23.2.5	96557	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	8,96	560,45	735,59	6.590,89	521,22	R$ 684,10	R$ 6.129,55
							Subtotal	**103.687,78**			**98.427,37**

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	un	1,00							

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO			
									PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI
24.			**SUPERESTRUTURA**									
24.1			**CONCRETO ARMADO - PILARES**									
24.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	91,17	47,30	62,08	5.659,95	43,99	R$ 57,74	R$	5.263,87
24.1.2	92763	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	405,64	9,89	12,98	5.265,46	9,20	R$ 12,08	R$	4.898,10
24.1.3	92759	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	118,55	14,90	19,56	2.318,39	13,86	R$ 18,19	R$	2.156,57
24.1.4	103672	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento	m³	7,39	543,70	713,61	5.273,55	505,64	R$ 663,65	R$	4.904,39
24.2			**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**							R$ -	R$	-
24.2.1	92526	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	12,60	43,27	56,79	715,58	40,24	R$ 52,82	R$	665,47
24.2.2	96622	SINAPI	Lastro de brita compactada, espessura 5cm	m³	44,58	114,01	149,64	6.670,87	106,03	R$ 139,16	R$	6.203,96
24.2.3	97113	SINAPI	Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras	m²	891,64	3,13	4,11	3.662,97	2,91	R$ 3,82	R$	3.405,51
24.2.4	91600/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm	m²	891,64	13,54	17,77	15.845,56	12,59	R$ 16,52	R$	14.733,79
24.2.6	101747	SINAPI	Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação)	m²	816,19	69,37	91,05	74.312,57	64,51	R$ 84,67	R$	69.106,30
							Subtotal		119.724,89			111.337,95
25.			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**									
25.1			**PAREDES**									
25.1.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	331,76	57,17	75,04	24.893,82	53,17	R$ 69,79	R$	23.152,08
25.1.2	73937/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	140,70	159,41	209,23	29.438,05	148,25	R$ 194,58	R$	27.377,14
25.2			**ARQUIBANCADA**									
25.2.1	103356	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 29x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	109,04	57,17	75,04	8.181,88	53,17	R$ 69,79	R$	7.609,42
25.2.2	74202/2	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Laje pré-moldada para assentos e=13cm	m²	83,42	112,74	147,97	12.343,76	104,85	R$ 137,62	R$	11.479,90
							Subtotal		74.857,51			69.618,54
26.			**SISTEMAS DE COBERTURA**									
26.1	94213	SINAPI	Cobertura em telha metálica trapezoidal	m²	1.245,55	79,15	103,88	129.393,18	73,61	R$ 96,61	R$	120.336,48
26.2	C0993	SEINFRA	Cumeeira para telha metalica trapezoidal	m	37,64	55,49	72,83	2.741,34	51,61	R$ 67,74	R$	2.549,66
26.3	C4554	SEINFRA	Telha metálica trapezoidal perfurada	m²	296,02	54,08	70,98	21.011,50	50,29	R$ 66,01	R$	19.538,99
26.4	C4554	SEINFRA	Cobertura em telha translúcida trapezoidal	m²	28,56	54,08	70,98	2.027,19	50,29	R$ 66,01	R$	1.885,12
26.5	94231	SINAPI	Calha para telha metálica	m	147,63	62,19	81,62	12.050,21	57,84	R$ 75,92	R$	11.207,33
26.6	1	CPU	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec.	kg	22.594,80	24,96	24,96	563.966,21	23,21	R$ 23,21	R$	524.425,31
							Subtotal		731.189,83			679.942,89
27.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**									
27.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	137,40	50,14	65,81	9.042,12	46,63	R$ 61,20	R$	8.409,14
							Subtotal		9.042,12			8.409,14
28.			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**									
28.1	87878	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	670,52	4,87	6,39	4.285,88	4,53	R$ 5,95	R$	3.986,66

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**								

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR (R$)	PROPOSTO				
									PREÇO SEM BDI (R$)		PREÇO COM BDI (R$)		VALOR PROPOSTO COM BDI
28.2	87535	SINAPI	Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm	m²	670,52	29,34	38,51	25.820,89	27,29	R$	35,82	R$	24.016,77
28.3	87543	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	670,52	24,34	31,95	21.420,60	22,64	R$	29,72	R$	19.924,50
							Subtotal	**51.527,37**					**47.927,93**
29.			**PINTURA**										
29.1	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	670,52	16,05	21,07	14.124,92	14,93	R$	19,60	R$	13.139,26
29.2	102494	SINAPI	Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos	m²	592,65	60,06	78,83	46.717,86	55,86	R$	73,32	R$	43.450,88
							Subtotal	**60.842,78**					**56.590,13**
30.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V**										
30.1			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**										
30.1.1	83463/1	SINAPI/COMPOSIÇÃO	Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	598,79	785,91	785,91	556,87	R$	730,89	R$	730,89
30.1.2	93671	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	2,00	83,28	109,31	218,61	77,45	R$	101,65	R$	203,31
30.1.3	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	3,00	13,88	18,22	54,65	12,91	R$	16,94	R$	50,83
30.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**										
30.2.1	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	80,00	15,63	20,51	1.641,15	14,54	R$	19,08	R$	1.526,70
30.2.2	91864	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	144,00	20,96	27,51	3.961,44	19,49	R$	25,58	R$	3.683,61
30.2.3	95805	SINAPI	Condulete PVC 3/4"	un	34,00	27,94	36,67	1.246,82	25,98	R$	34,10	R$	1.159,36
30.3			**CABOS E CONDUTORES**									R$	-
30.3.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²	m	230,00	4,24	5,57	1.279,95	3,94	R$	5,17	R$	1.189,39
30.3.2	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²	m	30,00	8,99	11,80	353,98	8,36	R$	10,97	R$	329,18
30.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**										
30.4.1	C4806	SEINFRA	Luminária pendente com lampada de led de 210W	un	24,00	765,08	1.004,17	24.100,02	711,52	R$	933,87	R$	22.412,88
30.4.2	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	10,00	34,50	45,28	452,81	32,09	R$	42,12	R$	421,18
							Subtotal	**34.095,35**					**31.707,32**
31.			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**										
31.1	96985	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m	un	6,00	90,38	118,62	711,74	84,05	R$	110,32	R$	661,89
31.2	96973	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	122,00	64,10	84,13	10.264,01	59,61	R$	78,24	R$	9.545,05
31.3	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	158,00	83,98	110,22	17.415,35	78,10	R$	102,51	R$	16.195,99
31.4	98111	SINAPI	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	6,00	53,15	69,76	418,56	49,43	R$	64,88	R$	389,26
31.5	98463	SINAPI	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	6,00	25,53	33,51	201,05	23,74	R$	31,16	R$	186,95
							Subtotal	**29.010,71**					**26.979,15**
32.			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**										
32.1	103789	SINAPI	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	3.255,56	4.272,92	4.272,92	3027,67	R$	3.973,82	R$	3.973,82
32.2	25398	SINAPI	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	4.529,58	5.945,07	5.945,07	4212,51	R$	5.528,92	R$	5.528,92
32.3	25399	SINAPI	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	2.749,85	3.609,18	3.609,18	2626,07	R$	3.446,72	R$	3.446,72
32.4	102362	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm	m²	26,37	175,70	230,61	6.081,09	163,40	R$	214,46	R$	5.655,38

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Obra: Escola de 12 Salas - opção 127V com blocos

Data de preço: Sinapi ABRIL/2023 com desoneração

Unidade Federativa:

Planilha Orçamentária **BDI: 31,25%**

			Escola 12 Salas de Aula - 127V	**un**	**1,00**							
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN.**	**QUANT.**	**PREÇO SEM BDI (R$)**	**PREÇO COM BDI (R$)**	**VALOR (R$)**	**PROPOSTO**			
									PREÇO SEM BDI (R$)	**PREÇO COM BDI (R$)**	**VALOR PROPOSTO COM BDI**	
						Subtotal		**19.908,26**				**18.604,63**
33.			**SERVIÇOS FINAIS**									
33.1	99803	SINAPI	Limpeza geral	m²	986,17	2,20	2,89	2.847,57	2,19	R$ 2,87	R$ 2.834,62	
						Subtotal		**2.847,57**				**2.834,62**
							Custo TOTAL com BDI incluso	**6.589.825,93**				**6.128.000,00**

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 12 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 15.267.737/0001-42
LUIZ ANTONIO CAZELLA
RG 5740096-0 CPF 971798419-00
RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO

DOIS VIZINHOS, PR - 29 DE AGOSTO DE 2023

15.267.737/0001-42
CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP
RUA ESPIRITO SANTO, 19 - CENTRO
CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Luiz Antonio Cazella
Engº Civil - CREA 67299-D/PR
Resp. Técnico /Legal

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
RUA ESPIRITO SANTO, 19, CENTRO, DOIS VIZINHOS, PARANÁ
CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 29/08/2023
LOTE N° 01

Luiz Antonio Cazella
Engenheiro Civil | CREA PR - 67299/D

46. 3536-7677 | 99912-1418
E-mail: cazenge@hotmail.com

Rua Espirito Santo, 19 - Centro - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR
CNPJ 15.267.737/0001-42 - CCE 90[illegible]0674-75

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

ATA COMPLEMENTAR DE JULGAMENTO E ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 PROPOSTA DE PREÇOS REF: EDITAL MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Ata complementar de julgamento e abertura do envelope n°02 proposta de preços em atendimento ao edital modalidade Concorrência nº 01/2023.

Aos trinta dias do mês de Agosto do ano de 2023, às 14h00min, em sessão pública, reuniu-se a Equipe de licitação composta pelos membros a seguir relacionados Daniel Souza Dias – Presidente CPF N° 063.228.959-74; Franciela Carletto Wulff – Secretária CPF N° 032.441.619-95 – Fabiana Dal Ponte – Membro – CPF N° 035.596.439-29 designados pela portaria n° 2468/2023. Aberta a sessão pelo Presidente, ficou esclarecido que a mesma tem a finalidade analisar a proposta de preços encaminhada pela licitante CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. Conforme ata da sessão de 25 de Agosto de 2023, foi concedido a licitante CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA a oportunidade de apresentar nova proposta com valor menor ao apresentado pela licitante IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Em seguida, após rubrica dos integrantes da comissão permanente de licitação foi aberto o envelope de Proposta de Preços da proponente habilitada. Após abertura da proposta de preços, verificou-se que a mesma apresentou proposta com novo valor de R$ 6.128.000,00, (Seis Milhões, cento e vinte e oito mil reais), classificando-se em primeiro lugar, conforme resultado que está consignado na tabela a seguir:

CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA					
Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total R$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS	UN	01	6.128.000,00	6.128.000,00

	EM SÃO JORGE D'OESTE PR.				
				Valor total R$.....	**6.128.000,00**

Na mesma oportunidade, foi realizada a conferência e análise da planilha orçamentaria sintética, cronograma físico financeiro e planilha de composição do BDI, pelo Sr. Glaciano de Oliveira, Engenheiro Civil, o qual atestou que a empresa classificada em primeiro lugar acima descrita, apresentou tais documentos de acordo com as exigências do edital, sendo assim, a mesma foi considerada classificada em primeiro lugar. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo Senhor Glaciano de Oliveira, Engenheiro Civil do município de São Jorge D' Oeste.

Daniel Souza Dias
Presidente
CPF N° 063.228.959-74

Franciela Carletto Wulff
Secretaria
CPF N° 032.441.619-95

Fabiana Dal Ponte
Membro
CPF N° 035.596. 439-29

Glaciano de Oliveira
Engenheiro Civil
CPF Nº 038.436.549-30

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 2468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de concorrência n° 01/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar em primeiro lugar a seguinte proponente:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00
2°	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02	6.128.507,00

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

São Jorge D'Oeste-Pr, 30 de Agosto de 2023.

Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff
Fabiana Dal Ponte

Prefeitura Municipal de Palmas

TERMO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 60/2023
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 60/2023
PROCESSO Nº: 146/2023

OBJETO: Aquisição de diversos mobiliários em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, de acordo com as especificações do edital e seus anexos.

O MUNICIPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, por meio de seu representante legal, no uso de suas atribuições legais resolve: RETIFICAR os atos do Processo de Licitação nº 146/2023, Pregão Eletrônico nº 60/2023, cujo objeto acima mencionado, motivado pelo acolhimento do termo de impugnação de pessoa física Adriel Jose Pereira CPF 178.527.358-27, aliado a solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

1. Fica retificado o Instrumento Convocatório Anexo I, item 10 e 24, sendo excluído a exigência do selo do INMETRO pelo produto licitado.
2. Fica alterada a data de abertura e recebimento das propostas para as 09:00hs do dia 15/09/2023.
3. Prevalecem mantidas as demais condições do edital.

A nova descrição encontra-se no edital retificado em 01/09/2023, que está disponível na página: www.pmp.pr.gov.br e bll-compras;

Palmas, 31 de agosto de 2023
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
prefeito – municipal

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023
REGISTRO DE PREÇOS 50/2023
UASG: 989979
(EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME, EPP E MEI)

O Município de Bom Sucesso do Sul/PR comunica que realizará o Pregão Eletrônico 58/2023, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado ao Registro de Preços de materiais elétricos e acessórios, para o uso de todos os departamentos municipais, visando à manutenção e conservação dos espaços públicos, conforme descrito no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. A sessão do pregão eletrônico será realizada através do site www.gov.br/compras/pt-br, no dia 18/09/2023, às 09h00min, o edital encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.bomsucessodosul.pr.gov.br podendo ser solicitado pelos e-mails pregoeiro_bss@hotmail.com e/ou licitacoes@bssul.pr.gov.br. Mais informações: tel: (46) 3234-1135.

Bom Sucesso do Sul, 31 de agosto de 2023.
Josiane Folle
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL – PR.
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2023 – Registro de Preços nº 45/2023 - Processo Licitatório 82/2023

De acordo com o resultado por fornecedor, também de acordo com o parecer jurídico, e em concor-dância com a Ata de Sessão eletrônica de Abertura do processo licitatório na modalidade de Pregão Eletróni-co nº 52/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras aquisições de mudas de arvores, plantas ornamentais flores e demais materiais, necessários ao manejo de arborização e jardina-gem urbana, conforme quantidade, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I do edital, HOMOLOGO por seus próprios fundamentos determinando que seja ADJUDICADO o seu objeto a favor das proponentes e valores relacionados abaixo:

PROPONENTE FORNECEDORA: PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME–CNPJ Nº 36.382.119/0001-03

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
1	ADUBO QUÍMICO NPK, GRANULADO, FORMULAÇÃO 10-10-10 SACO COM 50KG	100	UNID.	PALMARIUM	175,38	17.538,00
6	BAMBUZA (BAMBUSA GRACILIS) MUDAS = OU > 1,00 M DE ALTURA	100	UNID.	PALMARIUM	21,99	2.199,00
7	BANDEIA COM MUDAS ABÓBORA CABOTIA COM 128 UNIDADES	30	BJ	PALMARIUM	217,44	6.523,20
8	BANDEIA COM MUDAS DE ABOBRINHA ITALIANA, VARIEDADE: CASERTA, COM 128 UNIDADES	30	BJ	PALMARIUM	216,99	6.539,70
9	BANDEIA COM MUDAS DE ALFACE AMERICANA COM 200 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	29,44	1.472,00
10	BANDEIA COM MUDAS DE ALFACE CRESPA COM 200 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	29,43	1.470,00
11	BANDEIA COM MUDAS DE ALFACE LISA COM 200 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	29,43	1.470,00
12	BANDEIA COM MUDAS DE ALFACE ROXA COM 200 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	32,93	1.645,00
13	BANDEIA COM MUDAS DE BETERRABA COM 200 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	29,43	1.470,00
15	BANDEIA COM MUDAS DE CEBOLINHA COM 200 UNIDADES	30	BJ	PALMARIUM	29,43	882,00
18	BANDEIA COM MUDAS DE PEPINO CAIPIRA COM 128 UNIDADES	10	BJ	PALMARIUM	217,00	2.170,00
19	BANDEIA COM MUDAS DE PIMENTA VERDE COM 128 UNIDADES	10	BJ	PALMARIUM	217,00	2.170,00
20	BANDEIA COM MUDAS DE REPOLHO COM 200 UNIDADES	30	BJ	PALMARIUM	29,44	883,20
21	BANDEIA COM MUDAS DE RUCULA COM 15 UNIDADES	50	BJ	PALMARIUM	44,94	2.247,00
22	BANDEIA COM MUDAS DE SALSINHA COM 200 UNIDADES	30	BJ	PALMARIUM	29,44	883,20
23	BANDEIA COM MUDAS DE TOMATE TIPO SALADETE COM 128 UNIDADES	20	BJ	PALMARIUM	217,44	4.348,80
31	BEIJO ALEMÃO (IMPATIENS WALLERIANA) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	200	BJ	PALMARIUM	16,99	3.398,00
35	BUXINHO (BUXUS SEMPERVIRENS) DIÂMETRO DE COPA =OU>60 CM	150	UNID.	PALMARIUM	67,74	10.161,00
36	CACHEPÔ DE PAPEL, PARA VASO TAMANHO P12, CORES SORTIDAS	500	UNID.	FLOREMBA	5,37	2.685,00
37	CACHEPÔ DE PAPEL, PARA VASO TAMANHO P15, CORES SORTIDAS	500	UNID.	FLOREMBA	5,62	2.810,00
40	CANELINHA (NECTANDRA MEGAPOTAMICA) – OU > 1,70 M ALTURA. DIÂMETRO CAULE A 1METRO DO SOLO = OU > 6 CM	250	UNID.	PALMARIUM	16,99	4.247,50
43	CICA (CYCAS REVOLUTA) MUDAS – OU > 50 CM DE ALTURA	20	UNID.	PALMARIUM	34,97	699,40
48	CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM) MUDAS =OU>20 CM ALTURA	30	UNID.	PALMARIUM	29,89	896,70
50	DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) MUDAS COM NO MINIMO 2 HASTES- = OU > 1,00 M DE ALTURA.	20	UNID.	PALMARIUM	24,98	499,60
51	DRACENA BABY (CORDILINE TERMINALIS) MUDAS =OU> 30 CM DE ALTURA	20	UNID.	PALMARIUM	14,97	299,40
52	DRACENA TRICOLOR (DRACENA AMERICANA) MUDAS – OU > 50 CM ALTURA	20	UNID.	PALMARIUM	29,84	596,80
53	EUPHORBIA (EUPHORBIA PULCHERRIMA) MUDAS POTE P12	100	UNID.	PALMARIUM	20,70	2.070,00
54	GERÂNIO PENDENTE POTE 12	80	BJ	PALMARIUM	7,99	639,20
57	ISCA PARA FORMIGA A BASE DE CASCA DE LARANJA E FIPRONIL 0,01%. PACOTE DE 300 GRAMAS.	500	PACOTE	CITROMAX	5,36	2.680,00
59	LÍRIO DA PAZ FLOR BRANCA (SPHATHIPHYLLUN WALLISII) MUDAS FLORIDAS, POTE P24	30	UNID.	PALMARIUM	54,89	1.646,70
61	LÍRIO DO VENTO (ZEPHYRANTHES CANDIDA) BANDEIA COM 15 UNIDADES	100	BJ	PALMARIUM	44,99	4.499,00
62	MANACA DE JARDIM (BRUNFELSIA UNIFLORA) = OU > 2,00 M ALTURA, DIÂMETRO CAULE A 1METRO DO SOLO = OU > 8 CM	50	UNID.	PALMARIUM	21,98	1.099,50
63	MANTA PARA DRENAGEM BOBINA 2X50 METROS COR VERDE	2	UNID.	BEDIN	1.218,00	2.436,00
65	MUDA DE BERGAMOTA MONTENEGRINA, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	13,99	549,50
66	MUDA DE BERGAMOTA PONKAN, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	9,99	499,50
67	MUDA DE JABUTICABA JA PRODUZINDO, MUDA COM 1,00MT = OU >	50	UNID.	PALMARIUM	59,99	2.999,50
68	MUDA DE LARANJA LIMA, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	10,97	548,50
69	MUDA DE LARANJA NAVELINA UMBIGO, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	9,91	495,50
70	MUDA DE LARANJA PERA, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	9,91	495,50
71	MUDA DE LARANJA SANGUINEA VERMELHA, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	9,91	495,50
72	MUDA DE LARANJA VALÊNCIA, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	10,98	549,00
73	MUDA DE LIMÃO TAITI, ALTURA = OU > 1,00 M	50	UNID.	PALMARIUM	18,99	949,50
74	PALMEIRA AREca BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) COM DIAMETRO DE 4,00 M, TRONCO LIVRE (SEM FOLHAS E GALHOS) DE NÓS E COM RECIPIENTE ADEQUADO QUE COMPORTE A RAIZ DA ARVORE.	50	UNID.	PALMARIUM	74,99	3.749,50
76	PALMEIRA-RAFIA (RAPHIS EXCELSA) MUDAS COM =OU> 4 HASTES. = OU > 1,00 M DE ALTURA.	30	UNID.	PALMARIUM	25,99	779,70
77	PATA DE VACA (BAUHINIA BLANQUEANA) = OU > 2,00 M ALTURA, DIÂMETRO CAULE A 1 METRO DO SOLO = OU >8CM	50	UNID.	PALMARIUM	22,99	1.149,50
78	PATA-DE-ELEFANTE (BEAUCARNEA RECURVATA) MUDAS =OU> 2,00 M DE ALTURA DE HASTE	20	UNID.	PALMARIUM	84,99	1.699,80
79	PEDRA ARENITO TAMANHO 3 SACO 29 KG	25	UNID.	JARDINS DO SUL	38,99	974,75
80	PEDRA DE RIO - SACOS DE 50KG	25	UNID.	JARDINS DO SUL	45,94	1.148,50
86	PEDRA DOLOMITA PARA JARDIM N02 - SACOS DE 15KG	25	UNID.	JARDINS DO SUL	31,97	799,25
87	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) = OU > 2,00 M ALTURA, DIÂMETRO CAULE A 1 METRO DO SOLO – OU >8CM	200	UNID.	PALMARIUM	24,99	4.998,00
93	SACO PLÁSTICO PARA MUDAS EM POLIETILENO NA COR PRETA, PERFURADOS, DIMENSÕES: 17X22 CM 0,20 MICRA 1 KG.	10	KG	3R	139,99	1.399,90
95	VASO CONCHA/BACIA POLIETILENO, REDONDO, COMPRIMINDO APROXIMADO DE 60CM, ALTURA MÍNIMO DE 20 CM.	20	UNID.	VASOS MINAS	119,99	2.399,80
96	VASO PRETO PARA EMBALAGEM DE MUDAS COM ALÇA, 30 LITROS	100	UNID.	NUTRIPLAN	7,40	740,00
100	VASO PRETO PARA EMBALAGEM DE MUDAS COM ALÇA, 50 LITROS	50	UNID.	NUTRIPLAN	11,64	582,00
100	VIOLETA (SAINTPAULIA IONANTHA) MUDAS FLORIDAS EM POTE P11	250	UNID.	PALMARIUM	8,49	2.122,50
101	RAÇÃO PARA PEIXES CARNÍVOROS COM 28% DE PROTEÍNA BRUTA, APRESENTAÇÃO: PALET EXTRUSADA TAMANHO (MM): 12. PROTEÍNA BRUTA MÍN. (%): 28; FIBRA BRUTA MÁX. (%): 8; MATÉRIA MINERAL MÁX. (%): 14; EXTRATO ETEREO MÍN. (%): 4%; CÁLCIO MÁX. (%): 3; FOSFORO MÍN. (%): 0,9, UMIDADE MÁX. (%): 12; VITAMINA A MÍN. (UI): 4000; VITAMINA D3 MÍN. (UI): 1000; VITAMINA E MÍN. (MG): 30; VITAMINA K3 MÍN. (MG): 2; VITAMINA B1 MÍN. (MG): 4; PIRIDOXINA B6 MÍN. (MG): 3,5; VITAMINA B2 MÍN. (MG): 5; VITAMINA B12 MÍN. (MG): 30; ÁCIDO PANTOTÊNICO MÍN. (MG): 20; NIACINA MÍN. (MG): 15; COLINA MÍN. (MG): 1000; BIOTINA MÍN. (MG): 0,2; INOSITOL MÍN. (MG): 50- ÁCIDO FOLICO MÍN. (MG): 2; VITAMINA C MÍN. (MG): 100; MANGANES MÍN. (MG): 8; ZINCO MÍN. (MG): 50; FERRO MÍN. (MG): 25; COBRE MÍN. (MG): 5; IODO MÍN. (MG): 0,7; SELÊNIO MÍN. (MG): 0,15; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES. SACAS DE 25 KG.	300	SACAS	ANHAMBI	102,49	30.747,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 156.117,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Cento e Dezessete Reais).

PROPONENTE FORNECEDORA: EVO DALPIZOL - ME - CNPJ Nº 50.515.584/0001-82

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
44	CLOROPHYTUM (CLOROPHYTUM COMOSUM) BANDEJA COM 15 MUDAS	100	UNID.	VITAL FLORES	26,98	2.698,00
47	CRAVO (DIANTHUS IDEAL MIX) (BANDEJA 15 MUDAS)	200	BJ	VITAL FLORES	15,00	3.000,00
58	LIQUIDAMBAR (LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA – OU > 1,80 M ALTURA, DIÂMETRO CAULE A 1 METRO DO SOLO – OU >8CM	100	UNID.	VITAL FLORES	32,95	3.200,00
82	PEDRA DOLOMITA PARA JARDIM N03 - SACOS DE 15 KG	25	UNID.	VITAL FLORES	13,00	325,00
85	PLATANO (PLATANUS X HISPANICA) – OU > 1,80 M ALTURA, DIÂMETRO CAULE A 1 METRO DO SOLO – OU >8CM	200	UNID.	VITAL FLORES	23,00	4.000,00
102	MUDAS DE CEREJEIRAS JAPONESAS (PRUNUS CAMPANULATA).	150	UNID.	VITAL FLORES	23,00	3.450,00
103	MUDAS DE OLIVEIRAS (2,5 METROS).	150	UNID.	VITAL FLORES	61,75	9.262,50

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 25.935,50 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos).

PROPONENTE FORNECEDORA: MAURI MODESTO CAGNINI-PLANTAS - ME - CNPJ Nº 23.840.139/0001-70

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
4	AMOR PERFEITO FLOR MÉDIA (VIOLA PENNY) BANDEJA COM 15 MUDAS	200	BJ	AGRO FLORES	12,00	2.400,00
21	BANDEJA COM MUDAS HORTELÃ COM 15 UNIDADES	10	BJ	AGRO FLORES	18,00	180,00
25	BANDEJA COM MUDAS MANJERICÃO COM 15 UNIDADES	10	BJ	AGRO FLORES	25,00	250,00
26	BANDEJA COM MUDAS MANJERONA COM 15 UNIDADES	10	BJ	AGRO FLORES	24,00	240,00
27	BANDEJA COM MUDAS SALVIA VERDE COM 15 UNIDADES	10	BJ	AGRO FLORES	25,00	250,00
28	BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	200	BJ	AGRO FLORES	12,00	2.400,00
29	BEGÔNIA (BEGONIA ELATIOR) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	100	BJ	AGRO FLORES	12,00	1.200,00
30	BEGÔNIA (BEGONIA ELATIOR) MUDAS POTE P15	200	UNID.	AGRO FLORES	19,00	3.800,00
32	BELIO DE FRACE DOBRADO (IMPATIENS CAMELIA DOBRADA) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	200	BJ	AGRO FLORES	12,00	2.400,00
33	BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	200	BJ	AGRO FLORES	13,00	2.600,00
34	BOCA DE LEÃO (PANSY MONTENEGRO BICOLOR MIX) BANDEJA COM 15 UNIDADES	200	BJ	AGRO FLORES	13,00	2.600,00
38	CALANCHOE (KALANCHOE BLOSSFELDIANA) MUDAS POTE P13	200	UNID.	AGRO FLORES	11,00	2.200,00
39	CALENDULA AMERICA COM 12 UNIDADES	50	BJ	AGRO FLORES	12,00	600,00
41	CELOSIA PLUMOSA (CELOSIA ARGENTEA) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	100	BJ	AGRO FLORES	16,00	1.600,00
42	CELOSIA PLUMOSA (CELOSIA PLUMOSA CENTURY RED) (BANDEJA COM 15 MUDAS)	100	BJ	AGRO FLORES	10,50	1.050,00
45	CRAVINA (DIANTHUS IDEAL MIX) BANDEJA COM 15 UNIDADES	200	BJ	AGRO FLORES	14,00	2.800,00
46	CRAVO (DIANTHUS CORONA MIX) (BANDEJA 15 MUDAS)	200	BJ	AGRO FLORES	12,00	2.400,00
49	DIPLADÊNIA (MANDEVILLA SPLENDENS) MUDAS – OU > 30 CM ALTURA	50	UNID.	AGRO FLORES	14,00	700,00
56	LÍRIO (LYCORIS HERBSTII) (CAIXA 15 MUDAS)	60	BJ	AGRO FLORES	10,90	654,00
83	PETÚNIA (PETUNIA GRANDIFLORA) BANDEJA COM 15 UNIDADES	100	BJ	AGRO FLORES	12,50	1.250,00
88	SALVIA (SALVIA SPLENDENS) BANDEJA COM 15 UNIDADES	100	BJ	AGRO FLORES	13,00	1.300,00
90	TAGETE (TAGETE ANTIGUA) BANDEJA COM 15 UNIDADES	150	BJ	AGRO FLORES	12,85	1.927,50
91	TAGETE (TAGETE PATULA HERO) BANDEJA COM 15 UNIDADES	150	BJ	AGRO FLORES	12,85	1.927,50
99	VINCA COPA, BANDEJA COM 15 UNIDADES	200	BJ	AGRO FLORES	11,75	2.350,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 40.119,00 (Quarenta Mil e Cento e Dezenove Reais).

PROPONENTE FORNECEDORA: ALESSANDRA APARECIDA GALVANI LTDA - ME - CNPJ Nº 42.599.536/0001-72

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNI. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
3	ALHO (CABEÇA)	10	MC	VERDE VALE	27,45	274,50
5	ANTURIUM (ANTHURIUM REO SUCCESS) MUDAS POTE P12	150	UNID.	VERDE VALE	23,92	3.588,00
14	BANDEIA COM MUDAS DE BRÓCOLIS COM 200 UNIDADES	50	BJ	VERDE VALE	31,45	1.572,50
16	BANDEJA COM MUDAS DE COUVE CHINESA COM 200 UNIDADES	30	BJ	VERDE VALE	24,45	733,50
17	BANDEIA COM MUDAS DE COUVE FLOR COM 200 UNIDADES	50	BJ	VERDE VALE	49,95	2.497,50
66	LÍRIO DA PAZ FLOR BRANCA (SPHATHIPHYLLUN WALLISII) MUDAS FLORIDAS, POTE P30	30	UNID.	VERDE VALE	81,95	2.458,50
84	PINHEIRO PARIZIA (JUNIPERUS CHINENSIS TORULOSA) ALTURA MINIMA 2.00 M, GALHOS UNIFORMES E COMPACTOS	30	UNID.	VERDE VALE	238,95	7.168,50
89	SOMBRITE - TELA PARA SOMBREAMENTO CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ANTI-UV, FATOR DE SOMBREAMENTO 70%. LARGURA 3,00 METROS. COR PRETA.	200	M²	HORTA VIVA	9,33	1.866,00
92	TESOURA DE PODA PROFISSIONAL COM LÂMINA INTERCAMBIVEL E CABO REVESTIDO COM PLASTISOL	4	UND.	VIDA VERDE	93,33	366,66
94	VASO CONCHA/BACIA POLIETILENO, REDONDO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 90CM, ALTURA MINIMO DE 30 CM.	20	UNID.	VIDA VERDE	145,95	2.919,00
97	VASO POLIETILENO REDONDO TIPO CONCHA/BACIA, TODOS DO MESMO PADRAO DE ATÉ 2 KILOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 70 CM, ALTURA DE NO MINIMO 60 CM, DIAMETRO APROXIMADO DE 60 CM LISO OU COM DETALHES COM CORES AREIA, CAFE, CIMENTO. CINZA OU PRETO.	150	UNID.	VIDA VERDE	144,99	21.748,50
98	VASO POLIETILENO QUADRADO, TODOS DO MESMO PADRAO DE ATÉ 2 KILOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 70 CM, ALTURA DE NO MINIMO 60 CM DIAMETRO APROXIMADO DE 60 CM LISO OU COM DETALHES COM CORES AREIA, CAFE, CIMENTO, CINZA OU PRETO.	150	UNID.	VIDA VERDE	284,95	42.742,50
104	VASO POLIETILENO, REDONDO TIPO CONCHA/BACIA, TODOS DO MESMO PADRÃO DE ATÉ 2 KILOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 90 A 70 CM, ALTURA DE NO MINIMO 60 CM, DIAMETRO APROXIMADO DA BASE DE 45 A 50 CM LISO OU COM DETALHES COM CORES AREIA, CAFE, CIMENTO, CINZA OU PRETO.	150	UNID.	VIDA VERDE	249,92	37.488,00
105	VASO POLIETILENO QUADRADO, TODOS DO MESMO PADRÃO DE ATÉ 2 KILOS, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 65 A 70 CM, ALTURA DE NO MINIMO 60 CM, DIAMETRO DA BASE APROXIMADO DE 50 A 55 CM LISO OU COM DETALHES COM CORES AREIA, CAFE, CIMENTO, CINZA OU PRETO.	150	UNID.	VIDA VERDE	274,99	41.248,50

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 165.899,50 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Novecen-tos e Noven-ta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

PROPONENTE FORNECEDORA: MERCADO DAS FLORES LATIDA - ME - CNPJ Nº 48.161.009/0001-85

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
2	AGAVE-DRAGÃO (AGAVE ATTENUATO) MUDAS= OU > 45 CM DE ALTURA.	30	UNID.	FM	25,00	750,00
64	MOREIA (DIETES BICOLOR) MUDAS = OU > 30 CM DE ALTURA	40	UNID.	FM	12,00	480,00
75	PALMEIRA FENIX (PHOENIX ADYSSINICA) MUDAS =OU> 1,50 M DE ALTURA	20	UNID.	FM	80,00	1.600,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 2.830,00 (Dois Mil e Oitocentos e Trinta Reais).

PROPONENTE FORNECEDORA: DEBORA BARELLA MERTIN - MEI - CNPJ Nº 42.249.138/0001-79

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE.	UNID.	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL ITEM (R$)
55	INSETICIDA/REPELENTE, COM PRINCIPIO ATIVO AZADIRACTINA, CONCENTRAÇÃO 0,12% P/P. FRASCO DE 01 LITRO, REC: ÓLEO DE NEEM.	50	UNID.	BOINSETO	52,00	2.600,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITANTE R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais).

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA LICITAÇÃO
R$ 382.701,18
(Trezentos e Noventa e Dois Mil e Setecentos e Um Reais e Dez Centavos)

Bom Sucesso do Sul, 31 de Agosto de 2023.
NILSON ANTONIO FEVERSANI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços objetivando a futura ou eventual fornecimento de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção de veículos utilitários, caminhões, ônibus e vans das marcas Mercedes Bens, Marcopolo, Iveco, VW, Volvo e Ford de todas as Secretarias do Município de São Jorge D´Oeste - Paraná, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º90/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
247/2023	RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	04.195.052/0001-11	1.373.060,00
248/2023	SOSTER & SOSTER LTDA	72.428.592/0001-58	428.820,00
249/2023	WILSON LUIZ PAGNUSSAT	72.057.763/0001-80	219.250,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D' Oeste/Pr, 31/08/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de pneus novos para a frota de máquinas e caminhões pertencentes ao Município de São Jorge D´Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º86/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
250/2023	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA	03.805.667/0001-50	93.999,80
251/2023	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	36.097.231/0001-02	416.500,00
252/2023	NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA	27.879.590/0001-20	234.624,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D' Oeste/Pr, 31/08/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 2468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de concorrência nº 01/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar em primeiro lugar a seguinte proponente:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1º	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00
2º	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02	6.128.507,00

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

São Jorge D'Oeste-Pr, 30 de Agosto de 2023.
Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wuff
Fabiana Dal Ponte

Prefeitura Municipal de Pato Branco

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
EXTRATO CONTRATO Nº 126/2023
INEXIGIBILIDADE N.º 32/2023 – PROCESSO N.º 151/2023

PARTES: Município de Pato Branco e Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática LTDA. OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais de reabilitação multiprofissional, de acordo com a Resolução SESA n.º 870/2021, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde VALOR TOTAL: R$ 176,78. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17717-17990. GESTOR: Secretária Municipal de Saúde. Pato Branco, 15 de agosto de 2023. Robson Cantu – Prefeito. Nivair Francisco da Silva– Representante Legal.

Homologo a presente licitação.
São Jorge D'Oeste/Pr, 30 de Agosto de 2023.
LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod418838

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023
A Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 2468/2023, comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de concorrência n° 01/2023, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar em primeiro lugar a seguinte proponente:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00
2°	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02	6.128.507,00

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.
São Jorge D'Oeste-Pr, 30 de Agosto de 2023.
Presidente da comissão: Daniel Souza Dias
Membros da comissão: Franciela Carletto Wulff
Fabiana Dal Ponte

Cod418852

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços objetivando a futura ou eventual fornecimento de peças automotivas e serviços de mão de obra para manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção da frota da municipalidade visando a manutenção de veículos utilitários, caminhões, ônibus e vans das marcas Mercedes Bens, Marcopolo, Iveco, VW, Volvo e Ford de todas as Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste–Paraná, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º90/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
247/2023	RENATO FREIESLEBEN & FILHO LTDA	04.195.052/0001-11	1.373.060,00
248/2023	SOSTER & SOSTER LTDA	72.428.592/0001-58	428.820,00
249/2023	WILSON LUIZ PAGNUSSAT	72.057.763/0001-80	219.250,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 31/08/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de pneus novos para a frota de máquinas e caminhões pertencentes ao Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º86/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
250/2023	IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	03.805.667/0001-50	93.999,80
251/2023	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	36.097.231/0001-02	416.500,00
252/2023	NACIONAL COMERCIO DE PMEUS LTDA	27.879.590/0001-20	234.624,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 31/08/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod418854

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

AVISO DE RESULTADO E TERMO ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor do proponente vencedor abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.

São Jorge D'Oeste-Paraná, 13 de Setembro de 2023.

Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria n° 2468/2023

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

SÃO JORGE D'OESTE – PARANÁ 13 DE SETEMBRO DE 2023.

Senhora Prefeita,

Através do presente enviamos a Vossa Excelência o **Processo de Licitação na modalidade Concorrência nº 01/2023,** contendo o julgamento das propostas que adjudicou o objeto do certame à empresa proponente classificada em primeiro lugar, devidamente instruído e concluso, para homologação.

Atenciosamente,

Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria n° 2468/2023

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência nº 01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedor o abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.

São Jorge D'Oeste - Paraná, 13 de Setembro de 2023.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 131/2021**, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº. 00.593.478/0001-83**
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 131/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.**
Prazo de vigência	**31/12/2024**
Prazo de execução	**31/12/2024**
Data assinatura	13/09/2023

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 128/2021**, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**Alta Genetics do Brasil Ltda – CNPJ nº. 00.771.945/0001-07**
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 128/2021 celebrado entre as partes em 14/09/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.**
Prazo de vigência	**31/12/2024**
Prazo de execução	**31/12/2024**
Data assinatura	13/09/2023

Termo aditivo:	**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 130/2021**, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ - CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	**GENEX GENETICA BRASIL LTDA – CNPJ nº. 07.504.171/0001-05**
Objeto:	**O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 130/2021 celebrado entre as partes em 14/09/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.**
Prazo de vigência	**31/12/2024**
Prazo de execução	**31/12/2024**
Data assinatura	13/09/2023

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94/2023

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de produtos alimentícios para confecção de bolo de pote, para servir as crianças da Rede Municipal de Ensino em comemoração ao dia da criança, Município de São Jorge D'Oeste - Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º94/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
261/2023	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA	01.973.331/0001-70	3.738,59

Os preços registrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 13/09/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2023

O Município de São Jorge D'Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a) Registro de preços, objetivando a futura aquisição de óleos lubrificantes e insumos para manutenções de veículos, caminhões e maquinas pertencentes a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º93/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
262/2023	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	29.640,00
263/2023	H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI	02.839.583/0001-74	34.937,80
264/2023	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	46.310.289/0001-46	2.480,20
265/2023	PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	37.005.258/0001-90	15.250,00

Os preços registrados poderão ser consultados na integra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 13/09/2023 - LEILA DA ROCHA - Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 95/2023 – Processo nº 313/2023.

OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de EPI'S ao setor de vigilância em saúde e a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
1- MERIDIAN LTDA CNPJ Nº 48.011.287/0001-81, Item 01 R$ 47,50, Item 12 R$ 129,99.
2- CONFIAR COMERCIO DE EPI S LTDA CNPJ Nº 46.223.527/0001-86, Item 2 R$ 47,99, Item 3 R$ 58,99, Item 4 R$ 58,99, Item 5 R$ 83,99, Item 6 R$ 28,99, Item 7 R$ 29,99, Item 9 R$ 20,00, Item 10 R$ 59,99, Item 13 R$ 946,99, Item 14 R$ 10,00.
3- RIOLI&LIMA UNIFORMES LTDA CNPJ Nº 50.583.738/0001-05, Item 8 R$ 35,00.
4- ANGELO BERGAMASCO GUILHERME – VESTUARIO CNPJ Nº 47.025.414/0001-39, Item 11 R$ 60,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 35.600,78 (Trinta e cinco mil, seiscentos reais e setenta e oito centavos).

Homologo a presente licitação.
São Jorge D'Oeste/Pr, 13 de Setembro de 2023.
LEILA DA ROCHA
PREFEITA

AVISO DE RESULTADO E TERMO ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor do proponente vencedor abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1º	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 13 de Setembro de 2023.
Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria nº 2468/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE: Concorrência nº 01/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedor o abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1º	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.
São Jorge D'Oeste - Paraná, 13 de Setembro de 2023.

LEILA DA ROCHA
PREFEITA

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 2.467/2023 de 12 de Julho de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2023 – Processo nº 315/2023.
OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços de perfuração e detonação de rochas com aplicações de explosivos, bem como contratação de escavadeira hidráulica acoplado com rompedor de rochas para a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
1- D C TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ Nº 25.073.437/0001-86, Item 02 R$ 400,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 13 de Setembro de 2023.
Daniel Souza Dias
Pregoeiro
Portaria nº 2.467/2023

Câmara Municipal de Verê

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023

A Câmara Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 28 de setembro de 2023, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por item, para a aquisição de gasolina comum para manutenção da frota de veículos do legislativo municipal. Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 28 de setembro de 2023, às 09:00 horas. Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Câmara Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antônio Fabiane, Nº 474, centro, na cidade de Verê – PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Compras e no site:www.vere.pr.leg.br. Informações complementares através do telefone (46) 3535 - 1266.
Verê/PR, 13 de setembro de 2023.
ANGELO ANTONIO BALDISSERA — PRESITENTE DO LEGISLATIVO
VALMIR JOÃO GOTZ — PREGOEIRO

AVISO DE COBRANÇA

A Unimed Pato Branco, em atendimento ao disposto na Sumula Normativa Nº 28, de 30 /11/2015, e artigo 13, inciso II da Lei 9656/98 publicada pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, informa aos contratantes abaixo que até o momento desta publicação, encontram-se abertos em nosso sistema os títulos abaixo descritos. Desta forma, visando regularizar a situação conforme previsão contratual, solicitamos que no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data desta publicação, entre em contato com a Unimed Pato Branco para verificarmos a melhor forma de pagamento e regularizarmos a situação.

CONTRATANTE		
CPF	137.287.849-XX	
Nº CONTRATO	221110-0	
CODIGO BENEFICIÁRIO	187-3398824	
TITULOS VENCIDOS	2445506	531,81
	2521483	581,81
	2546979	582,63
DIAS EM ABERTO	166	
VALOR NOMINAL	R$ 1.546,25	
VALOR ATUALIZADO	R$ 1.726,85	

CONTRATANTE		
CPF	041.871.439-XX	
Nº CONTRATO	1077155-0	
CODIGO BENEFICIÁRIO	187-4122104	
TITULOS VENCIDOS	2500161	225,01
	2545720	284,2
	2567438	184,3
DIAS EM ABERTO	66	
VALOR NOMINAL	R$ 793,51	
VALOR ATUALIZADO	R$ 820,90	

CONTRATANTE		
CPF	508.644.249-XX	
Nº CONTRATO	28064-0	
CODIGO BENEFICIÁRIO	187-3099165	
TITULOS VENCIDOS	2528569	582,98
	2549582	582,98
	2572287	582,98
DIAS EM ABERTO	66	
VALOR NOMINAL	R$ 1.748,94	
VALOR ATUALIZADO	R$ 1.803,87	

CONTRATANTE		
CPF	089.744.169-XX	
Nº CONTRATO	1081225-0	
CODIGO BENEFICIÁRIO	187-4128963	
TITULOS VENCIDOS	2502582	211,79
	2545878	178,2
	2567523	178,2
DIAS EM ABERTO	337	
VALOR NOMINAL	R$ 568,19	
VALOR ATUALIZADO	R$ 605,24	

CIRUSPAR

SAMU 192 SUDOESTE PR

Ato do Gestor

Resolução nº 53

04/09/2023

Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) no Orçamento Vigente.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná – CIRUSPAR, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções e Estatuto, RESOLVE:

Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para atender as despesas nas seguintes Dotações Orçamentárias:

Código	Especificação	Fonte	Valor
05.01	Coordenação Médica		
10.302.5.2.005	Manutenção da Coordenação Medica		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	496	R$ 200.000,00
	Total		R$ 200.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Suplementar no "caput" do Artigo 1º deste ato correrão por conta da redução parcial ou total das dotações orçamentárias que abaixo especifica:

Código	Especificação	Fonte	Valor
05.01	Coordenação Medica		
10.302.5.2.005	Manutenção da Coordenação Medica		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	496	R$ 200.000,00
	Total		R$ 200.000,00

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pato Branco, 04 de setembro de 2023.

Diniel Luquini
Presidente do CIRUSPAR

Câmara Municipal de Realeza

AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE REALEZA – PR, Estado do Paraná, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 006/2023- TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO: Formação de Registro de Preços, para eventual aquisição de equipamentos (hardware) e software com funcionamento integrado e compatível com capacidade para gerenciar a dinâmica de funcionamento do plenário do Poder Legislativo. O conjunto tecnológico deverá prever garantia mínima de 01 ano, instalação completa e treinamento operacional.
SESSÃO DE DISPUTA: Dia 28 de setembro de 2023 às 08:00H
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: O referido edital poderá ser obtido junto ao Setor de Licitações do Município de Realeza, a partir do dia 14 de setembro de 2023, durante o horário de expediente da Prefeitura, através de solicitação via e-mail: licitacao2@realeza.pr.gov.br.
Realeza, 13 de setembro de 2023.
DIANA BAMBERG - Pregoeira

Prefeitura Municipal de Renascença

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 127/2023
(Vinculado a Inexigibilidade nº 019/2023)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Renascença
CONTRATADA: Carla Isabela Venturin Ltda
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços médicos de urgência e emergência, na forma de plantões médicos de 12 horas, para atender as demandas dos pacientes na Unidade Básica de Saúde de Renascença.
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 01 de setembro de 2023.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.
Renascença, 01 de setembro de 2023.
Idalir João Zanella - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2023 – Processo nº 313/2023.
OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de EPI'S ao setor de vigilância em saúde e a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
1- MERIDIAN LTDA CNPJ Nº 48.011.287/0001-81. Item 01 R$ 47,50, item 12 R$ 129,99.
2- CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA CNPJ Nº 46.223.527/0001-86. Item 2 R$ 47,99, item 3 R$ 58,99, item 4 R$ 58,99, item 5 R$ 83,89, item 6 R$ 28,99, item 7 R$ 29,99, item 9 R$ 20,00, item 10 R$ 59,99, item 13 R$ 944,99, item 14 R$ 10,05.
3- RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA CNPJ Nº 50.583.738/0001-05. Item 8 R$ 35,00.
4- ANGELO BERGAMASCO GUILHERME – VESTUARIO CNPJ Nº 47.025.414/0001-39. Item 11 R$ 60,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 35.600,78 (Trinta e cinco mil, seiscentos reais e setenta e oito centavos).

Homologo a presente licitação.
São Jorge D'Oeste/Pr, 13 de Setembro de 2023.
LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod419417

AVISO DE RESULTADO E TERMO ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO MODALIDADE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Para atender o Art. 38, inc. VII da Lei 8.666/93, o Presidente da Comissão Permanente de licitação, torna público o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor do proponente vencedor abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.
São Jorge D'Oeste-Paraná, 13 de Setembro de 2023.
Daniel Souza Dias
Presidente da CPL
Portaria n° 2468/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: Concorrência nº 01/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.
Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedor o abaixo relacionado:

Classificação	Empresa	Lote	Valor Total R$
1°	CAZENGE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	01	6.128.000,00

Fica a empresa vencedora convocada para assinatura do contrato, no prazo de 03 (três) dias, a contar a partir desta publicação.
São Jorge D'Oeste–Paraná, 13 de Setembro de 2023.

LEILA DA ROCHA - PREFEITA

Cod419436

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro designado através da Portaria nº 2.467/2023 de 12 de Julho de 2023, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2023 – Processo nº 315/2023.
OBJETO: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços de perfuração e detonação de rochas com aplicações de explosivos, bem como contratação de escavadeira hidráulica acoplado com rompedor de rochas para a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste–Pr.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019; decreto Municipal nº 601/2009 e nº 3484/2021; Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – MENOR PREÇO POR ITEM UNITÁRIO.
1- D C TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ Nº 25.073.437/0001-86. Item 02 R$ 400,00.
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais).

São Jorge D'Oeste/Pr, 13 de Setembro de 2023.
Daniel Souza Dias - Pregoeiro
Portaria n° 2.467/2023

Cod419448

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo:	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 131/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ nº. 00.593.476/0001-83
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/ execução do contrato originário nº 131/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.
Prazo de vigência	31/12/2024
Prazo de execução	31/12/2024
Data assinatura	13/09/2023

Termo aditivo:	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 128/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	Alta Genetics do Brasil Ltda – CNPJ nº. 00.771.945/0001-07
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/execução do contrato originário nº 128/2021 celebrado entre as partes em 14/09/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.
Prazo de vigência	31/12/2024
Prazo de execução	31/12/2024
Data assinatura	13/09/2023

Termo aditivo:	1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 130/2021, parte integrante do(a) Pregão nº 181/2021
Contratante:	MUNICIPIO DE SÃO JORGE D' OESTE – PARANÁ–CNPJ Nº.76.995.380/0001-03
Contratada:	GENEX GENETICA BRASIL LTDA – CNPJ nº. 07.504.171/0001-05
Objeto:	O presente Termo Aditivo de Contrato tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência/ execução do contrato originário nº 130/2021 celebrado entre as partes em 14/09/2021, passando o mesmo a ter sua vigência/execução até 31/12/2024.
Prazo de vigência	31/12/2024
Prazo de execução	31/12/2024
Data assinatura	13/09/2023

Cod419404

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura aquisição de óleos lubrificantes e insumos para manutenções de veículos, caminhões e maquinas pertencentes a Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos do Município de São Jorge D'Oeste – Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º93/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
262/2023	CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	14.869.829/0001-30	29.840,00
263/2023	H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS EIRELI	02.839.583/0001-74	34.937,80
264/2023	LUBE PACK COMERCIAL LTDA	46.310.289/0001-46	2.460,20
265/2023	PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	37.005.258/0001-90	15.250,00

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 13/09/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS–PREGÃO ELETRÔNICO N.º 94/2023

O Município de São Jorge D´Oeste/Pr, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º nº 601/2009, torna público o(a)Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de produtos alimentícios para confecção de bolo de pote, para servir as crianças da Rede Municipal de Ensino em comemoração ao dia da criança, Município de São Jorge D'Oeste–Pr, através da Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico n.º94/2023., com prazo de execução/vigência de 12 (doze) meses.

Ata nº	Empresa Detentora	CNPJ Nº.	Valor R$
261/2023	ALDERI DE CESARO & CIA LTDA	01.973.331/0001-70	3.738,59

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico http://pmsjorge.com.br
São Jorge D" Oeste/Pr, 13/09/2023–LEILA DA ROCHA–Prefeita.

Cod419427

MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D' OESTE
ESTADO DO PARANÁ | www.pmsjorge.pr.gov.br | CPNJ: 76.995.380/0001-03

CONCORRÊNCIA
Nº 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA CONTENDO 12 SALAS DE AULA FNDE – TERMO DE COMPROMISSO 202202086-1, COM ÁREA DE 3.228,08 M2, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, A SER CONSTRUÍDA NA RUA BERNARDINO DE SOUZA, S/N, DISTRITO ANTÔNIO PARANHOS EM SÃO JORGE D'OESTE PR.

ESCLARECIMENTO: POR EQUIVOCO OCORRIDO DURANTE A NUMERAÇÃO DO PROCESSO, A PASTA XIII TEVE REINICIO NA NUMERAÇÃO DE SUAS PAGINAS, SENDO NUMERADAS DE 00001 – CREDENCIAMENTO IMPONENCE CONSTRUTORA, ATÉ 000299 – PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - DIOEMS.