Lisiane G.

CcC

rubrica orgamentaria

Prefeitura de S&o Jorge D' Oeste | 1Doc " A 9 a I

Memorando 2.156/2024 S&o Jorge d'Oeste

Responder apenas via 1Doc

Para
SACF

A/C Leandro J.
3 setores envolvidos

(peosu ] [sAcF] (pvc)
20/06/2024 09:31

Z= solicitamos rubrica orgamentaria para fins de declaragdo de contrapartida, de convenio com o

Paranoia Cidade com o

Pavimentagao asfaltica de vias urbanas em CBUQ.

Valor 1.847.377,49
repasse 1.754.953,19

contrapartida 92.424,30

Quem ja visualizou?

»‘ Despacho 1-
© 2.156/2024

20/06/2024 13:40
(Respondido)

Lisiane G.

Envolvidos internos

acompanhando
cC

Quem ja visualizou?

solicitamos rubrica orgamentaria para fins de declaragdo de contrapartida,
de convenio com o ParanaCidades

Pavimentacao asfaltica de vias urbanas em CBUQ.
Valor 1.847.377,49

repasse 1.754.953,19

contrapartida 92.424,30

corrigindo......

Lisiane Mayara Gambin
Diretora

D NAacnanhan nAA lidas

https://pmsjo.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=528E6244A17968C7437ADD444&itd=1&origem=painel_pessoal#naolido
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Despacho 2-
2.156/2024

21/06/2024 13:01 Para manifestacgao.
(Encaminhado)

Leandro P. Jacobs

Leanar ). JeT Secretario Municipal de Administragao, Contabilidade e Finangas.

DVC
CcC

Quem ja visualizou?

Despacho 3-
‘ 2.156/2024
21/06/2024 15:08 Boa tarde,
(Respondido) Segue a classificagao orgamentaria solicitada.
12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVICOS
Ivanir S. URBANOS
Envolvidos internos 001 Departamento de Engenharia, Obras e Servigos
acompanhando Urbanos
cc 15.451.0010.10 Pavimentagéo e Obras

Publicas

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

04470 E 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios
(Livres)
04470 EA 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios
. (Livres)
04480 E 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensagoes
Financeiras e Patrimoniais ndo Previdenciaria

04480 EA 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensagoes
Financeiras e Patrimoniais ndo Previdenciaria

04496 E 01060 1060/01/07/00/00rsos nao vinculados da compensagao
de impostos - Recursos Livres

04496 EA 01060 1060/01/07/00/00rsos nao vinculados da compensagao
At.te.

IVANIR DA SILVA

Contador - CRC PR 047871/0- 8
Portaria n° 288/2008

Matricula n°® 1663-1

https://pmsjo.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=528E6244A17968C7437ADD44&itd=1&origem=painel pessoal#naolido
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Quem j4 visualizou?

21/06/2024 15:08:01 Ivanir da Silva arquivou.
21/06/2024 15:08:01 lvanir da Silva parou de acompanhar.

Prefeitura de Sao Jorge D'Oeste - Av. Iguagu, 281 - Cx. Postal 31 - Sdo Jorge D'Oeste-PR - CEP: 85575-000 - 1Doc * www. 1doc.com.br
Impresso em 24/07/2024 08:36:08 por Lisiane Mayara Gambin - Diretora
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PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAGAO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: SAO JORGE DO OESTE | PRIORIDADE N° 63 SAM 49
Projeto : PAVIMENTAGAO - CAO DE VIAS LOTE n* 1
Local da Obra : DE DR. E SEDE DO MUNICIPIO Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da do O 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lel 14.133/21): | 19/06/2024 - qua
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 07 [ Observagio: Vetado a medicao por prego unitario. S6 serd liberado a emissio da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.847.377,49 Valor total Mdo de Obra: R$ 367.118,39 Valor total dos Materiais: R$ 1.480.259,10
19,87% 80,13%
N°DIASDE : VALOR PROJETADO P/
|SEQUENCIA DAS ETAPAS CADAETAPA DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 210 R$ 1.847.377,49
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 72.840,52 Inicio com a colocagsio das placas de obra e servigos de drenagem nas ruas do Distrito Dr. Antbnio Paranhos;
. 2 s
Etapa 2 30 R$ 74.788,81 d': gem e inicio dos icos de base e sub-base, e ensaios nas ruas do Distrito Dr.
Etapa 3 30 R$ 391.391,82 Cx 3 da age ;mm_;:m-m € ensaios nas ruas do Distrito Dr.
Conclusdo da drenagem, base e sub-base, revestimento asfaltico e seus ensaios nas ruas do Distrito, dando continuagao da urbanizagao. Inicio
Etapa 4 30 R$ 307.672,83 dos servigos de base e sub-base, meio-fio, revestimento, e urbanizacao nas ruas da Sede;
Etapa 5 30 R$ 354.092,22 wmwmmwm.wmmmm © ensaios nas ruas
Etapa 6 30 R$ 429.137,18  :Continuagéo dos servigos de meio-fio, e ensaios nas ruas da Sede.
Etapa7 30 R$ 217.454,12 iC de todos os icos vistoria geral e entrega da obra.
Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a) (assinatura digital): e N
LEILA g

APARECIDA DAZ=Esis s .
ROCHA619981 SR,

(Glaciano de Oliveira - CREA PR-157785/D LEILA APARECIDA DA Rr—OcﬁA

(YU




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTES (km)

Municipio: SAO JORGE DO OESTE Prioridade: 63
Projeto PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SAM: 49
Local: DISTRITO DE DR. ANTONIO PARANHOS E SEDE DO MUNICiPIO Lote: 1
Comercial Local
Destinos Materiais Origem Pav. N/pav. Pav. N/pav.
Abrigo parada onibus (1)
Areia Areal - 270,00
Brita 4A / Bica Corrida Pedreira- 36,00
Brita Graduada Pedreira- 36,00
PG de Pedra Pedreira- 36,00
Saibro / Material de jazida / Moledo Pedreira- 36,00
Macadame Hidraulico / Seco Pedreira- 36,00
Rachdo / Pedra de Mdo Pedreira- 36,00
Pedra Irregular / Corddo lateral Pedreira- 36,00
é gamlgleplpedos Regulares / Fincadinha Pedreira- 39,00
ranito
om Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) Pedreira- 40,00
2 Cal hidratada / virgem @) 405,00
a CAP-50/70 (4) 455,00
o Cimento Portland (5) 422,00
5 Concreto Compactado a Rolo (massa) (2) 27,00
w Concreto Usinado (2) 22,00
g EAI / CM-30 (4) 455,00
s Emulsdo RR-1C; RR-2C (6) 455,00
o Gabizo galvanizado 3)
= Massa brita graduada Usina de solos 23,00
4 Massa solo cimento Usina de solos 26,00
(=] Massa a quente Usina de asfalto 37,00
Material de fresagem Pista p/Bota-fora 4,00
Material de pav.demolido Pista p/Bota-fora 3,00
Solo argiloso (2) 17,00
Tijolos (2) 1,00
Trilhos/chapas (3)
Fincadinha de concreto (2) 20,00
Lajotas de Concreto (2) 20,00
Meio-fio (2) 20,00
Paver ou Bloket (2) 20,00
L Tubo (1) 20,00
ESEQ |prita Pedreira 36,00
& <™ |Gimento Portland (5) 422,00
Areia Areal- 280,00
O (2 [oita Pedreira- 0,20
£2Z7 [PSderedra Pedreira- 0,20
n B u CAP/CAP-Borracha/Polimero (4) 465,00
W-%2 [calhidratada CH-1 (7) 426,00
Emulsdo RM-1C/2C ; RL (6) 465,00
S g 8 E Areia Areal 27,00
E O g Brita Pedreira 33,00
] iy 3 [Solo (solo cimento) Saibreira 14,00
83806 ® |Cimento Portland (5) 453,00
Obs:

N N o o
AUVHLWN F‘E
N N o N et ot

)

Origem
Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
Comércio local ou préximo
Curitiba
Repar-Araucaria
Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucéria
Almirante Tamandaré, Itaperucu, Rio Branco do Sul
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[ PLANILHA DE SERVICOS - RESUMO - EDITAL LICITACAO
[Municipio: SAO JORGE DO OESTE SAM
Projeto : PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n°
SEQUENCIA |DESCRIGAO DOS SERVIGOS SRR RSS] 'OTALDO
il vinliaiertnin L_MATERIAL __
PRELIMINARES 872,82 5.725,88
2 TERRAPLENAGEM = .
3 DRENAGEM 88.211,55 125.816,94
4 BASE /| SUB-BASE 9 52.032,86
5 REVESTIMENTO _ 10 911.168,51
6 MEIO-FIO E SARJETA 10.347,54 111.303,72
7 SER! DE JRBAN;‘!_AQAO 131.582,79 | 25491742
8 E!Mx‘ DE SITo 7.336,35 13.822,55
] ILUMINACAO PUBLICA - -
10 SERVICOS DIVERSOS - -
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 37.905,75 5.471,22
| 367.118,39 |  1.480.259,10
19,87%) 80,13
Experiéncia : Quantidade
I gl . - - Unid Edital (50%)
[Pavimentactio em Concrato Betirninoss Usinado s Quents (CBURY .~ .| . 146312 ftonelada | 73000 |
. Data Base da aprovagio do O (D 10.086/22 do Parani, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 19/06/2024 - qua |
Exemplos de Experiéncia:
P ¢éio em C Betumi U 2 Quente (CBUQ)
Recap em C Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
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BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTAGAO - ANEXO VI

ISS = 1,05
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,70
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,11 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 19,50 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 19,50%
[BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)| 15,28% |
Preencher as células em "verde”.
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do municipio 3,50 1%
2- Solicitar a "Base de Célculo” (% de mio de Obra) 30,00 |%

3- Féormula de célculo do ISS

=|SS x base de calculo|%

4-Valor do ISS calculado

1,05(%
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Responsabilidade Técnica - .
Lei n© sc.':ss, de 7 deb::uembzo deic1a97;m CREA- PR ART de Obra ou Servico

1720243366284

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Substituigio sem Custo a 1720243011036

1. Responsével Técnico —— -_

' GLACIANO DE OLIVEIRA

| Titulo profissional: RNP: 1715982126

| ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-157785/D

1 _ 2.pados do Contrato - e e
| Contratante: MUNICIPIO DE sAo JORGE D'OESTE CNPJ: 76.995.380/0001-03 |

AVENIDA IGUAGU, 281
CENTRO - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000 ‘

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/05/2024

|
|

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
j Agio Insfitucional: Orgéo Publloo (Semdor/Empregado)

3. D:dos da Obra/Serwpo
RUA 02, RUA 03, RUA 20, AVENIDA ADELINO BORDIGNON, S/N
LOTEAMENTO MON SENHOR DISTRITO DR. ANTONIO PARANHOS - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000

Data de Inicio: 01/05/2024 Previsdo de término: 01/05/2025 Coordenadas Geogréficas: -25,61108 x -53,004591
Finalidade: Infra-estrutura

. _Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JORGED'OESTE  CNPJ76.995.380/0001-03
AVENIDA CEL HENRIQUE RUPP, S/N
LOGRADOURO CENTRO - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000
Data de Inicio: 01/05/2024 Previsdo de término: (01/05/2025 Coordenadas Geogréficas: -25710516 x -52,922516
Finalidade: Infra-estrutura )
Proprietario: MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE - . CNPJ76.995.380/0001-03

PROLONGAMENTO DA RUA CONCORDIA, S/N
LOGRADOURO CENTRO - SAO JORGE D OESTE/PR 85575-000

Data de Inicio: 01/05/2024 Previsdo de término: 01/05/2025 Coordenadas Geogréficas: -25,708606 x -52,913568
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario:. MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE CNPJ: 76.995.380/0001-03
~ 4. Atividade Técnica —————
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orcamento, Fiscalizagdo de obra, Fiscalizago de servigo técnico, Projeto] de pavimentagao asfaltica 9754,09 M2
para vias urbanas
[Elaborag&o de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Fiscalizagdo de servigo técnico, Projeto] de pavimentagdo em piso 2261,49 M2
intertravado (paver)
[Elaboraqéo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Fiscalizagdo de servigo técnico, Projeto] de infraestrutura para 2082,00 METRO
vias urbanas
[ElaboragZo de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Fiscalizag3o de servigo técnico, Projeto] de sistema de redes de 1355,00 METRO
aguas pluviais
‘. [Elaborag&o de orcamento, Fiscalizag&o de obra, Fiscalizagdo de servigo técnico, Projeto] de sinalizag&o viéria 338,10 M2
[Elaboracao de orgamento, Fiscalizagdo de obra, Fiscalizaggo de servigo técnico, Projeto] de base e sub-base para 220,38 M3
rodovias
Apés a conclus3o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART
5. Observagbes
ITEM 03 - 2.082,00 METRO E REFERENTE A AXECUGAO DE MEIO-FIO
7. Assinaturas — o . ST = - - 1T '8.Informa;;6es B N ssama
| ) | | -AARTévilida quando quitada, conforme informagdes no

Documento assinado eletronicamente por GLACIANO DE OLIVEIRA, registro
| Crea-PR PR-157785/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, |
na data 14/06/2024 e hora 13h09. | 1

dapé deste fi lério ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

-A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
‘ www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
1 - A guarda da via assinada da ART serd de resp bilidade do profissi
| edo contratante com o objetivo de d o vincul I

| | Central de atendimento: 0800 041 0067 prlemrag iy
Lo MUCPORESAOIONGE FORIE-CPLTEIRINNILE | e

| Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

Registrada em : 14/06/2024 ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 14/06/2024 13:09:07

www.crea-pr.org.br - CREA-PII
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MEIO-FIO A EXISTENTE

- MEIO-FIO A EXECUTAR
FINCADINHA
ALINHAMENTO CANTEIRO

L4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR

|8 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
CALCADA EXECUTAR

[ | CALCADA EXISTENTE
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TRECHO | REGULARIZAGAO| MEIOFIO | PAV. RAMPAE | GRAMA
PAVER
RUA N2 131,94 m? 0,00 m? 131,08 m? 0.00und 191 75
RUA N3 263,88 @ 00,00 m? 263,88 ¢ 0,00 und Ao
RUA N°20 408,39 m* 0,00 m? 360,87 m? 0,00 und 416.71m7
Q‘éﬁ'&?&gﬁ 135,58 m? 0,00 m* 135,58 m? 8.00und 211,747

Planta baixa rampa
Segao Genérica para todo o Trecho

Esc 125

/‘\_\

&
o
Detalhe Fincadinha

Segdo Genérica para todos os Trechos

ESC: Som Escals

[

Detalhe Meio - Fio
Segdo Genérica para todos os Trechos

ESC. Serm Escale.

LEGENDA

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO A EXECUTAR
ALINHAMENTO PREDIAL
FINCADINHA A EXECUATR
——— TUBULAGAQ D:40 CM EXISTENTE
TUBULAGAO D:60 CM EXISTENTE
TUBULACAO D:40 CM EXECUTAR
TUBULAGCAO D:60 CM EXECUTAR

BOCAS DE LOBO EXISTENTE

L

[l BOCASDELOBO EXECUTAR
4] RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR
(4] RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE

. CALGADA EXECUTAR
[ ] CALGADA SEM ALTERAGOES
PAV. ASFALTICA AREA A EXECUTAR
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Planta baixa rampa
Segdo Genérica para todo o Trecho

Esc 125
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LEGENDA

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO A EXECUTAR
ALINHAMENTO PREDIAL
FINCADINHA A EXECUATR
~— TUBULAGAO D:40 CM EXISTENTE
TUBULAGAO D:60 CM EXISTENTE
TUBULAGAO D:40 CM EXECUTAR
TUBULAGAO D:60 CM EXECUTAR

|| BOCAS DE LOBO EXISTENTE
[l BOCAS DE LOBO EXECUTAR
4] RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR
4l RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
. CALGADA EXECUTAR
[ | CALGADA SEM ALTERAGOES
[ ] PAV. ASFALTICA AREA A EXECUTAR
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[" QUANTITATIVOS
COMPRIMENTO DIAMETRO TOTAL
ITEM (m) (m)
TUBO CONCRETO @ 40 cm 537 0,40 537mL
GIA - DEB BC EXECUTAR 0,40 15 UN
S TUBULARES
DISSIPADOR DE ENERGIA 0 0,60 3UN
CORTEB-B

Pedra de mao (@min=25

LEGENDA
*—__Pedra de mao (@min=25) MEIO-FIO DA CALCADA A EXECUTAR
e MEIO-FIO DO CANTEIRO A EXECUTAR

- TUBULAGAO D:40 CM EXISTENTE
TUBULAGCAQ D:60 CM EXISTENTE

TUBULAGAO D:40 CM EXECUTAR
TUBULAGAO D:60 CM EXECUTAR
"] BOCAS DE LOBO EXISTENTE
PARA UMA UNIDADE
oo | romwe | WSREER il Pt e BOCAS DE LOBO EXECUTAR

0,482 3570 0238 | 0585 0855 020 |
0,687 5.250 0.511 1,277 1,860 0,30
1371 7495 0.846 2118 3,120 0,40
_ | est 10,075 1,268 3,168 4,554 0,50
2618 | 13018 1,744 4,359 8217 0,80

RA CHATA 2°X 1/4 "

T 60 PN p 60
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000
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620 000
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503 207
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508

505714

[ S09.439

L=127.720
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UDINAL

MEIO-FIO DA CALCADA A EXECUTAR
MEIO-FIO DO CANTEIRO A EXECUTAR

TUBULAGAO D:40 CM EXISTENTE
——— TUBULAGAO D:60 CM EXISTENTE
TUBULACAO D:40 CM EXECUTAR
TUBULAGAQ D:60 CM EXECUTAR

71 BOCAS DE LOBO EXISTENTE

[ S}

[l BOCAS DE LOBO EXECUTAR

o
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r CT=501,543
[ CF=500,53

501,543
501.300

‘—‘ CT=501,543

CF=500,53

) CONCRETO
5 MPa

) CINZENTO

(]

|

QUANTITATIVOS

ITEM

COMPRIMENTO | DIAMETRO | ToTAL
(m) (m)

TUBO CONCRETO @ 40 cm

188 0,40 188mL

8 0,40 8 UN

BC EXECUTAR

LEGENDA

MEIO-FIO EXISTENTE

~—————— MEIO-FIO A EXECUTAR
ALINHAMENTO PREDIAL
ALINHAMENTO CANTEIRO
TUBULAGCAO D:40 CM EXISTENTE
——— TUBULAGAO D:60 CM EXISTENTE
———— TUBULACAO D:40 CM EXECUTAR
———— TUBULAGAO D:60 CM EXECUTAR
|

. BOCAS DE LOBO EXISTENTE
BOCAS DE LOBO EXECUTAR

L) RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR

[4]  RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
© CALCADA EXECUTAR

[::] CALCADA SEM ALTERAGCOES
[ ] PAV. ASFALTICA AREA A EXECUTAR

{mwn-nmru-;u-_

= )

FREFEITURA MUNICIPAL DE BAD JORGE DTOESTE
[m ]

A 04 PrErET A DA B

2

"
135 £

Corte AA

Secao Geneérica para todo o Trecho

Altura: 1,0 metro

Esc Sem sacals
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QUANTITATIVOS
COMPRIMENTO DIAMETRO TOTAL
(m) (m)
m 290,37 0,40 280,37mL
A 0,60 1UN
14 0,40 14 UN

10

GRELHA_BARRA CHATA 2'X 1/4"

60 2

REBAIXO O_O_NQEEE_L_
fck > 13.5 MPa

QUADRQ CINZENTQ

CONCRETO fck > 13.5 MPa
8 ALVENARIA DE TIJOLOS ARGAMASSA 1:3
=
I
=
a o |
2 135 2

Corte AA

Segao Genérica para todo o Trecho

MWJ‘O mefro

CT=498,77 e o
BL14\cr=497.57

PERFIL

LADO DIRI
Esc: 1/1000

LEGENDA

[4]

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO A EXECUTAR
ALINHAMENTO PREDIAL
ALINHAMENTO CANTEIRO *
TUBULAGAO D:40 CM EXISTENTE
TUBULAGAOQ D:60 CM EXISTENTE
TUBULACAOQ D:40 CM EXECUTAR
TUBULAGAO D:60 CM EXECUTAR
BOCAS DE LOBO EXISTENTE

BOCAS DE LOBO EXECUTAR
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EXISTENTE
CALCADA EXECUTAR

[ ] CALCADA SEM ALTERAGOES
PAV. ASFALTICA AREA A EXECUTAR
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MUNICIPIO DE F6338

SAO JORGE D’OESTE
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DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA

DFD N° 21/2024 Sao Jorge D’Oeste/Pr, 23 de JULHO de 2024.

Da: Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Servicos Urbanos.

Para: Executivo Municipal

I - DESCRICAO DO OBJETO

Este documento de formalizacao de demanda trata da eventual contratagao
atravez Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Servicos Urbanos, de
empresa especializada para fornecimento de Pavimentagcdo sobre pedras
irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, incluindo os servicos preliminares, base
e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizacdo, sinalizagao de
transito, drenagem e ensaios tecnologicos, em vias urbanas na Sede do
Municipio e no Distrito de Dr. Anténio Paranhos, nos seguintes trechos.

e AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20
(Distrito Dr. Antonio Paranhos);

e RUA N° 02 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n°® 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito Dr.
Antoénio Paranhos);

e AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp e
Rua Sao Francisco;

e RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca 35
+ 17,337m.

II - JUSTIFICATIVA

Esta contratacao de Pavimentacao asfaltica de vias urbanas em CBUQ,
9.754,09 m2, incluindo servigos preliminares, base e sub-base, revestimento,
meio-fio e sarjeta, urbanizacao, sinalizagdo de transito, drenagem e ensaios
tecnologicos e placa de comunicacgao visual, tem como objetivo melhorar a
qualidade de vida bem como a trafegabilidade proporcionando melhor fluidez,
seguranca e conforto do usuario bem como contribuir para o desenvolvimento
econdmico e social de uma regiao.

Os recursos para execucao desse objeto serao financiados com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio. Programa de
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transferéncias voluntarias, com a destinacao de recursos financeiros do
Orcamento Estadual para a area de Infraestrutura e Mobilidade,
especificamente a Requalificacdo Urbana e a Transformacéao das Cidades, com
os objetivos de:

a) Fomentar a qualidade dos projetos de desenho urbano incorporando
o conceito de Ruas Completas, com especial atengéo a acessibilidade.

b) Fomentar as agdes que visam o reordenamento, a protecao € a
recuperacao dos centros urbanos.

III - TIPO DE ITEM, DE ACORDO COM OS SISTEMAS DE CATALOGAGCAO
. DE MATERIAL OU DE SERVICOS, UNIDADE DE FORNECIMENTO E
QUANTIDADE A SER CONTRATADA;

Ite Descricao - detalhamento | Unidade Quantida

m | técnico de
1 Pavimentacgao sobre pedras
irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, M2 9.754,09

incluindo os servigos preliminares,
base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, urbanizacao, sinalizagao
de transito, drenagem e ensaios
tecnoloégicos e placa de comunicag¢ao
visual

IV - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR TOTAL DA CONTRATA;AO
COM A INDICACAO DO VALOR CORRESPONDENTE AO EXERCICIO
FINANCEIRO DO PLANO

O valor estimado da contratacdo sera R$ 1.847.377,49.

Os precos da planilha or¢camentaria foram obtidos através da composicao
de custos unitarios da tabela SINAPI e DER-PR, conforme preconiza o seu art.
23, §2°, inciso I, da Lei n. 14.133/21.

V - PREVISAO DE DATA DESEJADA PARA A CONTRATACAO

Sugerimos que se possivel dentro das normas e leis a data de 16 de agosto
para tal contratacgao.

VI - GRAU DE PRIORIDADE DA COMPRA OU CONTRATACAO

MEDIO




il

i S6 14
MUNICIPIO DE R340

SAO JORGE D’OESTE

ESTADO DO PARANA | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

VII - SE HA VINCULACAO OU DEPENDENCIA COM A CONTRATACAO DE
OUTRO DFD PARA SUA EXECUCAO, VISANDO A DETERMINAR A
SEQUENCIA EM QUE AS RESPECTIVAS CONTRATACOES SERAO
REALIZADAS

Nao possui dependéncia com a contratacao de outro DFD em andamento.

VIII - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA ATE NIVEL DE
" ) ELEMENTO E DESDOBRAMENTOS

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de
recursos consignados na dotagao abaixo discriminada:

e 12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVICOS
URBANOS

e 001 Departamento de Engenharia, Obras e Servigos Urbanos

e 001 Departamento de Engenharia, Obras e Servigos
Urbanos

e 15.451.0010.10 Pavimentacao e Obras
Publicas

e 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
e 04470 E 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios
. (Livres)

e 04470 EA 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios
(Livres)

e 04480 E 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensacoes
Financeiras e Patrimoniais ndo Previdenciaria

e 04480 EA 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensacoes
Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciaria

e 04496 E 01060 1060/01/07/00/00rsos nao vinculados da
compensacao de impostos - Recursos Livres

e 04496 EA 01060 1060/01/07/00/00rsos nao vinculados da
compensagao

IX - PRAZO DE ENTREGA / EXECUCAO

O prazo de execucgéao da obra é de 210 dias apds a ordem de servigo.
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X - LOCAL E HORARIO DA ENTREGA/EXECUCAO

e AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20
(Distrito Dr. Antonio Paranhos);

e RUA N° 02 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito Dr.
Antonio Paranhos);

e AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp e
Rua Sao Francisco;

e RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca 35

. +17,337m.

XI - INDICACAO DO FISCAL DO CONTRATO OU SERVIDOR QUE FARA A
LIQUIDACAO DA DESPESA

Fiscal do Contrato Engenheiro Civil Glaciano de Oliveira.

Secretario de Municipal de Obras
Infraestrutura Rural e Servicos Urbanos
() Vilson Antunes
Decreto n°3977/2023
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Estudo Técnico Preliminar — Obras e Servicos de Engenharia

Processo Administrativo ou Namero do ETP: 14
Objeto: Contratacdo de empresa especializada no fornecimento de
servicos de Pavimentagao sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09
m2, incluindo os servigos preliminares, base e sub-base, revestimento,
meio-fio e sarjeta, urbanizac¢édo, sinalizacdo de transito, drenagem e
ensaios tecnologicos, em vias urbanas na Sede do Municipio e no Distrito
de Dr. Anténio Paranhos, nos seguintes trechos.
e AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20
. (Distrito Dr. Ant6nio Paranhos);
e RUA N° 02 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);
e RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);
* RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito
Dr. Antonio Paranhos);
e AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp
€ Rua Sao Francisco;
e RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca

35 +17,337m.

Requisitante: Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Servicos

Urbanos.

1. OBJETO

Este documento trata-se de estudo técnico preliminar, visando a
contratacao de pessoa juridica especializada na prestacao de servicos de
Pavimentacdo sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m?2,
incluindo os servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, urbanizacao, sinalizagdo de transito, drenagem e ensaios
tecnologicos, em vias urbanas na Sede do Municipio e no Distrito de Dr.
Antonio Paranhos, nos seguintes trechos.
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e AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20
(Distrito Dr. Antonio Paranhos);

e RUA N° 02 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

e RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito
Dr. Anténio Paranhos);

e AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp

. e Rua Sao Francisco;

e RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca

35+ 17,337m.

O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do
planejamento da contratagao, com a finalidade de garantir a viabilidade
e fundamentar o projeto basico, consoante previsto no art. 6°, inciso XX
da Lei 14.133/2021.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO E OS
RESULTADOS PRETENDIDOS - art. 18, § 1°, incisos I e IX, da
Lei n° 14.133/2021

A contratacdo visa, em sintese, a Pavimentagdo sobre pedras
irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, incluindo os servicos preliminares,
base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizacao,

. sinalizacdo de transito, drenagem e ensaios tecnolégicos, em vias
urbanas na Sede do Municipio e no Distrito de Dr. Anténio Paranhos e
placa de comunicagao visual.

Os servicos influenciam diretamente na melhoria da qualidade de
trafegabilidade, proporcionando melhor fluidez, seguranca e conforto do
usuario.

O resultado pretendido com a pavimentagéo asfaltica proporciona uma
sériec de beneficios. Primeiramente, ela melhora a dirigibilidade,
proporcionando uma superficie mais regular e segura para a circulagao
dos veiculos. Além disso, o asfalto reduz a resisténcia ao rolamento, o que
resulta em menor consumo de combustivel e menor desgaste dos pneus.
Isso significa economia para os motoristas e menor impacto ambiental.
Além disso, a pavimentacao asfaltica contribui para o desenvolvimento
econdmico e social de uma regiao. Uma cidade bem pavimentada atrai
mais investimentos, como a instalacdo de empresas e comércios,
gerando empregos e movimentando a economia local. Além disso, a
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melhoria na infraestrutura de transporte facilita o deslocamento das
pessoas, aumentando as oportunidades de trabalho, estudo e lazer.

A execugao dos servigos devera ocorrer no prazo maximo de 210 dias.
Assim, diante da importancia do (objeto), é necessario que a nova
contratacao ocorra até o dia 16 de agosto de 2024.

3. PLANO DE CONTRATACOES ANUAL - art. 18, § 1°, inciso II, da
Lei n® 14.133/2021

O objeto da contratagdo nao esta previsto no Plano de Contratacoes
Anual [2024] N°52 /2024, mais visto a importancia da pavimentacao para
o desenvolvimento e considerando que o Municipio foi comtemplado com
' recursos provenientes de transferéncias voluntarias do Orcamento
Estadual, o objeto sera inserido no plano anual de contratacio na

proxima revisao
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO - art. 18, § 1°, inciso III,

da Lei n° 14.133/2021

4.1. O objeto a ser licitado € considerado obra de engenharia, conforme
(ex: Resolugao N° 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana
que dispoe sobre os conceitos de obra e de servico de engenharia e da
outras providéncias tendo como Anexo I a Orientacao Técnica do IBRAOP
OT - IBR 002/2009 (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas),
em seu item 3 define “Obra de engenharia € a agao de construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a
utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participagdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei
Federal n° 5.194/66.”

O objeto licitado possui atividades privativas aos engenheiros e/ou

. arquitetos.

Isto posto, para habilitagdo, além da documentacéo juridica, fiscal e
trabalhista, conforme preconizadas nos artigos 67 e 68 da Lei 14.133/21,
também sera necessaria comprovacio relativa a qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional. Assim, os licitantes deverao
apresentar os seguintes documentos:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do
licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro
de seu prazo de validade e com jurisdiciao na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nio registrada no
CREA do Estado do Parana devera apresentar o registro do CREA
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do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA do Parana antes da

assinatura do contrato.

b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de
responsabilidade técnica com comprovagao de descrigao do objeto
e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da
Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatério de atestados:

QUANTIDADE
MINIMA

730 toneladas

DESCRICAO OBJETO

Pavimentagdao em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de
responsabilidade técnica
somente constituira(do) prova de capacitagido se acompanhado(s) da
respectiva Certidao de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo
CREA e/ou pelo CAU.
c) Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico
do licitante, acerca do conhecimento pleno das condicées e
peculiaridades da contratacao.

4.2. Capacidade Técnica Profissional:

a) declaracao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execugdo da obra (Anexo IX) até o seu recebimento
definitivo pelo licitador;

a.l) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da
capacitacao, devera participar da obra objeto da licitacao.

b) a declaragéao de responsabilidade técnica devera ser acompanhada
de “Certificado de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s)
responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execu¢éao de, no minimo, uma
obra de semelhante complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente
contratacao;

c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa
devera ser feita mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
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c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos
a serem disponibilizados para a execug¢ao da (s) obra (s), conforme
analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG, assinatura do
responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa
de sua disponibilidade durante a execugéo, sob pena de inabilitacao

(ANEXO XIV);
€) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos
v (ANEXO XV),

devidamente preenchido, com base na relacao de disponibilidade do
item anterior, constando nome, n. ° RG e assinatura do responsavel
legal pela empresa; e nome, niimero do registro no CREA/CAU e

assinatura do responsavel técnico indicado;
E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo
responsavel técnico,

ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os
critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorizacio
do Municipio, e conhecimento do Paranacidade.

4.3. Sobre os critérios de sustentabilidade e o objeto em questido: Os
servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-
se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
. prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geracdo de residuos, além do desperdicio de agua e
consumo excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de
energia renovavel.

4.4. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar
pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio de
ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se
responsabilizara por agdes e/ou omissdes sobre os residuos e
rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo
€ promovendo a devida destinacao.

Sugere-se a realizacdo de vistoria para a formagéo do preco, para que
sejam verificadas eventuais ocorréncias que possa dificultar a realizacao
dos servigos.
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A vistoria devera ser agendada junto ao Departamento De Engenharia.
E cabivel a substituicao por declaracio formal assinada pelo responsavel
técnico da empresa licitante sobre o pleno conhecimento das condicgdes e
peculiaridades da contratacéo.

Nao sera exigida a garantia de participagao, visto que o valor da
contratacao nao € significativo.

O objeto devera ser licitado via concorréncia eletrénica, por empreitada
por preco global, tendo que vista que é uma obra de baixa complexidade,
sendo possivel definir no projeto executivo o quantitativo dos servicos e
etapas a serem executados, facilitando a fiscalizagao da execucéao, com
critério de julgamento menor prego (art. 6°,inciso XXXVIII, alinea “a”, Lei
14.133/21).

Ite Descricédo - detalhamento | Unidade Quantida

m | técnico de
1 Pavimentacéao sobre pedras
irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, M2 9.754,09

incluindo os servigos preliminares,
base e sub-base, revestimento, meio-
fio e sarjeta, urbanizacao, sinalizacao
de transito, drenagem e ensaios
tecnologicos e placa de comunicacao
visual

S. DO QUANTITATIVO ESTIMADO - art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei
n° 14.133/2021

A quantidade prevista é de Pavimentacdo em CBUQ em uma area de
9.754,09m?, esta quantidade esta baseada no levantamento detalhado
dos servigos, na elaboragao dos projetos técnicos detalhados, somados
aos memoriais descritivos de servicos, elaborados por equipe técnica
capacitada.

6. DAS SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO E DA SOLUCAO
COMO UM TODO - art. 18, § 1°, incisos V e VII, da Lei n°
14.133/2021

Foram realizadas pesquisas em orgaos e entidades com contratagdes
similares a4 que pretende esta Administracdo, com a finalidade de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagoes
que melhor atendam as necessidades.

Abaixo seguem as contratacdes encontradas e avaliadas:
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3

Contratagdo | Orgdo Objeto Link acesso
Pablico
Concorréncia | Prefeitura Execug¢do de manutencgao de https:/ /franciscobel
n. 06/23 Francisco vias urbanas do Municipio de trao.pr.gov.br/licita
Beltrao/PR Francisco Beltrao - PR, sendo: coes/concorrencia-
30.000,00m2 de recapeamento | no-06-2023/
asfaltico com C.B.U.Q. sobre
pavimentacao poliédrica
existente e 80.000,00m?2 de
recapeamento asfaltico com
C.B.U.Q. e microrrevestimento,
sobre pavimentacgao asfaltica
existente.
Concorréncia | Prefeitura de |[CONTRATACAO DE EMPRESA | https://novalaranje
Publica - n° Nova PARA EXECUCAO DE OBRA DE | iraspr.equiplano.co
02/2024 Laranjeiras, [PAVIMENTACAO DE VIAS m.br:7076/transpar
PR URBANAS EM CBUQ NA SEDE | encia/licitacoes/ver
DO MUNICIPIO, COM AREA DE | Licitacao?formulari
19.945,98M?, CONFORME o.codEntidade=768&f
CONVENIO N° 281/2024 - ormulario.exercicio=
SECID /PARANACIDADE. 2024 &formulario.co
dLicitacao=28&formu
lario.codTipoLicitac
ao=3
Prefeitura de |Execucgéao de pavimentacédo https:/ /www.itapej
Concorréncia | Itapejara/PR. |asfaltica de vias urbanas em aradoeste.pr.gov.br
n°® 07/2024 CBUQ, 10.729,01 m2, incluindo | /licitacoes/edital-
servigos preliminares, aviso-de-
terraplenagem, drenagem, base | concorrencia-
e sub-base, revestimento, meio- | eletronica-007-
fio com sarjeta, servigos de 2024-data-de-
urbanizacéo, sinalizacao de abertura-11-06-
transito, servigos diversos, 2024/
lensaios tecnologicos e placa de
comunicacgao visual

Observa-se que os demais 6rgaos também contratam o objeto por meio
de concorréncia eletrénica, empreitada por preco global.
Tais solugdes ja sao utilizadas por esta Administraciao e se mostram

mais adequadas para a satisfagdo do interesse publico.

7. DO VALOR DA CONTRATACAO - inciso VI, § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21

O valor estimado da contratacao sera R$1.847.377,49.

Os precos da planilha orgamentaria foram obtidos através da
composi¢ao de custos unitarios da tabela SINAPI e DER-PR, conforme
preconiza o seu art. 23, §2°, inciso I, da Lei n. 14.133/21.

SHAR TR
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8. JUSTIFICATIVAS DO PARCELAMENTO OU NAO - inciso VIII do
§ 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

O objeto néo podera ser parcelado em razio da contratacéao da obra ser
mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
qualidade da execucgdao do objeto, haja vista que o gerenciamento e
compatibilizacdo dos andamento dos servigos permanecem o tempo todo
a cargo de um mesmo administrador, ressaltando que oferece, também,
um maior nivel de controle pela Administracdao na execucao dos servicos,
cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a
concentracao da responsabilidade do contrato e garantia dos resultados
€m uma sO pessoa.

Ressalta-se que em contratagbes com servigos inter-relacionados, o
atraso em uma etapa do objeto implica no prazo final de entrega dos

' servigos. Pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo nao
seja parcelada, por nao ser vantajoso para a administragdo publica ou
representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser
contratado.

9. DAS CONTRATACOES CORRELATAS - inciso XI, § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21

Nao ha necessidade de contratagées interdependentes ou correlatas a
viabilidade desta contratacao.

10. DAS PROVIDENCIAS PARA CELEBRACAO DO CONTRATO
- inciso X, § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Nao ha inovagées na presente contratagdo, logo nao sera necessario

. promover providéncias especificas pela Administracdo previamente a

celebragdo do contrato, nem realizar capacitagdo de servidores para
fiscalizacéo e gestao contratual.

11. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS - inciso XII, §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-
se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e
prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a
geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo
de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

E responsabilidade da Contratada observar e cumprir a legislagdo
vigente para disposi¢do adequada dos residuos.
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12. DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO - inciso XIII, § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21

A contratacao configura viavel e necessaria, tendo os estudos
preliminares evidenciado que a solugao ¢é possivel, técnica e
economicamente.

Sao Jorge D’Oeste, 23 de julho de 2024
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Projeto Basico/Termo de Referéncia

Termo de Referéncia n°: 13/2024
Da: Secretaria de Obras, Infraestrutura Rural e Servigcos Urbanos
Setor: Engenharia

Tipo: Empreitada por preco global - Menor Prego

Objeto: Contratagio de empresa especializada no fornecimento de servigos de
Pavimentagdo sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, incluindo os servigos
preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizagéo, sinalizagdo
de transito, drenagem e ensaios tecnologicos, em vias urbanas na Sede do Municipio e no
Distrito de Dr. Anténio Paranhos, nos seguintes trechos.

e AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr.
Ant6nio Paranhos);
RUA N° 02 entre a Rua n° 19 € Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio Paranhos);
RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio Paranhos);
RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito Dr. Antonio

Paranhos);
e AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp e Rua Sao
Francisco;
e RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca 35 +
17,337m.
DO OBJETO

1.1 O objeto do presente projeto visa a Contratagdo de empresa especializada para
fornecimento de servigos de Pavimentag#o sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09
m2, incluindo os servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,

. urbanizagdo, sinaliza¢do de trinsito, drenagem e ensaios tecnolégicos, em vias urbanas
na Sede do Municipio e no Distrito de Dr. Antdnio Paranhos

1.2 A presente contratagdo sera destinada a atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura Rural e Servigos Urbanos.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estio discriminados na Planilha
de Composi¢do de Pregos Unitarios e de Custos € nos demais elementos anexos a este
projeto e sdo capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitagdo e de
propiciar a avaliagdo de seus custos, servindo de supedineo a elaboragdo do edital.

1.4 A descrigdo completa das caracteristicas da (obra) estdo no projeto executivo,
memorial descritivo, realizado pela Sec. Demandante e area técnica responsavel.

1.5 Servigo continuo: ndo se aplica.
1.6 Critério de julgamento: MENOR PRECO.
1.7 Modo de Disputa: ABERTO.

«

Av. lguacu, 281 | Cx. Postal 31 | Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | Sdo Jorge D’Oeste | PR




" LK BY
MUNICIPIO DE

SAO JORGE D’OESTE

ESTADO DO PARANA | www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ: 76.995.380/0001-03

1.8 A presente contratagcdo adotara como regime de execugdo a empreitada por preco
global.

1.9 O prazo de execugdo sera de 210 dias - conforme cronograma estipulado.

1.10 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 420 dias (quatrocentos e vinte)
dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
diario oficial.

1.11 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

O valor total da contratagio é de no maximo R$1.847.377,49, conforme
disposi¢do dos valores unitarios e totais dos itens que compde a obra.

1.12 O orgamento estimado foi realizado em conformidade com o art. 23 da Lei n.°
14.133/2021, observados os termos dos §§ 2° e 3°, sendo o valor estimado de contratagdo
verificado através de orgamento sintético baseado na tabela de referencial de custos da
SINAPI e/DER-PR.

1.13  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinérias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

1.14 O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, sera
concedido/aplicado as ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais
ordenamentos juridicos.

Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar
possiveis fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira
o certame se estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no
processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés
ME/EPP competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura
contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicagdo dos beneficios da Lei Complementar N°123/06, até
o limite da lei, conforme paragrafo da propria lei:

(IIT — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas € empresas
de pequeno porte ndo for vantajoso para a administragdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

2 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Conforme o estudo técnico preliminar (apéndice deste Projeto Basico) realizado por este
Orgio, foi verificada a necessidade da referida contratagio de empresa especializada no
fornecimento de servigos de Pavimentag#o sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09
m2, incluindo os servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,
urbanizagdo, sinalizagdo de transito, drenagem e ensaios tecnolégicos e placa de
comunicagdo visual, em razio de melhorar a qualidade de vida bem como a

o
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trafegabilidade proporcionando melhor fluidez, seguranca e conforto do usuério bem
como contribuir para o desenvolvimento econdmico e social da regido.

Portanto, torna-se imprescindivel a presente licitagdo.

Os recursos para execugdo desse objeto serdo financiados com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio. Programa de transferéncias
voluntarias, com a destinag¢do de recursos financeiros do Orgamento Estadual para a 4rea
de Infraestrutura e Mobilidade, especificamente a Requalificagio Urbana e a
Transformagéo das Cidades, com os objetivos de:

a) Fomentar a qualidade dos projetos de desenho urbano incorporando o conceito
de Ruas Completas, com especial atengdo a acessibilidade.

' b) Fomentar as a¢des que visam o reordenamento, a protecdo e a recuperagdo dos
centros urbanos.

2.1 O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2024]
N°52/2024, mais visto a importdncia da pavimentagdo para o desenvolvimento e
considerando que o Municipio foi comtemplado com recursos provenientes de
transferéncias voluntarias do Orgamento Estadual, o objeto sera inserido no plano anual
de contratag@o na proxima revisdo.

22 O servigo € classificado como obra/servico de engenharia, tendo em vista
Resolugdo N° 25/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana que dispde sobre os
conceitos de obra e de servigo de engenharia e da outras providéncias tendo como Anexo
I a Orientagdo Técnica do IBRAOP OT — IBR 002/2009 (Instituto Brasileiro de Auditoria
de Obras Publicas), em seu item 3 define “Obra de engenharia € a agéio de construir,
reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizagéo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de profissionais
habilitados conforme o disposto na Lei Federal n°® 5.194/66.

23 A estimativa das quantidades de cada item foi baseada em estudo técnicos e
‘ estudos realizados a campo, conforme disposto em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar (apéndice deste Projeto Basico).

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. Os interessados deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a
habilitagdo e contratagéo.

3.2. Todas as despesas referentes aos impostos, taxas, transporte, entrega, obrigagdes
previdencidrias, trabalhistas e outras acaso devidas em decorréncia dos servigos do objeto
da presente licitagdo serdo por conta da empresa vencedora.

3.3. Os critérios de sustentabilidade sdo:

3.3.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio
de insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além do
desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia.

e
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3.4. Subcontratagio

3.4.1 Permite Subcontratagdo: SIM. Para as atividades que ndo constituam o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo técnica operacional ou
profissional, até o limite de 10% (dez por cento) do orgamento, com autorizagio
prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
SETIMA da Minuta de Contrato.

Para avaliagdo das subcontratagdes, serdo utilizados os mesmos critérios da
analise da licitante, inclusive no que se refere a habilitagdo juridica, regularidade
fiscal e trabalhista, e as san¢des aplicadas.

3.4.2. A relagdo contratual serd exclusivamente entre o0 Municipio e a Contratada, ndo
havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre o Municipio e a(s)
eventual(is) subcontratada(s), inclusive no que for pertinente as medigdes e
pagamentos que serdo diretamente tratados apenas com a Contratada. As
condi¢des para a subcontratagio estdo dispostas no Edital e na Justificativa para
Subcontratagdo.

3.4.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio
e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratag@o.

3.5. Justificativa de parcelamento do objeto

No presente caso, tecnicamente ndo € recomendavel a realizagdo do
parcelamento, pois os servigos apresentam aspectos comuns e relacionados entre
si, 0 que justifica o lote indivisivel. A divisdo também acarretaria a perda de
economia de escala e perca de qualidade, bem como maiores dispéndios para
fiscalizagdo e gestdo de contratos.

3.6. Participacio de Consércios

E vedada a participagdo de empresas em consorcio, tendo em vista a simplicidade
da contratagdo, e por ndo se tratar de licitagdo de alta complexidade.

3.7. Garantia

3.7.1. Sera exigida a garantia da contratag@o de que tratam os arts. 96 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do
contrato.

372 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serio

aplicadas em relagio a garantia da contratacgio.

[
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3:7.3: Quando o prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, sera exigida, para assinatura do
contrato, prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da
proposta e o prego global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

3.8. Garantia de execugio e garantia adicional
Sera exigida garantia da execu¢do do contrato, conforme Minuta de Contrato.

3.8.1. O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver,
devera ser efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

3.8.2. A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada
conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

3.8.3. A proponente vencedora deverd, quando da assinatura do termo de
contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar
comprovagdo da formalizagdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, se
houver.

3.84. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal
n°® 14.133/2021.

3.8.5. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera
apresenta lo no prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

3.8.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga
Bancéria, ndo poderad ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual,
devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra
prorrogagdo do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

3.8.7. Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo
sera acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual
majorado. No caso de redugéo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor
da garantia de execugdo, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos
contratuais devera ser providenciada a renovagdo da garantia contemplando o novo
periodo.

3.8.8. A devolugédo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o
caso, ou o valor que dela restar, dar-se-a4 mediante a apresentagéo de:

[
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a) aceitagiio pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;

b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia
elétrica.

3.8.9. Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA,
a garantia de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo,
entdo, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indenizag&o/multa.

3.9. Vistoria

3.9.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execuc¢do dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
8:00 horas as 15:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone: (46)3534-8084, e/ou por contato via e-mail:
engenharia@pmsjorge.pr.gov.br

3.9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do
Edital, estendendo-se até o dia qtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

3.93. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

3.94. A nido realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servicos decorrentes.

3.9.5. O licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da
licitagdo, mesmo que decida ndo realizar a vistoria.

4. DOS REQUISITOS DA EXECUCAO
4.1. Requisitos de manutengio (materiais, ferramental e equipamentos):

3.3.1. Os requisitos de manutengdo e assisténcia técnica dos produtos necessarios a
prestacdo dos servigos serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, devendo
manter em perfeito estado de conservagio todos os equipamentos e materiais, inclusive
aqueles fornecidos pelo Contratante, quando for o caso;

3
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3.3.2. A Contratada devera disponibilizar os materiais; equipamentos; ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substitui¢do quando necessario. Os valores dos materiais deveréo estar
inclusos na planilha de custos e na formagéo de precos apresentada pela Contratada;

3.3.3. Nas situag¢des cujo equipamentos sejam danificados ou materiais desqualificados
deverdo ser substituidos em até vinte e quatro horas.

3.3.3. A empresa Contratada devera fornecer EPI (Equipamento de Prote¢do Individual)
a seus funcionarios de acordo com a legislagdo vigente, bem como, dispor o fornecimento
e instalacdo dos EPC (Equipamento de Prote¢do Coletiva), no transcorrer da execugdo
dos servigos.

4.2. Requisitos de seguranca:

. Os funcionarios da CONTRATADA deverdo adequar-se as regras de seguranga de

circulagdo, bem como a legislagdo pertinente, a exemplo das normas de Seguranca no
Trabalho.

Sempre manter a via sinalizada até que os trabalhos estejam concluidos, para evitar
acidentes.

4.3. Regquisitos sociais, ambientais e culturais:

3.6.1. Durante a execugdo dos servigos, os funcionarios da Contratada deverdo observar,
no trato com os servidores e o publico em geral, a urbanidade e os bons costumes de
comportamento, tais como: pontualidade, cooperagdo, respeito mutuo, discri¢do e zelo
com o patrimdnio publico;

3.6.2. A empresa a ser contratada serd responsavel pela destinagdo ambientalmente

correta para todos os recipientes dos suprimentos, pegas e materiais utilizados,
obedecendo a legislagdo e orientagdes relativas ao compromisso com o meio ambiente;

3.6.3. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica

‘ nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n® 307, de 05/ 07/ 2001, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/ MPOG N° 01 DE 19/ 01/
2010, constantes também no Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis.

4.4. Requisitos de projeto e de implementagio:
3.7.1. Os servigos serdo prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:

a) Seja habilitada pelos 6rgdos de controle e fiscalizagdo da atividade (CREA/CAU) e
com utilizacdo de mdo de obra detentora de formagao profissional especifica, quando for
0 caso;

b) Utilize rotinas e defina perfil de médo de obra, que possibilitem maior eficiéncia do
efetivo utilizado no desenvolvimento de agdes preventivas que incluem o uso de
equipamentos auxiliares a execugdo dos servigos;

c¢) Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente da unidade, de forma a
refletir resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado a sociedade;

e
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d) Que oferega proposta que atenda aos parametros definidos para o objeto da licitagdo e
apresente preco compativel com a finalidade estabelecida.

4.5. Requisitos de experiéncia profissional:

a) A Contratada devera manter em seus quadros, durante todo o periodo de execugéo
do contrato, técnicos profissionais capacitados € com experiéncia na prestacdo dos
servicos que se pretende contratar, sendo responsavel pela reciclagem/ capacitagdo e
atualizagdo quando for o caso;

b) Os funcionérios da contratada atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel
cumprimento do futuro contrato a ser firmado;

c) A Contratada devera manter em seus quadros, durante todo o periodo de execugéo,
pelo menos um representante legal, que atuara junto ao seu quadro de pessoal, atuando,
inclusive, como preposto da empresa;

4.6. Requisitos de afericiio dos resultados:

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos, relacionando as recomendagdes
que se fizerem necessarios para corregdo, se for o caso.

5. FORMA E CRITERIO DA SELECAO DO FORNECEDOR
5.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

5.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade Concorréncia, sob a forma ELETRONICA, com
adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

5.2. Regime de execugio
5:2.1. O regime de execugdo do contrato sera empreitado por prego Global.
5.3. Ciritérios de aceitabilidade de pregos

53.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por
prego Global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para
a contratacdo.

5.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o pre¢o global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade
(art. 59, §3°, daLein®  14.133/2021);

5.4. Serio desclassificadas as propostas que:
54.1. Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

5.4.2. Nédo obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos
técnicos instrutores este edital;
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5.4.3. Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para
a contratacgdo;

5.4.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragdo;

5.4.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
edital, desde que insanavel.

5.4.6. Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administragdo, a qual sé sera declarada apds diligéncia
que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta € que inexistem custos de
oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestagdo do
licitante.

54.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do previsto no art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

54.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

Desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se
comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

5.5. Habilitacio

Ainda, no tocante aos documentos de habilitagfo juridica, social, fiscal e trabalhista, os
licitantes deverdo apresentar as seguintes documentagdes minimas, seguindo sempre o
previsto no edital:

5.5.1. Habilitagao juridica

® Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

° Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatoério de seus administradores;

. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
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Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

. Sociedade simples: inscri¢gdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva.

5.5.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade & compativel com o objeto contratual;
¢) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do
Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagdo); e Fazenda
Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a
regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) Declaragdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da
CF/1988, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com
efeito de negativas.

5.5.3: Qualifica¢do Técnica
5.53.1. Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com
jurisdi¢do na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado
do Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando
a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da

assinatura do contrato.
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b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com
comprovagdo de descrigdo do objeto e quantidade minima, nos termos dos
artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatério de

atestados:

- QUANTIDADE
DESCRICAO OBJETO MINIMA
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso | 730 toneladas
Usinado a Quente (CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica
somente constituird(do) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo
CAU.

¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante,
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratago.

5.3.2. Capacidade Técnica Profissional:

a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela
execugdo da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera
participar da obra objeto da licitagéo.

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado
de Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado
(s), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execug¢do de, no minimo, uma
obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
a solicitada no objeto da presente contratagio;

¢) A comprovagédo de pertencer ao quadro permanente da empresa dever4 ser feita
mediante uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
disponibilizados para a execugio da (s) obra (s), conforme anilise do projeto,
constando o nome, n. ° do RG, assinatura do responsavel legal e nome, nimero do
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registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de
inabilitagdo (ANEXO XIV);

e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior,
constando nome, n. ° RG e assinatura do responsével legal pela empresa; e nome,
numero do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
E vedada, sob pena de inabilitagfo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
5.3.2.1. O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios
exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e
conhecimento do Paranacidade.

5.6. A Administragdo, devera verificar o cumprimento de todas as condi¢des, e
inclusive, pesquisar a possivel existéncia de san¢do que impega a contrata¢io, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais:

a) SICAF; b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -

CEIS, mantido pela  Controladoria @ Geral da  Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

5.7. As consultas serdo realizadas em nome da empresa fornecedora e de seu sécio
majoritério, segundo o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigéo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sO6cio majoritario.

5.8. Caso conste algum registro impeditivo, e conforme as peculiaridades do caso, o
Agente de Contratagdo/Gestor promovera diligéncias.

5.9. O fornecedor serd convocado para manifestar-se previamente a uma eventual
negativa de contratagio.

5.10. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitacio do fornecedor sera
verificada conforme os documentos exigidos e devidamente apresentados no prazo.

5.11. Ressalta-se que se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverfio estar
em nome da matriz, e caso o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar
em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, € no caso
daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

§.12. Havendo a recusa na execugdo dos servigos pela Contratada, esta sera penalizada
nos termos da lei rescindindo-se o contrato e a Administragdo poder4 convocar as demais
licitantes, com observagdo a ordem de classificagdo;

5.13. Quanto a Qualificagdo Econémico-Financeira:

&
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e Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos
ultimos dois exercicios sociais.

e A comprovagdo da situagio financeira da empresa, conforme Declara¢do de
Capacidade Operacional Financeira, serd avaliada pelos Indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG), conforme
especifica no edital.

e A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da drea contabil, que ateste o atendimento pelo licitante
dos indices econdmicos previstos no Edital.

e As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC) e solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido nio inferior
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagio.

e A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua
capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos
firmados.

e Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

e O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade € o
representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e
de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados.

e O balango das sociedades andnimas ou por a¢des devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por
profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente
anteriores.

Os  documentos  exigidos limitar-se-d0 ao  Gltimo  exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstragSes contbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagio de
cépia do Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia
do Livro Didrio contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura
e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da Licitante.

&
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e C(Certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica ou negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa
fisica, dentro do prazo de validade;

e Declaragio de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

e Demais exigéncias estario descritas detalhadamente no edital.

6. EXECUCAO DO OBJETO

6.1. A Contratada devera providenciar junto ao 6rgdo ambiental competente, caso ndo
haja, as licengas e/ou autorizagdes ambientais para as atividades relacionadas a execugdo
dos servigos objeto desta licitagdo.

6.2. A Contratada devera comunicar o término da execu¢do dos servigos até a data
limite prevista para o cumprimento do objeto.

6.3. Os servigos prestados deverdo atender as normas e regulamentagdes técnicas
exigidos por lei e no Edital.

6.4. O servigo poderi ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes nesta Minuta, no edital e na proposta, devendo ser
substituidos/refeitos/corrigidos/ no prazo determinado pelo fiscal do contrato, a contar da
notificagio emitida por este Orgdo Publico, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

6.5. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagio direta.

6.6. Os servicos deverdo ser executados por profissional(is) habilitado(s) e

qualificado(s), seguindo rigorosamente os dispostos nos projetos € memoriais
descritivos;

6.7. Os custos com despesas diretas e indiretas referentes a prestagdo dos servigos,
inclusive com relagdo ao vinculo empregaticio dos profissionais, ficardo por conta
da empresa contratada. Sdo de inteira responsabilidade (civil e penal) da
Contratada os danos ou quaisquer prejuizos causados & Administracdo ou a
terceiros;

6.8. Administragio se reserva ao direito de nfio aceitar os servigos em desacordo com
as especificagdes descritas no Edital e seus anexos, podendo rescindir o contrato
e aplicar as penalidades dispostas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade dos servigos prestados, de forma a assegurar o perfeito
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cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei
14.133/21.

7.2. A verificagdo da perfeita execugdo dos servigos devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste documento e no Decreto Municipal n.® 3.927/2023.

7.3. No caso de controvérsia sobre a execugido do objeto, quanto a dimensio, qualidade
e quantidade, devera ser observado a disposi¢do do art. 143 da Lei 14.133/21,
comunicando-se & Contratada para emissdo de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.4. As comunicagdes entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, o uso de mensagem eletronica para

. esse fim.
7.5. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo, para representa-
lo na execug¢do do contrato.

7.6. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §1°).

7.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia.

7.8. O 6rgido ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.9. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

7.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
. previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

7.11. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e
156 da Leii n° 14.133/21.

7.12. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Glaciano de Oliveira, matricula n® 5451, para
exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos
disciplinados nos art. 117 e 7° da Lei federal n° 14.133/21.

7.13. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a)Jackson Eduardo de
Oliveira Dambros, matricula n° 29343157, para exercer a fiscalizagdo e o
acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7° da Lei
federal n°® 14.133/21.

7.14. Ficadesignado, como gestor de contratos o(a) servidor(a) Vilson Antunes, decreto
n° 2664/2018, para exercer a gestdo contratual.

e
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8. CRITERIOS DE PAGAMENTO

O pagamento seré efetuado através do Departamento Financeiro da Prefeitura Municipal
em até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da nota fiscal pelo Departamento de Empenhos,
e a aceitagdo definitiva pelo gestor e seguira a ordem cronologica conforme previsdo do
artigo 159 do Decreto Municipal 3927/2023.

O respectivo pagamento somente sera efetuado apos efetivo cumprimento das obrigagdes
assumidas decorrentes da contratagdo, em especial ao art. 92, inciso XVI da Lei Federal
n® 14.133/2021.

As notas fiscais deverdo ser entregues juntamente com o produto/servicos e
encaminhadas por e-mail ao Departamento de Empenhos da Prefeitura Municipal
compras@pmsjorge.pr.gov.br no mesmo dia da emisséo.

’ O faturamento devera ser feito através de nota fiscal da empresa que participou da
licitagdo e devera conter: A modalidade e o numero da Licitagdo; O nimero da Ata de
Registro de Pregos; Numero do Aditivo/Apostilamento (se houver) e o numero da
requisi¢do de compra; Recebimento conforme Decreto que nomeia os fiscais dos
contratos firmados pela Administragdo Municipal; Anexos para todas as notas fiscais
(Todas as negativas fiscais mais a CNDT); Dados Bancéarios para pagamento; Se a

empresa for optante do Simples Nacional, devera constar na Nota Fiscal.

O pagamento levard em conta somente a quantidade de produtos/servigos efetivamente
entregues. O municipio recebera apenas notas fiscais emitidas eletronicamente, conforme
legislagdo vigente, exceto para prestagcdo de servigos. As empresas com sede em outros
Estados que ainda ndo se adequaram ao sistema de Notas eletronicas, poderdo emiti-las
conforme legislagdo vigente no Estado sede. As notas fiscais que apresentarem
incorre¢des serdo devolvidas e seu vencimento ocorrera 15 (quinze) dias apés a data da
sua reapresentacdo. Podera a Prefeitura sustar o pagamento de qualquer fatura no caso de
inadimplemento da CONTRATADA relativamente a execugdo da Ata de Registro de
Precos, recaindo sobre a mesma as penalidades previstas na Lei Federal n°14.133/21
Ocorrendo atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, o valor devido

. sera atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento, de
acordo com a variagdo do indice indicado no contrato. A empresa vencedora da licitagdo
devera possuir conta bancéria, preferencialmente, junto aos Bancos Oficiais - Banco do
Brasil ou Caixa Economica Federal. Caso contrario, se a empresa possuir somente contas
em institui¢gdes diferentes das supracitadas, devera arcar com as custas referentes as
transferéncias bancarias/ TED/DOC/PIX.

Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitagdo ocorrerdo

por conta dos recursos constantes na Lei Orgamentaria vigente. Os produtos/servigos
devem ser entregues de acordo com as marcas e quantidades solicitadas na requisi¢do se
for parcial a nota devera ser proporcional.

9. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos
consignados na dotagdo abaixo discriminada:
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e 12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIGOS URBANOS
e 001 Departamento de Engenharia, Obras e Servigos Urbanos

e 001 Departamento de Engenharia, Obras e Servigos Urbanos

® 15.451.0010.10 Pavimentagdo e Obras Publicas

e 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

e (04470 E 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios (Livres)

e 04470 EA 00000 0000/01/07/00/00rsos Ordinarios (Livres)

“ e 04480 E 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensagdes Financeiras e
Patrimoniais ndo Previdenciaria

e 04480 EA 00504 0504/99/99/00/000s Royalties e Compensagbes Financeiras e
Patrimoniais n&o Previdenciaria

e (04496 E 01060 1060/01/07/00/00rsos ndo vinculados da compensagéo de impostos -
Recursos Livres

e (04496 EA 01060 1060/01/07/00/00rsos n&o vinculados da compensagéo

11. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORACAO DO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA

11.1. Declaro estar ciente de todas as implicagdes pelas informagdes prestadas no presente
projeto e em relagdo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.

No edital encontra maior detalhamento das exigéncias desta licitago.

. Elaborado em: 24 / julho/ 2024.
Aprovado em: / /2024.

Responsavelpela emigsa 2 Referéncia
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Memorando n°® 97/2024. Sédo Jorge D’Oeste, 25 de julho de 2024.

A Secretaria de Administragdo Contabilidade e Finangas,
Departamento de Administragdo,
Divisdo de Licitagdes,

Assunto: Licitagdo para contratagdo de empresa para fornecimento de pavimentagéo sobre pedras
] irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2.

Valor Global: R$ 1.847.377,49 (Um Milhdo Oitocentos e Quarenta e Sete Mil Trezentos e Setenta
e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos).

LEILA DA ROCHA, prefeita do municipio de Sdo Jorge D’Oeste, no uso de suas
atribuigdes legais, previstas no artigo 145, inciso VI do Decreto n°. 3.927/2023, DECIDE:

1. Aprovar o Termo de Referéncia da Licitagdo para contratagio de empresa para
fornecimento de pavimentagio sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m?.

2. Determinar a tramitagdo do processo pelos setores competentes em especial ao
Departamento de Licitagdes para que proceda aos tramites internos.

. 3. Encaminhe-se ao Setor de Compras e Licitagdes para as providéncias imediatas.
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Portaria n°. 2.516/2023

Dispde sobre a designaciio para responder pela fungiio de
Agente de Contrataciio, Pregoeiro, Equipe de Apoio ¢
Comissio de Contratacio do Municipio de Sdo Jorge
D’Oeste — Pr, nos termos da Lei n® 14,133, de 1° de abril
de 2021, e Decreto Municipal n.° 3.927/2023.

LEILA DA ROCHA, Prefeita do Municipio de Sdo Jorge D’Oeste, Estado do
Parana, no uso de suas atribuigdes legais, e em especial pelo disposto no inciso VIII do art. 68 da
Lei Orgénica do Municipio:

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o Sr. Daniel Souza Dias para responder, pela fungdo de AGENTE
DE CONTRATACAO do Municipio de, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Paragrafo amico. Em licitagdo na modalidade pregio, o agente responsavel pela
condugiio do certame sera designado pregoeiro.

Art. 2° - Compete ao agente de contratagdo e, nos seus afastamentos € seus
impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

I — tomar decisdes em prol da boa condugio da licitagdo, inclusive por meio de
diligéncia as 4reas requisitantes de contratagdes, para fins de saneamento da fase
preparatoria, caso necessario;

II — acompanhar os trimites da licitagdo e promover diligéncias se for o caso, para
que o calendério de contratagdo previsto no Plano de Contratagdes Anual seja
cumprido e observado, ainda, o grau de prioridade da contratagdo; €

I1I - receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao
edital ¢ aos seus anexos e requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboragd@o desses documentos, caso necessario;

IV — conduzir e coordenar a sessdo publica da licitagdo, promovendo as seguintes
agdes:

a) verificar a conformidade da proposta mais bem classificada com os requisitos
estabelecidos no edital;

b) verificar e julgar as condigdes de habilitagao;

¢) sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia das propostas ¢ dos documentos
de habilitagdo e sua validade juridica, conforme o disposto no §1° do art. 64 da Lei n°
14.133, de 2021, e se necessdrio, afastar licitantes em razido de vicios insanaveis;

d) negociar, quando for o caso, condigdes mais vantajosas com 0 primeiro colocado;
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e) indicar o vencedor do certame;

f) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, sendo reconsiderar a decisdo,
encaminha-los a autoridade competente;

V — conduzir os trabalhos da equipe de apoio; €

VI — encaminhar o processo instruido, apos encerradas as fases de julgamento e de
habilitagdo e exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior para
adjudicag@io e para homologagéo.

Parigrafo Unico - A atuagdo do agente de contratagdo na fase preparatéria devera
ater-se ao acompanhamento e as eventuais diligéncias para o fluxo regular da
instrugfo processual.

Art. 3° - O agente de contratagdo podera solicitar manifestagao técnica da assessoria
' juridica ou de outros setores do 6rgéo ou da entidade, bem como do 6rgdo de controle interno, a
fim de subsidiar sua decisdo.

Art. 4° - Ficam designados os servidores abaixo relacionados como membros da
equipe de apoio, nos termos da lei 14.133/2021 que auxiliard o Agente de Contratagdo/Pregoeiro,
na condugdo dos processos licitatorios:

Fabiana Dal Ponte
Franciela Carletto Wulff
Sidiane Aparecida Schmoller Sulsbach

Pardgrafo @nico. A equipe de apoio podera solicitar manifestagdo técnica do 6rgdo
de assessoramento juridico ou de outros setores do érgdo ou da entidade licitante,
bem como do 6rgdo de controle interno, a fim de subsidiar sua decisdo.

Art. 5° - Ficam nomeados para comporem a Comiss@o de Contratagio nos termos da
‘ Lei n° 14.133/2021 os seguintes servidores:

Daniel Souza Dias — Membro

Fabiana Dal Ponte - Membro

Franciela Carletto Wulff - Membro

Sidiane Aparecida Schmoller Sulsbach - Suplente

Art. 6° - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicagdo.

Publicado no AMP

Expedicdo n®° _QQAAD Gabinete do Executivo Municipal de Siao Jorge D’Oeste,
Data AQ_/ 2 _/ 02> Estado do Parani, aos dezoito dias do més de Dezembro
Pagina _-3.’“1 ......... do na de d\gs mil e vinte e trés, 61° ano de emancipacio.

a I‘S\xh
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4SAO0 JORGE D'OESTE - PARANA, 25/07/2024

DE: Departamento de Licitacdes
PARA: Assessoria Juridica

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria minuta do Edital
de Licitagdo n°. xxx/2024, MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO e respectiva
minuta da ata de registro de pregos, para os fins previsto no paragrafo tnico do art. 53 da
Lei n® 14.133/2021.

Atenciosamente,

Francigla Carletto Wulff
Departamento de Licitagdes

Assessor Juridic

Recebi neste data / 0 ;Z/ 02 (’ .

Av. lguagu, 281 | Cx. Postal 31| Fone/Fax 46 3534-8050 | CEP 85575-000 | Sdo Jorge D’Oeste | PR




\ SHEYVE:

PREFEITURA MUNIQIPAL DE SAO :IORGE DO OESTE
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° /
Processo Administrativo n°

O MUNICIPIO de Sao Jorge d'Oeste, torna publico que, as horas do dia de

do ano de , realizara licita¢cdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL. do tipo
MENOR PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do
Estado do Parania, da Lei Complementar Federal n. °© 123/2006; da Lei Federal n. °
14.133/2021, assim como pelas disposi¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessao:

Horario: (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio

publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
. exclusivamente por meio do sistema eletronico até as do dia

Plataforma: , no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRIT_ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO

1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucdo, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Vias urbanas na Sede do Municipio e no Distrito de Dr. Antonio Paranhos.

Objeto: Pavimentagdo sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m?, incluindo os
Servigos

preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizagéo, sinaliza¢do de
transito, drenagem e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

- AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio
Paranhos);

' - RUA N° 02 entre a Rua n° 19 € Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio Paranhos);

- RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio Paranhos);

- RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito Dr. Anténio
Paranhos); - AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp e Rua
Sdo Francisco; - RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca 35 +
17,337m.

Area Pavimentada: 9.754,09 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execugdo: 210 (duzentos e dez) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 184.737,74 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e
sete reais e setenta e quatro centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 1.847.377,49 (um milhdo, oitocentos e quarenta e sete mil,
trezentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior a:

[Pavimentag:éo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) J

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢co maximo admitido para execug¢do da obra é de 1.847.377,49 (um milhdo,
oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta € nove centavos),
sendo 80.13% referente aos materiais e 19,87% referente & mao de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nio serdio aceitas propostas com valor superior ao prego méaximo admitido para a
licitag@o.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, deverd ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-4 que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mdo de obra utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio , em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execu¢do a Empreitada por Prego
Global.

1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

11‘-'
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2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura e no Sistema Eletronico de Licitagdes (inserir o
sitio eletronico)

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletrénicas do (inserir o nome do sistema)

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢do
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacdo.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo , até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame,
sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame, sem identificar a
proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitag@o.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado
ou impugnag¢do formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuéncia expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam
todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no
sistema eletronico do (inserir o nome do sistema).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes , que permite a participag@o dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de LicitagOes

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagOes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes , ¢ manté-los atualizados junto aos oOrgdos
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo
dos registros tdo logo identifique incorreg@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observéancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

~
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3.3 Consércio: A administracdo deverd optar por uma das seguintes redagoes:
Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consoércio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esfor¢cos e conhecimento técnico para a correta
execugdo do objeto.
3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:
3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagdo no Consorcio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formagdo de consorcio;
3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente & empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;
3.3.1.4 A constitui¢do do Consorcio seré feita por Comprovagdo do compromisso, publico ou
particular, de constituigdo do Consércio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:
a) Designagdo do Consoércio e sua composicio;

. b) Finalidade do Consoércio;
¢) Prazo de duragdo do Consodrcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o enderego do Consoércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;
d) Defini¢do das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitagdo;
¢) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;
f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdo mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdo e ao contrato, devendo atender as
condigdes de lideranga fixadas no edital;
g) Designag@o do representante legal do consorcio;
h) Compromisso das consorciadas de que ndo terio a sua constituigdo ou composi¢do
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o

' cumprimento do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de

1P

duragdo do consoércio, definido na alinea “c”, supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitagdo, o instrumento de constitui¢do do
consorcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartério de
Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

i) Que cada consorciado apresente a documentagéo relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econdmico-financeira. OU

Nao serd permitida a participagdo de Consoércio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.
3.4 Das vedacdes a participacio:
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3.4.1 Nio poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperagdo judicial, desde que
apresentada certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administra¢do
Publica direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢do;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei
14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta, estendendo-se a vedag@o
ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar

a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
. desde que comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que

desempenhe fung@o na licitagdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles

seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, at¢ o terceiro

grau, devendo essa proibi¢d@o constar expressamente do edital de licitagdo;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha

sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil,

por submissio de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de

adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucd@o do contrato

agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as

situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do

cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou
' representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nio poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢@o;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragido do projeto basico

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos

termos da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos

beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo

proprio do sistema sua condigdo.
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3.5.1 Naio serfio aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o
valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagdo na CONCORRENCIA., a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrénico ou mediante apresentacdo de declaragdo, que esta ciente
e concorda com as condi¢des do edital e anexos. especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as
exigéncias de habilitagdo e demais condig¢des previstas no edital;

3.62 A sua condi¢io de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagio da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentac@o de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragio escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificagio da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstrag¢do do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢@o sujeitara o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o
art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das
sangdes administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilita¢do da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacéo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4.DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucederd as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdémico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
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4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do

valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera

conter:

5.2.1 Proposta enderegada a0 Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO 11, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Pre¢o global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitagdo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de

mio de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais €

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢@o da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de

exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracdo, sob alegacgo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de

contrata¢des publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,

contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da

proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor néo inferior

a 10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame

devera ser aprovado pelo Orgio Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do

licitante, com mengdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nido apresentagio de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido

no Edital sio motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades

meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do

contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessd@o publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagdo das propostas de pregos recebidas,
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ocasiilo em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagio sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A nio desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, ndo
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
julgamento.

6.5 O Agente de Contratagio verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame e futura contratagio, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga — CNJ, no enderego eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdio oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado
o hordrio fixado e as regras para sua aceitagfo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e
registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de % (___ por cento) OU R§___
(municipio deve escolher entre percentual ou valor) em relagdo aos lances intermediarios e
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duragdo de minutos, e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragd@o da sessdo publica.
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6.9.6 A prorrogagio automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de

minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de

prorrogacao.

6.9.7 Nio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica

encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,

podera o Agente de Contrata¢do, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de

lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletrdnico se desconectar no decorrer da etapa de envio de

lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, 0s lances continuardo sendo

recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexio do sistema eletrénico persistir por tempo superior a dez minutos para

o 6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada

somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagio do fato aos participantes, no sitio

eletronico utilizado para divulgagdo.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no

certame licitatério, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se

ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,

as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até

10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera

apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,

sob pena de preclusdo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exer¢a

o beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado,

o sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se

enquadrem na hipétese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo

direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera

realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios

previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre

as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores

condi¢des, encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha

apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em

condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negocia¢do sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais

licitantes e divulga¢do do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
( ) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagado

realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a

confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizara a verifica¢do da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequa¢do ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo diligenciara para
verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas. com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagio fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao
da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do pre¢o e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contrata¢do:

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que no alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nio obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do orgamento estimado para a contratagdo;
6.22.4 Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdio de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, a qual s6 sera declarada apo6s diligéncia que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma
do previsto no art. 59, § 2° da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizag¢do de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contrata¢do, a
apresentar uma detalhada composi¢do de pregos unitdrios que demonstrem a viabilidade
técnica e econdmica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composi¢do de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitagdo. A néo
apresentagio da composi¢do detalhada dos pregos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo prego global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestagdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serfio divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a andlise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua
proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo
exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contrata¢do, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de . para que a licitante melhor classificada apresente os
documentos de habilitagao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.

7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos néo
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obten¢do/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentagdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizarda pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢des no momento da verificagdo de documentagdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
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7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratagcdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitagdo se dara mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscrig¢@o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo. em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaragio de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des
Previdenciérias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federag@o); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justi¢ca do Trabalho;
f) Declaragéo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de
negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificagdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.
a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do
Parana deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante

vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parani antes da assinatura do
contrato.
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b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descri¢do do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 730 toneladas
(CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica
somente constituird(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitag@o, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contrata¢ao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c¢.3) Certiddao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestagdo de servigos;
¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relagdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execugdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, méquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico,
ou utiliza¢do de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria
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7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,
toda a informagdo necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser
agendada pelo telefone ( ) até o dia / /

7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declarag@o formal assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
ANEXO VIIIL.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declaragdes
. 7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responséavel técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de

27/10/1999), conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagcdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alteragdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

‘ a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos tltimos dois

exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situag@o financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagio das seguintes
formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante
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indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

G Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declara¢do, assinada por
profissional habilitado da area contéabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e
solvéncia geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagdo.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuigdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balango das sociedades anonimas ou por ag¢des devera ser apresentado em
publicagdo no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balan¢os dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

¢.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e
demonstrag¢des contdbeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagio de copia do
Balango de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario
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contendo o Balang¢o de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.
d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;
e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).
7.6 A licitante para fins de habilitagdo deveré observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo
ndo constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica,
sera considerado o prazo de validade de dias, a contar da data de sua expedigdo, salvo
os atestados/certiddes de qualificag@o técnica, para os quais ndo se exige validade.
7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
. representante legal ou procurador, com identificagdo clara do subscritor.
7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagéo.
7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser
apresentados em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa
licitante.
7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar
acompanhado da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico
juramentado.
7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.
7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nio podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
. com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagfo.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigencias do Edital, ela sera inabilitada.
7.8.1.1 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sess@o sera suspensa, concedendo-se o prazo
de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagio, de forma a
possibilitar, apos tal prazo, sua retomada
7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar,
o Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na
ordem de classificagio.
7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera admitida a substitui¢do ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade
tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
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7.8.4 Estando a documentagdo de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata apos o término do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua inten¢ao de recorrer, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de inteng¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagao ou de lavratura da
ata de habilitag@o ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da
interposi¢do do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidag¢do apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizagio de

homologag¢do, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133,
de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contrata¢dio durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao 1ltimo lance ofertado ou apds a negociagio;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especifica¢des do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagio,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;
10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.6 Fraudar a licitagdo;
10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846. de 2013.
10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal, a
Administrag@o podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) adverténcia;

. b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar e
d) declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
10.9 Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos o6rgaos de controle;
10.10 A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de ( ) dias uteis, a contar da
comunicagdo oficial.
10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor

‘ do contrato licitado.
10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.
10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nfo, a
penalidade de multa.
10.12 Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.
10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandar4 a instauragio de
processo de responsabilizag¢do a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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10.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisd@o recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade
superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo ter@o efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipoétese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

' —PNCP.
<

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execugdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.
11.2 A proponente vencedora serd convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as
penalidades previstas em lei.
11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:
11.3.1 Comprovacdo das condigdes de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.
11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal
n.° 12.378/2010.
11.4 E facultado 42 Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
‘ condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitagdo, procedendo-se conforme
especificacoes deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as
exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL )
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 ¢ 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

19




2)rg91

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no
licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SEXTA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrerda na forma prevista na
CLAUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de
2001.

15.1.1 A variagédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipétese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variag¢ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orgamento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execugdio dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera
concedido o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de
execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades
pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medi¢ao.

15.2 O reajustamento dos pregos serda concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do orgamento prevista
em / /20 , mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo
remanescente dos servigos, devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR = S (112/10)
R=SR-S
112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento




S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,

salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA

SETIMA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do

valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de

habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
' requisitos de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da

contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenag@o

das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso

cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

16.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta

mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil

com dirigente do o6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe

fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem

conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas

sem autorizagdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a

execug¢do da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo

da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescis@o do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

. 17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou
totalmente.
17.1.1 A revogagdo ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas
no art. 71 da Lei Federal n° 14.133/21.
17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente,
ndo acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.
17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.
17.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrug¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.
17.5 Caso as datas previstas para a realizagdo de sessdes na presente licitagdo sejam
declaradas feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.
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17.6 No julgamento da habilitacdo ¢ das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificag@o.
17.6.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagéo
de informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a
época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds
a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.
17.7 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre
as licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacao.
17.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
' 17.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposig¢do legal.
17.10 A licitante vencedora devera comunicar & Administra¢do toda e qualquer alteragido nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo.
17.11 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
17.12  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
17.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.
17.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicagdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.
17.15 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
‘ ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.
17.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da ( ) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

\
18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS 1
18.1 Integram este Edital, para todos os tins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos

ANEXO III - Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mo de Obra

ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
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ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos):
b) Especificagdes técnicas e memoriais;
¢) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria
d) Modelo de placa.
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ANEXO I
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A ., NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do
representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na

. (inserir endereco), a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do
representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n° , inscrito no CPF
sob n. ° (inserir n°, residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de
Empreitada com fundamento na Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da
CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € . sob regime de empreitada por preco global, tipo

menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagdes

técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de

partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,

dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,

supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
‘ esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantag@o, cronograma fisico-financeiro, ocasiao

em que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de

execucdo. Ademais, ressaltar-se-20 as normas relativas as medig¢des, condigdes de pagamento

e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de RS ( ), daqui
por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotag@o orcamentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
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4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitagdo e de utilizagdo, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
Diéario Oficial.
4.1.1 O inicio da execugdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do
contrato publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a alterag@o do prazo de execugdo diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente
previstas, obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execuc¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporéaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condig¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagio/alteragdo dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizag@o pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e
o responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o
reinicio da sua execugdo.
4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execug¢do, suspensido do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer
juridico, cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Apo6s andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados
em termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que sera acrescido ou
suprimido, sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugio da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.
4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo
cabendo direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagio, pleito ou reclamagio.
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato € de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diério oficial.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confecgdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado
o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

¢) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢do de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execu¢do do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro
Diario de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo,
especialmente a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

l) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram
o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orgamento, firmando a respectiva Declara¢do de Realizagio de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
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n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdbes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condigdes
indicadas no projeto. com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na
regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentacdo e aprova¢do na reunido de partida, o cronograma fisico de
execugao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e
respectiva rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elabora¢do do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de
todas as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e
de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas
ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo
de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execuc¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos € medidos se forem executados dentro
da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados
e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados sé serdo aceitos
se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execug#o.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugio
do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnoldgicos, quando realizados;
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¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e¢) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execugdo do

objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico

financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido

provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem

como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢oes, falhas ou irregularidades verificadas,

fixando prazo para a sua corre¢éo;

k) efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo

contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
. ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

nenhum interesse para a boa execugéo do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da

Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de

devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execug¢do do

contrato até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessérias para a apuragdo das infragdes administrativas, quando se

constatar irregularidade que configure dano a Administrag@o, além de remeter copias dos

documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua

competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagio
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagio das

parcelas.

. 8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma
de apresentagdo:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da
licitagdo, numero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo
Municipio e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, néo
apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o - FGTS do(s) tltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
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b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € 0 primeiro pagamento € entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execug¢do do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a tltima medigdo.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de —CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo
monetaria, conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepgdo do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerda em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
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8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovéveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentag@o
do or¢amento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuteng¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢do, 0 reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medigéo;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢gamento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Constru¢io —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apos medicdo referente ao 12° més do orgamento
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SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislac@o entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA
ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.
10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da
formalizagdo da garantia de execug¢do ¢ da garantia adicional, se houver.
10.2.1 Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.
10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiang¢a Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execu¢do sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execug¢do, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacgio
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagio de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento

definitivo;

b) certiddo negativa de débitos. expedida pela Receita Federal, referente ao objeto

contratado concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia
de execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas
pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza¢do/multa.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentag@o comprobatodria pertinente
que justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentag@o completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada
quanto a aceitagdo, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, visando sempre a
manutencdo das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo
contratual, conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO
E CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Caberd a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acoes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢@o, com base nas informagdes e relatérios apresentados
pela fiscalizagdo;

d) propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo podera ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contrata¢do, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucgdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a
medicdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicio, verificard o
andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-
financeiro e cronograma de execugdo aprovado, para que se permita a elaboragio do processo
de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situag@o, inclusive para fins de aplicagio das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.
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12.1.4 A gestio e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliag@o dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apoés o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medic¢do e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medi¢cdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adog@o de sistematica de remuneragdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execugdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o
pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execug¢do de etapas
subsequentes do cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no
or¢amento nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos
imprevisiveis, em que ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de
quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos
previstos em lei passiveis de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos, serd pago exatamente o prego global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas
ou superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente,
conforme avaliagdo prévia do gestor do contrato.

124 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes
necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou
gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissido no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizag¢do e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver altera¢do pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdo do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execug¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.
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12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais. cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
acdo ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigag¢des
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer onus pela rejeicdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execu¢@o ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplica¢do de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a correc¢do, remogao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notifica¢do tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em
reunides do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo
de documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera
aprova-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.




13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia & mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrido especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de prote¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do
Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranga
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢do da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servi¢os e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Coédigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranga do trabalho.

163 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamag¢des que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intenc¢do das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realiza¢do dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigag¢@o contratual e sujeitar-se a
aplicagd@o das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, IIl, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apés a comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s)
obra (s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execug¢do do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignorancia. dolo, coagdo, simulacgdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO
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18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizag¢do prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os
requisitos de qualificagd@o técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre 0 Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S Mesmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizag@o prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou
aplicacdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediag@o ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administra¢do; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A exting¢do unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplica¢do das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembara¢ado, nio criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da tultima
parcela.

19.5 A documentagio da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
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19.5 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentag¢do exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obriga¢des previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de
san¢des mais graves;
19.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apos este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
19.6.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.6.4 multa compensatéria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.6.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se Justlﬁcar a 1mposxcao de penalidade mais grave.
19.6.6 Declarac@o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave, na forma prevista na
Lei Federal n® 14.133/2021.
19.7 As sang¢bes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declarag¢do de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.8 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.9 A san¢do de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30%
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do valor contratual.
19.10. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng@o a corrupgdo previstas na legislagado
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a
Lei Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdémico
financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorroga¢do, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e¢ por extenso, fica
desde ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados
por extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias tteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera
realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
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Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de ( ), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais
clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

;  de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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1)

2)

3)

4)

3)

ENSAIOS E DECLARACAO - ANEXO 01 DO CONTRATO
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF - TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

Terraplenagem
- Determinag¢do da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Refor¢o do Subleito

- Determinag@o da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactacdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Regularizagdo e Compactag@o do Subleito

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista.

Sub-base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3” ¢ menor que 57, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abras@o Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinag@o da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagido) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 e Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada
100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base

a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 5, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdao Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a
cada 300 m de pista;

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
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- Analise Granulométrica dos Agregados - Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de
areia (Grau de Compactagdo) -- Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-
ME 092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada

100 m de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimagédo da Base - Controle de Taxas de Aplicacdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicacdo) — minimo 1 ensaio a cada 800
m? de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligagdo: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocacdo de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag@o). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m? de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplica¢do). Minimo 1 ensaio a cada 800 m’
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area conhecidas,
na pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de
pista (Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligacdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estda sendo feita a aplica¢do).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m® de pista;

Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocag¢do de
bandejas de massa e area conhec1das na pista onde esta sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de pista.

- Determinag¢do da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posigdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista;



9)

HERRY:

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m? de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m? de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de
bandejas de massa e area conhecidas na pista onde estd sendo feita a aplicagdo).
Minimo 1 ensaio a cada 800 m’ de pista.

- Determinagdo da espessura do revestimento com a extragdo de corpos de prova com
a utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posigdes equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m’ de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m’ de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1
ensaio a cada 700 m” de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratorio para a mistura —
ensaio Marshall) —minimo 1 ensaio a cada 700 m* de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizag@o o projeto de massa
asféltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especificagdes do DER-
PR e/ou DNIT, atendendo as condig¢des indicadas no projeto, com as devidas
adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido.

- Durante a execucdo da obra, todos os consumos de materiais das misturas serdo
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem

executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou
DNIT.

- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor
do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo,
serdo glosados e descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos

contratados s6 serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e
PARANACIDADE, antes da execugio.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracio de Realiza¢io de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medigdo n°®
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizacdo e compactagdo do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no
anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os
resultados apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos
realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informag&o prestada.

Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.” /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderego:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢do Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execu¢do do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( )-
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagdo.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante

legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
" de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA

L

Hoa

i
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA




EERE

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
CODIGO [DESCRICAO o HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
A6 Salario Educagao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salédrio Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisd@o Sem Justa Causa
C5 Indenizag¢do Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO V1
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

(o

x>
-
12

i}

PAVIMENTACAO

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagdo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRACAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGCAO
ISS = 1,05
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 4,70
OBRAS MATERIAIS

4,01 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
19,50 15,28

19,50%

15,28%
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ANEXO VII1
Atestade de Visita Técnica

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°

(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado.
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, . de . de 207

Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).
P p p

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1

Declarac@o Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF R

com sede na cidade de , estado do , sito a Rua
,n.° , CEP - , Telefone () 5

E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

\ de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:

Csd




IR
ANEXO IX
Modelo de Deciaracido de Responsabilidade Técnica
Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na exccugdo do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagéo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome: Ut
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
| (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplica¢do de penalidades previstas na legisla¢do vigente e no
Edital da presente licitagao.

s de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: ) /Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.

o
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ANEXO X
Modelo de Declarac¢iao de Capacidade Operacional Financeira

Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as
penas da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
,  por mim legalmente
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢do da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢@do do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do ; Valor do Valor Ja Faturado
Item Cfitiat Obra ou Servicos Corpromizso (RE) (RS) Contratante
1
2
| 3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =
' Y Valor do compromisso = | [
3" Valor ja faturado =| |
SC = > Valor do compromisso — > Valor ja
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual

SC = Diferenga entre a somatoria dos compromissos e a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demcnstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balango do tltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo. desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as
demonstragdes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (4C + RLP)/ (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC{PC

Solvéncia Geral (SG)

SG = (AC + AP + RLP) / (PC +
ELP)

AC - ativo circulante; , RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
N.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Modelo de Declarag¢io de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais
Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.’ , representante legal, em nome da Empresa y
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes; )

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagdo:

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagdo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa € idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e
legislagdo vigente, em especial:

6.1 Nio mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer Onus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que faré prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentag¢do original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratagd@o, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitagdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢gdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento & politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pos-consurto no limite da propor¢do que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § i.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal. nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho ¢ nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na
data de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:




ANEXO XII
Modelo Declaraciao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao )

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa 5 CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das sang¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislag@o vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.® 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nio extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica
no ano-calendario de realizacio da licitacéo.

R de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:




ANEXO XIII
Modelo de Declara¢io de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcio Civil

Ao )

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para
o fim de qualificag@o técnica no procedimento licitatério em referéncia declaro, sob as penas
da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servi¢o(s) de engenharia objeto da referida licitag@o
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por oOrgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sang¢des administrativas previstas nos artigos as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislacdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ouU Nome:
CPF: CPF:

IAssinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos




ANEXO XYV - Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° (i ironu ) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)
MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO ( dias )
E_EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UTILIZACAO
QUANTIDADE
02 UTILIZACAQ
QUANTIDADE
03 UTILIZACAO
QUANTIDADE
‘ 04 UTILIZACAO
QUANTIDADE
05 UTILIZACAO
QUANTIDADE
06 UTILIZACAO
QUANTIDADE
07 UTILIZACAO
QUANTIDADE
08 UTILIZACAO
QUANTIDADE
09 UTILIZACAO
QUANTIDADE
10 UTILIZACAO
QUANTIDADE
11 UTILIZACAO
QUANTIDADE
12 UTILIZACAQ
. QUANTIDADE
13 UTILIZACAO
QUANTIDADE
14 UTILIZACAO
QUANTIDADE
15 UTILIZACAO
QUANTIDADE
16 UTILIZACAO
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTILIZACAO
QUANTIDADE

Gnsedicodocal), (lnsedea.data) de finsed ss) delinseri

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio
deverad inserir link de disponibiliza¢o)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link
de disponibilizagdo)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel
em: (municipio devera inserir link de disponibilizagéo)
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MUNICIPIO DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNP) 76.995.380/0001-03

by
hae

PARECER JURIDICO N° 088/2024 — PROJUR

INTERESSADO: EXECUTIVO MUNICIPAL
ASSUNTO: minuta concorréncia eletronica
VALOR ESTIMADO: R$1.847.377,49

LICITACOES E CONTRATOS.
CONCORRENCIA. PAVIMENTAGCAO
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM
CBUQ, 9.754,09M2, INCLUINDO
. SERVICOS PRELIMINARES,
DRENAGEM, BASE E SUB-BASE,
REVESTIMENTO, MEIO-FIO COM

SARJETA, SERVICOS DE
URBANIZACAO, SINALIZACAO DE
TRANSITO, ENSAIOS

TECNOLOGICOS E PLACA DE
COMUNICAO VISUAL. LEI N°
14.133/2021. DECRETO
MUNICIPAL 3927/2023. ANALISE
PREVIA DE LEGALIDADE DO
PROCEDIMENTO E DAS MINUTAS
DO EDITAL E DO CONTRATO.

1. RELATORIO

. O presente processo administrativo visa a contratacdo de empresa
Contratagao de Empresa para pavimentacao asfaltica de vias urbanas em
CBUQ, 9.754,09m2, incluindo servigos preliminares, drenagem, base e
sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, servicos de urbanizacéo,
sinalizagao de transito, ensaios tecnologicos, Consta acostado aos autos
no Documento de Formalizagdo da Demanda, no Estudo Técnico
Preliminar e no Projeto e Termo de Referéncia a justificativa da presente
contratagéo, elaborado pela Secretaria Municipal de obras e Equipe de
Engenharia.

Até o momento, o processo administrativo € composto pelos

seguintes documentos: Documento de Formalizacdo da Demanda; ETP;
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Projetos; Planilhas de custos; Cronograma Fisico-financeiro; Termo de

Referéncia; Minuta do Edital e Minuta do Contrato.

Por fim, os presentes autos foram enviados para esta Assessoria

Juridica, a fim de se lavrar parecer juridico conclusivo, na forma do art.
53 da Lei n°. 14.133/2021.

E o relatério.

2. ANALISE JURIDICA

Preliminarmente, registra-se que a presente analise esta limitada

apenas aos aspectos legais, de forma que néo é responsabilidade desta

procuradoria adentrar aos aspectos técnicos e econémicos, nem no juizo

de oportunidade e conveniéncia da licitacao pretendida.

Isto posto, o parecer objetiva realizar o controle prévio de legalidade

do processo licitatério, conforme estabelecido no artigo 53, § 1°, [ e II, da

Lei n® 14.133, de 2021:

Art. 53. Ao final da fase preparatoria, o processo
licitatorio  seguira para o o6rgao de
assessoramento juridico da Administragao, que
realizara controle prévio de legalidade mediante
analise juridica da contratacao.

§ 1° Na elaboragao do parecer juridico, o 6rgao
de assessoramento juridico da Administracéao
devera:

I - apreciar o processo licitatério conforme
critérios objetivos prévios de atribuicdo de
prioridade;

II - redigir sua manifestacdo em linguagem
simples e compreensivel e de forma clara e
objetiva, com apreciacdo de todos os elementos
indispensaveis a contratacdo e com exposi¢cao
dos pressupostos de fato e de direito levados em
consideragao na analise juridica;

Destaca-se que conforme o dispositivo legal supra, a func¢ido da

assessoria juridica ndo é promover analise de aspectos de natureza

técnica, visto que as especificagdes técnicas - por exemplo: o descritivo do

objeto licitado, as justificativas, os requisitos, as condicées da execucdo, a

LR35
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avali;'luéhc.io do pregco madaximo estabelecido etc — foram devidamente
apreciadas, a partir de critérios objetivos, e determinadas pela Secretaria
demandante para o perfeito atendimento do interesse publico.

Desta feita, resta evidenciado que o papel da assessoria juridica ao
realizar um parecer € apreciar todos os elementos indispensaveis a
contratacdo, com exposicao dos pressupostos de fato e de direito levados
em consideragao; indicar possiveis ilegalidades e divergéncias e deslindar
o processo a luz do conhecimento técnico juridico, de forma que é
indispensavel para a finalizagdo da fase preparatoria dos processos
licitatoérios.

Ainda, a luz da Lei 14.133/21, ensina Joel de Menezes Niebuhr:

E importante salientar que a Lei n. 14.133/2021, conforme o seu
artigo 53, néo exige apenas a apreciacdo do edital e dos documentos
que lhe sdo anexos. Passa-se a exigir, expressamente, a avaliacao de
todo o processo licitatorio, logo a revisao juridica de todos os atos
praticados na etapa preparatéria. Essa nova percepc¢do aproxima a
assessoria juridica de um 6rgao de controle interno ou de auditoria,
porque os advogados terdo que analisar a corregdo dos
procedimentos dos agentes administrativos que atuaram no curso
de todo o processo. Por exemplo, terdo que analisar se o0s
documentos como estudo técnico preliminar e termo de referéncia
contém as informagdes exigidas pela Lei, se o orcamento foi
elaborado em acordo com os critérios estabelecidos, se o objeto da
licitagcdo nao se qualifica como artigo de luxo, etc. NIEBUHR, Joel
de Menezes et al. Nova Lei de Licitacobes e Contratos
Administrativos, 2. ed. Curitiba: Zénite, 2021. 1. 283p. p.94-95.

Ora, a Carta Magna, em seu artigo 37, inciso XXI, manifesta que as
contratagoes publicas devem ser promovidas por intermédio de licitagao,
ressalvados os casos dispostos na lei, sendo vejamos:

“ressalvados os casos especificados na
legislagao, as obras, servigos, compras e
alienacgdes serdo contratados mediante processo
de licitacao publica (...)".

Nota-se que o presente objeto ndo se amolda aos casos previstos em

Lei que permite a contratacao direta (arts. 74-75 da Lei 14.133/21).
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Isto posto, a realizagao do processo de licitagdo publica € legal, e
decorre da necessidade da obtencdo da melhor contratacdo, com a

escolha da proposta mais vantajosa a Administragao Publica.

Do Planejamento

Sabe-se que para atender com eficiéncia o interesse publico, gerir os
recursos € obter os melhores resultados, € necessario planejar os
processos licitatérios. Dessa forma, a fase preparatéria deve estudar,
definir e apresentar todas as informacoes técnicas, mercadologicas e de
gestao.

As informagées essenciais da fase preparatéria foram determinadas
nos incisos do artigo 18 da Lei 14.133/2021, para tanto, facamos uma

breve analise:

Art. 18. I - a descricdo da necessidade da
contratacdao fundamentada em estudo técnico
preliminar que caracterize o interesse publico
envolvido;

Destaca-se que a justificativa esta diretamente relacionada com a
devida compreensao do problema que sera resolvido sob a perspectiva do
interesse publico, ou seja, € preciso entender a necessidade da
contratacdo. Isto posto, € o que provoca o inicio do processo licitatoério.

Nos presentes autos, a Secretaria demandante apresentou no
Documento de Formalizagdo de Demanda (DFD); no Estudo Técnico
Preliminar (ETP) no Projeto e no Termo de Referéncia as devidas

justificativas da contratacao.

Art. 18. II - a definicao do objeto para o
atendimento da necessidade, por meio de termo
de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou
projeto executivo, conforme o caso;

IIl - a definicao das condi¢goes de execucao e
pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e
das condic¢bes de recebimento;

r'
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Apbs a compreensao da necessidade da contratagao, a Secretaria
demandante definiu o descritivo do objeto licitado, constante no
ETP/Projetos, bem como o quantitativo, o qual foi estipulado apés a
analise das necessidades visualizadas, conforme fundamentos
apresentados no mesmo documento.

No que diz respeito ao objeto licitado, constata-se que nao foi
dividido em lotes, em atendimento ao principio do parcelamento (art. 40
da Lei 14.133/21), segundo as justificativas manifestadas (ETP/Termo

. de Referéncia/Projeto).
Nesse sentido, a Simula 247 do TCU orienta:

E obrigatéria a admissdo da adjudicacdo por item e néo por preco
global, nos editais das licitagoes para a contratacao de obras,
servigcos, compras € alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que
nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de
economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participacao de licitantes que, embora néao dispondo de capacidade
para a execucgao, fornecimento ou aquisi¢cao da totalidade do objeto,
possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades auténomas,
devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa
divisibilidade.

Acrescenta-se que foram definidas as condi¢cées da execucao, de
recebimento e¢ de pagamento de acordo com as obrigagdes relacionadas
ao objeto.

Salienta-se que a Secretaria demandante exigiu a prestacdo de
garantia como requisito da contratacdo, nos termos do art. 58, nas

modalidades do art. 96, ambos da Lei 14.133/21, consoante

argumentacao demonstrada no Termo de Referéncia.

Art. 18. IV - o orgamento estimado, com as
composi¢coes dos precos utilizados para sua
formacéo;

O valor maximo da contratacdo, foi definido através dos valores

dispostos nos indicadores: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
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indic:s.ude Construcgao Civil da Caixa Econémica Federal (SINAPI), e DER-
PR, bem como a data base, o BDI, os encargos sociais e aliquotas de PIS
E COFINS, em conformidade com os parametros do art. 23 da Lei
14.133/21 e do Decreto Municipal n. 3927 /2023, visto que decorrem de
valores fixados em tabelas oficiais.

A Secretaria demandante verificou, previamente, que existe previsao
de crédito/dotacdo orcamentaria, o qual foi autorizado pela autoridade

competente.
. Das Minutas - Edital e Contrato:

Em atendimento aos incisos V e VI, do artigo 18 da Lei 14.133/21,
foram elaboradas as minutas do edital e do contrato, as quais também
carecem serem analisadas a luz do Direito.

A minuta do edital MODELO DO PARANACIDADES apresenta no
preambulo as informac¢des mais basicas, ou seja, o objeto licitado; o |
regime da prestagédo de servigos; a modalidade; o critério de julgamento
e o modo de disputa.

Em breve analise, na minuta foram expostas: local, data e hora
(1) descricao do objeto, critério de julgamento, dotacdo orcamentaria,
regime de execucao; 2); realizagdo da concorréncia e da impugnacéo ao

. edital e do pedido de esclarecimentos; 3) Da participacdo na concorréncia
(credenciamento, vedacées ME E EPP; 4) Da apresentacédo da proposta e
dos documentos de habilitagdo; 5) Do preenchimento da proposta e
documentos anexos; 6) da abertura da sessdo, classificacdo das
propostas, fase de lances e julgamento das propostas; 7) da fase de
habilitacao; 8) da fase recursal; 9) da adjudicac¢ao e homologacao; 10) das
infracbes e sangdes administrativas; 11) condigdes do ajuste; 12)
Garantia de execucao e garantia adicional; 13) prazos, recebimento do

objeto € pagamento; 14) do controle de execucao; 15) do reajuste; 16) da

subcontratacgdo; 17) Disposi¢des gerais, em consonancia com os incisos
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VII en-{;III do artigo 18, bem como o caput do artigo 25, ambos da Lei
14.133/21:

Art. 18. VII - o regime de fornecimento de bens,
de prestacdo de servigcos ou de execugao de obras
e servicos de engenharia, observados os
potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitagcdo, o critério de

julgamento, o modo de disputa e a adequagédo e

eficiéncia da forma de combinacdo desses

parametros, para os fins de selecao da proposta

apta a gerar o resultado de contratacdo mais

vantajoso para a Administracdo Publica,
’ considerado todo o ciclo de vida do objeto;

Art. 25. O edital devera conter o objeto da
licitagdo e as regras relativas a convocagao, ao
julgamento, a habilitagdo, aos recursos e as
penalidades da licitacao, a fiscalizagdo e a gestao
do contrato, a entrega do objeto e as condigées
de pagamento.

No tocante a modalidade apresentada, o caso em tela realmente se
amolda na aplicagdo da modalidade concorréncia, pois o objeto consiste
na contratacao de servigos de obras e mao de obra.

Ainda, o critério de julgamento sera o menor prego global- consoante

. o art. 6°, inciso XLI da Lei 14.133/21. Ademais, sera realizado no meio
eletronico, em atendimento ao artigo 17, § 2° da Lei 14.133/21.

O objeto licitado condiz com servigos continuos sem dedicacdo
exclusiva de mao de obra, assim, conforme paragrafo tinico do art. 29 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, o objeto licitado deve possuir padrées de
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificagbes usuais de mercado. O que foi
devidamente demonstrado e apresentado na minuta.

Ainda, sabe-se que quando adotado o julgamento por maior

desconto, a referéncia é o preco global fixado no edital, e o desconto sera

estendido aos eventuais termos aditivos.
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ﬁg,ste caso, a definicdo do objeto foi realizada no ETP/Termo de
Referéncia/Projeto Basico e consta corretamente no preambulo do edital.

No que concerne a participacao, além das disposi¢does essenciais,
também serdo aplicadas as reservas de itens para micro e pequenas
empresas, bem como o tratamento favorecido nos limites dos arts. 42-49
da Lei Complementar 123/2006 e art. 4° da Lei 14.133/21

Verifica-se que nao foi admitida a participagdo das empresas em
consorcio, apos a analise do caso realizada pela Secretaria demandante,
nos moldes do art. 15 da Lei 14.133/21.

Consta que qualquer pessoa € legitima para impugnar ou solicitar
esclarecimentos sobre o edital e seus anexos, com a apresentacao dos
prazos e a maneira de efetuar referidos atos. Da mesma forma dispds
sobre os recursos e contrarrazdes de recurso.

Ainda, a minuta orienta todos os interessados sobre a participacao
quando descreve as informacdoes sobre o credenciamento; o
preenchimento da proposta; o modo da disputa; o valor dos intervalos de
lances e os documentos essenciais. No tocante aos documentos de
habilitacdo - fiscal, social, trabalhista e econdmico-financeira—
compreende-se que foram exigidos aqueles elencados no rol dos arts. 68
e 69 da Lei 14.133/21:

Art. 68. As habilitag¢des fiscal, social e trabalhista
serdao aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

I - a inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

II - a inscricdo no cadastro de contribuintes
estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

IIl - a regularidade perante a Fazenda federal,
estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

-y
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IV - a regularidade relativa a Seguridade Social e
ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;
V - a regularidade perante a Justica do Trabalho;
VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicao Federal.

Art. 69. A habilitagdo econdémico-financeira visa
a demonstrar a aptidao econdmica do licitante
para cumprir as obrigacdées decorrentes do
futuro contrato, devendo ser comprovada de
forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente
justificados no processo licitatorio, e sera restrita
a apresentacado da seguinte documentacéao:

I - balango patrimonial, demonstragcao de
resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
II - certidao negativa de feitos sobre faléncia
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

No que tange a qualificagao técnica, foram exigidas comprovagoes
pertinentes a boa e segura execuc¢ao do objeto, tais como certiddo de
registro junto ao CREA ou CAU; atestado de responsabilidade técnica
etc...; também quanto a responsabilidade técnica profissional estao
sendo cobradas as devidas comprovagoes pertinentes; Referida exigéncia
encontra-se referida diretamente no edital de licitacdo modelo
padronizado do PARANACIDADES, apresenta a devida justificativa
pertinente, junto ao Parana Cidades, embasada nos arts. 18, inciso [X e
67, 8§ 1°, ambos da Lei 14.133/21.

Art. 18. IX - a motivagdao circunstanciada das
condi¢oes do edital, tais como justificativa de
exigéncias de qualificagcdo técnica, mediante
indicagdo das parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo do objeto, e de
qualificacdo econodomico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagdo e julgamento das
propostas técnicas, nas licitagbes com
julgamento por melhor técnica ou técnica e
preco, e justificativa das regras pertinentes a
participagdo de empresas em consorcio;

BN
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Art. 67. § 1° A exigéncia de atestados sera
restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim
consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacao.

Ademais, os documentos referentes a demonstragao de qualificacéao
técnico-profissional e operacional, foram demandados pela Secretaria
conforme a compatibilidade e essencialidade verificada do objeto licitado
e as disposigoes contidas no art. 67 da Lei 14.133/21 (item 10.19, “b”),

consoante motivagdo apresentada no Termo de Referéncia e ETP.

Art. 67. A documentagédo relativa a qualificagdao
técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

I - apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente,
quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, para
fins de contratacéo;

II - certidbes ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucao de servicos similares de
complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatérios emitidos na forma do § 3° do art.
88 desta Lei;

III - indicacgdo do pessoal técnico, das instalagoes
e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitagao, bem
como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
IV - prova do atendimento de requisitos previstos
em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrigao na entidade profissional
competente, quando for o caso;

VI - declaragdo de que o licitante tomou
conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢ées locais para o cumprimento das
obriga¢des objeto da licitagao.

3.4
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Ap()s, a minuta do contrato foi anexada ao edital também modelo

PARANACIDADES, a qual é composta por clausulas e condigdes
essenciais ao documento, nos termos do art. 87 e do art. 92, ambos da
Lei 14.133/21, como por exemplo: as partes a legislacdao aplicada ; o
objeto e seus elementos; o valor; a dotagao/recursos; O prazo de
execugdo /prorrogacdo; vigéncia; das obrigacoes da contratada; das
obrigacdes do contratante; a forma de pagamento; as informacodes
pertinentes a aplicagdo do reajuste, da repactuacdo e da revisdo de
precos; a garantia de execugdo e garantia adicional; a vigéncia e a
prorrogacao contratual (clausula quarta); a execugdo/forma de
fornecimento (clausula quinta); as obrigacdes das partes; as garantias;
as infracoes e sancoes administrativas; a fiscalizagdo e gestdao contratual;
das obras provisorias e dos servigos nao previstos; dos materiais,
veiculos maquinas e equipamentos; da seguranca do trabalho; da
seguranca da obra e da responsabilidade civil da contratada; do
recebimento dos servigos; da subcontratacdao; a os casos de exting¢ao;
penalidades; anticorrupg¢ao; das alteragdes contratuais; das disposigoes
gerais; do gerenciamento dos residuos e da utilizagdao de produtos e
subprodutos de madeira e por fim do foro.

Ainda, encontram-se anexadas as Portarias n. 2.516/2023 - a qual
nomeia o agente de contrata¢do, equipe de apoio / comissdo de licita¢do —
e Decreto n.4.134/2023 - a qual nomeia fiscais e gestores — as quais
designaram os servidores responsaveis para as func¢des essenciais da

condugao do processo licitatorio e sua execucao.

3. Conclusdo

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4°, da Lei n°
14.133/2021, esta Assessoria Juridica manifesta-se pela legalidade do
presente processo para contratacdo da empresa na modalidade
CONCORRENCIA, na forma eletrénica, opinando, assim, pelo regular

prosseguimento do feito, sem ressalvas ou recomendagdes.
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“S':'-a‘ivo melhor Juizo. E o PARECER.

Remeto ao Executivo para apreciagao.
Apds, com a autorizacédo, o prazo para publicacao € de 10 (dez) dias

uteis, nos termos do artigo 55, II, “a”, da Lei 14.133/21.

Sao Jorge D’ Oeste 05 de agosto de 2024

ELIZANGE {ES GOMES
PROCURADORA
OAB/PR 64103



ANi46
MUNICIpPIO DE

SAO JORGE D'OESTE

Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2024.
O Municipio de Sdo Jorge D’Oeste torna publico que fara realizar, as 08 horas do dia 03 de
setembro do ano de 2024, na plataforma Compras.gov.br, no endereco -eletronico:
https://www.gov.br/compras/pt-br, CONCORRENCIA, na forma Eletrnica, sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor preco, a pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s)
obra(s):

. . Quantidade e Prazo de

Logal do obyeto Objeto unidede demedida |  execuctio
Sede e Distrito de Dr. | Pavimentagéio sobre pedras N :

AntOnio Paranhos irregulares em CBUQ 2400 m L1 s

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, podera
ser obtida no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP, sitio eletronico da Prefeitura de
Sdao Jorge d'Oeste e na plataforma Compras.gov.br, no enderego eletronico:
https://www.gov.br/compras/pt-br. Informag¢des adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimento
poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por meio da plataforma.

S@o Jorge D’Oeste, 07 de agosto de 2024.




Atos Oficiais

Sexta-feira, 9.8.2024 - N° 8.016 JORNAL DE BELTRAO 1A

EDITAL DE CONVOCAGAO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA
O Sndicato dos Trabalhadores nas Industrias de Alimentacao de Dois
Vizinhos e Regido, por intermédio de sua Presidente, infra-assinado, no
uso das atribuigdes legais e eslalutarias, pelo presente Edital. convoca
TODOS os trabalhadores. associados e nao associados ao SINDICA-
TO. irtegrantes das categorias profissionais com data-base no més de
Setembro, ou seja: Traoalhadores nas industrias de Mandioca, Aoz,
Milho. Scrvete e Trabalhadores nas Industrias de Alimentagao Animal
(Ragdes). dos municipios de: Dois Vizinhos; Pato Branco; Palmas; Ma-
ridpolis; Sao Jodo; Sao Jorge do Oeste; Hondrio Serpa; Saudades do
lguagu, Sulina, Mangueirinha; ltapejara do Oeste, Veré: Boa Esperanca
de lguagu: Cruzeiro do Iguagu; Salto do Lontra: Vitoring; Clevelandia;
Coronel Vivida: Bom Sucesso do Sul e Chopinzinho para particioar da
Assembleia Geral Extraordinaria unificada, que se realizara na dia 15 de
Agosto de 2024, entre os horarios das 10h30min as 15700min na sede
das suas respectivas empresas, para deliberarem sobre a seguinte or-
dem do dia: 1. Elaboracdo, discussao e aprovagao das pautas de reivin-
dicagdes, para as negocagoes das Convengoes Coletivas de Trabalho
efouAcordos Colelivos de Trabalho das calegorias mencionadas acima,
com a classe patronal, validas para o perfodo 2024/2025; 2. Discussao
e deliberacao para fixar 0s pisos salarais minimos aos integrantes das
categorias; 3. Autarizacao as diretorias das entidades de trabalhadores
para negcclarem com os sindicatos patronais eou inddstrias das cate-
gerias mencionadas, visando a renovacao das convengdes coletivas e/
ou acordos coletivos de trabalho ou outorgarem poderes para tal mis-
ter a Federagdo dos Trabahadores nas Industrias de Alimentacdo do
Estado do Parana e. caso malogradas as negociagdes, poderes para
instauragao de dissidio coletivo, podendo, para tanto, constituir advo-
qacos, bem como delegar poderes; 4. Apreciacao, discussao e delibe-
£330 sobre a contribuicdo assistencial conforme art. 8°, inciso IV, da
-/ 88 e letra “E", do Art 513 da CLT, observando-se que esta sera
ma das oportunidaces para trabalhadores integrantes desta data-base
para a manifestagdo ndividual contraria ou favoravel & referida con-
tribuicao; 5. Autorizagéo para cobranga da Contribuigdo Sindical. nos
termes previsto do direito consolidado e de acordo com a reforma tra-

municipio de Salto do Lontra, com recursos proprios. Critério de Julga—
mento: Menor Prego por lote. Abertura das propostas e recebi

Prefeitura de Sdo Jorge D’Oeste

dos lances: a partir das 08:00 horas do dia 26 de agosto de 2024, no
endereco eletronico: hitps:/Awww.gov.bricompras/pt-br. A Pasta Tecnica,
com o inteirc teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e ane-
x0s, poderdo ser examinados no endere¢o acima indicado no horario
comercial, pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: ht-
tps:/fwww.gov.bricompras/pt-br. a partic co dia 08 de agosto de 2024.
Informagdes adicionais, dividas e pedidos de esclarecimento deverao
ser dirigidos a Comissac de Licitagdo no enderego acima mencionado
ou pelo e-mail licitacacsaltodolontra@gmail.com.

Salto do Lontra, 08 de agosto de 2024. o
FERNANDO ALBERTO CADORE - Prefeito Municipal

AVISO DE RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
INEXIGIBILIDADE N 34/2024
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Martins Moreira dos Anjos - Presidente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE
AVISO DE LICITACAO
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A Pasta Tecnica com 0 fnteien tenr do Cdital. seus respectivos modelas, adendas ¢ anexos, poderd
ser abida no Portal Nacional de Comrataches Publicas — PP, sito elewduico 45 Preteiruna de|
Sio Jorge dOedte ¢ na platromia Gy o endereco  eletdnico,
htips:” www. gov b compras plebr. oo magaes adicionais, & o de esclares imentol
poderSe ser apresentados a0 Agente de Cantritaglo. por meia da platatormia

Sdo Jorge D' Oeste. 07 de agoeto e 2024

LEILA DA ROCHA
CREFEITA

AVISO DE RETIFICAGAO AO PREGAQ ELETRONICO N¢ 38/2024
Leila da Rocha, Prefeita de Sao Jorge D'Oeste, na usa de suas atibuicoes
legais e em conformidade com a Lei 8.666/33, informa aos interessados
que esta promovendo alteragao no Edital de Pregao Eletranico em epigra-
fe, cujo objeto é: Registro de pregos, objetivando a futura ou eventual aqui-
sigao de materiais de higiene e limpeza, matenais e acondicionamento e
embalagem, malerais de copa e coznha, conforme descrilivo anexado.
para atender as demandas de todas as secretarias dc Municipio de Sao

Joge D'Oeste - Pr.
L Onde Lé-se:
341 Prazo de entrega dos produtos de, no maximo, 30 (trinta; dias.

contados do recebimento da requisigao de empenho, conforme Termo de
Referéncia.

2 Leiarse:

341 Prazo de entrega dos produtos de, no maximo, 15 (trintaj dias,
contados do recebimento da requisido de empenho, conforme Termo de
Referéncia.

% Fica alterada a data e hora de abertura do certame, que passa a
ser dia 06 de setembro de 2024, as 0800.
4. Permanecem inalteradas as cemais condigdes.

Séo Jorge D'Oeste. 08 de agosto de 2024.
Leila da Rocha - Prefeita

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 90049/2024 — UASG 926478
O Municipio de Sdc Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que ‘ara
realizar no dia 10/09/2024 até as 08h00, a abertura da licitagao ra mo-
dalidade Pregdo Eletronico, tioo Menor Prego Por item que tem Registro
de pregos, objetivando a futura ou eventual aquisicdo de eguipamentos e

lontra.pr.gov.br ou através do site: hitps://www.gov.br/cempras/pt-br, a
pariir do dia 08 de agosto de 2024. Informacdes adicionais. duvidas e
pedidos de esdlarecimento deverao ser dirigidos ao agente de contrata-
gao/pregoero no enderego acima mencionado ou pelo e-mail licitacao-
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is de expeciente para alender a demanda de lodas as Secrelarias
Municipais de S&0 Jorge D'Oeste - Pr.. Abertura das proposias e Recebi-
mento dos lances: a partir das 08h00 do dia 10 de setembro de 2024. no
endereco eletronica: www.gov.bricampras/pt-br.

Edital na integra 3 disposigao cos interessados: no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP); no site oficial do Municipio com endereco ele-
trénico www.pmsjorge.pr.gov.br {licitagdes); e na plataforma de Pregao com
enderego eletrbrico www.gov.br’comprasi/pt-br.

InformagSes complementares através do telefone (46) 3534-8050.

Sao Jorge D'Oeste-PR, 08/08/2024.

Leila da Rocha - Prefeita

Camara Municipal de Pato Branco

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANA
TERMO DE RATIFICAGAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAD N°
15/2024 PROCESSQ N° 49/2024
CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - CNPJ
76.898.196/0001-45. CONTRATADA: ICAP - Instituio de Capacitagéo e
Pesquisa, CNPJ n° 04.727.713/0001-020BJETO: Inscrigio para partici-
pacdo de Gean Geronimo Dranka, no curse Tribunal de contas e a res-

por 8o de agentes publicos; processo administrativo disciplinar e
sind:cancia, no periodo de 3, 4, 5 e 6 de setembro de 2024 na modalidade
presencial. na cidade de Curitiba/PR.

VALOR TOTAL: R$ 1.890,00 (um mil & oitocentos e noventa reais). DATA
DAAUTORIZAGAQ: 08/08/2024. Eduarco Albani Dala Costa - Presidente
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AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N° 52/ 2024 COMPRASNET 80.052/ PRO-
CESSO 102/2024
EXCLUSIVO PARAMICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA. ESTADO DO PARANA, toma
publico que fara realizar, as 09:00 noras do dia 26 de agosto de 2024,
nas deoendéncias da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri
Bau. 975 em Salto do Lontra, Parana, Brasil, PREGAO ELETRONICO
para Contratacao de empresa especializada para execugao de serv: GoS
de topografica e servigos para atender as necessidades do

saltodolontra@gmai.com. * TV T EAMTA FECONERGIS BE VBt B — 1o e
e T i T 7 SANTATE CONERCK) DE VEIGLLOS %4 oar o 3

Salto do Lontra, 08 de agosto de 2024. ¥ E EI B Vo e o p L e e Ea
FERNANDO ALBERTO CADORE - Prefeito Municipal T ETO B ARG T e BT e S E e
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Totalizanda por famecedor
FORNECEDOR VALOR TOTAL POR FORNECEDCR
SANTA FE COMERGIO DE VEICULOS SIA ©976,93 )

Sdito do Lorura, 08 de agasio de 2024

Femand: Albens Cagore
Frefedo Muncioal

B WWW.JORNAL DE BELTRAO.COM.BR

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANA
Extrato do 1° Termo Aditive ao Contrato n® 23/2023
Partes: CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, CNPJ/MF:
76.898.196/0001-45 e SUL BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO DE
EXTINTORES LTDA, CNPJMMF: 22.175.%10/0001-27. Objeto: Promoga-
-se por mais 12 (doze) meses, niciando em 10 de agosto de 2024, 0
prazo ce vigéncia do Contrato n® 23/2023, cujo objeto é a manuten-
¢do, recarga e inspecao técnica peribdica de extintores. O valor total
estimado para o perlodo de 12 (doze) meses sera de RS 1.143.32 (um
mil, cento e quarenta e trés reais e trinta e dois centavos, de acordo
ao reajuste realizado por meio do 1” Termo de Apostilamento, Dotagao:
136/3.3.90.30.04.00.00 - gds e outros materiais engarrafados:
136/3.3.90.39.20.00.00 - manutencao e conservacio de bens méveis.
Origem do Contrato. Dispensa Eletrénica n® 23/2023, conforme justfi-
calivas constanies do Processo de Contratagao n® 36/2023. Local, data
€ assinatura: Pato Branco. 7 de agosto de 2024. Eduardo Albani Dala
Costa - Contratante e Elcio Antdnic Marcondes - Contratada.
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Art. 1° Designar o (a) servidor (a) municipal:

Art. 2° PAULO CESAR PEREIRA ROCHA, Matricula n ©® 971, para
exercer a fungdo de fiscal do contrato n® 143/2024 referente ao
processo administrativo 56/2024, Pregdo Eletronico n° 19/2024.

Art. 3° RODOLFO JUNIOR SARAMELO, Matricula n® 1167, para
exercer a fungdo de suplente de fiscal do contrato n® 143/2024
referente ao processo administrativo 56/2024, Pregdo Eletrénico n®
19/2024.

Art. 4°, CANANOR MARIANO DE ALMEIDA JUNIOR -
Matricula: 1080 para exercer a fungdo de Gestor do Contrato n°
143/2024 referente ao processo administrativo 56/2024, Pregdo
Eletronico n® 19/2024.

Art. 5° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.
Nossa Senhora das Gragas - PR, 08 de agosto de 2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal

. Publicado por:

Ana Cristina Pereira

Cédigo Identificador:23195E88

. DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EXTRATO DE CONTRATO ° 143-2024

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATORIO:Pregio Eletronico 19/2024.
CONTRATO N° -143/2024

CONTRATANTE:MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS
GRACAS - PR

CONTRATADAGLOBO INFORMATICA LTDA, inscrita no
CNPJ n° 06.249.356/0001-40, estabelecida na Rua Sertanépolis, n°
280, centro, municipio de Santa Fé, estado do Parana, CEP 86770-
000.

OBJETO:Contratacio de empresa especializada no fornecimento de
acesso a internet via fibra Optica, utilizando links dedicados com no
minimo 800mb FULL, simétricos, ¢ sistema de gestdo e acesso de
hotspots  conforme condi¢des, quantidades e exigéncias em
conformidade com as especificagdes técnicas constantes do anexo i do
edital.

. VALOR TOTAL: RS 167.400,00 (cento e sessenta e sete mil e
quatrocentos reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 01 de setembro de 2024 a 02 de setembro
de 2025, podendo ser prorrogado, conforme faculta a Lei Federal n®
14.133/2021.

DATA DA ASSINATURA:08/08/2024.

CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ana Cristina Pereira
Cédigo Identificador: 7FD20EFE

ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
AVISO CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2024

AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2024.

O Municipio de Sao Jorge D’Oeste torna publico que faréa realizar, as
08 horas do dia 03 de setembro do ano de 2024, na plataforma
Compras.gov.br, no endereco eletronico:
https://www.gov.br/compras/pt-br, CONCORRENCIA, na forma
Eletronica, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor
prego, a pregos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto: Sede e Distrito de Dr. Antonio Paranhos

Objeto: Pavimentagdo sobre pedras irregulares em CBUQ

Quantidade e unidade de medida: 9.754,09 m?

Prazo de execugao: 210 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos
modelos, adendos e anexos, podera ser obtida no Portal Nacional de
Contratagdes Puiblicas — PNCP, sitio eletronico da Prefeitura de Sdo
Jorge d'Oeste e na plataforma Compras.gov.br, no enderego
eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br. Informagdes adicionais,
davidas e pedidos de esclarecimento poderdo ser apresentados ao
Agente de Contratagdo, por meio da plataforma.

Sdo Jorge D’Oeste, 07 de agosto de 2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita

Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Cédigo ldentificador:7FA43BD9

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
AVISO PREGAO ELETRONICO N°® 90049/2024

AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 90049/2024 — UASG 926478

O Municipio de Sao Jorge D’Oeste-PR, avisa aos interessados que
fard realizar no dia 10/09/2024 até as 08h00, a abertura da licitagio na
modalidade Pregdo Eletronico, tipo Menor Pre¢o Por item que tem
Registro de precos, objetivando a futura ou eventual aquisi¢io de
equipamentos e materiais de expediente para atender a demanda
de todas as Secretarias Municipais de Sdao Jorge D’Oeste - Pr.
Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 08h00
do dia 10 de setembro de 2024, no endereco eletrénico:
www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra a disposigao dos interessados: no Portal Nacional de
Compras Piblicas (PNCP): no site oficial do Municipio com enderego
eletronico www.pmsjorge.pr.gov.br (licitagdes); ¢ na plataforma de
Pregio com enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-br.

Informagdes complementares através do telefone (46) 3534-8050.
Sdo Jorge D’Oeste-PR, 08/08/2024.

LEILA DA ROCHA
Prefeita
Publicado por:
Franciela Carletto Wulff
Cédigo Identificador:4A74506D

DIVISAO DE LICITACOES E CONTRATOS
AVISO ALTERACAO PE 38/2024

AVISO DE RETIFICACAO AO PREGAO ELETRONICO N°
38/2024

Leila da Rocha, Prefeita de Sdo Jorge D’Oeste, no uso de suas
atribuigdes legais ¢ em conformidade com a Lei 8.666/93, informa aos
interessados que estd promovendo alteragio no Edital de Pregio
Elewrdnico em epigrafe, cujo objeto é: Registro de precos,
objetivando a futura ou eventual aquisicio de materiais de higiene
e limpeza, materiais de acondicionamento e embalagem, materiais
de copa e cozinha, conforme descritivo anexado, para atender as
demandas de todas as secretarias do Municipio de Sio Jorge
D’Oeste - Pr.

www.diariomunicipal.com.br/amp 15
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AVISO DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N” 42/2024 PROCESSO LICITATORIO N*
89/2024

O MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANA,
torna publico que fard realizar, 4s 08:30 horas do dia 29 de agosto de 2024, nas
dependéncias da Prefeitura Municipal, sita a Rua Canela esquina com a Rua Angico,
731. em Santa Izabel do Oeste, Parana, Brasil, PREGAO ELETRONICO para
Contracao de Pessoa Juridica para o fornecimento de forma parcelada de
material e produtos para limpeza de uso hospitalar para atender as necessidad

adendos e anexos. podera ser obtida no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP. sitio eletronico da Prefeitura de Sio Jorge d'Oeste ¢ na
plataforma Compras.gov.br, no endere¢o eletrénico:
https://www.gov.br/compras/pt-br. Informagdes adicionais, dividas ¢ pedidos
de esclarccimento poderiio ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por
meio da plataforma.
Sdo Jorge D'Oeste, 07 de agosto de 2024.
LEILA DA ROCHA
PREFEITA

da Casa de Saide ¢ da Rede Municipal de Satde do Municipio de Santa [zabel
do Oeste - PR, para um periodo de 12 (doze) meses, com Recursos Federais,
Estaduais ¢ Municipais. Critério de Julgamento: MENOR PRECO POR ITEM.
Abertura das propostas ¢ recebimentos dos lances: a partir das 08:30 horas do 29
de agosto de 2024, no enderego eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br.
A Pasta Téenica, com o intciro teor do Edital ¢ scus respectivos modclos, adendos
¢ anexos, poderdo ser examinados no enderego acima indicado ou pelo site https://
santaizabeldooeste.atende.net/. Informagdes adicionais. dividas e pedidos de
esclarecimento deverdo ser dirigidos & Comissdo de Licitagio no endere¢o acima
mencionado ou pelo e-mail licitasio@gmail.com.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal N 14.133/2021, e suas alteragdes.

Santa lzabel do Oeste - PR. 08 de agosto de 2024.
JEAN PIERR CATTO
Prefeito Municipal

90896/2024

B Santa Tereza do Oeste

AVISO DE LICITACAO CONCORRENCIA ELETRONICA N* 015/2024
PROCESSO 070/2024

O Municipio de Santa Tereza do Oeste - Pr, TORN A PUBLICO aos interessados que
c¢m conformidade com a Lei Federal n® 14.133/21 ¢ suas alteragdes posteriores, que
se encontra disponivel para retirada, o edital da CONCORRENCIA ELETRONICA
N.* 015/2024. tipo Menor Prego Global, objetivando a Contratacdo de empresa
para Execucio de recape asféltica, de 3em de espessura, totalizando 17.280m2, em
trechos das estradas rurais Gongalves Dias e Guavira, Zona Rural do Municipio de
Santa Tereza do Oeste, em parceria com o Governo Federal através do Convénio
n.4500072597 - Itaipu Binacional, conformme as especificagdes tecnicas e de
quantidades descritas no Anexo I - Termo de Referéncia ¢ demais ancxos, constantes
do edital de licitagdo.
Data de abertura: dia 16 de setembro de 2024.
HORARIO: 09:00 horas.
LOCAL: www.bllLorg.br *Acesso Identificado no link - licitagdes’
RETIRADA DO EDITAL: O Edital e seus respectivos anexos poderdo ser retirados.
junto ao departamento de licitagdes ou solicitados em licitacao2(@santatereza.
pL.gov.br ou ¢m:

//santatereza.

Elio Marciniak
Prefeito Municipal
Santa Tereza do Oeste, 08 de agosto de 2024.
90634/2024

EXTRATO DO CONTRATO N. 191/2024 DECORRENTE DO PREGAO
ELETRONICO N.022/2024
CONTRATANTE: Municipio de Santa Tereza do Oeste — Pr
CONTRATADA: Big Maquinas L.tda
OBIJETO: Contratagao de empresa para fomecimento de 1 (um) Trator Agricola,
tragao 4x4. hidraulico com capacidade minima de 2800k, novo, minime ano
2023/2024, poténcia minima 95 CV, diesel, conforme Proposta N° 007549/2024
do Ministério da Agricultura e Pecudria -“MAPA
VALOR: RS 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais).
VIGENCIA: 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
PRAZO DE ENTREGA: no méximo 60 (sessenta) dias a contar da data que ocorrer
a solicitagdo.
Santa Tereza do Oeste, 02 de agosto de 2024
90889/2024

I Sao Jorge D’Oeste

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N* 9008/2024.
O Municipio de Sdo Jorge D'Oeste torna publico que fara realizar, as 0% horas
do dia 03 de setembro do ano de 2024, na plataforma Compras.gov.br, no
enderego eletronico: https:/www.gov.br/compras/pt-br, CONCORRENCIA,
na forma Eletrénica, sob regime de empreitada por prego global, tipo menor
preco. a precos fixos e sem reajuste, da(s) seguinte(s) obra(s):
Quantidade e
unidade de
medida

Prazo de

Local do objeto 2
<Xecugao

Objeto

Sede ¢ Distrito de
Dr. Anténio
Purunhos

Pavimentagdo sobre
pedras irregulares em
CBUQ

9.754,09 n¥ 210 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos,

90625/2024

B Sarandi

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO N° 9-0040/2024 - PMS -
UASG 988461
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES DE PLACAS E
MATERIAIS DE SINALIZACAO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA
DA SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANCA
PUBLICA DO MUNICIPIO DE SARANDI/PR. Abertura: 22 de agosto de
2024 as 09:00 horas. Informagoes ¢ edital: Departamento de Licitagdo, Compras
¢ Patriménio — Pago Municipal, sito a Rua José Emiliano de Gusmdo, 565. Fone:

44-3264-8623. E-mail: pregoeiro2(@sarandi.pr.zov.br Site:
www.sarandi.pr.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br
Sarandi, 08 de agosto de 2024,
Renato Macedo Ferreira
Pregoeiro
90793/2024

1 Sulina

AVISO DE LICITAGAO
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 12/2024

O Municipio de Sulina — Parang, torna publico, que no dia 28/08/2024, as
09:00 horas, estara realizando licitagdo na modalidade Concorréncia
Eletrénica, tipo MENOR PRECO SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, que tem por objeto a “EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM
PEDRAS IRREGULARES DA AREA URBANA DA COMUNIDADE DE
AGUAS TERMAIS A RAMPA MUNICIPAL".

INICIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir do dia
09/08/2024 até dia 28/08/2024 as 08h:30min. ABERTURA DAS
PROPOSTAS E INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS:

28/08/2024, as 08h:00min. LOCAL:
hitp://

estara disponivel nos sites:
hitp://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e www.sulina.pr.gov.br.
Informagd esclarecimentos na Rua Tupinambé, n® 68, Centro, Sulina

— PR, na Secretaria da Comiss&o de Licitagio. Fone/Fax: (46) 3244-8000
— e-mail: licitasulinapr@hotmail.com. Sulina, 07 de agosto de 2024.
PAULO HORN, Prefeito Municipal.

90487/2024

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
SIMPLIFICADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA, torna piblico, que ir4 requerer

ao [AT, o Li iamento Ambicntal Simplificado para atividade de Adequagio

dc Estrada Rural ¢ Pavimentagio Asfiltica. a ser implantada na Estrada Rural

Linha Sede Ouro, Sentido a Comunidade Sede Ouro, zona rural do municipio de

Sulina /PR, CEP 85.563-000.

89778/2024

1 Tapejara

AVISO DE LICITACAO

PREGAO ELETRONICO N*, 036/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 114/2024

O Pregoeiro Oricial do Municipio de Tapejara’PR, no uso das auibuig¢des que
Ihe foram conteridas pela Portaria n°.124/2024, de 2 de abril de 2024, através da
Divisdo de Licitagdo ¢ Compras, faz saber que se encontra aberta a licitagdo na
modalidade Pregio Eletrénico n°. 036/2024. Constitui objeto da presente
licitagdo a AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIARIO
GERAL) l’/'\Rf\ CENTRO DE EDUCACAQ INFANTIL CONFORME
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 006/2024, descriglio constante no Termo
de Referéncia - Anexo I do Edital. O certame deste Aviso realizar-se-a no dia
23 de agosto de 2024, as 09h00min, e serd regido consoante a Lei Federal n°,
14.133/21, sem prejuizo das demais regras aplicaveis ao caso. Maiores
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Publicidade Legal

6rgaos.
AUTORZADO peio Exmo. Sr. Secretdrio da Administragio e da |
Previdéncia, em 12 de agosto de 2024.

SESSAO PUBLICA - DISPUTA: 30 de agosto de 2024 s 10h00min. |
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: Portal de Compras do Gonlm

smlluns DE LICENGA
SIMPLIFICADA

| |ENERDINBO GERADORA DE ENERGIA LTDA CNPJ 31147987/0001-03

SOMULA DE CONCESSAO DE LICENGA PREVIA

WED INCORPORADORA LTDA CNPJ 31092605/000183 toma plblico
cebeu do Instituto Agua e Terra, a Licenga Prévia - LP. com validade
| de 05/04/2026. para IMPLANTACAOD DE CONDOMINIO DE LOTES NO
LOTE 70-A-1 CHACARA 84-A PATRIMONIO DE DOIS VIZINHOS , LOCA-
LIZADO NA RUA REINALDO CAZELLA, S/N EM DOIS VIZINHOS PR.

Federal (www.gov.bricompras) e Portal Nacional de C:
Publicas — PNCP (www gov.bripncp)

Compras
WWNMGTWG’
| Estado do Parana (www \ransparencia pr gov.br)
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que ird requerer ao Instituto Agua e Tena, a Licenga de Instalagdo para
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PREFEITURA MUNIC}PAL DE SAO .{ORGE DO OESTE
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90008/2024
Processo Administrativo n° 183/2024

O MUNICIPIO de S#o Jorge d'Oeste, torna publico que, as 08 horas do dia 03 de setembro do
ano de 2024, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRﬁNCIA, na forma ELETR()NICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituigdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. °© 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas
disposig¢des deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 03/09/2024.

Horario: 08h00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio
publica observario o horario de Brasilia — DF).

Data e hordrio limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 07h59 do dia 03/09/2024.

Plataforma: Compras.gov.br, no endereco eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br,
no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execugdo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):
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Local: Vias urbanas na Sede do Municipio e no Distrito de Dr. Antdnio Paranhos.

Objeto: Pavimentacdo sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m?, incluindo os
Servigos

preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizagdo, sinalizagdo de
transito, drenagem e ensaios tecnoldgicos.

Trechos:

- AVENIDA ADELINO BORDIGNON entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio
Paranhos);

- RUA N° 02 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Anténio Paranhos);

- RUA N° 03 entre a Rua n° 19 e Rua n° 20 (Distrito Dr. Antonio Paranhos);

- RUA N° 20 entre a Rua n° 02 e Avenida Adelino Bordignon (Distrito Dr. Antonio
Paranhos); - AVENIDA CORONEL HENRIQUE RUPP entre a Rua Ermerita Rupp e Rua
Sdo Francisco; - RUA CONCORDIA com inicio na Rua Santos Dumont até a Estaca 35 +
17,337m.

Area Pavimentada: 9.754,09 m?

Colocagdo de placas de comunicagdo visual.

Prazo de execugdo: 210 (duzentos e dez) dias.

Patriménio liquido minimo: R$ 184.737,74 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e
sete reais e setenta e quatro centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 1.847.377,49 (um milhao, oitocentos e quarenta e sete mil,
trezentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificagoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 49

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Pavimentag¢do em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) |

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execugdo da obra ¢ de 1.847.377,49 (um milhdo, oitocentos e
quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo 80,13%
referente aos materiais e 19,87% referente a méo de obra, conforme planilha orcamentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido para a licitagfo.
1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte, com

a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de Planilha
para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego méaximo ¢ dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-se-4
que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sio os
constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO '
1.4 O critério de julgamento adotado serda do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
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dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especifica¢des do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execugdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Sdo Jorge D'Oeste, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Sdo Jorge D'Oeste.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nio for concluido

no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura de Sao Jorge D'Oeste ¢ no Sistema Eletronico de
Licitagdes Compras.gov.br, no endereco eletronico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do Compras.gov.br, no endereco eletrdnico: https://www.gov.br/compras/pt-br.

2.3 A Concorréncia eletrdnica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢io e o
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas adotado
para a presente licitagdo.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnag¢des relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo préprio Sistema
Eletronico de Licitagdo pelo e-mail: daniel@pmsjorge.pr.gov.br, até 03 (trés) dias uteis antes da
data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrénico oficial,
no prazo de até¢ 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do
certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagio.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnac¢do formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

A
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3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletrénico do CCompras.gov.br.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes Compras.gov.br, que permite a participagdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
Compras.gov.br.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizag@o das transagdes
inerentes a esta licitagdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes Compras.gov.br, e manté-los atualizados junto aos orgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorreg@o ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

3.3 Consoércio:

Nao serd permitida a participacdo de Consodrcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacdes a participac¢io:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperagdo judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta econdmica
e financeiramente a participar de procedimento licitatério;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sang¢io;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedag¢des de participagdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):

a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagio ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da san¢@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
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desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibig¢do constar expressamente do edital de licitagdo:

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag@o do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legisla¢do que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Néo poderdo participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigéo;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licita¢do usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proprio do
sistema sua condigdo.

3.5.1 Nio serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contrata¢do de obras e servigos de
engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méaxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obten¢@o dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendério de realizagdo da licita¢do, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrénico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagdo e demais condi¢des previstas no edital;

3.6.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condigdo acima devera ocorrer mediante apresentagio de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaragéo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagdo da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor
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individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstra¢do do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, do
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitard o licitante as
sang¢des previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Coédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e implicara,
também, a inabilita¢do da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagéo.
3.8 A participagdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo das propostas e
lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos sera feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejei¢do de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor

global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Pregos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:

5.2.1 Proposta enderegcada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do

ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura

da licitacao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de deprecia¢des, de mio

de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

que incidam direta ou indiretamente na execug¢io da obra.

5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva

responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragio, sob
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alegag@o de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a
10% (dez por cento) do valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro deverd ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengdo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nio apresentag¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassifica¢do da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horério previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletronica, com a divulgagio das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2 Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.4 A ndo desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contrata¢do, ndo impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificara, também, eventual descumprimento das vedag¢des de
participagdo na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial ¢ de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame e futura contrata¢do, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no artigo 14
da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica  —  CNIJ, no  enderego eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar _requerido.php.
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6.6 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, observado o
horério fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 100,00 (cem reais) em relagdo aos lances
intermediarios e em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances tera duragdo de 10 minutos, e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo
de duragdo da sessdo publica.

6.9.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogac¢ao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratagdo, justificadamente, admitir o reinicio da sess@o publica de lances, em prol
da consecucdo do melhor prego.

6.9.9 Na hipdtese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
6rgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas apés a comunicag@o do fato aos participantes, no sitio eletrdnico
utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatério, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificagdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta nio tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja, as
propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 10%
(dez por cento) acima do melhor preco ofertado. /7
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6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerga o
beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na
hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar melhores condigdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condig¢des
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgac¢do do resultado, bem como anexac¢do aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmagio
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do prego final em relagdo ao maximo estimado para a contratagao,
nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratagdo diligenciard para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante deverd apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagio da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragéo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
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custos da contratagao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacdo da
proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nio obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratagdo;
6.22.4 Nio tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragédo;

6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor org¢ado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifesta¢do do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessd@o publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a apresentar
uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do prego global proposto para o objeto

6.24.1 A composi¢ido de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apdés o recebimento da solicitagdo. A ndo
apresentacdo da composi¢do detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestag¢@o de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego global
or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja

recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua proposta e
assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a
fase de habilitagdo.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no

10



MUNICIPIO DE
SAO JORGE D'OESTE
Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitagdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagdo.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratag@o verificard a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrdnico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagdo.
7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por
meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos ndo
emitidos via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtengdo/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente de
Contratagdo solicitara sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais documentos.
7.3 A Administragio ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢des no momento da verificagdo de documentagdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisd@o motivada.
7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condig¢des estabelecidas neste Edital.
7.5 A habilitag@o se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovagdo de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢do de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacgdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autoriza¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declara¢do de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais™, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
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relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certiddoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribui¢des Previdenciarias); Fazenda
Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da
Federagdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justiga do Trabalho;

f) Declara¢gdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declara¢cio de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serido aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdig¢@o na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descrigdo do objeto
e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido
o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimentacdo em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 730 toneladas
(CBUQ)

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica somente
constituira(do) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagio.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execu¢do da obra
(Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo

_H
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“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacdo;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c¢.2) Certiddo do CREA;

¢.3) Certiddao do CAU;

c.4) Contrato Social;

¢.5) Contrato de prestag@o de servigos;

¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relag¢do de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme andlise do projeto, constando o nome, n. ® do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utiliza¢do de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relagdo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG e
assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indica¢do de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizag¢do de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos nesse
Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess@o publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informaga@o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (46)3534-8084 até o dia 30/agosto/2024.
7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declara¢io
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.
7.5.3.4 Declaragdes
7.5.3.4.1 Declarag¢do de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licita¢cdo, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declarac¢do de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/ 1999),

1
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conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de

Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢gdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alterag¢Oes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou

nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de

2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declara¢do de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
L= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

#
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demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagdo.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diéario, devidamente registrados e assinados.

¢.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publica¢do no Didrio Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balang¢o patrimonial e demonstra¢des
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresenta¢do de cépia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou negativa
de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de validade;

e) declaragdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitagio devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:

7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedi¢do, salvo os
atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais nio se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identifica¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverio estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira deverd estar acompanhado
da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nio serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de tal
forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilita¢do ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nao podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade com
os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagdo.

7.8.1 Estando a documenta¢do de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sess@o sera suspensa, concedendo-se o prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizagdo, de forma a possibilitar, apos
tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na ordem de classificagio.
7.8.3 Apds a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serda admitida a substituigdo ou a
apresentacio de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacio de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 30
minutos, de forma imediata ap6s o término do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusio.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intengdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento unico, em campo proprio no
sistema, no p o de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da ata
de habilita¢do ou inabilitagdo.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazdes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposi¢do
do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acoihimento do recurso importard na invalidag@o apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
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o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisido no prazo de 10 (dez) dias
uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizagdo de

homologagdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentagdio exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;
10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;
10.3 Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administrag@o;
10.5 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagdo;
10.6 Fraudar a licitagao;
10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846. de 2013.
10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Coédigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar e
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

e

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragido Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientag¢des dos orgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicag@o oficial.
10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

10.11 As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
10.12 Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicag@o das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
10.15 Cabera a apresentag¢do de pedido de reconsiderag@o da aplicagdo da sang¢do de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparacdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE
11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre

o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora serda convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as penalidades

previstas em lei. \/7
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11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagdo das condigdes de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administragio, quando o convocado nio formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo da
aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocard as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classifica¢do, promovendo a averiguagdo das condi¢des
de aceitabilidade de pregos e de habilitagdo, procedendo-se conforme especificagoes deste Edital,
até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias estabelecidas, sendo
a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitagdo.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL ) ’
12.1 Sera exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4a o dia da
publicag@o/notificagdo/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SEXTA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderido ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada por
simples apostila, dispensando a celebrag¢io de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da

w4
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data do orgamento.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o
reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manuteng¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com indice
correspondente ao periodo de execugdo efetiva, conforme planilha de medi¢éo.

15.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do or¢amento prevista em
19/junho/2024 , mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos
servigos, devendo ser aplicado a féormula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento

S = saldo de contrato apds medigdo referente ao 12° més do or¢gamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica, salvo

autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA SETIMA
da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratag@o parcial do objeto, sera permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de

habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de
qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das

74
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atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag@o.

16.1.3 E vedada a subcontrata¢do de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungado
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge.
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagio prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugio da
obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢@o ou aplicagdo da multa, sem
prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogagio ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitagdo ou nenhuma das propostas de pregos satisfizer o objeto.

17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.4 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto, em
qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do presente
Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os procedimentos
a serem seguidos.

17.5 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitagdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

17.6 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

17.6.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagdo de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época da
abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de
recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.7 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratagao.

17.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresenta¢do de original ou de declara¢do de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
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17.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera exigido
quando houver duvida de autenticidade, salvo imposig¢ao legal.

17.10 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo.

17.11 Os casos omissos € as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados
em processo administrativo pertinente ao certame.

17.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a publicagédo
serdo divulgados no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

17.15 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la,
total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade,
de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021.

17.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da (Sdo Jodo - Pr) - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Pregos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Calculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragido de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas e memoriais;

A



MUNIEIPIO DE
SAO JORGE D'OESTE
Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria
d) Modelo de placa.

Sao Jorge D'Oeste, 07 de agosto de 2024
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ANEXO 1
CONTRATO N° /120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE E A . NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. © (inserir
n°, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n? , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°,
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data).
protocolo n. ° (inserir n°, conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ Contratagdo de empresa especializada no fornecimento de
servicos de Pavimentagdo sobre pedras irregulares em CBUQ, 9.754,09 m2, incluindo os
servigos preliminares, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizagdo,
sinalizagdo de transito, drenagem e ensaios tecnoldgicos, em vias urbanas na Sede do
Municipio e no Distrito de Dr. Antoénio Paranhos, nos seguintes trechos, sob regime de
empreitada por prego global, tipo menor pre¢o, em consondncia com o cronograma fisico-
financeiro, os projetos, especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 0008/2024.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA.
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantag¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasiao em
que proceder-se-a a abertura do “Diario de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de

execu¢do. Ademais, ressaltar-se-d0 as normas relativas as medigdes, condi¢des de pagamento e
obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execucéo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL".

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

s N
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23-11-63
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos
advindos da dotagdo or¢amentaria

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INIiCIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdo e de utilizagdo, em até 210 (duzentos e
dez) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
Diario Oficial.
4.1.1 O inicio da execu¢do do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no Diario Oficial.
4.2 Somente sera admitida a alterag@o do prazo de execucdo diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condig¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
4.3 Salvo excegdes legais, as paralisacdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/altera¢do dos prazos pactuados.
4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fécil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execugio.
4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensio do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.
4.5.2. Ap6s analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressdes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprova¢do do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.
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46 F1cando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte
de suas eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitagdo, ndo
cabendo direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicagdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diario oficial.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confec¢do e colocagdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagdo do PARANACIDADE;

c) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a prote¢do e a conservagdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendag¢des da ABNT;

d) notificar a fiscalizag@o, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢do de qualquer forma de concreto e,
quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instala¢des elétricas e hidraulicas;

¢) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranc¢a do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

£) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes

assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagfo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

v,
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k) fomecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagdo da planilha de
servigos para uma proposta de pre¢os completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no or¢camento, firmando a respectiva Declaragdo de Realizagdo de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigos o projeto de massa asféltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asféltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas
no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido:

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) elaborar, para apresentagdo e aprova¢do na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execu¢do ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaborag¢do do cronograma de execucdo, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execugdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente
contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer
onus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigag¢do contratual e sujeitar-se a aplicagio
das penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugdo do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sio de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execugdo da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

7
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6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os
quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo glosados e
descontados nas medigdes. Consumos acima dos quantitativos contratados s6 serdo aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informag¢des necessdrias para a total e completa execugdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnolégicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declara¢do de Realiza¢do de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir 8 CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corre¢ao;

k) efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decis@o sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢ao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado. nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagio;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administra¢do, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Pablico competente, para a apuragdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servicos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢do do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacgio
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, devidamente

protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagdo das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
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licitador e dever4 ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentacio:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, niimero da licitagdo,
namero do contrato, discriminagio dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as
folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdao
do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdomica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho — Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota
fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagio de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacdo junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagio de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a Gltima medig¢ao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Sio Jorge d'Oeste — CNPJ n.
©76.995.380/0001-03
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8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apés a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a libera¢do do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara reten¢do de pagamentos, até
final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragido de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou
de origem nativa de procedéncia legal cm anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precgos sera concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagdo do
or¢amento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, calculada pelo
indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concess@o do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumula¢do injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugdo dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medi¢ao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebra¢io de termo, conforme

A7
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disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
varia¢do dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢amento;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV,
devendo ser aplicada a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

[0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislag@o entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de
empreitada, sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagio da
formalizag¢do da garantia de execugio e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administra¢do, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no

prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

7
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10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.
10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execug@o serd acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogagdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:
a) aceita¢do pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizag¢do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio economico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagdo, rejei¢do ou necessidade de complementacdo de informagdes. Caso haja
necessidade de complementagdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera
estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdio do pedido, as partes deverdo negociar os termos do
restabelecimento  do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a
manuten¢do das condi¢des originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
¢/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Cabera a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) Vilson Antunes, a quem compete as a¢des
necessdrias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

i
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a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato € na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execug:éo, com base nas informagdes e relatorios apresentados
pela fiscalizago;

d) propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) Glaciano de Oliveira, e ao fiscal substituto Sr. (a)
(inserir o nome do fiscal substituto), o acompanhamento da execu¢do do objeto da presente
contrata¢do, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam
prejudicar o bom andamento da execu¢do contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera,
mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato
publicado no Diério Oficial, a medigdo baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de
medigdo, verificara o andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de execug¢do aprovado, para que se permita a
elabora¢do do processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de
aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4 A gestao e a fiscalizag@o do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remunerag@o orientada por pre¢os unitarios ou referenciada pela
execugdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autoriza¢do expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua

readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.
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12.3 Nio sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento
nos contratos de empreitada por pre¢o global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
varia¢des de quantitativos, sera pago exatamente o prego global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagd@o prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisdo do contrato, podendo adotar a¢des necessarias
ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obriga¢des;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

c¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representd-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugio,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscaliza¢do, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente serd permitida com autoriza¢do
prévia da fiscalizagdo.

12.9 A fiscaliza¢do de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de a¢do
ou omissédo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nio elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga¢des
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagio.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer 6nus pela rejei¢do da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer oOnus financeiros para o

7
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CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da méa execugéo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos
defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as
despesas relacionadas com a corregdo, remogdo e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a
efetiva apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS '

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizagdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagdo dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressio de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo. impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sd3o mencionados nas
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especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nio sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguran¢a
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protegdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade
quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente
do capitulo “Da Seguranga e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego ¢ Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigcos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisa¢des, estas ndo ser@o caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢do da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenga imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s5) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros .decorrentes da execu¢do dos servi¢os ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, isentando o

CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA

assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagfo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA

o
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assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacd@o das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, 111, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicagdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisério, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execug¢do do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipoteses de erro ou ignordncia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condig¢des:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito

de habilita¢do técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execu¢do de
servigo com caracteristicas semelhantes.

w4
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18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagio de nenhuma espécie entre a
contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem
0S MEesSmos.

18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou
juridicas sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente
reassumir a execugdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notifica¢do ou
aplicagdo da multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral ¢ escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execug¢do, sem embargos da aplicagdo das demais penalidades legais cabiveis.

19.3 No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagio da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.5 Comete infrag@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo:;
¢) der causa a inexecug¢do total do contrato;

47 38
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d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug@o do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.6 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.6.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de sancdes
mais graves;
19.6.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcela
recebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Apds este prazo, este Termo sera
encaminhado para abertura de Processo Administrativo;
19.6.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida;
19.6.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.6.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.
19.6.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1” do item 18.5, bem como nos casos previstos
no item 18.6.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.
19.7 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.8 Se a multa aplicada e as indenizag¢Ges cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
19.9 A sangéo de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no item 18.5, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.
19.10. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguird o disposto nos artigos 156 e
seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditério e ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de preveng@o a corrupgdo previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
histérico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na
legislagdo em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contrata¢des Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889. de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e

7
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de (S@o Jodo), Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e
forma, na presenca das testemunhas abaixo.

) de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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ENSAIOS E DECLARACAO - ANEXO 01 DO CONTRATO
PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF - TRATAMENTOS (TST)

ENSAIOS NECESSARIOS

Terraplenagem
- Determinagio da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de

pista.

Reforgo do Subleito

- Determina¢do da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagido) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista.

Regularizagdo e Compactagdo do Subleito

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactag¢do) — Norma DNER-ME 092/94 - minimo 1 ensaio a cada 100 m de
pista.

Sub-base
a) Agregado Graudo (didmetro maior que 3 e menor que 57, ndo devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abras@o Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

b) Sub-base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)

- Analise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada;

- Determinag@o da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-ME
092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista, para cada camada (sub-base e base).

Base

a) Agregado Graudo (diametro maior que 3” e menor que 57, nio devendo ser maior
que 2/3 da espessura da camada).

- Ensaio de abrasdo Los Angeles - Norma DNER-ME 035/98 - minimo 1 ensaio a cada
300 m de pista;

W
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8)

b) Base sem Agregado Graudo (brita graduada, bica corrida, moledo e outros)
- Andlise Granulométrica dos Agregados — Norma DNER-ME 083/98 — minimo 1
ensaio a cada 100 m de pista, para cada camada (sub-base e base);

- Determinagdo da massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia
(Grau de Compactagdo) — Norma DNER-ME 052/94 ou 088/94 ¢ Norma DNER-ME
092/94 (de acordo com a Norma DNIT 141/2010-ES) - minimo 1 ensaio a cada 100 m
de pista, para cada camada (sub-base e base).

Imprimagdo da Base - Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento — Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocacdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo) — minimo 1 ensaio a cada 800 m’
de pista.

Revestimento com Tratamento (TSS/TSD/TST)

- Pintura de Ligacdo: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de
massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a
cada 800 m” de pista.

Controle de Taxas de Aplicagdo e espalhamento de cada camada— Norma DNIT
148/2012- ES:

- Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area
conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio a cada 800 m’
de pista (Repetir o ensaio para cada camada).

- Taxa de Agregados (mediante a colocagdo de bandejas de massa e area conhecidas, na
pista onde estiver sendo feito o espalhamento). Minimo 1 ensaio a cada 800 m” de pista
(Repetir o ensaio para cada camada).

Reperfilamento com CBUQ / PMF

- Pintura de Ligagéo/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocagio de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagdo). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m* de pista.

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 800
m” de pista;

Camada Intermediaria (BINDER) em CBUQ / PMF
- Pintura de Ligagdo/Cura: Taxa de Ligante Asféltico (mediante a colocagdo de bandejas

de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicagio). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m” de pista.

7
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- Determinagdo da espessura do revestimento com a extracdo de corpos de prova com a
utilizagdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posig¢des equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista;

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m’ de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m” de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade maxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista.

Revestimento em CBUQ / PMF

- Pintura de Ligac¢do/Cura: Taxa de Ligante Asfaltico (mediante a colocag@o de bandejas
de massa e area conhecidas na pista onde esta sendo feita a aplicag@o). Minimo 1 ensaio
a cada 800 m” de pista.

- Determinacdo da espessura do revestimento com a extra¢do de corpos de prova com a
utilizacdo de sonda rotativa (medir a altura do corpo-de-prova com paquimetro, em
quatro posi¢des equidistantes, e adotar como altura o valor da média aritmética das
quatro leituras) - minimo 1 ensaio a cada 700 m” de pista:

- Percentagem de Betume — Norma DNER-ME 053/94 — minimo 1 ensaio a cada 700
m” de pista;

- Determinagdo da Densidade Aparente — Norma DNER-ME 117/94 — minimo 1 ensaio
a cada 700 m” de pista;

- Grau de Compactagdo (razdo entre a densidade aparente da massa asfaltica
compactada na pista e a densidade méaxima indicada em laboratério para a mistura —
ensaio Marshall) -minimo 1 ensaio a cada 700 m? de pista.

- Antes do inicio dos servigos devera ser apresentada a fiscalizagdo o projeto de massa
asféltica (trago), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do
revestimento asfaltico, produzidas em conformidade com as especifica¢cdes do DER-PR
e/ou DNIT, atendendo as condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes
inerentes a disponibilidade de materiais na regifo.

- Durante a execug¢do da obra, todos os consumos de materiais das misturas serio
reavaliados através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem

executados dentro da margem de tolerancia, conforme especifica¢des do DER-PR e/ou
DNIT.

—7
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- Os consumos de materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do
que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizagdo, serdo
glosados e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados so

- serdo aceitos se forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE,
antes da execugao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracao de Realizacio de Ensaios Tecnolégicos

Programa

SAM Lote Medigdo n°®
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°¢da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regulariza¢do e compactac¢do do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldégicos na presente obra, conforme descrito no
anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os
resultados apresentados estdo de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servigos
realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

M




6196

MUNICIPIO DE
SAO JORGE D'OESTE
Estado do Parana www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

23-11-63

Declaro a veracidade desta informacgao prestada.

Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Enderego:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa . propde ao MUNICIPIO DE
a execu¢do do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitag3o.

Se vencedor da licitagdo, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

. de 20
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Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
CODIGO [DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
AS SEBRAE
. A6 Salario Educacao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salério
BS5 Liceng¢a Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
. B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
: Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D) ‘ - [
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