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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D’OESTE/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONTABILIDADE E FINANCAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) N2 005/2025-F

INTRODUGCAO
Conceito e elementos.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP), é o documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo a fim de atender a uma necessidade administrativa, e tem
por objetivo subsidiar a elaboracdo do Anteprojeto, Termo de Referéncia ou Projeto Basico,
bem como do edital de licitagdo e da minuta contratual, quando aplicavel.

Sua elaborag3o serd em conformidade com o Art. 18 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021,
regulamentado a nivel Municipal pelos Arts. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 do Decreto
Municipal n® 3.927/2023, nos seguintes termos:

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor
solucdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica, socioeconémica e ambiental da
contratagcdo” (caput do Art. 56 do Decreto n2 3.927/2023).

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) deverd estar alinhado com o Plano de ContratagGo Anual,
além de outros instrumentos de planejamento da Administragdo” (caput do Art. 57 do Decreto
n23.927/2023).

“O Estudo Técnico Preliminar (ETP) serd elaborado conjuntamente por servidores da drea
técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratacdo, |[...]”
(caput do Art. 58 do Decreto n2 3.927/2023).

“Com base no Plano de Contratacdes Anual, deverdo ser registrados no ETP os seguintes
elementos:” (caput do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023).

“I - descri¢d@o da necessidade da contratagéo [..]” (inciso | do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023,
e inciso | do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 1 deste documento;

“IX — demonstrativo da previsdo da contrata¢do no Plano de Contratagdes Anual, [...]” (inciso IX
do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023 e inciso Il do §12 do Art. 18 da Lei n2 14.133/2021) segdo 2
deste documento;

“Il — descrigdo dos requisitos da contratac@o necessdrios e suficientes a escolha da solugdo, [...]”
(inciso Il do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023, e inciso Ill do §12 do Art. 18 da Lei n®
14.133/2021) se¢ado 3 deste documento;

“V — estimativa das quantidades a serem contratadas, [...]” (inciso V do Art. 59 do Decreto n2
3.927/2023 e inciso IV do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 4 deste documento;
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“Ill — levantamento de mercado, [...]” (inciso Ill do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso V
do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) segdo 5 deste documento;

“ViI — estimativa do valor da contratagdo, [...]” (inciso VI do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023 e
inciso VI do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) seg¢do 6 deste documento;

“IV — descrig@o da solugdo como um todo, [...]” (inciso IV do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023 e
inciso VIl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 7 deste documento;

“VIlI — justificativa para o parcelamento ou ndo da solugdo;” (inciso VIl do Art. 59 do Decreto n2
3.927/2023 e inciso VIl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) se¢do 8 deste documento;

“X — demonstrativo dos resultados pretendidos, [...]” (inciso X do Art. 59 do Decreto n?
3.927/2023 e inciso IX do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 9 deste documento;

“XI — providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebragdo do contrato,
[...]” (inciso XI do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso X do §12 do Art. 18 da Lei n®
14.133/2021) segdo 10 deste documento;

“VIll — contratagdes correlatas e/ou interdependentes” (inciso VIl do Art. 59 do Decreto n?
3.927/2023 e inciso X| do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 11 deste documento;

“XIl — descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, |[...]” (inciso
XIl do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso XIl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021)
secdo 12 deste documento;

“XIll — posicionamento conclusivo sobre a adequag¢do da contratagdo para o atendimento da
necessidade a que se destina.” (inciso Xlll do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso Xl do
§12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021) secdo 13 deste documento;

O presente Estudo Técnico Preliminar apresenta os estudos técnicos realizados visando
identificar e analisar as solugBes disponiveis no mercado, em termos de requisitos, alternativas
e justificativas para escolha da melhor solugdo para alcangar os resultados pretendidos,
considerando o problema administrativo representado no seguinte questionamento:

COMO MANTER A FROTA MUNICIPAL, EM CONDIGOES REGULARES E SEGURAS DE USO NAS SUAS
DIVERSAS FUNCIONALIDADES, CONSIDERANDO SUAS CARACTERISTICAS QUANTITATIVAS E
QUALITATIVAS, PARA FAZER FRENTE AS DEMANDAS DA GOVERNANGA PUBLICA?

Assim, a delimitacdo da solucdo nos termos e condigdes estipulados ndo é decisdo de livre
arbitrio desta equipe. Aqui estdo pautados elementos que, fundamentadamente, tém a
capacidade e potencial para, em tese, considerando o caso concreto, melhor atender ao
interesse publico.

Para tanto, em relagdo aos estudos da problematica: FROTA MUNICIPAL, para manter um
padrdo da corrente de andlises e ponderagdes, sera dividida a estrutura do ETP em capitulos,
para melhor contextualizagdo e estudo direcionadas a diversidades de insumos, produtos e
servigos que estdo em sintonia com o Gerenciamento da Frota Municipal. Isto para que seja
compreensivel e objetivo cada uma das contratagdes aqui alocadas.
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Isto posto, orienta-se para seguinte estrutura do documento:

CAPITULO 1: Consideragdes gerais, inerentes ao andamento das atividades desenvolvidas pela
Secretaria solicitante em toda a sua amplitude, imprescindiveis a qualquer contrata¢do a ela
direcionada.

e Secdo 1: Descricdo das necessidades de contratagdes.

e Secdo 2: Das demonstracbes das previsdes de contratagdes no PCA (Plano de
Contratagdo Anual.

e Secdo 3: Descri¢do dos requisitos da contratacdo necessarias e suficientes a escolha
da solugdo.

CAPITULO 2: Andlises individualizadas por objeto.

e Secdo 4: Estimativa da quantidade a ser contratada.
e Secdo 5: Levantamento de mercado.

e Secdo 6: Estimativa do valor da contratagao.

e Secdo 7: Descrigdo da solugdo como um todo.

CAPITULO 3: A¢des e posicionamentos do Estudo Técnico Preliminar, frente as pretensas
contratagdes.

e Secdo 8: Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugao.

e Secdo 9: Demonstrativo dos resultados pretendidos.

e Secdo 10: Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a
celebragdo do contrato,

e Secdo 11: Existéncia de contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

e Secdo 12: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras.

e CONCLUSAO DO ESTUDO

e Secdo 13: Posicionamento conclusivo sobre a adequacgdo da contratagao.

CAPITULO |

Consideracbes gerais, inerentes a Gestdo da Frota Municipal em toda a sua amplitude,
imprescindiveis a qualquer contratagdo a ela direcionada, seja para o seu uso, manutengao,
limpeza, guarda, até mesmo alienagdes.
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SECAO 1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAOQ (inciso | do Art. 59 do Decreto n2
3.927/2023, e inciso | do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

1.1. Contexto da Situagdo Problema:

A Gestdo Municipal, tem a obrigacdo de manter a frota municipal, na sua totalidade, em
condi¢des de uso, garantido a disponibilidade dos veiculos, maquinas, caminhdes e
equipamentos, em situagdo regular para atender as demandas da populagdo a tempo do
chamado. Outro sim, ainda em relagdo as obrigacdes da Gestdo Municipal no tocante a questdo
“frota”, é imperativo a preocupacao constante visando a renovagao dos elementos, tornando a
frota mais eficiente em termo de utilizacdo de insumos e necessidade de manutengdo, bem
como, mais eficaz no desenvolvimento dos trabalhos e consequentemente mais efetividade dos
resultados objetivados no planejamento.

Observa-se que a frota municipal esta distribuida em conformidade com as secretarias, e/ou
departamentos, e/ou ainda nas divisdes municipais, sendo atribuidos estes, individualmente aos
seus itens lotados, a responsabilidade de acompanhamento das necessidades de manutengao,
da guarda, da conservagdo, limpeza, ou seja, das condicdes de uso e conservagdao do bem
patrimoniado.

Observa-se ainda, que o Municipio ndo tem um plano formalizado para renovagao da frota, ou
seja, tanto as aquisi¢des, quanto as alienagdes de elementos da frota, ocorrem pela observagao
in loco das condig@es de utilizagdo do bem, quando dos considerados inserviveis, ou entdo, pela
observancia cotidiana da necessidade de aquisicdes de elementos novos. Em tempo, ndo ha
um plano para considerar como referéncia inicial para renovagdo da frota, a “Depreciacdo
Contabil do bem” (5 anos), ainda que, quando das alienagdes, seja considerado.

O Municipio, tem contratada a Plataforma Equiplano, a qual oferece entre outros, o Sistema
Controle da Frota. Portanto, o Municipio ja possui as condigdes tecnoldgicas para suportar um
controle eficaz sobre todas as situacdes que envolva cada um dos elementos integrantes da
frota municipal, restando apenas a designacdo de servidor para alimentar o Sistema com as
informacgdes didrias, para dar efetividade a ferramenta.

Nao obstante, registra-se a necessidade de contratagdes de empresas privadas, para atender as
inimeras demandas que envolvem toda a frota municipal, independentemente de onde estdo

locados os itens, indiferentes se servigos ou produtos necessarios, ou ainda, quanto a
organizagdo, controles e guarda da frota.

Apenas para exemplificar, certo de que ndo se tem a pretensdo de ser exaustivo, lista-se abaixo,
produtos e servigos que tem relagdo direta com a geréncia da frota municipal, a saber:

“Combustiveis, lubrificantes, fluidos, graxas, arla, aditivos e baterias; pneus, camaras de ar;
seguros veiculares; revisGes obrigatdrias; manutencdo preventiva; manutengdo corretiva;
reparacdo mecanica; reparagdo elétrica; reparagdo de funilaria e chapeagdo; sistema de
arrefecimento e de refrigeracdo (ar condicionado); recapagens, vulcanizagdes, consertos,
montagens, desmontagens e rodizios de pneus; estofaria, lavagens e lubrificagdes”.

Somam-se ainda, atengdo as questdes de:
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“Local para garagem e estacionamento; translado de mdquinas pesadas; estrutura fisica do
parque de maquinas; estrutura fisica do administrativo, equipamentos e ferramentas da
oficina”.

Verifica-se entdo, que as pretensas contratagcdes com relagdo direta e indireta a gestdo da frota
municipal, interessam tanto a populacdo que serd beneficiada com os servigos prestados,
quanto, as respostas as questdes propostas e objetivadas pela governabilidade, bem como,
suportaram os interesses e as condigdes de governanga da Gestdo Administrativa Municipal.

E imperativo que a Administracdo, oportunize as contratagdes necessarias e pertinentes a
continuidade dos servicos publicos com a utilizagdo dos elementos da frota municipal.

No desempenho das atividades publicas o Gestor deve tomar por base determinagdo legal,
mormente os preceitos e principios l6gicos que norteiam a gerencia dos bens publicos, pois a
Administracdo Publica, no contexto contemporaneo, marcada pela evolugdo dos padrdes de
controle, importando-se com a economicidade e o resultado efetivo de suas agdes. Igualmente
a gestdo da frota municipal perpassa por contratagdes pautadas em principios elencados na
Constituicdo Federal, pincipalmente os citados ao caput do art. 37, sendo a legalidade, a
impessoalidade, a moralidade, a publicidade, e a eficiéncia, além de outros, todos voltados para
um bem maior que se tutela, que é o pleno funcionamento dos elementos da frota municipal,
colocados a disposigcdo da populagdo ao tempo das suas necessidades.

Consiste assim, especificamente no que concerne ao Principio da Eficiéncia, o Municipio precisa
estar preparado para gerir de forma precisa o patrimonial, recursos e as politicas publicas.

Portanto, é necessdrio que o Municipio disponha de um Gestor da frota, que além de alimentar
o Sistema de Gerenciamento da plataforma ja contratada, aplique ou faga aplicar as
recomendac¢des que o proprio Sistema sugere na sua funcionalidade, de modo que a frota
permaneca permanentemente em condigdes de uso.

Nestas consideracbes, ha a necessidade de a Administragdo Municipal, dispor de diversas
contratacdes, para que a gestdo da frota ndo enfrente situages de impossibilidade ou ainda de
dificuldades operacionais, provocadas por falta de planejamento nas contratagdes publicas.

1.2 - Justificativa da Contratagao:

1.2.1 A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de a ADMINISTRAGAO MUNICIPAL
prover com eficicia, a capacidade da frota municipal para atender a demanda de servigos
publicos dependentes do uso dos elementos da frota municipal, independente de em qual das
secretarias municipais estejam lotados.

1.2.2. Conforme competéncias atribuidas nos termos da Lei n2 776/2017, cabe as Secretarias e
Divisdes responsaveis, monitorar e gerir a frota municipal:

Art. 47 A DivisGo de Gestdo da Frota, vinculada diretamente ao Diretor do
Departamento de Infraestrutura Rural, compete:

| - Gerir o servico informatizado de controle centralizado de toda a frota de
veiculos, caminhdes, mdquinas e equipamentos rodovidrios do Municipio;
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elaborar plano de manutencdo preventiva e corretiva para a frota; efetuar o
controle de almoxarifado de pegas; manter o controle de aquisicdo e
fornecimento de pecas; gerir e controlar o consumo de combustiveis e
lubrificantes; produzir e expedir relatdrios detalhados dos controles relacionados
com a frota e aos servidores

Art. 50 A DivisGo de Transporte Escolar, vinculada diretamente ao Diretor do
Departamento de Educa¢éo, compete:

| - Garantir o acesso dos alunos as escolas; fiscalizar os veiculos de transporte
escolar, as linhas, as condicées de trdfego, velocidade e seguranga dos alunos;
verificar a habilitagdo dos condutores dos veiculos de transporte escolar, de
acordo com legislac@o federal pertinente; denunciar irregularidades detectadas e
tomar medidas para sand-las; acompanhar e controlar a execugdo dos contratos
e aditamentos referentes ao transporte escolar, acompanhar a manuten¢do da
frota escolar municipal, organizar cronograma de manutengdo e utilizagdo dos
veiculos.

Art. 58 A Divisdo de Gestdo de Veiculos, vinculada diretamente ao Diretor do
Departamento de Administragdo em Saude, compete:

| - organizar e operar o cadastro dos veiculos pertencentes a frota da saude;
planejar, coordenar, executar e controlar a manutengdo de todos os veiculos da
saude; pesquisar e propor métodos de redugdo de custos de manuteng@o de todos
os veiculos; a manutencdo e controle operacional da frota de veiculos e controle
de uso; a programacdo, a coordenagdo e a execugdo da politica de utilizac@o e
manutencdo de veiculos da saude; zelar pelos veiculos providenciando os reparos
em caso de avarias; controlar através de cadastro e verificagbes periddicas o
estado de conservacdo da frota, comunicar imediatamente aos setores
competentes quando da ocorréncia de sinistros ou avarias nos veiculos para que
sejam tomadas as medidas cabiveis.

A frota municipal atende a todas as secretarias e divisdes do Municipio, portanto, no intuito de
organizar de maneira gerencial, a Secretaria de Administracdo, Contabilidade e Financas, é
também responsavel pelo acompanhamento do fornecimento ou da prestacdo de servigos que
estejam relacionados a todas as areas administrativas.

1.2.3 A presente contratacdo, é indispensavel e por vezes, deveria ser mantido contrato
vigente, com saldo a requisitar a tempo integral, pois trata-se de um produto/servico, singular
para o funcionamento da frota municipal.

1.2.4. Desta forma, espera-se os seguintes beneficios:

BENEFICIO 1: Prover, mesmo que por um procedimento impulsionado pela Secretaria de
Administracdo, Contabilidade e Finangas, quando nos termos do art. 192 do decreto Municipal
n2 3.927/2023, condicdes de execucdo das diferentes demandas apresentadas;
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BENEFICIO 2: Quando avaliada a necessidade total da frota, que seja para cada um dos produtos
ou dos servigos, ndo apenas as necessidades de uma ou outra Secretaria Municipal, permite que
as contragdes sejam em quantitativo maior, o que por fim poderd resultar em economia em
contragdes por lote de maior quantidade;

BENEFICIO 3: Reduzir os gastos com inumeros certames durante um periodo orcamentario,
tornando todo o sistema de contratagcdes municipal mais eficiente e eficaz;

BENEFICIO 4: Manter contrato vigente em quantidades a requisitar que venham atender a
demanda em tempo real, ndo comprometendo os servigos publicos;

BENEFICIO 5: Permitir a eliminacdo da necessidade de impulsionar procedimentos na
modalidade de dispensa em carater de urgéncia, sem verdadeiramente se tratar de urgéncia,
sendo apenas provocadas por deficiéncia no planejamento;

BENEFICIO 6: Reduzir as interrup¢des dos servigos publicos, através da implantagdo e aplicagdo
eficaz do Sistema de Gerenciamento de Frotas, que por sua vez, ja estd contratado pelo
Municipio para canalizar informagdes solicitadas e de cumprimento obrigatério que sejam
enviadas a 6rgdos superiores;

BENEFICIO 7: Ainda na questdo sistema gerencial, é possivel através do gerenciamento, se
antecipar a varias situagdes que tem potencial a se tornar problemas, e deste modo, conduzir
acOes e contratagdes que minimizem ou até eliminem a ocorréncia destas situagbes que
poderiam deixar algum dos elementos da frota, inoperante; e

BENEFICIO 8: O Sistema de Gerenciamento da Frota.

1.3 A auséncia de contratagcdes com objetos necessadrios ao bom funcionamento da frota
municipal, acarretara iniUmeras situagdes problemas nas diversas secretarias, comprometendo a
Administragdo como um todo.

1.4. As contratacOes deverdo ser concentradas, considerando volumes suficientes a atender
toda a frota, evitando fragmentagdes em licitagdes individualizadas a cada uma das unidades
administrativas onde estdo lotadas as unidades da frota municipal de Sdo Jorge D’Oeste/PR.

1.5 A recepgdo, a guarda, a marcagdo se possivel dos produtos contratados devera ocorrer no
Almoxarifado Central, para posteriormente ser colocado a disposicdao das demandas originadas
pelas diferentes secretarias e ou departamentos, para oportunizar o controle eficiente do
estoque e das possibilidades de requisicdo quando de adogdo de Sistema de Registro de Pregos
nas contratagoes.

SECAO 2 — DA DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACAO
ANUAL (PCA). (inciso IX do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso Il do §12 do Art. 18 da Lei
n® 14.133/2021).

2.1 Previsdo no Plano de Contratagdes Anual:

2.1.1 A presente contratacdo estd prevista de maneira generalizada no PCA 2024/2025 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D’OESTE.
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2.1.2 A presente contratacdo estd prevista no item SETORES CONTEMPLADOS do PCA
2024/2025.

2.2 Alinhamento Estratégico:

2.2.1. Esta pretendida contratagdo ndo apresenta conformidade com os Programas e A¢des do
PCA 2025.

SECAO 3 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO NECESSARIAS E SUFICIENTES A
ESCOLHA DA SOLUCAOQ (inciso Il do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023, e inciso Ill do §12 do Art.
18 da Lei n? 14.133/2021).

Os requisitos necessarios a contratagdo, com vistas ao atendimento da demanda, sdao os
Seguintes:

3.1 Requisitos minimos de qualidade:

A presente contratacdo devera atender, incluindo os requisitos minimos do Termo de
Referéncia, a proposta mais vantajosa mediante competicdo, zelando-se sempre pela
contratacdo da melhor qualidade possivel com o menor prego. A descricao dos requisitos no
Termo de Referéncia deve se limitar aqueles requisitos indispensdveis ao atendimento da
necessidade, garantindo-se a competitividade da contratagdo e a maior eficiéncia possivel.

3.2 Requisitos normativos e legais:

A presente contratacdo devera atender ao que determina a Lei Federal n? 14.133 de abril de
2021, Decreto Municipal n® 3.927 de margo de 2023.

3.6 Requisitos de sustentabilidade:

A CONTRATADA deverd desempenhar suas atividades dentro da legislagdo vigente, pertinentes
ao objeto pretendido, priorizando por requisitos tais como:

e Adocdo e Implementagdo da Logistica Reversa;

e Gestdo de residuos sélidos — Destinagdo/disposigdo final adequada de residuos sélidos e
rejeitos;

e Plano de gerenciamento de residuos sélidos nos casos estabelecidos pela Lei 12.305/2010
— Politica Nacional de Residuos Sdélidos;

e Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (obras de engenharia);

e Licenciamento ambiental nos casos previstos em lei;

e Cadastro Técnico Federal em atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de
recursos ambientais;

e Certificagdo florestal em produtos desta origem;

e Uso consciente da dgua;

e Qutorga de dgua nos casos previstos em lei;

e Atendimento a legislacdo vigente de langamento de efluentes liquidos;

e Atendimento a legislacdo vigente de qualidade do ar em casos de emissdes atmosféricas;
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e Manutenc3o periddica de equipamentos de tratamento de efluentes gasosos/liquidos;

e Reducdo de impactos ambientais;

e Mitigagdo/compensacdo de impactos ambientais;

e Eficiéncia energética;

e Uso consciente de recursos naturais;

e Origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados;

e Produtos, equipamentos e servigos que possibilitem a redugdo do consumo de energia e

recursos naturais;
e Tecnologias limpas;

e Protecdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial;

e Atendimento aos critérios de acessibilidade.

CAPfTULO Il

Andlises individualizadas por objeto: SERVICOS DE RECAPAGEM.

SECAQ 4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE A SER CONTRATADA (inciso V do Art. 59 do Decreto n®

3.927/2023 e inciso IV do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

4.1 Identificagdo dos elementos que compde a frota municipal:

4.1.1. A partir da identificagdo dos elementos da frota municipal, é possivel evidenciar os itens
de consumo, os que necessitam ser substituidos, agueles que necessitam de manutencdo ou de

cuidados quanto a conservagdo, gerenciamento e guarda, a saber:

TABELA 01 - VEICULOS

N°® FROTA MARCA/VEICULO/MODELO PLACA SECRETARIA
135 CHEVROLET GM CLASSIC LIFE AOK-4231 Administracdo
236 FORD FIESTA 1.6 FLEX ARH-7284 Administracdo
85 VOLKSWAGEM GOL 1.0 AUK-2236 Administragdo
120 FIAT FIORINO FLEX AWZ-7986 Administracao
215 VOLKSWAGEM GOL CL MBV BBT-7257 Administragdo
260 JEEP COMPASS LIMITED TD 350 4X RHM-9F73 Administragdo
289 CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 TAT LTZ SEW-1E98 Administragdo
214 VOLKSWAGEM GOL 1.0 TL MCV BBQ-4951 Agricultura
233 VOLKSWAGEM GOL 1.6L MBS BCZ-8F21 Agricultura
259 FIAT STRADA ENDURANCE CS 1.4 RHK-8F40 Agricultura
290 ONIX PLUS 1.0 MT LT2 2023/2024 SFD-5D11 APAE
209 MERCEDES- BENZ AMBULANCIA SPRINTER 311 CDI BAU-4027 Bombeiros
261 JEEP RENAGATE 1.8 AUTOMATICO RHK-5J72 Conselho Tutelar
90 MARCOPOLO VOLARE ONIBUS W9 ON AUW-9691 Educacdo
107 MARCOPOLO VOLARE MICRO ONIBUS ESCOLAR W8 ESC AWN-9648 Educacdo
108 MARCOPOLO VOLARE MICRO ONIBUS ESCOLAR W8 ESC AWN-9691 Educacdo
133 MERCEDES BENZ ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 3 AXY-9747 Educacdo
166 MERCEDES BENZ CAMINHAO BASCULANTE ATRON 2729K-36 6X4 AYC-9467 Educacdo
224 MARCOPOLO VOLARE ONIBUS ESCOLAR V8L EO BCK-9532 Educacdo
84 VOLKSWAGEM ONIBUS ESCOLAR 15.190 EOD ES ORE AUH-0364 Educagdo
109 MARCOPOLO VOLARE MICRO ONIBUS EXECUTIVO AWN-9687 Educacdo
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128 VOLKSWAGEM ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 2, 15.190 EOD E. HD AXN-0271 Educagdo
ORE
127 VOLKSWAGEM ONIBUS ESCOLAR RURAL 15.190 EOD E HD ORE AXN-0273 Educacgdo
246 IVECO ONIBUS ESCOLAR BUS 10-190 E RHH-IC87 Educagdo
180 VOLKSWAGEM FOX 1.0 ARY-3810 Educacdo
119 VOLKSWAGEM GOL 1.0 AWZ-7946 Educacdo
243 FIAT FIORINO ENDURANCE NOVO TIPO FURGAO BES-7F05 Educag¢do
242 VOLKSWAGEM FOX CONECT MB NOVO BES-7F07 Educagdo
300 ONIBUS ESCOLAR IVECO BUS 15-210 TBB 2F06 Educagdo
217 VOLVO ONIBUS RODORIARIO STARDAT MODELO ROMA M3 BBZ-1630 Saude
193 MERCEDES- BENZ VAN SPRINTER 415 CDI DIESEL BAE-8420 Saude
229 MERCEDES- BENZ VAN SPRINTER MB 415 CDI DIESEL BCT-9138 Salde
234 MERCEDES- BENZ AMBULANCIA SPRINTER 415-CDI BDJ-5J24 Saude
241 MERCEDES- BENZ SPRINTER VAN 516 19+1 BEO-8)74 Saude
278 MERCEDES BENZ SPRINTER TCA MIC RHZ-6H12 Saude
281 RENALT AMBULANCIA MASTER L2H2 SDU-0H35 Saude
44 FIAT DUCATO UM JAEDI AMB ANQ-6039 Saude
210 VOLKSWAGEM PARATI VW 1.6 AUF-0940 Saude
121 VOLKSWAGEM GOL G6 1.0 AWZ-7942 Saude
117 VOLKSWAGEM GOL NOVO G6 1.6 AWZ-7981 Saude
187 FIAT STRADA WORKING AZJ-1675 Saude
194 FIAT DOBLO 1.8 ESSENCE BAG-5101 Saude
204 CHEVROLET SPIN 1.8 ML LTZ BAS-6173 Saude
205 FIAT PALIO FIRE WAY BAS-6174 Saude
216 VOLKSWAGEM GOL NOVO TL MBV BBT-7259 Saude
218 VOLKSWAGEM GOL NOVO TL MBV BBX-6433 Saude
222 VOLKSWAGEM GOL 1.6L. MB5 BCI-7226 Salde
221 VOLKSWAGEM GOL 1.6 MBS BCI-7235 Saude
240 CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 BEO-3J92 Saude
262 VOLKSWAGEM GOL 1.0L MC4 BER-7D45 Saude
263 VOLKSVAGEM GOL 1.0L MCA BES-2B34 Saude
271 VOLKSVAGEM GOL 1.0L MC4 BEX-9131 Saude
287 CHEVROLET SPIN 1.8L AT PRIMIER SEL-7H62 Saude
301 HYUNDAI HB20 1.0 MT COMFORT PLUS. TBG-4H24 Saude
302 HYUNDAI HB20 1.0 MT COMFORT PLUS. TBG-4H18 Saude
303 HYUNDAI HB20 1.0 MT COMFORT PLUS. TBG-4H21 Saude
304 HYUNDAI HB20 1.0 MT COMFORT PLUS. TBG-4H22 Saude
306 AMBULANCIA TIPO FURGAO 417 TCA TBK OE50 Salde
220 FIAT STRADA HARD BCH-3977 Sec. Obras
35 FORD CAMINHAQ BASCULANTE F-14000 HD AEM-7311 Sec. Obras
32 FORD CAMINHAO BASCULANTE F-14000 HD AHX-9109 Sec. Obras
34 FORD CAMINHAO BASCULANTE F-14000 HD AHX-9110 Sec. Obras
27 FORD CARGO CAMINHAQ BASCULANTE 2622 E ARG-4643 Sec. Obras
26 FORD CARGO CAMINHAQ BASCULANTE 2622 E ARG-4644 Sec. Obras
124 VOLKSWAGEM CAMINHAO (BOMBEIROS) 13180 ARJ-5292 Sec. Obras
97 VOLKSWAGEM CAMINHAO BASCULANTE 26220, EURO 03 WORKER AUW-5891 Sec. Obras
PRO-CAXIAS
129 MERCEDES BENZ CAMINHAO PRANCHA ATRON 2729 6X4 DIESEL AXN-0275 Sec. Obras
165 MERCEDES BENZ CAMINHAO ATRON 2729 K-36 6X4 AYC-9468 Sec. Obras
177 MERCEDES BENZ CAMINHAO BASCULANTE ATRON 2729K-36 6X4 AYJ-5604 Sec. Obras
191 MERCEDES BENZ CAMINHAO COLETOR DE LIXO ATEGO 2430 ANO AZZ-2718 Sec. Obras
2015
212 FORD CAMINHAO COM CARROCERIA F4000 4X4 BBP-4769 Sec. Obras
223 IVECO TECTOR CAMINHAO 150 E21 BCJ-8608 Sec. Obras
245 MERCEDES BENZ CAMINHAO BASCULANTE ATEGO 2730 B-36 ANO BEY-3159 Sec. Obras
2020
284 VOLKSWAGEM CAMINHAO 14.190 CRM 4X2 RHU-8C50 Sec. Obras
288 IVECO /TECTOR 260E30 (6X4) CAMINHAO CACAMBA TRACADO SDC-2HO05 Sec. Obras
286 MERCEDES BENZ CAMINHAO ATEGO 1419 SDP-5B03 Sec. Obras
239 VOLKSVAGEM GOL ESPECIAL AJH-3620 Sec. Obras
42 VOLKSWAGEM KOMBI ARR-5663 Sec. Obras
02 VOLKSWAGEM GOL1.0G IV ASH-2026 Sec. Obras
52 FIAT UNO MILLE ECONOMY ATA-4703 Sec. Obras
86 VOLKSWAGEM GOL AUK-2239 Sec. Obras
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93 VOLKSWAGEM GOL 1.6 AVK-0296 Sec. Obras
94 VOLKSWAGEM GOL 1.0 AVK-0298 Sec. Obras
95 FIAT STRADA FIRE FLEX AVK-4526 Sec. Obras
196 VOLKSWAGEM GOL 1.0 DZD-4759 Sec. Obras
206 VOLKSWAGEM VOYAGE 1.0 EKT-1131 Sec. Obras
258 FIAT STRADA ENDURANCE CS 1.4 RHK-8F38 Sec. Obras
294 Caminhdo Ford Cargo 2626 6x4 FGZ-7829 Sec. Obras
295 Caminhdo Ford Cargo 2629 6 x 4 2013/2013 FGZ-7849 Sec. Obras
38 MERCEDES BENZ SPRINTER 310D AHV-4901 Social
118 VOLKSVAGEM GOL G6 1.6 AWZ-7944 Social
183 CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT AYU-0504 Social
285 CHEVROLET ONIX 1.0 MT LT2 SEI-9F49 Social
53 FIAT UNO MILLE ECONOMY ATA-4702 Turismo

TABELA 02 - EQUIPAMENTOS

N frota N7 placa Cod. patrimdnio Nome

12 RG1408B 4763 MOTONIVELADORA MODELO RG 140B

55 140H 5469 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140H

64 STIHL220 2849 ROCADEIRA STIHL 220

67 DL200 5362 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS MARCA DOOSAN

72 MS250 3156 MOTOSSERRA MS250

89 BRITADOR 5692 CONJUNTO DE BRITAGEM mdvel, novo modelo 62X40, montado sobre chassi em
chapa "U"

110 JCB-2013 6529 Retroescavadeira JCB, ano/modelo 2013.

112 ESC-KOMA 6536 Escavadeira hidraulica sobre esteira nova, 2013, KOMATSU. PC 160 LC

129 AXN-0275 6540 CAMINHAO MERCEDES-BENZ, novo, ano e modelo 2013, equipado com cabine
avangada

130 CATE120K 6627 Motoniveladora - CATERPILLAR

184 ROLO2014 7281 ROLO COMPACTADOR HAMM

186 416E 4X4 7342 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 4X4

219 JCB-2018 8565 Retroescavadeira JCB 2017

230 XE150BR 9491 ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BR.00I SKD

230 XE150BR 9491 ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150BR.00Il SKD

231 CS54B 9485 Rolo Compactor CATERPILLAR/CS, 2018/2018.

235 JCB-2019 10474 Retroescavadeira nova, ano 2019, tracdo 4x4 equipada com motor diesel Turbo.

244 ROCAD 4220 ROCADEIRA DE USO PROFISSIONAL MODELO FS160

247 LF-650RM 11285 CORTADOR DE GRAMA COM MOTOR A GASOLINA LF-650 RM 6,5 HP 4 TEMPOS COM
RECOLHEDOR

250 TEKNA 11172 rogadeira marca Tecna

251 TEKNA 11177 ROCADEIRA TECNA

252 TEKNA 11178 ROCADEIRA TECNA

253 TEKNA 11180 ROCADEIRA TECNA

254 TEKNA 11173 rogadeira marca Tecna

255 TEKNA 11179 ROCADEIRA TECNA

256 TEKNA 11174 rogadeira marca Tecna

257 11175 rogadeira marca Tecna

265 S570 11352 BOBCAT Minicarregadeira S570 ac

279 310L 11643 RETROESCAVADEIRA 310 L, JOHN DEERE.

280 160G 11644 Escavadeira Hidraulica 160 G JOHN DEERE

307 XCMG 13000 Retroescavadeira XCMG
Motoniveladora Case

4.1.2. A estimativa da quantidade produtos/servigos que sdo usados concomitantemente, para
dar a frota condicdes de uso, foi levantada neste ETP, para atender os termos do disposto na Lei
Federal n? 14.133 de 12 abril de 2021, e na composi¢ao atual da frota municipal, a saber:

4.1.3. Nas tabelas acima estd o retrato da frota municipal da data de 03 de julho de 2025, e a
partir dela, sugere-se alteracdes em termos de atualizagdo a cada intervengdo a qualquer um
dos elementos, ou ent3o quando for o caso de aquisi¢des ou ainda de alienagdes.
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4.1.4. Sugere-se ainda, que se adote a tabela acima como referéncia em todas as licitagdes que
tenham objetos vinculados aos elementos da frota.

4.1.5. Sugere-se que seja adota a utilizacdo do instrumento auxiliar de Sistema de Registro de
Precos (SRP) a todos os procedimentos licitatdrios relacionados a frota;

4.1.6. Quando n3do for adequada a sugestdo descrita no item 4.1.5, devera ser considerado se o
quantitativo contratado, atende as condigdes e uso do elemento da frota, isto em relagdo ao
tempo que se pretende manté-lo na frota (alienagdes discriciondrias), ou até mesmo se for
considerado inservivel (alienacdes inevitaveis e obrigatorias).

4.2. A descricdo dos elementos, com os respectivos quantitativos dos itens necessdrios a dar
condicdes de uso da frota, em detrimento as demandas de todas as Secretarias Administrativas,
verificadas nos memorandos enviadas a equipe responsavel pela elaboragdo deste estudo
técnico, anexadas ao final para comprovagdes, estd apresentada abaixo:

meM | DESCRICAO DE PRODUTOS | uno | amd
LOTE 01
1 CONSERTO DE PNEU 1000 R 20 UND 100
2 Recapagem de pneus 1000 R 20 Liso UND 20
3 RECAPAGEM PNEUS 1000 R 20 BORRACHUDO desenho SIMETRICO, Profundidade dos sulcos | UND 100

minimo 25mm largura da banda de rodagem minimo 210mm, novo, construgdo radial para uso
misto, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de

fabricagdo.
4 Vulcanizagdo pneu 1000 R 20 UND 100
LOTE 02
1 Conserto de pneu 275/80 R 22,5 UND 50
2 RECAPAGEM Pneus 275/80 R 22,5 BORRACHUDO, SIMETRICO Profundidade dos sulcos minimo | UND 80
25mm largura da banda de rodagem minimo 275mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo
IBAMA.
3 Vulcanizagdo de pneus 275/80 R 22,5. BORRACHUDO, SIMETRICO UND 50
LOTE 03
1 Conserto de pneus 1400 R 24 UND 50
2 RECAPAGEM PNEU 14.00 R 24 para MOTO NIVELADORA Profundidade dos sulcos minimo 30mm | UND 40

largura da sec¢do de rodagem minimo 360mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacdo

3 Vulcanizagdo pneu 14.00 R 24 MOTONIVELADORA UND 50
LOTE 04 :
1 Conserto de pneu 18.4 X 30 UND 10
2 RECAPAGEM PNEU 18.4 R 30 para TRATOR NEW HOLLAND TL 75- largura da seccdo 460mm, | UND 4
certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de
fabricacdo.
3 Vulcanizagdo pneu 18.4 R 30 UND 10
LOTE 05
1 Conserto de pneu 12.4 X 24 UND 10
2 RECAPAGEM PNEU 12.4 R 24 DIANTEIRO TRATOR NEW HOLLAND TL7S - largura da secgdo 315 | UND 8
mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de
fabricacdo
3 Vulcanizagdo pneu 12.4R 24 UND 10
LOTE 06
b ] Conserto de pneus 215/75 R 17,5 UND 20
2 RECAPAGEM PNEU 215/75R 17,5 UND 10
3 VULCANIZACAO DE PNEUS 215/75R 17,5 UND 20
LOTE7
1 Conserto de pneus 235/75R 17,5 UND 60
2 RECAPAGEM Pneus 235/75 R17,5 BORRACHUDO desenho SIMETRICO, Profundidade dos sulcos | UND 50

minimo 14mm, largura da banda de rodagem minimo 235mm, certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricagdo
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3 | VULCANIZAGAO DE PNEUS 235/75R 17,5 | unp | s0
LOTES :
1 Conserto de pneu R 18 UND 20
2 Recapagem de pneus 10,5/80 R 18 UND 4
3 RECAPAGEM PNEU 12.5/80 R 18 para RETROESCAVADEIRA Profundidade dos sulcos minimo | UND 20
27mm largura da secgdo minimo 300mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra defeitos de fabricagdo
28 VULCANIZA(;AO PNEU 12.5/80 R 18 RETROESCAVADEIRA UND 20
LOTES
1 CONSERTO DE PNEUS 17,5 R 25 UND 30
2 RECAPAGEM Pneus 17.5 R 25 dimensdes: 17.5 R 25 Indicado para maquina: Pa carregadeira DL | UND 8
200, Profundidade dos sulcos minimo 25mm largura da sec¢do de rodagem minimo 445mm,
certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de
fabricagcdo
3 RECAPAGEM PNEU 17.5 R25 para RETROESCAVADEIRA TRASEIRO Profundidade dos sulcos | UND 12
minimo 25mm largura da secgdo minimo 445 mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacdo
4 Vulcanizagdo PNEU 17.5 R 25 RETROESCAVADEIRA TRASEIRO UND 20
LOTE 10
1 CONSERTO DE PNEUS 12 R 16,5 UND 10
2 RECAPAGEM PNEU 12 R 16.5 para MINI CARREGADEIRA Profundidade dos sulcos minimo 21 mm | UND 8
largura da secgdo minimo 264mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia
de 5 anos contra defeitos de fabricagdo.
3 VULCANIZACAO DE PNEU 12 R 16,5 UND 10
LOTE 11
1 CONSERTO DE PNEUS 19,5R 24 UND 50
2 RECAPAGEM PNEU 19.5 R 24 para RETROESCAVADEIRA Profundidade dos sulcos minimo 27mm | UND 40
largura da banda de rodagem minimo 480mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacdo
3 Vulcanizagdo pneu 19.5 R 24 RETROESCAVADEIRA UND 50
LOTE 12
1 Conserto de pneu 23.1 R 26 UND 20
2 RECAPAGEM PNEU 23.1 R 26 para ROLO COMPACTADOR desenho SIMETRICO, Profundidade dos | UND 6
sulcos minimo 17mm largura da secgdo minimo 595 mm, certificado pelo INMETRO. Certificado
pelo IBAMA, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricacdo.
3 Vulcanizagdo pneus 23.1 R 26 ROLO COMPACTADOR UND 20
LOTE 13
1 Conserto de pneus 10R 16.5 UND 10
2 RECAPAGEM PNEU 10 R 16.5 para MINI CARREGADEIRA Profundidade dos sulcos minimo 21 mm | UND 8
largura da secgdo minimo 264mm, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo IBAMA, garantia
de 5 anos contra defeitos de fabricacdo.
3 Vulcanizagdo pneu 10 R 16.5 MINI CARREGADEIRA UND 10
LOTE 14
1 Conserto de pneu 14.9R 24 UND 10
2 RECAPAGEM PNEU 14.9 R 24 largura das secgdes 420mm, Profundidade dos sulcos minimo | UND 8
25mm, novo, certificado pelo INMETRO. Certificado pelo, garantia de 5 anos contra defeitos de
fabricacdo
3 Vulcanizagdo PNEU 14.9R 24 UND 10
4.3 Historico de LicitagOes:

4.3.1 A seguir é apresentado o historico das ultimas licitagdes:

Cémara Naci

Modalidade Vigéncia

PE 064/2022 02/05/2022 a 01/05/2023
PP 051/2023 24/05/2023 a 23/05/2024
PE 053/2024 Revogado em 08/11/2024

*Informacdes coletadas em 30/07/2025.
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4.4 Histérico de Consumo durante o periodo de vigéncia:

4.4.1. Na tabela abaixo é possivel estar verificando os valores consumidos em cada licitagdo:

Licitagcdo Valor Contratado Saldo da Licitagdo Valor Utilizado Consumo (%)
PE 064/2022 126.276,98 76.335,36 49.941,62 39,55
PE 051/2023 352.070,00 225.075,00 126.995,00 36,07

* |nformacdes atualizadas em 30/07/2025.
4.5 Histérico de Consumo durante o periodo de vigéncia:

4.5.1. Na tabela abaixo é possivel estar verificando as quantidades consumidas:

ITEM DESCRICAO DE PRODUTOS UND PREGAD 51/2023 Solcitado
liitado | Saldo | Lictado | Saldo | Solicitado2024 | 2°%°

1 Recapagem de pneus 1400/ R24 UND 10 10 36 20 25 40
2 Vulcanizagdo de pneus 1400/ R24 UND 25 25 50 41 50 50
3 Conserto de pneu 1400/24 R24 UND 25 25 30 50
4 Recapagem de pneus 1000 R 20 borrachudo UND 40 29 100 56 60 100
5 Recapagem de pneus 1000 R 20 LISO UND 20 16 20 20
6 Vulcanizagdo de pneus 1000 R 20 UND 50 44 100 90 30 100
7 Conserto de pneu 1000/ R 20 UND 25 24 10 100
8 Recapagem de pneus 18.4 X 30 UND 4 2 2 2 2 4
9 Vulcanizagdo de pneus 18.4 X 30 UND 4 3 10 10 2 10
10 Conserto de pneu 18.4 X 30 UND 4 4 2 10
11 Recapagem de pneus 12.4X 24 UND 4 2 4 4 4 8
12 Vulcanizagdo de pneus 12.4 X 24 UND 4 4 10 10 4 10
13 Conserto de pneu 12.4 X 24 UND 4 4 4 10
14 Recapagem de pneus 215/75R 17,5 UND 10 0 20 16 10 10
15 Vulcanizagdo de pneus 215/75 R 17,5 UND 15 12 20 20 5 20
16 Conserto de pneu 215/75 R 17,5 UND 10 7 2 20
17 Recapagem de pneus 275/80 R 22,5 UND 15 0 170 110 80 80
18 Vulcanizagdo de pneus 275/80 R 22,5 UND 15 15 170 159 20 50
19 Conserto de pneu 275/80R 22,5 UND 10 10 5 50
20 Recapagem de pneus 12.5/80 R 18 UND 4 0 20 9 20 20
21 Recapagem de pneus 10,5/80 X18 UND 4 4 2 4
22 Vulcanizagdo de pneus R 18 UND 4 2 20 16 8 20
23 Conserto de pneu R 18 UND 4 3 3 20
24 Recapagem de pneus 17.5 R 25 UND 5 3 12 7 8 20
25 Vulcanizagdo de pneus 17.5 R 25 UND 5 3 20 11 8 20
26 Conserto de pneu 17.5 R 25 UND 5 5 3
27 Recapagem de pneus 12 R 16,5 UND 4 4 2 8
28 Vulcanizagdo de pneus 12 R 16,5 UND 4 4 2 10
29 Conserto de pneu 12R 16,5 UND 4 4 2 10
30 Recapagem de pneus 19.5 R 24 UND 7 0 20 4 10 40
31 Vulcanizagdo de pneus 19.5 R 24 UND 10 2 20 20 10 50
32 Conserto de pneu 19.5 R 24 UND 10 0 15 50
33 Recapagem de pneus 23.1 X 26 UND 6 4 4 4 3 6
34 Vulcanizagdo de pneus 23.1 X 26 UND 6 6 10 9 4 20
35 Conserto de pneu 23.1 X 26 UND 6 6 3 20
36 Recapagem de pneus 750 X 16 UND 10 10 4 4 4
37 Vulcanizagdo de pneus 750 X 16 UND 10 10 10 10 5
38 Conserto de pneu 750 X 16 UND 10 10 5
39 Recapagem de pneus 10-16.5 UND 6 0 20 6 10 8
40 Vulcanizagdo de pneus 10-16.5 UND 6 0 20 16 10 10
41 Conserto de pneus 10-16.5 UND 6 0 10 10
42 Recapagem de pneus 235/75 UND 4 0 38 30 10 50
43 Vulcanizagdo de pneus 235/75 UND 4 4 30 30 5 50
44 Conserto de pneus 235/70R 17,5 UND 4 3 60
45 Recapagem de pneus 14.9/24 UND 8 8 8 8 4 8
46 Vulcaniza¢do de pneus 14.9/24 UND 20 20 8 10
47 Conserto de pneu 14.9R 24 UND 10

*Informacdes coletadas em 30/07/2025.

4.6 Justificativa de quantitativo:
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4.6.1. A pretensa contratagdo visa atender as demandas de todas as secretarias do Municipio de
Sao Jorge D’'Oeste — PR, quanto a necessidade de servigos de recapagens de pneus dos veiculos
e equipamentos pertencentes a frota.

4.6.2. As quantidades listadas para a pretensa contratagdo foram baseadas em contratacbes
anteriores e nas solicitacdes apresentadas pelas secretarias, revisando algumas quantidades em
fungdo de alteragdes no tamanho de pneus utilizados.

SECAO 5 — LEVANTAMENTO DE MERCADO (inciso Il do Art. 59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso
V do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

No desenvolvimento deste Estudo Técnico Preliminar, considerou-se os seguintes cenarios
possiveis para a solugdo do problema apresentado:

5.1. Cendrio 01 — Aquisi¢c3o de produtos nas quantidades analisadas com a formacdo de estoque
fisico para atender de forma imediata as demandas da frota.

Este cendrio possui a vantagem de capacitar a reposi¢do imediata dos produtos, garantindo a
agilidade e a continuidade dos servigos prestados a populagdo, sendo imperativo o controle
total sobre as demandas da frota.

No entanto, as desvantagens percebidas sdo inumeras, entre elas: gerenciamento total da frota
(muito embora o Municipio tenha contratado uma plataforma que oferece o gerenciamento da
frota, ndo mantém um servidor publico, nem mesmo oportuniza treinamento adequado ao
servidor que faz os langamentos minimos e obrigatdrios, das informagdes solicitadas por érgdos
fiscalizadores); local adequado a guarda e a conservacdo da quantidade total dos produtos
(atualmente o Municipio mantém um local — Almoxarifado Central — mas observa-se que nao
cumpre aos objetivos propostos da sua criagdo, visto que nem todos os produtos adquiridos
pela Administragdo sdo recepcionados, nem mesmo armazenados no local, comprometendo o
controle a conservagdo dos mesmos); e para citar ainda, a logistica de movimentacdo dos
produtos, ou seja, o transporte e a transferéncia de produtos de grande porte, ou de peso
excessivo, que importe em forca de alavancagem e capacidade de carregamento, necessitando
de recursos humanos e de equipamentos especializados, como empilhadeiras, esteiras e
veiculos (contemporaneamente, o Almoxarifado Central estd subdividido em no minimo 3
partes, a saber, Almoxarifado Central, Almoxarifado da Saude e almoxarifado para produtos
farmacéuticos), de forma que atualmente o Almoxarifado Central conta com servidores que
acumulam fungdes e ainda sem veiculo adequado para o transporte de todos os produtos que
deveriam estar armazenados nestes locais.

Além destes fatos relatados também se trata de uma modalidade desaconselhada na
administracdo publica, em funcdo das possiveis alteragdes no consumo, caracteristicas como:
validade e vencimentos dos produtos, necessidades de locais com temperaturas controladas,
além de multiplas condigdes térmicas e de luminosidade, afinal, sdo vdrias varidveis que
dever3o ser controladas, que levam ao desaconselhamento para a adogdo desta metodologia.

5.2. Cendrio 02 — Contratagdes sob Registro de Precos para futura e eventuais aquisi¢des de
produtos, sem a formagdo de um grande estoque fisico.
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Este cendrio, manifesta-se atual e procedente quando a organizagdo, principalmente naquelas
publicas, deseja adquirir quantidades suficientes para atender o consumo a tempo de ndo
impactar o atendimento aos servigos publicos prestados.

Ainda por este cendrio, diante da necessidade do objeto deste estudo, foi realizado o
levantamento de mercado no intuito de prospectar e analisar solugdes para a pretensa
contratagdo, que atendam aos critérios de vantajosidade para a Administracdo sob os aspectos
da conveniéncia, economicidade e eficiéncia.

A discussdo em relacdo a este cendrio, ainda perpassa pelas possiveis solugbes para a referida
demanda seriam:

- Argumento 1: compra de pneus novos

- Argumento 2: contratagdo de empresa para servigos de consertos, recapagem e vulcanizagdo
de pneus usados.

As vantagens se apresentam quanto a redugdo de estrutura fisica do local de armazenamento,
na logistica do transporte, nas condi¢des de guarda e conservagdo, nas necessidades de
equipamentos exclusivos, reducdo de pessoal, consequentemente menores necessidades de
investimento e de gastos atrelados a manutencdo dos servigos publicos e administrativos.

J4 como desvantagens, s3o por assim dizer, maior preparo e preocupacdes na elaboracdo do
calendario de compras anual, a prépria adequacdo do plano de compras anual (PCA); a eficacia
do canal de comunicacdo (requisicdo), entre os 6rgdos que compde a Administracdo e os
fornecedores contratados; o cuidado com os requisitos de contratacdo solicitados em
documentos obrigatérios e que validam as contratagdes publicas, e ainda, a eficicia da
fiscalizacio administrativa dos contratos, relativas as preocupagdes de saldo a requisitar e a
vigéncia dos contratos.

Observa-se, no entanto, que todas as desvantagens que se apresentam impactantes ao
desempenho por esta metodologia de formagdo de estoque (estoque de Atas de Registro de
Precos), j4 s3o ao mesmo tempo, agdes predefinidas em legislacdo vigente (Lei n®
14.133/2021), como de carater obrigatério a Gestdo Da Governanga exigidas para condugdo da
Administracdo Publica contemporanea. Ou seja, sdo agdes que obrigatoriamente ja devem ser
consideradas pelos administradores publicos nas suas estruturas de Gestdo, o que ndo implica
em aumento de custos e investimentos, mas sim, em aumento de eficiéncia, eficcia e
efetividade dos programas e das acdes de Administragdo do bem publico, bem como de
promogao do desenvolvimento local.

5.3. Cendrio 03 - Terceirizagdo total dos servicos que dependem de formacdo de frota
municipal.

Este cendrio, percebe-se que ja vem sendo considerado por alguns érgdos da Administracdo
publica, quica também de Municipios.

H4 que se considerar esta possibilidade, pois 0 mercado ja oferece a Administragdo Publica, em
detrimento as suas fungdes ndo finalisticas. Portanto, poderia justificar-se tal decisdo, na
garantia de que os servigos publicos ndo seriam afetados, alterando apenas, mesmo que de
forma significativa, a estrutura organica da Administragdo Publica.
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No entanto, em municipios em que a Administracdo Publica é o maior empregador, ha a
necessidade de ponderar quais s3o os maiores beneficios da aplicagdo dos recursos publicos, se
a redugdo da “maquina publica”, ou se, as condigdes de desenvolvimento da municipalidade e
da populacdo local.

5.4. Cendrio 04 - Terceirizacdo dos principais servicos que dependem de formagdo de frota
municipal.

Este cendrio ja est4 presente na Gestdo Publica do Municipio, quando se tem uma fragao das
linhas de transporte escolar terceirizadas. Muito embora ndo ha evidencia de formalizagdo de
estudo técnico para tanto, tem-se apenas observagdes discriciondrias da vantajosidade para o
Municipio, ou ainda, pela falta de estruturagdo da frota prépria de 6nibus escolar para suportar
a demanda total do Municipio. Sabe-se da obrigagdo Constitucional do Municipio, em
oportunizar o transporte escolar nos niveis basicos de educa¢do, a todas as criangas e
adolescentes, e até mesmo a adultos que frequentam os ambientes educacionais publicos. No
entanto, faz parte da Governanga publica, mesmo que ndo por obrigatoriedade, mas por
questdes de promover o crescimento e formagao profissional da forga de trabalho local, admitir
contratos sob a égide de convénios com organizagdes ndo governamentais, oportunizando o
transporte escolar para institui¢des publicas ou privadas de formagdo superior, localizadas em
outros municipios limitrofes ou regionais, e que oferegam um diversificado nimero de cursos
em diferentes areas de formagao profissional.

Pondera-se a sugestionar por este Estudo Técnico Preliminar, que se for em consonancia com o
planejamento estratégico da Gestdo Administrativa do Municipio, da realizacdo de um Estudo
Técnico com abrangéncia geral dos servicos publicos que poderiam ser terceirizados, sem
comprometer as fungdes finalisticas do Governo Municipal, para que sejam levantadas as
vantagens e desvantagens no ambito de todas as areas administrativas.

Por hora, baseia-se este ETP, em apresentar as caracteristicas do que ja esta em execucao pela
Administragdo Municipal e admitidas pela opinido publica.

Assim, as vantagens perpassam realmente pela reducdo da estrutura da frota municipal, ou
ainda pela redugdo da frota atual de nibus escolar, e ainda pela reducdo da necessidade de
manter servidores publicos, nas funcdes de motorista, redugdo dos gastos com insumos,
produtos e servicos destinados a manutengdo, conservagdo e condigdes de uso da frota
municipal

No contrapasso, as desvantagens localizam-se quando da contratagdo de empresas
fornecedoras de servico ndo estejam adequadamente preparadas para 0s riscos que O servico
oferece, como por exemplo: substituicdo de veiculo, no caso de que aguele em operacdo
tornar-se inoperante; modificacdo de rotas, motivadas pela mobilidade dos estudantes; veiculos
em idade limite de realizar o servico, ou seja, dificuldades de promover critérios para
contratacdo apenas de veiculos seminovos; dificuldades em relagdo ao _controle
comportamental dos motoristas; controle da real execucdo da rota; da disponibilidade do
transporte para atividades esporadicas ou extracurriculares dos alunos, e outras que
esporadicamente se apresentam, e que ndo foram elencadas aqui neste rol, por ser
suficientemente elaborado para justificar as desvantagens, mas sem a pretensdo precipua de
ser taxativo.

Céamara Nacional de Modelos de Licitagdes e C da Consultoria-Geral da Unidio
Atualizagdo: dezembro/2023

Estudo Técnico Preliminar: Servigos de

Para Pregdio Eletronico

Aprovado pela Equipe de Contratagio - Sdo Jorge D’Oeste/PR

Pagina 17 de 29



S, MUNICIPIO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 005/2025-F - -

~ .qe .
SAO JORGE D’o ESTE ls’m f):?;:)aZ];l]:dhido:eToFal:ritSso pela Secretaria de

Estado do parans gty O oo | Administragdio € pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

SECAO 6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (inciso VI do Art. 59 do Decreto n®
3.927/2023 e inciso VI do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

6.1. Os valores referenciais estimados da contratacdo, unitdrios e totais, aferidos conforme
ampla pesquisa de mercado, sdo os seguintes:

ITEM | DESCRICAO DE PRODUTOS | UND ap | cori | cor2 coT3 cota | cor5 | MENOR | MAIOR | MEDIA Valor
PRECO | PRECO | SIMPLES |  Global

LOTE 01 ‘
1 CONSERTO DE PNEU 1000 | UND ‘ 100 100,00 80,00 T 64,76 74,20 60,00 60,00 100,00 75,79 6.000,00
2 :ezc:pagem de pneus 1000 UND 20 1.230,00 | 850,00 747,50 758,00 880,00 747,50 | 1.230,00 | 893,10 14.950,00
3 2:&;1::;EM PNEUS 1000 UND 100 1.290,00 | 850,00 747,50 758,00 880,00 747,50 | 1.290,00 | 905,10 74.750,00

R 20 BORRACHUDO
desenho SIMETRICO,
Profundidade dos sulcos
minimo 25mm largura da
banda de rodagem minimo
210mm, novo, construcao
radial para uso misto,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra

defeitos de fabricacdo.

4 Vulcanizagdo pneu 1000 R UND 100 470,00 200,00 255,00 210,17 256,00 200,00 470,00 278,23 20.000,00
20

TOTAL: | 115.700,00
LOTE 02

1 Conserto de pneu 275/80 UND 50 100,00 80,00 80,00 80,00 84,50 80,00 100,00 84,90 4.000,00
R 22,5

2 RECAPAGEM Pneus UND 80 1.290,00 | 1.050,00 895,00 799,00 789,00 789,00 1.290,00 | 964,60 63.120,00
275/80 R 22,5

BORRACHUDO, SIMETRICO
Profundidade dos sulcos
minimo 25mm largura da
banda de rodagem minimo
275mm, certificado pelo
INMETRO. Certificado pelo
IBAMA.

3 Vulcanizagdo de pneus [ UND 50 470,00 | 200,00 266,33 370,00 | 293,00 [ 200,00 | 470,00 | 319,87 | 10.000,00
275/80 R 22,5.
BORRACHUDO, SIMETRICO

TOTAL: 77.120,00

LOTEO3
1 Conserto de pneus 1400 R UND 50 350,00 160,00 187,00 229,50 180,50 160,00 350,00 221,40 8.000,00
24
2 RECAPAGEM PNEU 14.00 R UND 40 4.880,00 | 2.900,00 | 2.350,00 | 2.648,44 | 2.500,00 | 2.350,00 | 4.880,00 | 3.055,69 | 94.000,00
24 para MOTO
NIVELADORA

Profundidade dos sulcos
minimo 30mm largura da
secgao de rodagem
minimo 360mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra

defeitos de fabricacdo
3 Vulcanizagdo pneu 14.00R | UND 50 1.590,00 | 660,00 980,00 898,00 660,00 | 1.590,00 | 825,60 33.000,00
24 MOTONIVELADORA
TOTAL: | 135.000,00
LOTE 04
1 Conserto de pneu 184 X | UND 10 350,00 | 160,00 246,97 194,33 | 248,00 160,00 350,00 | 239,86 1.600,00
30
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2 RECAPAGEM PNEU 184 R | UND 4
30 para TRATOR NEW
HOLLAND TL 75- largura da
secgdo 460mm, certificado
pelo INMETRO. Certificado
pelo IBAMA, garantia de 5
anos contra defeitos de
fabricagdo.

3.900,00

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 005/2025-F
SEC.ADM, Contabilidade ¢ Finangas

Padronizagio 01/2024 — Modelo aprovado pela Secretaria de
Administracfio e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

3.250,00 | 3.500,00 | 3.453,33 | 3.360,93 | 3.250,00 | 3.900,00 | 3.492,85

13.000,00

3 Vulcanizagdo pneu 184 R UND 10
30

1.330,00

770,00 1.049,00 | 997,00 770,00 | 1.330,00 | 1.009,20

7.700,00

TOTAL:

22.300,00

LOTE 05

1 Conserto de pneu 12.4 X UND 10
24

350,00

140,00 131,67 150,00 140,00 131,67 350,00 182,33

1.316,70

2 RECAPAGEM PNEU 124 R | UND 8
24 DIANTEIRO TRATOR
NEW HOLLAND TL75 -
largura da secgdo 315 mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricagao

2.100,00

1.500,00 | 1.700,00 | 1.127,00 | 1.491,67 | 1.127,00 | 2.100,00 | 1.583,73

9.016,00

3 Vulcanizagdo pneu 12.4 R UND 10
24

350,00 580,00 566,67 | 623,33 350,00 800,00 584,00

3.500,00

TOTAL:

13.832,70

LOTE 06

1 Conserto de pneus 215/75 | UND 20
R17,5

350,00

50,00 70,00 75,00 70,00 50,00 350,00 123,00

1.000,00

2 RECAPAGEM PNEU 215/75 UND 10
R17,5

2.100,00

590,00 550,00 649,00 | 552,00 550,00 | 2.100,00 | 888,20

5.500,00

3 VULCANIZAGAO DE PNEUS | UND 20
215/75R 17,5

800,00

213,00 121,10 121,10 800,00 290,01

2.422,00

8.922,00

LOTE 7

1 Conserto de pneus 235/75
R17,5

UND 60 70,00

50,00 63,05 40,00 65,00 40,00 70,00 57,61

2.400,00

2 RECAPAGEM Pneus | UND 50
235/75 R17,5
BORRACHUDO  desenho
SIMETRICO, Profundidade
dos sulcos minimo 14mm,
largura da banda de
rodagem minimo 235mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricagao

590,00 750,00 590,00 800,00 | 428,00

29.500,00

3 VULCANIZAGAO DE PNEUS | UND 50
235/75R 17,5

280,00

148,00 164,33 148,00 280,00 186,47

7.400,00

TOTAL:

39.300,00

1 Conserto de pneu R 18 UND 20 350,00

140,00 114,00 100,00 100,00 350,00 140,80

2.000,00

2 Recapagem de pneus UND 4 1.550,00

10,5/80R 18

1.300,00 | 1.418,00 | 1.155,00 1.155,00 | 1.550,00 | 1.084,60

4.620,00

3 RECAPAGEM PNEU UND 20
125/80 R 18 para
RETROESCAVADEIRA
profundidade dos sulcos
minimo 27mm largura da
secgdo minimo  300mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo

1.990,00

1.300,00 | 1.418,00 | 1.155,00 1.155,00 | 1.990,00 | 1.172,60

23.100,00

28 VULCANIZAGAO PNEU | UND 20
12.5/80 R 18
RETROESCAVADEIRA

590,00

350,00 365,00 290,00 292,67 290,00 590,00 377,52

5.800,00

35.520,00

LOTE9

1 CONSERTO DE PNEUS 17,5 UND 30
R 25

350,00

160,00 155,00 135,00 120,00 350,00 184,00

3.600,00

Cémara | de Modelos de Lici eC
Atualizagio: dezembro/2023

Estudo Técnico Preliminar: Servigos de recap
Para Pregio Eletronico
Apmv-dopethuipedeCm!ntwﬁo-SioJorgeD’OeﬂdPR

da Consultoria-Geral da Unido

Pégina 19 de 29




>
o - ]
Sia¥y MUNICIPIO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 005/2025-F 8

r SEC.ADM, Contabilidade e Fi
SAO J ORGE D'OESTE Padronizagéo 0:7210241-l Moceiecl:o al::l::?;!so pela Secretaria de

Biadshee ot s s | Administracdo e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

2 RECAPAGEM Pneus 17.5 R UND 8 5.440,00 | 3.400,00 | 2.871,00 | 2.836,00 | 2.960,00 | 2.836,00 | 5.440,00 | 3.501,40 | 22.688,00
25 dimensdes: 17.5 R 25
Indicado para maquina: P4
carregadeira DL 200,
Profundidade dos sulcos
minimo 25mm largura da
secgdo  de rodagem
minimo 445mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo

3 RECAPAGEM PNEU 17.5| UND 12 5.440,00 | 3.400,00 | 2.871,00 | 2.836,00 | 2.960,00 | 2.836,00 | 5.440,00 | 3.501,40 | 34.032,00
R25 para
RETROESCAVADEIRA
TRASEIRO  Profundidade
dos sulcos minimo 25mm
largura da secgdo minimo
445 mm, certificado pelo
INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos
contra defeitos de
fabricacdo

4 Vulcanizagdo PNEU 17.5 R UND 20 1.860,00 | 770,00 513,63 550,00 636,67 513,63 | 1.860,00 | 866,06 10.272,60
25  RETROESCAVADEIRA
TRASEIRO

TOTAL: 70.592,60

LOTE 10

1 CONSERTO DE PNEUS 12 R UND 10 350,00 140,00 100,00 107,76 100,00 350,00 139,50 1.000,00
16,5

2 RECAPAGEM PNEU 12 R | UND 8 1.750,00 | 1.300,00 | 1.220,00 | 1.389,60 | 1.246,60 | 1.220,00 | 1.750,00 | 1.381,24 | 9.760,00
16.5 para MINI
CARREGADEIRA
Profundidade dos sulcos
minimo 21 mm largura da
secgdo minimo 264mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricagdo.

3 VULCANIZAGAO DE PNEU UND 10 800,00 | 350,00 304,95 214,20 | 220,00 214,20 800,00 377,82 2.142,00
12R 16,5

LOTE 11

il CONSERTO DE PNEUS 19,5 UND 50 350,00 160,00 140,00 120,00 138,54 120,00 350,00 181,71 6.000,00
R24

2 RECAPAGEM PNEU 195 R UND 40 4.200,00 | 3.100,00 | 1.989,00 | 2.970,00 | 2.981,67 | 1.989,00 | 4.200,00 | 3.048,13 79.560,00
24 para
RETROESCAVADEIRA
Profundidade dos sulcos
minimo 27mm largura da
banda de rodagem minimo
480mm, certificado pelo
INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos
contra defeitos de
fabricagdo

3 Vulcanizagdo pneu 19.5 R UND 50 1.330,00 | 770,00 302,00 289,00 265,33 289,00 | 1.330,00 | 591,27 14.450,00
24 RETROESCAVADEIRA

TOTAL: | 100.010,00

LOTE 12

1 Conserto de pneu 23.1 R UND 20 350,00 200,00 172,81 170,31 135,00 135,00 350,00 205,62 2.700,00
26

2 RECAPAGEM PNEU 23.1 R| UND 6 7.000,00 | 5.000,00 | 3.750,00 | 3.173,33 | 2.950,00 | 2.950,00 | 7.000,00 | 4.374,67 | 17.700,00
26 para ROLO
COMPACTADOR desenho
SIMETRICO, Profundidade
dos sulcos minimo 17mm
largura da secgdo minimo
595 mm, certificado pelo
INMETRO. Certificado pelo
IBAMA, garantia de 5 anos
contra defeitos de
fabricacdo.

3 Vulcanizagdo pneus 23.1 R UND 20 1.590,00 | 1.000,00 775,88 763,67 826,67 763,67 | 1.590,00 | 991,24 15.273,40
26 ROLO COMPACTADOR

TOTAL: 35.673,40

LOTE 13
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1 Conserto de pneus 10 R | UND 10 350,00 | 140,00 | 10000 | 107,50 100,00 | 350,00 | 139,50 | 1.000,00
16.5
2 RECAPAGEM PNEU 10 R| UND 8 1.650,00 | 1.300,00 | 1.220,00 | 1.389,67 | 1.246,67 | 1.220,00 | 1.650,00 | 1.361,27 | 9.760,00
16.5 para MINI
CARREGADEIRA

Profundidade dos sulcos
minimo 21 mm largura da
secgdo minimo 264mm,
certificado pelo INMETRO.
Certificado pelo IBAMA,
garantia de 5 anos contra
defeitos de fabricacdo.

3 Vulcanizagdo pneu 10 R UND 10 590,00 300,00 304,95 214,29 220,00 214,29 590,00 325,85 2.142,90
16.5 MINI CARREGADEIRA

TOTAL: 12.902,90

LOTE 14
1 Conserto de pneu 149 R UND 10 350,00 140,00 118,16 122,50 108,12 108,10 350,00 167,76 1.081,00
24
2 RECAPAGEM PNEU 149 R 8 2.520,00 | 1.700,00 | 1.108,71 | 1.100,00 | 1.263,33 | 1.100,00 | 2.520,00 | 1.538,41 8.800,00

24 largura das secgdes
420mm, Profundidade dos
sulcos minimo 25mm,
novo, certificado pelo
INMETRO. Certificado
pelo, garantia de 5 anos
contra defeitos de
fabricagdo

3 Vulcanizagdo PNEU 14.9 R UND 10 930,00 350,00 290,00 184,00 280,00 184,00 930,00 406,80 1.840,00
24

TOTAL: 11.721,00

TOTAL: | 691.495,70

6.2. O prego total estimado da contratagdo é de RS 691.495,70(Seiscentos e noventa e um mil e
quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta centavos).

6.3. O orcamento estimado da presente contratagdo foi elaborado com base nos parametros e
calculado em conformidade com o Decreto n® 3.927/2023, cujo documento de Orgamento
Estimado, que contém memdria de célculo, sera anexado aos autos da contratagdo, indicando
os parametros, a metodologia e os pregos referenciais utilizados no célculo estimativo.

SECAO 7 — DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (inciso IV do Art. 59 do Decreto n®
3.927/2023 e inciso VIl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

7.1 Identificagdo de solugdes:

7.1.1. Por meio deste estudo, por meio de questionamentos a partir do contexto atual e dos
posicionamentos em relacdo a frota municipal, foram verificados alguns beneficios quando da
gestdo da frota, bem como os possiveis cenarios, para fundamentar decisdes que podem ser
tomadas pela Administragdo, nas futuras contratagdes de insumos, produtos e servigos para a
frota municipal, isto, para suportar uma visdo de diferentes possiveis solucdes.

7.1.2. Assim, foram identificadas as seguintes possiveis solucdes:

7.1.2.1 Solucdo 1: Terceirizacdo total da frota, para a prestagdo de todos os servigos publicos e
das necessidades da Administragdo Municipal.

7.1.2.2 Solucdo 2: Terceirizacdo de parte da frota, para atender uma fragdo dos servicos
publicos.

7.1.2.3 Solucdo 3: Adotar uma postura gerencial da frota municipal, promovendo contratacdes
gerais, controlando com eficiéncia e eficacia o uso e o consumo, a manutengdo e a conservagao
dos elementos, programa de renovacdo e modernizagdo do parque de maquinas, veiculos e
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equipamentos, investindo na capacitacdo de equipe, possivelmente, a criagdo de uma unidade
administrativa, como um departamento ou entdo uma divisdo, com esta fungdo especifica:
controle gerencial da frota.

Importante destacar que a terceirizacdo da frota, ou até mesmo a locagdo de veiculos, é um
modelo cada vez mais utilizado pela administragdo publica por trazer diversas vantagens: toda a
complexidade de aquisicdo de equipamentos, suprimentos, servico de manutengdo e troca de
pecas, atualizacdo tecnoldgica e de suporte técnico é realizada pela empresa contratada,
ficando a Administracdo a responsabilidade da gestdo eficiente do contrato.

Também importante elencar que terceirizagdo da frota, poderia ser ainda por contratacdes de
servicos em especifico, promovendo contratagdes para os servigos demandados, ou entdo pela
locagdo dos veiculos. Este estudo pretende ndo aprofundar esta andlise, por objetivar as
contratagdes de produtos, insumos, manutengdo e conservagao dos elementos que ja estdo sob
o patriménio, de modo que, seria necessario outro estudo concentrado na andlise sob esta
égide de observacgao.

7.2 Definigdo da solucdo escolhida

7.2.1. Abaixo segue a descrigdo resumida do objeto a ser contratado, definido apés a realizagdo
de estudo técnico preliminar:

7.2.1.2. Conforme ja descrito no cendrio 2: Contratagdes sob Registro de Pregos, sem a
formacdo de estoques de insumos e produtos, ainda que pela argumento 2, levantada para a
contratagdo de empresa para servicos de consertos, recapagem e vulcanizagdo de pneus
usados, buscando disponibilizar os objetos demandados, suportando um limite de prazo para a
logistica de suprimento, buscando a capacitagdo de equipe, que planeje e execute de modo
eficiente e eficaz o gerenciamento da frota e das suas necessidades.

7.3 Caracteristica do objeto:

7.3.1 O objeto a ser contratado € de natureza Comum, assim considerado por possuir padrao de
desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia, por
meio de especificagdes usuais no mercado, na forma do inciso Xlll do art. 62 da Lei Federal n?
14.133 de abril de 2021.

7.3.2 A solugdo adotada trata-se de objeto comum, pois:
7.3.2.1. E encontrado e praticado no mercado sem maiores dificuldades;
7.3.2.2 E continuo, sem peculiaridades ou caracteristicas especiais;

7.3.2.3. E apresentado com identidade e caracteristicas padronizadas, com perfil qualitativo
passivel de ser descrito objetivamente; e

7.3.3. Sua caracterizacdo é garantida tendo por base as exigéncias detalhadas do Termo de
Referéncia, compativel com o rito procedimental de selecdo do fornecedor a ser adotado.

7.4 Defini¢do da natureza de execuc¢do do objeto:

7.4.1 A execucdo do objeto contratado pode ser considerada de natureza continuada, nos
termos do inciso XV do art. 62 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021, ja que sdo servigos de
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fornecimento continuo aqueles contratados pela Administragdo Publica para a manutencdo da
atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

7.5 Modelo adotado:

7.5.1 O modelo a ser adotado para a presente contratacdo sera a solucdo 3, admitida para o
Cendrio 2, sob o argumento2, assim, pretende-se a REGISTRO DE PRECOS, OBIJETIVANDO
FUTURA E/OU EVENTUAL AQUISICAO/PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO, RECAPAGENS E
VULCANIZACAO DE PNEUS USADOS.

7.6 Justificativa da escolha da solugdo:

7.6.1 Trata-se da solucdo que no momento se adequa a realidade apresentada pela
Administragao.

7.6.2 A andlise das opgdes oferecidas pelo mercado, conforme relatado neste ETP, demonstra
que o modelo REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO FUTURA E/OU EVENTUAL
AQUISICAO/PRESTACAO DE SERVICOS, trata-se de uma abordagem/solugdo mais flexivel e
adaptavel a realidade atual da Administragdo Municipal.

7.7 Regime de fornecimento:

7.7.1. Os produtos/servicos deverdo ser entregues/executados parceladamente, conforme
necessidades da Administragdo, mediante Requisicdo de Compra/Empenho.

7.8 Vigéncia do contrato:

7.8.1. Orienta-se para o prazo de vigéncia contratual de no minimo 12 (doze) meses, contados
imediatamente a partir da assinatura ou retirada do Contrato, nos termos do Titulo Ill, Capitulo
V, da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021.

7.8.2. Considerando que o objeto contratado é de natureza continuada, a vigéncia do contrato é
prorrogavel nos termos do Art. 107 da Lei Federal n? 14.133 de abril de 2021, se comprovada a
vantajosidade para Contratante e se prevalecendo o interesse publico.

7.8.3. lustifica-se a vigéncia contratual de 12 (doze) meses, por tratar-se de um objeto cuja a
necessidade é continua e permanente, ou seja, € de extrema importancia manter a frota
municipal em funcionamento.

CAPITULO Il
Acdes e posicionamentos do Estudo Técnico Preliminar, frente as pretensas contratacdes.

SECAO 8 — DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ (inciso VIl do Art.
59 do Decreto n2 3.927/2023 e inciso VIIl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

8.1. Para as contratacdes pretendidas para atender a demanda da frota municipal foram
consideradas as caracteristicas técnicas e peculiares de comercializagdo no mercado, avaliando-
se o objeto em conformidade com o Principio do Parcelamento, nos termos do Art. 40, §§ 2% e
32 da Lei Federal n2 14.133 de abril de 2021.
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8.2. A presente contratagdo sera realizada com a adjudicacdo do objeto por Lote.

8.3. A escolha estratégica de manter o objeto em 1 (um) Unico LOTE se justifica pela
necessidade de preservar caracteristicas técnicas da natureza do objeto em fungdo da
ECONOMICIDADE, garantindo a entrega de um resultado coeso e funcional.

SECAO 9 — DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (inciso X do Art. 59 do Decreto n2
3.927/2023 einciso IX do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

9.1. Considerando que as contratagdes publicas devem buscar resultados positivos para a
Administracdo, sdao apontados os resultados pretendidos, em termos de eficiéncia, eficacia,
efetividade e economicidade, em busca do melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, bem como de desenvolvimento nacional sustentavel.

9.2 Assim, a presente contratacdo pretende alcangar o(s) seguinte(s) resultado(s):

9.2.1. Possibilitard o fornecimento adequado de insumos, produtos e servicos para todos os
elementos da frota municipal, possibilitando o gerenciamento, controle, redugdo de gastos
excessivos, bem como, possibilitar organizacdo no ambiente de trabalho.

9.2.2. Contemplard o fornecimento de todas as demandas da frota em conformidade as
quantidades solicitadas e necessarias, de modo a ndo provocar atrasos indesejaveis, ou entdo, a
ndo existéncia de Registro de Pregos vigentes para os diferentes objetos relacionados a frota
municipal.

9.2.3. Atenderd as necessidades das diversas Secretarias relativas a manutengdo e conservagdo
da frota municipal de maneira eficiente.

9.2.4. Ao realizar a manutengdo preventiva/corretiva dos veiculos e equipamentos da frota
municipal, a Administracdo estara garantindo qualidade no atendimento ao publico, garantindo
que as necessidades e expectativas da populagdo sejam atendidas de forma satisfatdria; bem
como a melhoria dos trabalhos executados pelos servidores e a conservagdo do patrimdnio
publico.

SECAO 10 - PROVIDENCIAS PREVIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO (inciso X! do Art.
59 do Decreto n? 3.927/2023 e inciso X do §12 do Art. 18 da Lei n2 14.133/2021).

10.1. A Administragdo Publica devera tomar todas as providéncias previamente a formalizagdo
da contratagdo, visando a disponibilizagdo da solugdo contratada em sua plenitude e ao alcance
das finalidades da contratagao.

10.2. No que tange a necessidade de serem tomadas providéncias para adequacdo do ambiente
da instituicdo, frisa-se que ndao ha necessidade de adequagdo da organizagdo para que a
contratagdo surta seus efeitos.

10.3. Ademais, pela caracteristica do objeto aqui tratado, ha necessidade de capacitagdo de
servidores para fiscalizacdo e gestdo contratual.
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SECAO 11 - CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (inciso VIII do Art. 59 do
Decreto n? 3.927/2023 e inciso Xl do §12 do Art. 18 da Lei n? 14.133/2021).

10.1. Para atendimento da finalidade da contratagdo, ndo ha contratagdes correlatas que
devem ser agilizadas, uma vez que se admite um olhar gerencial para a frota municipal, de
modo que, chama-se a atencdo da equipe de contratagdo para que privilegie os tramites de
todos os processos que por finalidade atendam as demandas da frota geral do Municipio.

SECAQ 12 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (inciso Xl do Art. 59 do
Decreto n2 3.927/2023 e inciso XIl do §12 do Art. 18 da Lei n® 14.133/2021).

Tendo em vista a natureza do objeto que se pretende contratar, é necessario que o Fornecedor,
no ambito de suas atividades, atenda aos critérios e politicas de sustentabilidade ambiental,
sem prejuizo da observancia das boas praticas e das normas pertinentes, pontuados na matriz
de riscos adotada para esta contratagao.

12.1. ANALISE DE RISCO

12.1.1. A andlise de riscos é o processo de compreender a natura e determinar o nivel de risco,
de modo a subsidiar a avaliagdo e o tratamento do risco (ABNT, 2009). O risco é uma fungdo
tanto da probabilidade como da medida das consequéncias. Desse modo, o nivel do risco é
expresso pela combinagdo da probabilidade de ocorréncia do evento e das consequéncias
resultantes no caso de materializagdo do evento, ou seja, do impacto nos objetivos. O resultado
final desse processo sera o de atribuir a cada risco identificado uma classificagdo, tanto para a
probabilidade como para o impacto do evento, cuja combinagdo determinara o nivel do risco. A
identificacdo de fatores que afetam a probabilidade e as consequéncias também é parte da
analise de riscos, incluindo a apreciacdo das causas, as fontes e as consequéncias positivas ou
negativas do risco. Referencial basico de Gestdo de Riscos, Tribunal de Contas da Unido (TCU),
2018.

12.1.2 Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos. E a possibilidade de
ocorréncia de eventos que afetem a realizagdo ou alcance dos objetivos, combinada com o
impacto dessa ocorréncia sobre os resultados pretendidos.

12.1.3 Gestdo de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar,
analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. E o processo que visa conferir razoavel seguranca
guanto ao alcance dos objetivos.

12.1.3. Para a andlise de risco sera utilizado o método qualitativo, que define o impacto versus
probabilidade e, também o nivel da escala de risco por qualificadores numéricos que
determinardo o método qualitativo como: BAIXO, MEDIO, ALTO, EXTREMO, facilitando com
base na percepgdo das pessoas para andlise. A relagdo entre os riscos e 0s seus componentes
pode ser ilustrada por meio de uma matriz que se correlaciona com as variantes impacto e
probabilidade; segue-se a imagem abaixo:
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Figura 01 - Matriz de riscos simples

12.2 - MATRIZ DE RISCOS

12.2.1 Utilizando-se da matriz de PROBABILIDADE x IMPACTO, imagem abaixo, conforme
orientagdo da equipe de planejamento de licitagbes desta Municipalidade, (modelado em
consonancia com as diretrizes de compliance da Controladoria-Geral, CGE/GO), temos a
seguinte Matriz de Probabilidade x Impacto:

| Matriz de Probabilidade x impacto ]

16 | Catastréfico| 16 32 48
+ Moderado

e 3 Menor

1 Desprezivel

Escala de Niveis de Risco
(Nivel de Risco = Peso Prob. x Peso Impacto)
De Até
1 4q
5 =
A . s 10 30
Extremo 31 80

Figura 02 - Matriz de riscos - Probabilidade x Impacto
12.2.2 A avaliagao dos riscos deve seguir os seguintes passos:

19). Identificar, para os riscos acima do limite, as respectivas fontes, causas e eventuais
consequéncias sobre a organizagdo como um todo;

29). Identificar os riscos que estdo abaixo do limite de exposigdo (faixa laranja); identificar, na
matriz probabilidade x impacto, os riscos cujos niveis estdo acima do limite de exposi¢cdo ao
risco; e riscos inaceitaveis, hipétese que ndo sera admitida (faixa vermelha da matriz);

39). Para os riscos cujos niveis se encontram na faixa amarela devera ser avaliada a necessidade
de monitoramento;

49). Os riscos cujos niveis se encontram na faixa verde poderdo ser aceitos.
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12.2.3. Com base na andlise de riscos e na sua classificacdo, os riscos identificados estdo
alinhados com os objetivos desta contratagdo e sdo assim classificados: PROBABILIDADE ALTA e
IMPACTO ALTO. Como forma de mitigar o impacto do risco supramencionado seria de extrema
relevancia a aquisicdo de estacdes de trabalho.

12.3 ANALISE INDIVIDUAL DOS RISCOS

12.3.1 RISCO 1 - A ndo aquisicdo de produtos e contratacdo de servigos necessarios para a
manutengao e conservagao da frota municipal.

!

Resultado da analise:

Probabilidade 1 (Raro)

Impacto 16 (Catastroéfico)

Classificagdo do risco: 16 — Faixa laranja: Limite maximo de exposigdo ao risco.
2. A falta de veiculos e equipamentos rodovidrios em funcionamento.

[

F 16
Resultado da andlise:
Probabilidade 3 (Possivel)
Impacto 4 (Moderado)

Classificagdo do risco: 12 — Faixa Laranja: limite de exposi¢do ao risco.
3. Auséncia de contratos (VIGENCIA/SALDO CONTRATUAL)

Matriz de Probabilidade x Impacto

l
16 | Catastrofico B 80
Maior 8 40
Moderado 8
Menor 6 8
Desprezivel 5
Raro Improvavel Possivel Provivel | Quase Certo

Resultado da anilise:

i
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Probabilidade 5 (Quase certo)

Impacto 16 (Catastréfico)

Classificagdo do risco: 80 — Faixa vermelha: inaceitavel.

4. Comprometimento das atividades realizadas pela ADMINISTRACAO, principalmente no
atendimento 3 populacdo causada pela indisponibilidade de veiculos e equipamentos
rodoviarios.

l Matriz de Probabilidade x impacto J
16 | Catastréfico 48 64 S0
8 Maior 8 40
4 Moderado 8
2 Menor 6 8
1 Desprezivel 5
Raro Improviavel Possivel Provavel Quase Certo
1 2 3 4 5

Resultado da analise:

Probabilidade 3 (Possivel)

Impacto 16 (Catastrofico)

Classificagdo do risco: 48 — Faixa vermelha: inaceitavel.

5. Atraso na realizacdo de processos licitatorios que evidenciam a falta de planejamento de
gestao.

IN A e

Resultado da analise:

Probabilidade 3 (Possivel)

Impacto 4 (Moderado)

Classificagdo do risco: 12 — Faixa laranja: O risco deve ser monitorado.

CONCLUSAO DO ESTUDO

SECAO 13 — POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA VIABILIDADE DA
CONTRATACAO (inciso Xl do Art. 59 do Decreto n? 3.927/2023 e inciso Xl do §12 do Art. 18 da
Lei n? 14.133/2021).

13.1. Em virtude de todo o exposto, o presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a
contratacdo da solucdo: REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A FUTURA E/OU EVENTUAL
AQUISICAO/PRESTACAO DE SERVICOS, mostra-se necessaria e viavel tecnicamente, tendo em
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vista a imprescindibilidade da contratagdo e o adequado atendimento as demandas
apresentadas. Além do mais, as quantidades previstas sdo compativeis e atendem a
economicidade; os riscos envolvidos sdo administrdveis; e a area requisitante priorizard o
fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessdrios a consecugdo dos beneficios
pretendidos.

Assim sendo, a Equipe de Planejamento declara a viabilidade desta contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina, consoante disposto na Lei Federal n? 14.133 de
abril de 2021 e no Decreto Municipal n® 3.927 de margo de 2023.

RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DESTE ETP:

J&nica M. Caetano
Auxiliar Administrativo

Agentede Contratacao — Fase Interna

Clair Marigino da Costa
Secretarid Municipal de Administragdo, Contabilidade e Finangas

Vers3o do Doc. Padrdo 01/2024

S30 Jorge D’Oeste — PR, aos 31 dias do més de julho de 2025.
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