



MUNICÍPIO DE

**SÃO JORGE D'OESTE**

Estado do Paraná

[www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

408

# CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

## Nº 90004/2026

DESCLASSIFICADA

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 330, ,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

## **ANEXO IX - PROPOSTA**

### **PROPOSTA DE PREÇOS**

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.  
À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Concorrência nº 90004/2026

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de **Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo, da licitação em epígrafe.**

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).**

O prazo de execução do objeto é de **09 (nove) meses.**

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Atenciosamente,



Nome: **PAULO CESAR LEMES**  
RG: **10.578.931-9**

|                                 |                               |                                             |                                                                  |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                | Nº Transferegov               | PROponente / TOMADOR<br>0                   | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>(CURITIBA) | DATA BASE<br>(04-26 (N.DES.)) | NOME DA EMPRESA<br>(PAULO CEZAR LEMES LTDA) | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                                 |                               |                                             | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO

| Item                                                          | Fonte                       | Código | Descrição                                                                                                                                                     | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>BONS TRIBUÇAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA 30 PESSOAS</b> |                             |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| <b>1. CENTRO DE CONVIVENCIA</b>                               |                             |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| <b>1.1. Serviços preliminares</b>                             |                             |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| 1.1.1                                                         | SINAPI                      | 103699 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2024 PS                                                       | M2      | 2,88       | 456,13                            | 1.313,65             |
| 1.1.2                                                         | SINAPI                      | 99059  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024                                   | M       | 77,00      | 78,97                             | 6.080,69             |
| 1.1.3                                                         | SINAPI                      | 99325  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 03/2024                 | M2      | 350,00     | 0,67                              | 234,50               |
| 1.1.4                                                         | SINAPI                      | 99458  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, AF. 03/2024                                                                                                                 | M2      | 165,00     | 94,32                             | 15.562,80            |
| 1.2                                                           | <b>Administração local</b>  |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| 1.2.1                                                         | SINAPI-I                    | 10775  | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)   | MES     | 9,00       | 861,97                            | 7.757,73             |
| 1.2.2                                                         | SINAPI                      | 95644  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO), AF. 03/2024 | UN      | 1,00       | 233,30                            | 233,30               |
| 1.2.3                                                         | SINAPI                      | 95676  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2024                                                 | UN      | 1,00       | 140,72                            | 140,72               |
| 1.2.4                                                         | SINAPI                      | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                   | H       | 180,00     | 130,99                            | 23.578,20            |
| 1.3                                                           | <b>Sapatas</b>              |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| 1.3.1                                                         | SINAPI                      | 96521  | ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBRAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 01/2024                      | M3      | 150,70     | 42,51                             | 6.406,26             |
| 1.3.2                                                         | SINAPI                      | 96535  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024                                               | M2      | 24,60      | 151,69                            | 3.731,57             |
| 1.3.3                                                         | SINAPI                      | 96546  | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                                                                      | KG      | 215,00     | 13,57                             | 2.917,55             |
| 1.3.4                                                         | SINAPI                      | 104920 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                    | KG      | 121,00     | 10,00                             | 1.210,00             |
| 1.3.5                                                         | SINAPI                      | 96558  | CONCRETAGEM DE SAPATA, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 01/2024                                                       | M3      | 8,50       | 646,23                            | 5.492,96             |
| 1.3.6                                                         | SINAPI                      | 96616  | LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COBRAMENTO OU SAPATAS, AF. 01/2024                                                                            | M3      | 2,00       | 890,32                            | 1.780,64             |
| 1.4                                                           | <b>Arranques e baldrame</b> |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   |                      |
| 1.4.1                                                         | SINAPI                      | 96527  | ESCOVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF. 01/2024                                             | M3      | 12,60      | 135,18                            | 1.703,27             |
| 1.4.2                                                         | SINAPI                      | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024                                       | M2      | 134,60     | 73,70                             | 9.920,02             |
| 1.4.3                                                         | SINAPI                      | 96543  | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                                                                       | KG      | 158,00     | 21,52                             | 3.400,16             |
| 1.4.4                                                         | SINAPI                      | 96545  | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024                                                                                       | KG      | 134,00     | 15,83                             | 2.134,62             |
|                                                               |                             |        |                                                                                                                                                               |         |            |                                   | <b>35.376,11</b>     |

|                   |                  |                                            |                                     |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº Transferência | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                     | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 | 01               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE        | NOME DA EMPRESA                            | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04/28 IN DES.    | PAULO CEZAR LEMES LTDA                     | (SELECIONAR)                        |
|                   |                  |                                            | Nº CTEF                             |
|                   |                  |                                            | 0                                   |

RECURSO

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                |                   |
| 1.4.5.                                                     | SINAPI     | 96546  | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                                                                               | KG      | 221,00     | 13,57                          | 2.998,97 RA       |
| 1.4.6.                                                     | SINAPI     | 104920 | ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024                                                                                                                             | KG      | 171,00     | 10,00                          | 1.710,00 RA       |
| 1.4.7.                                                     | SINAPI     | 96557  | CONCRETO DE BLOCO DE CONCRETO OU VIGA BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024                                                                                                                       | M3      | 7,80       | 612,01                         | 4.773,68 RA       |
| 1.4.8.                                                     | SINAPI     | 96620  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 01/2024                                                                                                                                                                 | M3      | 1,80       | 801,80                         | 1.282,88 RA       |
| 1.4.9.                                                     | SINAPI     | 96557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023                                                                                                                                                                           | M2      | 112,45     | 45,11                          | 5.072,62 RA       |
| 1.4.10.                                                    | SINAPI     | 93380  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF 09/2023 | M3      | 144,85     | 16,43                          | 2.379,89 RA       |
| 1.5.                                                       |            |        | Pilares do baldrame ao barrilete                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                | 11.873,92         |
| 1.5.1.                                                     | SINAPI     | 92759  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                         | KG      | 63,00      | 13,98                          | 880,74 RA         |
| 1.5.2.                                                     | SINAPI     | 92762  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                        | KG      | 157,00     | 9,72                           | 1.526,04 RA       |
| 1.5.3.                                                     | SINAPI     | 92763  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                        | KG      | 143,00     | 8,03                           | 1.148,29 RA       |
| 1.5.4.                                                     | SINAPI     | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                                                                                     | M2      | 55,00      | 118,35                         | 6.399,25 RA       |
| 1.5.5.                                                     | Composição | 15     | CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                                      | M3      | 3,00       | 573,20                         | 1.719,60 RA       |
| 1.6.                                                       |            |        | Pilares do barrilete à cobertura                                                                                                                                                                                                                      |         |            |                                | 8.964,30          |
| 1.6.1.                                                     | SINAPI     | 92759  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                         | KG      | 28,00      | 13,88                          | 391,44 RA         |
| 1.6.2.                                                     | SINAPI     | 92762  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                        | KG      | 50,00      | 9,72                           | 486,00 RA         |
| 1.6.3.                                                     | SINAPI     | 92763  | ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 09/2022                                                                                                                        | KG      | 76,00      | 8,03                           | 610,28 RA         |
| 1.6.4.                                                     | SINAPI     | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                                                                                                     | M2      | 30,10      | 116,35                         | 3.502,14 RA       |

|                               |                             |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência<br>0       | PROPRIETÁRIO / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>04/28/IN DES.1 | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                          | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                               |                             |                                                                    | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO →

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |                      |
| 1.6.5.                                                     | Composição | 15     | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> . LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3      | 1,70       | 573,20                            | 974,44 RA            |
| 1.7.                                                       |            |        | <i>Vigas do barrilete</i>                                                                                                                                                    |         |            |                                   | 29.966,00            |
| 1.7.1.                                                     | SINAPI     | 92448  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                             | M2      | 108,30     | 199,46                            | 21.601,52 RA         |
| 1.7.2.                                                     | SINAPI     | 92759  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 98,00      | 13,98                             | 1.342,08 RA          |
| 1.7.3.                                                     | SINAPI     | 92760  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 3,00       | 12,44                             | 37,32 RA             |
| 1.7.4.                                                     | SINAPI     | 92761  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 48,00      | 11,18                             | 538,64 RA            |
| 1.7.5.                                                     | SINAPI     | 92762  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                 | KG      | 147,00     | 9,72                              | 1.428,84 RA          |
| 1.7.6.                                                     | SINAPI     | 92763  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                 | KG      | 127,00     | 8,03                              | 1.019,81 RA          |
| 1.7.7.                                                     | Composição | 16     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                         | M3      | 7,10       | 563,35                            | 3.999,79 RA          |
| 1.8.                                                       |            |        | <i>Vigas da caixa d'água e sobretorre</i>                                                                                                                                    |         |            |                                   | 29.144,20            |
| 1.8.1.                                                     | SINAPI     | 92448  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020                             | M2      | 97,80      | 199,46                            | 19.507,19 RA         |
| 1.8.2.                                                     | SINAPI     | 92759  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 73,00      | 13,98                             | 1.020,54 RA          |
| 1.8.3.                                                     | SINAPI     | 92760  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 16,00      | 12,44                             | 199,04 RA            |
| 1.8.4.                                                     | SINAPI     | 92761  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                  | KG      | 22,00      | 11,18                             | 246,96 RA            |
| 1.8.5.                                                     | SINAPI     | 92762  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                 | KG      | 101,00     | 9,72                              | 981,72 RA            |
| 1.8.6.                                                     | SINAPI     | 92763  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022                                                 | KG      | 185,00     | 8,03                              | 1.485,55 RA          |

|                               |                               |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência<br>0         | PROPRIETÁRIO / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>(04-26 (N DES.)) | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                          | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                               |                               |                                                                    | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |                      |
| 1.8.7.                                                     | SINAPI     | 92764  | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                     | KG      | 216,00     | 7,83                              | 1.648,08             |
| 1.8.8.                                                     | Composição | 16     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                              | M3      | 7,20       | 563,35                            | 4.056,12             |
| 1.8.                                                       |            |        | <b>Laje barrilete</b>                                                                                                                                             |         |            |                                   | 6.066,68             |
| 1.9.1.                                                     | SINAPI     | 92514  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020                           | M2      | 22,90      | 55,73                             | 1.276,22             |
| 1.9.2.                                                     | SINAPI     | 92769  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                               | KG      | 118,00     | 11,73                             | 1.384,14             |
| 1.9.3.                                                     | SINAPI     | 92770  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                               | KG      | 86,00      | 10,54                             | 906,44               |
| 1.9.4.                                                     | SINAPI     | 92771  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                              | KG      | 10,00      | 9,14                              | 91,40                |
| 1.9.5.                                                     | Composição | 16     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                              | M3      | 2,50       | 563,35                            | 1.408,38             |
| 1.10.                                                      |            |        | <b>Laje caixa d'água e cobertura</b>                                                                                                                              |         |            |                                   | 36.355,88            |
| 1.10.1.                                                    | SINAPI     | 92514  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020                           | M2      | 159,20     | 55,73                             | 8.872,22             |
| 1.10.2.                                                    | SINAPI     | 92769  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                               | KG      | 602,00     | 11,73                             | 7.061,46             |
| 1.10.3.                                                    | SINAPI     | 92770  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                               | KG      | 867,00     | 10,54                             | 9.138,18             |
| 1.10.4.                                                    | SINAPI     | 92771  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                              | KG      | 438,00     | 9,14                              | 4.003,32             |
| 1.10.5.                                                    | SINAPI     | 92772  | ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022                                              | KG      | 28,00      | 7,52                              | 210,56               |
| 1.10.6.                                                    | Composição | 16     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                              | M3      | 16,10      | 563,35                            | 9.069,94             |
| 1.11.                                                      |            |        | <b>Alvenaria, vergas e contravergas</b>                                                                                                                           |         |            |                                   | 25.076,13            |
| 1.11.1.                                                    | SINAPI     | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 | M2      | 270,01     | 73,05                             | 19.867,24            |
| 1.11.2.                                                    | SINAPI     | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024                                                                                               | M       | 42,30      | 73,01                             | 3.109,47             |
| 1.11.3.                                                    | SINAPI     | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024                                                                                         | M       | 36,70      | 54,48                             | 1.999,42             |
| 1.12.                                                      |            |        | <b>Regularização e impermeabilização das lajes</b>                                                                                                                |         |            |                                   | 13.813,29            |
| 1.12.1.                                                    | Composição | 22     | REGULARIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTURA COM ARGAMASSA, ESP=2CM - INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE                                                                   | M2      | 217,58     | 60,36                             | 13.133,13            |

|                               |                              |                                                                    |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência<br>0        | PROPRIETÁRIO / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>04-26 IN DES. I | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                          | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                               |                              |                                                                    | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO →

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                   |                      |
| 1.12.2.                                                    | SINAPI     | 99564  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOES, AF. 08/2023                                                                                                                                                                                                     | M2      | 10,00      | 47,73                             | 480,16 RA            |
| 1.13.                                                      |            |        | Cobertura                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   | 18.917,13            |
| 1.13.1.                                                    | Composição | 21     | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA - INCLUSO TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                         | M2      | 188,24     | 27,01                             | 5.084,36 RA          |
| 1.13.2.                                                    | SINAPI     | 92543  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 10/2025                                                                                                               | M2      | 8,19       | 35,71                             | 292,46 RA            |
| 1.13.3.                                                    | SINAPI     | 94442  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                                                                                                                                   | M2      | 188,24     | 43,15                             | 8.122,56 RA          |
| 1.13.4.                                                    | SINAPI     | 94207  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019                                                                                                          | M2      | 8,19       | 41,75                             | 341,93 RA            |
| 1.13.5.                                                    | SINAPI     | 94231  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                                                                                                                                               | M       | 31,60      | 47,67                             | 1.506,37 RA          |
| 1.13.6.                                                    | SINAPI     | 94228  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 90 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019                                                                                                                                                                                    | M       | 7,00       | 81,35                             | 569,45 RA            |
| 1.14.                                                      |            |        | Esquadrias                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                   | 31.181,85            |
| 1.14.1.                                                    | Composição | 04     | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20MX2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                         | M       | 1,20       | 1.760,07                          | 2.112,08 RA          |
| 1.14.2.                                                    | SINAPI     | 90790  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2025                                                                                 | UN      | 8,00       | 883,35                            | 7.066,80 RA          |
| 1.14.3.                                                    | SINAPI     | 90789  | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2025                                                                                 | UN      | 3,00       | 887,15                            | 2.671,45 RA          |
| 1.14.4.                                                    | SINAPI     | 91305  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2025                                                                                                                                                        | UN      | 13,00      | 156,35                            | 2.032,55 RA          |
| 1.14.5.                                                    | Composição | 03     | KIT PORTA PRONTA DE CORRER DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                          | UN      | 2,00       | 979,77                            | 1.959,54 RA          |
| 1.14.5.                                                    | SINAPI     | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2024 | M2      | 23,80      | 538,19                            | 12.808,52 RA         |

|                               |                              |                                                                    |                                                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência             | PROPRIETÁRIO / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |  |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>04-28 (N. DES.) | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                          | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |  |
|                               |                              |                                                                    | Nº CTEF<br>0                                                     |  |

RECURSO

| Item                                                       | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDJ) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 50 PESSOAS</b> |        |        |                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |                      |
| 1.14.7                                                     | SINAPI | 91341  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                      | M2      | 0.49       | 1.010,14                          | 494,97               |
| 1.14.8                                                     | SINAPI | 34747  | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM. L= "15" CM. E= "2,0" CM. COM PINGADEIRA                                                                                                          | M       | 23,50      | 90,01                             | 2.115,24             |
| 1.15                                                       |        |        | Revestimentos                                                                                                                                                                               |         |            |                                   | 39.047,39            |
| 1.15.1                                                     | SINAPI | 87865  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022                               | M2      | 201,95     | 9,05                              | 1.827,65             |
| 1.15.2                                                     | SINAPI | 90406  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                 | M2      | 201,95     | 49,70                             | 10.036,92            |
| 1.15.3                                                     | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                    | M2      | 453,27     | 5,26                              | 2.383,27             |
| 1.15.4                                                     | SINAPI | 87831  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                   | M2      | 104,56     | 39,32                             | 4.111,30             |
| 1.15.5                                                     | SINAPI | 87829  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024              | M2      | 348,71     | 40,92                             | 14.266,21            |
| 1.15.6                                                     | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | M2      | 119,84     | 8,44                              | 1.011,45             |
| 1.15.7                                                     | SINAPI | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2      | 119,84     | 45,04                             | 5.397,59             |
| 1.16                                                       |        |        | Muro de divisa (fundação)                                                                                                                                                                   |         |            |                                   | 12.692,78            |
| 1.16.1                                                     | SINAPI | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                                                            | M3      | 4,21       | 135,19                            | 569,15               |
| 1.16.2                                                     | SINAPI | 100699 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020                          | M       | 56,00      | 86,56                             | 4.950,48             |
| 1.16.3                                                     | SINAPI | 96527  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024                                                                            | M3      | 2,71       | 135,19                            | 366,36               |
| 1.16.4                                                     | SINAPI | 96536  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                      | M2      | 30,10      | 73,70                             | 2.218,37             |
| 1.16.5                                                     | SINAPI | 96545  | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9 MM - MONTAGEM AF_01/2024                                                                                                                         | KG      | 83,43      | 15,93                             | 1.329,04             |
| 1.16.6                                                     | SINAPI | 96557  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                        | M3      | 4,20       | 612,01                            | 2.570,44             |

|                   |                  |                                               |                                     |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº Transferência | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                        | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 |                  | CI/PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE        | NOME DA EMPRESA                               | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04-26 (N. DES.)  | PAULO CEZAR LEMES LTDA                        | (SELECIONAR)                        |
|                   |                  |                                               | Nº CTEF                             |
|                   |                  |                                               | 0                                   |

RECUSO

| Item                                                | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                    | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS |            |        |                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |                   |
| 1.16.7.                                             | SINAPI     | 58557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 08/2023                                                                                                                 | M2      | 15,05      | 45,11                          | 678,91 RA         |
| 1.17.                                               |            |        | Muro de divisa (Pilares)                                                                                                                                                                     |         |            |                                | 4.881,40          |
| 1.17.1.                                             | SINAPI     | 92759  | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022                                                                | KG      | 44,00      | 13,98                          | 615,12 RA         |
| 1.17.2.                                             | SINAPI     | 92762  | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022                                                               | KG      | 109,00     | 9,72                           | 1.059,48 RA       |
| 1.17.3.                                             | SINAPI     | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEÇAS E SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020                                              | M2      | 20,00      | 116,35                         | 2.327,00 RA       |
| 1.17.4.                                             | Composição | 15     | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                              | M3      | 1,50       | 573,20                         | 859,80 RA         |
| 1.18.                                               |            |        | Muro de divisa (Vigas)                                                                                                                                                                       |         |            |                                | 17.517,22         |
| 1.18.1.                                             | SINAPI     | 92448  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PEÇAS E SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020                                               | M2      | 80,20      | 199,45                         | 12.007,50 RA      |
| 1.18.2.                                             | SINAPI     | 92759  | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022                                                                | KG      | 117,00     | 13,98                          | 1.636,66 RA       |
| 1.18.3.                                             | SINAPI     | 92761  | ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022                                                                | KG      | 150,00     | 11,18                          | 1.677,00 RA       |
| 1.18.4.                                             | Composição | 16     | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPa, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.                                                                         | M3      | 3,90       | 563,35                         | 2.197,06 RA       |
| 1.19.                                               |            |        | Muro de divisa (Alvenaria e pintura)                                                                                                                                                         |         |            |                                | 18.693,82         |
| 1.19.1.                                             | SINAPI     | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021                             | M2      | 88,00      | 73,95                          | 6.399,70 RA       |
| 1.19.2.                                             | SINAPI     | 87994  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022            | M2      | 172,00     | 8,44                           | 1.451,68 RA       |
| 1.19.3.                                             | SINAPI     | 87782  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 08/2022 | M2      | 172,00     | 45,04                          | 7.746,88 RA       |
| 1.19.4.                                             | SINAPI     | 89485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023                                                                                                                   | M2      | 172,00     | 4,44                           | 763,68 RA         |
| 1.19.5.                                             | SINAPI     | 89489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023                                                                                                        | M2      | 172,00     | 13,79                          | 2.371,88 RA       |
| 1.20.                                               |            |        | Pintura                                                                                                                                                                                      |         |            |                                | 19.958,82         |

|                   |                 |                                          |                                     |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGov | PROPOLENTE / TOMADOR                     | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 | 0               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | NOME DA EMPRESA                          | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04/23 (N. DES.) | PAULÃO CEZAR LEMES LTDA                  | (SELECIONAR)                        |
|                   |                 |                                          | Nº CTEF                             |
|                   |                 |                                          | 0                                   |

RECURSO

| Item                                                | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS |            |        |                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |                   |
| 1.20.1.                                             | SINAPI     | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                                                                 | M2      | 201,95     | 5,67                           | 1.145,08 RA       |
| 1.20.2.                                             | SINAPI     | 88488  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023                                                                                                                                       | M2      | 201,95     | 16,78                          | 3.388,72 RA       |
| 1.20.3.                                             | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                                                               | M2      | 348,71     | 4,44                           | 1.548,27 RA       |
| 1.20.4.                                             | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023                                                                                                                                    | M2      | 348,71     | 13,79                          | 4.800,71 RA       |
| 1.20.5.                                             | SINAPI     | 87273  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_02/2023, PE                                                                     | M2      | 104,56     | 66,83                          | 6.983,18 RA       |
| 1.20.6.                                             | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                                                               | M2      | 119,84     | 4,44                           | 532,09 RA         |
| 1.20.7.                                             | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023                                                                                                                                    | M2      | 119,84     | 13,79                          | 1.652,59 RA       |
| 1.21.                                               |            |        | Impermeabilização dos banheiros, cozinha e área de serviço                                                                                                                                                              |         |            |                                |                   |
| 1.21.1.                                             | SINAPI     | 98562  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM, AF_09/2023                                                                                                  | M2      | 38,69      | -                              | 2.282,32          |
| 1.22.                                               |            |        | Contrapisso                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |                   |
| 1.22.1.                                             | SINAPI     | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_06/2024 | M3      | 31,97      | 16,36                          | 523,03 RA         |
| 1.22.2.                                             | Composição | 19     | EXECUÇÃO DE CONTRAPISSO ESP = 10CM, FCK = 30 MPa, TELA Q-138                                                                                                                                                            | M2      | 136,01     | 124,12                         | 16.881,56 RA      |
| 1.22.3.                                             | Composição | 20     | EXECUÇÃO DE CONTRAPISSO ESP = 9CM, FCK = 30 MPa, TELA Q-138                                                                                                                                                             | M2      | 13,47      | 118,32                         | 1.593,77 RA       |
| 1.23.                                               |            |        | Pisos                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                |                   |
| 1.23.1.                                             | SINAPI     | 101084 | PISO PORCELÂNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, 60X60 CM, POLIDO, COM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023, PE            | M       | 20,25      | 169,59                         | 3.434,20 RA       |
| 1.23.2.                                             | SINAPI     | 87256  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023, PE                                                                        | M2      | 136,01     | 67,94                          | 9.240,52 RA       |
| 1.24.                                               |            |        | Acabamento de pisos                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                |                   |
| 1.24.1.                                             | SINAPI     | 88650  | RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023                                                                                                                             | M       | 95,36      | 10,96                          | 1.045,15 RA       |
| 1.24.2.                                             | SINAPI     | 87057  | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021                                                                                                                       | M2      | 14,19      | 33,08                          | 469,41 RA         |
| 1.25.                                               |            |        | Pavimentação externa                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |                   |
| 1.25.1.                                             | SINAPI     | 105557 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO, AF_09/2024 | M3      | 26,42      | 16,36                          | 432,23 RA         |
| 1.25.2.                                             | SINAPI     | 92397  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022                                                                                                   | M2      | 98,19      | 66,29                          | 6.509,02 RA       |

|                               |                              |                                            |                                     |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência GOV /       | PROPOSTANTE / TOMADOR                      | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>(04-28 IN DES.) | OPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
|                               | NOME DA EMPRESA              | REGIME DE EXECUÇÃO                         |                                     |
|                               | PAULO CEZAR LEMES LTDA       | (SELECIONAR)                               | Nº CTEF<br>0                        |

RECURSO

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |                      |
| 1.25.3.                                                    | SINAPI     | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024                                                           | M       | 31,99      | 42,77                             | 1.368,21             |
| 1.25.4.                                                    | SINAPI     | 93660  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                              | M2      | 9,69       | 78,44                             | 760,08               |
| 1.25.5.                                                    | SINAPI     | 94662  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022                                                                                       | M2      | 7,90       | 76,79                             | 606,84               |
| 1.25.6.                                                    | SINAPI     | 102488 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021                                                                                                                                                                        | M       | 6,72       | 1,95                              | 13,17                |
| 1.26.                                                      |            |        | <b>Louças e metais</b>                                                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   | <b>9.246,64</b>      |
| 1.26.1.                                                    | SINAPI     | 86531  | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                               | UN      | 4,00       | 528,87                            | 2.115,48             |
| 1.26.2.                                                    | SINAPI     | 95647  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                           | UN      | 4,00       | 53,21                             | 212,84               |
| 1.26.3.                                                    | SINAPI     | 86911  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                    | UN      | 1,00       | 68,55                             | 68,55                |
| 1.26.4.                                                    | SINAPI     | 86927  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSÃO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                    | UN      | 1,00       | 372,05                            | 372,05               |
| 1.26.5.                                                    | SINAPI     | 100649 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                                          | UN      | 4,00       | 41,09                             | 164,36               |
| 1.26.6.                                                    | Composição | 29     | ESPELHO CRISTAL ESP = 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA                                                                                                                                                                                | M2      | 1,80       | 460,92                            | 829,66               |
| 1.26.7.                                                    | SINAPI     | 86942  | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN      | 2,00       | 276,04                            | 553,88               |
| 1.26.8.                                                    | Composição | 10     | LAVATÓRIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                 | UN      | 2,00       | 308,48                            | 616,96               |
| 1.26.9.                                                    | SINAPI     | 37400  | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                    | UN      | 4,00       | 37,28                             | 149,04               |
| 1.26.10.                                                   | SINAPI     | 37401  | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                | UN      | 4,00       | 37,28                             | 149,04               |
| 1.26.11.                                                   | Composição | 07     | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                 | UN      | 4,00       | 144,31                            | 577,24               |
| 1.26.12.                                                   | SINAPI     | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                            | UN      | 4,00       | 239,25                            | 957,00               |

|                   |                 |                                            |                                     |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGov | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                     | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 | 0               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | NOME DA EMPRESA                            | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04-28 IN DESJ   | PAULO DEZAR LEMES LTDA                     | (SELECIONAR)                        |
|                   |                 |                                            | Nº CTEF                             |
|                   |                 |                                            | 0                                   |

RECURSO +

| Item                                                       | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                              | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |            |        |                                                                                                                                                        |         |            |                                |                   |
| 1.26.13                                                    | SINAPI     | 100637 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026                                   | UN      | 2,00       | 232,77                         | 465,54            |
| 1.26.14                                                    | SINAPI     | 100696 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026                                   | UN      | 4,00       | 223,06                         | 892,24            |
| 1.26.15                                                    | SINAPI     | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026                                                                              | UN      | 2,00       | 223,06                         | 446,12            |
| 1.26.16                                                    | SINAPI     | 10881  | PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)           | UN      | 4,00       | 68,91                          | 275,64            |
| 1.27.                                                      |            |        | <b>Instalações hidráulicas</b>                                                                                                                         |         |            |                                |                   |
| 1.27.1.                                                    | SINAPI     | 89355  | TUBO PVC SODÁVEL DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                              | M       | 83,40      | 28,49                          | 2.376,07          |
| 1.27.2.                                                    | SINAPI     | 89357  | TUBO PVC SODÁVEL DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                              | M       | 30,00      | 37,53                          | 1.125,90          |
| 1.27.3.                                                    | SINAPI     | 90374  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC SODÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022    | UN      | 6,00       | 23,06                          | 138,36            |
| 1.27.4.                                                    | SINAPI     | 89444  | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC SODÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN      | 10,00      | 24,72                          | 247,20            |
| 1.27.5.                                                    | SINAPI     | 84691  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC SODÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                          | UN      | 1,00       | 13,63                          | 13,63             |
| 1.27.6.                                                    | Composição | 11     | JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SODÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                            | UN      | 2,00       | 17,19                          | 34,38             |
| 1.27.7.                                                    | SINAPI     | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC SODÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                              | UN      | 48,00      | 10,68                          | 507,84            |
| 1.27.8.                                                    | SINAPI     | 89387  | JOELHO 90 GRAUS, PVC SODÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022                                 | UN      | 14,00      | 15,36                          | 215,04            |
| 1.27.9.                                                    | SINAPI     | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                             | UN      | 12,00      | 96,14                          | 1.153,68          |
| 1.27.10.                                                   | SINAPI     | 94675  | CURVA 90 GRAUS, PVC SODÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024                                 | UN      | 2,00       | 11,93                          | 23,86             |
| 1.27.11.                                                   | SINAPI     | 94792  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021                               | UN      | 5,00       | 116,98                         | 584,90            |
| 1.27.12.                                                   | SINAPI     | 89819  | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                       | UN      | 1,00       | 145,63                         | 145,63            |
| 1.27.13.                                                   | SINAPI     | 34639  | CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                     | UN      | 2,00       | 1.056,66                       | 2.113,30          |
| 1.27.14.                                                   | SINAPI     | 94798  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021                                                             | UN      | 2,00       | 39,45                          | 78,90             |
| 1.28.                                                      |            |        | <b>Instalações sanitárias</b>                                                                                                                          |         |            |                                |                   |
|                                                            |            |        |                                                                                                                                                        |         |            |                                | 4.151,32          |

|                   |                  |                                            |                                     |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº Transferência | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                     | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 | 01               | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE        | NOME DA EMPRESA                            | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04-28 IN DES.1   | PAULO CEZAR LEMES LTDA                     | (SELECIONAR)                        |
|                   |                  |                                            | Nº CTEF                             |
|                   |                  |                                            | 0                                   |

RECURSO

| Item                                                   | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDJ) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>BOMFIM DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |        |        |                                                                                                                                                                          |         |            |                                |                   |
| 1.28.1.                                                | SINAPI | 89358  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 08/2022                                                                                                                                    | M3      | 4,70       | 111,42                         | 523,67            |
| 1.28.2.                                                | SINAPI | 89707  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022                       | UN      | 5,00       | 52,77                          | 263,85            |
| 1.28.3.                                                | SINAPI | 89709  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022                              | UN      | 1,00       | 22,45                          | 22,45             |
| 1.28.4.                                                | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022       | UN      | 5,00       | 11,78                          | 58,90             |
| 1.28.5.                                                | SINAPI | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022       | UN      | 11,00      | 15,81                          | 173,91            |
| 1.28.6.                                                | SINAPI | 89748  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 | UN      | 4,00       | 39,72                          | 158,88            |
| 1.28.7.                                                | SINAPI | 89746  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022      | UN      | 2,00       | 28,39                          | 56,78             |
| 1.28.8.                                                | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022       | UN      | 6,00       | 11,66                          | 71,70             |
| 1.28.9.                                                | SINAPI | 89726  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022  | UN      | 6,00       | 14,10                          | 84,60             |
| 1.28.10.                                               | SINAPI | 89802  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022              | UN      | 6,00       | 9,66                           | 57,96             |
| 1.28.11.                                               | SINAPI | 89707  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022 | UN      | 4,00       | 48,73                          | 194,92            |
| 1.28.12.                                               | SINAPI | 89796  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022   | UN      | 1,00       | 39,02                          | 39,02             |
| 1.28.13.                                               | SINAPI | 89548  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA-PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 08/2022                             | UN      | 1,00       | 16,93                          | 16,93             |
| 1.28.14.                                               | SINAPI | 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022                                  | M       | 31,06      | 41,41                          | 1.285,78          |
| 1.28.15.                                               | SINAPI | 89712  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022                                   | M       | 20,75      | 29,71                          | 616,48            |
| 1.28.16.                                               | SINAPI | 89796  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022                                        | M       | 3,57       | 21,77                          | 77,72             |

|                               |                              |                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência GOV<br>0    | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>(04-28 IN DES.) | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                         | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                               |                              |                                                                   | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO

| Item                                                | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS |        |        |                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                   |                      |
| 1.28.17.                                            | SINAPI | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                                          | M       | 5,88       | 24,50                             | 144,06               |
| 1.28.18.                                            | SINAPI | 39319  | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022 | UN      | 3,00       | 7,29                              | 21,87                |
| 1.28.19.                                            | SINAPI | 89825  | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 250 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                         | UN      | 5,00       | 15,61                             | 78,05                |
| 1.28.20.                                            | SINAPI | 11880  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                               | UN      | 1,00       | 90,27                             | 90,27                |
| 1.28.21.                                            | SINAPI | 89778  | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022                                                | UN      | 4,00       | 18,36                             | 73,44                |
| 1.28.22.                                            | SINAPI | 89753  | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 250 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                         | UN      | 4,00       | 10,02                             | 40,08                |
| 1.28.                                               |        |        | Chasse sanitárias                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   | 28.937,88            |
| 1.28.1.                                             | SINAPI | 98084  | TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M. VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                              | UN      | 1,00       | 7.284,47                          | 7.284,47             |
| 1.28.2.                                             | SINAPI | 98090  | FILTRO AMEBÓRIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,87 M. VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                            | UN      | 1,00       | 8.428,17                          | 8.428,17             |
| 1.28.3.                                             | SINAPI | 98100  | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020                                          | UN      | 1,00       | 6.206,14                          | 6.206,14             |
| 1.28.4.                                             | SINAPI | 98102  | CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020                                                                                     | UN      | 1,00       | 194,65                            | 194,65               |
| 1.28.5.                                             | SINAPI | 97902  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020                                                           | UN      | 6,00       | 637,41                            | 3.824,46             |
| 1.30.                                               |        |        | Instalações elétricas                                                                                                                                                                                          |         |            |                                   | 2.774,02             |
| 1.30.1.                                             | SINAPI | 91845  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                            | M       | 18,05      | 10,11                             | 182,49               |
| 1.30.2.                                             | SINAPI | 91853  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                          | M       | 61,65      | 11,91                             | 734,25               |
| 1.30.3.                                             | SINAPI | 91843  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                            | M       | 172,74     | 8,06                              | 1.392,28             |
| 1.30.4.                                             | SINAPI | 91855  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023                                                          | M       | 12,62      | 13,97                             | 175,04               |

**CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - OGUGrau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                               |                              |                                           |                                     |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº Transferência             | PROPRIETÁRIO / TOMADOR                    | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>(04/26/16 DES.) | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
|                               |                              |                                           | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)  |
|                               |                              |                                           | Nº CTEF<br>0                        |

RECLAMAR

| Item                                                       | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS</b> |        |        |                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |                      |
| 1.30.5                                                     | SINAPI | 91850  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                               | M       | 3,72       | 11,58                             | 43,08                |
| 1.30.6                                                     | SINAPI | 1872   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO                                                                                                 | UN      | 59,00      | 3,92                              | 231,28               |
| 1.30.7                                                     | SINAPI | 1873   | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO                                                                                                 | UN      | 2,00       | 7,80                              | 15,60                |
| 1.31                                                       |        |        | <b>Cabos, quadros e disjuntores</b>                                                                                                                                       |         |            |                                   | <b>8.408,07</b>      |
| 1.31.1                                                     | SINAPI | 91826  | CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                          | M       | 682,91     | 5,20                              | 3.551,13             |
| 1.31.2                                                     | SINAPI | 101560 | CAIXA DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2025          | M       | 109,60     | 11,82                             | 1.286,47             |
| 1.31.3                                                     | SINAPI | 97961  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M, AF 12/2020                                  | UN      | 1,00       | 227,84                            | 227,84               |
| 1.31.4                                                     | SINAPI | 101683 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2025 | UN      | 1,00       | 519,83                            | 519,83               |
| 1.31.5                                                     | SINAPI | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2025                                                                             | UN      | 8,00       | 12,96                             | 103,64               |
| 1.31.6                                                     | SINAPI | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2025                                                                             | UN      | 3,00       | 12,96                             | 38,94                |
| 1.31.7                                                     | SINAPI | 93670  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 07/2025                                                                              | UN      | 1,00       | 84,27                             | 84,27                |
| 1.31.8                                                     | SINAPI | 91993  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                           | UN      | 8,00       | 55,06                             | 440,64               |
| 1.31.9                                                     | SINAPI | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                          | UN      | 29,00      | 35,26                             | 1.022,54             |
| 1.31.10                                                    | SINAPI | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                          | UN      | 2,00       | 40,26                             | 80,52                |
| 1.31.11                                                    | SINAPI | 91999  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                            | UN      | 4,00       | 24,80                             | 99,20                |
| 1.31.12                                                    | SINAPI | 91993  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                           | UN      | 2,00       | 55,06                             | 110,16               |
| 1.31.13                                                    | SINAPI | 92023  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                       | UN      | 8,00       | 57,48                             | 459,84               |
| 1.31.14                                                    | SINAPI | 92027  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                      | UN      | 2,00       | 74,77                             | 149,54               |
| 1.31.15                                                    | SINAPI | 91963  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                               | UN      | 1,00       | 33,76                             | 33,76                |
| 1.31.16                                                    | SINAPI | 91967  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023                                                              | UN      | 2,00       | 68,35                             | 136,70               |

PMV3.16

13 / 15



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                   |                 |                                          |                                     |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGov | PROponente / TOMADOR                     | APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO           |
| 0                 | 01              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | NOME DA EMPRESA                          | REGIME DE EXECUÇÃO                  |
| CURITIBA          | 04-28 IN DES.   | PAULO CEZAR LEMES LTDA                   | (SELECIONAR)                        |
|                   |                 |                                          | Nº CTEF                             |
|                   |                 |                                          | 0                                   |

RECURSO

| Item                                                        | Fonte   | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 300 PESSOAS</b> |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                |                   |
| 1.31.17.                                                    | SINAPI  | 91959  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                                           | UN      | 1,00       | 51,05                          | 51,05             |
| 1.32.                                                       |         |        | Haste de aterramento, luminárias e poste                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                | 3.584,79          |
| 1.32.1.                                                     | SINAPI  | 99566  | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4" COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 1,00       | 108,96                         | 108,96            |
| 1.32.2.                                                     | Cotação | 01     | Luminária Caixa Led 36w 120cm Sólido Branco Neutro                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 31,00      | 22,33                          | 692,23            |
| 1.32.3.                                                     | SINAPI  | 43285  | LUMINÁRIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMÍNIO, 18 LEDS, LUZ BRANCA, *180° LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINAÇÃO ATÉ 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7" (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENÇA, BATERIA RECARREGÁVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE ÁGUA E POEIRA/ IMPERMEÁVEL, IP65 | UN      | 9,00       | 38,98                          | 350,82            |
| 1.32.4.                                                     | Cotação | 02     | Platão LED sólido quadrado 30x30cm 24W Branco Neutro                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN      | 5,00       | 40,35                          | 201,75            |
| 1.32.5.                                                     | Cotação | 03     | Poste padrão COPEL, tráfego                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1,00       | 2.242,01                       | 2.242,01          |
| 1.33.                                                       |         |        | Telecomunicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                | 2.800,95          |
| 1.33.1.                                                     | SINAPI  | 101765 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPA, AF. 12/2020                                                                                                                                                           | UN      | 1,00       | 632,74                         | 632,74            |
| 1.33.2.                                                     | SINAPI  | 101766 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020                                                                                                                                                                                                  | UN      | 1,00       | 414,59                         | 414,59            |
| 1.33.3.                                                     | SINAPI  | 98290  | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025                                                                                                                                                                           | M       | 29,57      | 4,01                           | 118,58            |
| 1.33.4.                                                     | SINAPI  | 100562 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X80X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025                                                                                                                                                            | UN      | 1,00       | 230,33                         | 230,33            |
| 1.33.5.                                                     | SINAPI  | 91843  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                     | M       | 29,57      | 8,05                           | 238,33            |
| 1.33.6.                                                     | SINAPI  | 91847  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023                                                                                                                                                                   | M       | 18,00      | 19,07                          | 267,12            |
| 1.33.7.                                                     | SINAPI  | 98308  | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 6,00       | 43,09                          | 258,54            |
| 1.33.8.                                                     | SINAPI  | 100557 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 1,00       | 398,32                         | 398,32            |
| 1.33.9.                                                     | SINAPI  | 98400  | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2025                                                                                                                                                                                                         | M       | 18,00      | 15,90                          | 254,40            |
| 1.34.                                                       |         |        | Incluído                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |                                | 698,76            |
| 1.34.1.                                                     | SINAPI  | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2028, PE                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 2,00       | 200,50                         | 401,00            |
| 1.34.2.                                                     | SINAPI  | 97698  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2024                                                                                                                                                                                                                | UN      | 6,00       | 21,72                          | 130,32            |
| 1.34.3.                                                     | Cotação | 04     | Luminária de balizamento de saída                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 2,00       | 55,60                          | 111,20            |

|                              |                              |                                                                   |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0             | Nº Transferência<br>0        | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DOESTE | APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA |
| LOCALIDADE SINAPI<br>OURTIBA | DATA BASE<br>04/28 (N. DES.) | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                         | REGIME DE EXECUÇÃO<br>(SELECIONAR)                               |
|                              |                              |                                                                   | Nº CTEF<br>0                                                     |

RECURSO

| Item                                                | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS |            |        |                                                                                                                                                                           |         |            |                                |                   |
| 1.34.4                                              | SINAPI-I   | 37559  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN      | 3,00       | 19,08                          | 57,24             |
| 1.35                                                |            |        | Instalações de gás                                                                                                                                                        |         |            |                                |                   |
| 1.35.1                                              | Composição | 17     | ABRIGO PARA GLP, INCLUSO PORTA DE FERRO 0,70X1,20M                                                                                                                        | UN      | 1,00       | 2.493,42                       | 2.493,42          |
| 1.35.2                                              | SINAPI     | 100803 | TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020                                                  | M       | 11,84      | 17,96                          | 212,65            |
| 1.35.3                                              | SINAPI-I   | 20260  | MANQUEIRA PARA GÁS - GLP, PVC, TRANÇADA, DIÂMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)                                                                                | UN      | 1,00       | 15,83                          | 15,83             |
| 1.36                                                |            |        | Serviços complementares                                                                                                                                                   |         |            |                                |                   |
| 1.36.1                                              | SINAPI     | 99814  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 10/2025                                                                                                | M2      | 170,00     | 1,96                           | 333,20            |
|                                                     |            |        |                                                                                                                                                                           |         |            |                                | 345.909,00        |

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas de Composição do Investimento: RA - Risco proporcional entre Repasse e Contraparte; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contraparte; OU - 100% Outros.

SÃO JORGE DOESTE/PR

Local

segunda-feira, 29 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico  
Nome: EDIVANE S. DIAS  
CREA/CAU: 55317/0  
ART/IRRT: 0



Documento assinado digitalmente  
EDIVANE SALETE SOARES DIAS  
Data: 29/06/2026 17:04:39 -0300  
Verifique em https://validar.dfi.gov.br



PAULO CEZAR LEMES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,  
 LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
 SÃO JORGE D'OESTE – PR (46) 99933-2702  
 CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
 EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

ENTIDADE PROMOTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE DO OESTE - PARANÁ

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA 30 PESSOAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE-PR.

Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026

### BDI

| Itens                                                                                   | Siglas  | % Adotado |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Administração Central                                                                   | AC      | 4,00%     |
| Seguro e Garantia                                                                       | SG      | 0,80%     |
| Risco                                                                                   | R       | 1,27%     |
| Despesas Financeiras                                                                    | DF      | 1,23%     |
| Lucro                                                                                   | L       | 7,40%     |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)                                              | CP      | 3,65%     |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,05%     |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%     |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)                                               | BDI PAD | 21,01%    |

São Jorge D' Oeste, 29 de Junho de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE  
 PAULO CEZAR LEMES LTDA

A certificação digitalizada com a assinatura digitalizada pelo  
<https://www.gov.br/assinador-digital>



Documento assinado digitalmente

EDIVANE SALETE SOARES DIAS

Data: 29/06/2026 17:04:39-0300

Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

PAULO CESAR LEMES LTDA  
 CNPJ 17.387.040/0001- 30

EDIVANE SOARES DIAS  
 Eng°. Civil Crea-Pr 55317/D

| Nº OPERAÇÃO | Nº TOCV | PROPOSTA TOMADOR               | APELO EMPREENDIMENTO             | NOME DA EMPRESA        | Nº CTEF |
|-------------|---------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| D           |         | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JO | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVÊNIO | PAULO CEZAR LEMES LTDA | 0       |

| Item                         | Descrição                                   | Valor (R\$)       | Parcelas:         | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.                           | <b>CENTRO DE CONVÊNIO</b>                   | <b>545.000,00</b> | <b>% Período:</b> | <b>07/28</b> | <b>08/28</b> | <b>09/28</b> | <b>10/28</b> | <b>11/28</b> | <b>12/28</b> | <b>01/29</b> | <b>02/29</b> | <b>03/29</b> | <b>04/29</b> | <b>05/29</b> | <b>06/29</b> |
| 1.1                          | Serviços preliminares                       | 23.191,64         | % Período:        | 8,91%        | 9,27%        | 11,03%       | 10,15%       | 10,86%       | 17,81%       | 14,81%       | 7,88%        | 8,85%        |              |              |              |
| 1.2                          | Administração local                         | 31.619,95         | % Período:        | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.3                          | Sigiloso                                    | 21.618,98         | % Período:        | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.4                          | Arquitetura e paisagismo                    | 35.376,11         | % Período:        |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.5                          | Plano de obra e adiantado                   | 11.673,92         | % Período:        |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.6                          | Plano de obra e adiantado                   | 5.664,30          | % Período:        |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.7                          | Vigas do banheiro                           | 28.660,00         | % Período:        |              |              | 71,12%       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.8                          | Vigas de caixa d'água e cobertura           | 28.144,20         | % Período:        |              |              |              | 28,88%       |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.9                          | Leite banheiro                              | 5.066,58          | % Período:        |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.10                         | Leite caixa d'água e cobertura              | 38.355,68         | % Período:        |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.11                         | Avenidas, vergas e contravergas             | 25.076,13         | % Período:        |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.12                         | Regularização e impermeabilização das lajes | 13.613,28         | % Período:        |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.13                         | Cobertura                                   | 15.917,13         | % Período:        |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.14                         | Equidistância                               | 31.161,55         | % Período:        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 1.15                         | Revestimentos                               | 39.041,39         | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.16                         | Muro de divis (fundação)                    | 12.892,75         | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.17                         | Muro de divis (Paredes)                     | 4.861,40          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.18                         | Muro de divis (Vigas)                       | 17.517,22         | % Período:        |              |              |              |              |              | 50,00%       |              |              |              |              |              |              |
| 1.19                         | Muro de divis (Avenidas e pinura)           | 18.693,82         | % Período:        |              |              |              |              |              | 41,81%       |              |              |              |              |              |              |
| 1.20                         | Pintura                                     | 19.953,82         | % Período:        |              |              |              |              |              | 16,77%       |              |              |              |              |              |              |
| 1.21                         | Impermeabilização dos banheiros, cozinha    | 2.282,32          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.22                         | Contrapiso                                  | 18.968,36         | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.23                         | Piso                                        | 12.674,72         | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.24                         | Acabamento de piso                          | 1.514,98          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.25                         | Parquetização externa                       | 9.689,35          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.26                         | Luzes e instalações                         | 9.245,64          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.27                         | Instalações hidráulicas                     | 8.758,49          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.28                         | Instalações sanitárias                      | 4.151,32          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.29                         | Caixas sanitárias                           | 25.937,89         | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.30                         | Instalações elétricas                       | 2.774,02          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.31                         | Calhas, quadras e divisórias                | 8.405,07          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.32                         | Passo de alimentação, luminárias e poste    | 3.565,79          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.33                         | Telecomunicações                            | 2.800,95          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.34                         | Incêndio                                    | 668,76            | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.35                         | Instalações de gás                          | 2.721,90          | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| 1.36                         | Serviços complementares                     | 333,20            | % Período:        |              |              |              |              |              | 100,00%      |              |              |              |              |              |              |
| <b>Total: R\$ 545.000,00</b> |                                             |                   |                   | 8,91%        | 9,27%        | 11,03%       | 10,15%       | 10,86%       | 17,81%       | 14,81%       | 7,88%        | 8,85%        |              |              |              |
| <b>Período:</b>              |                                             |                   |                   | 48.558,41    | 50.521,60    | 60.128,84    | 55.311,46    | 58.078,32    | 95.409,72    | 79.614,81    | 43.477,13    | 53.801,51    |              |              |              |
| <b>Acumulado:</b>            |                                             |                   |                   | 48.558,41    | 99.079,99    | 159.208,83   | 214.520,29   | 272.608,61   | 368.018,33   | 448.133,14   | 491.610,27   | 545.411,78   |              |              |              |



OFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO  
OGU

|                  |              |                                                                     |                                                            |                                           |                           |              |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº TOOV<br>0 | PROPOSTANTE TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARVALHO | APELIDO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVÊNIO | NOME DA EMPRESA<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA | Grav de Sígilo<br>#PUBICO | Nº CTEF<br>0 |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas:            | 1         | 2         | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10    | 11    | 12    |
|------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|
|      |           |             |                      | 07/28     | 08/28     | 09/28      | 10/28      | 11/28      | 12/28      | 01/27      | 02/27      | 03/27      | 04/27 | 05/27 | 06/27 |
|      |           |             | Outros:              | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | -     | -     |
|      |           |             | Investimento:        | 48.556,41 | 96.078,21 | 109.207,05 | 214.518,51 | 272.596,83 | 348.008,05 | 447.821,35 | 491.008,49 | 548.000,00 | -     | -     | -     |
|      |           |             | Administração Local: | -         | -         | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -     | -     | -     |

SÃO JORGE DOESTEPR  
Local

segunda-feira, 29 de junho de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDIVANE S. DIAS  
CREA/CAU: 55317/D  
ARTIRRT:



Documento assinado digitalmente  
EDIVANE SALETTE SOARES DIAS  
Data: 29/06/2026 17:04:39 -0300  
Verifique em <https://validar.dl.gov.br>



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

17.387.040/0001-30

Razão Social:

PAULO CEZAR LEMES LTDA

Atividade Econômica Principal:

0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

Endereço:

RUA LONDRINA, 330 - PASSARINI - 85.575-000 - São Jorge D'Oeste / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Emitido em: 29/06/2026 10:22



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.387.040/0001-30 DUNS®: 943371100  
 Razão Social: PAULO CEZAR LEMES LTDA  
 Nome Fantasia: J S TERRAPLENAGEM  
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2026  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 MEI: Não  
 Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
 Impedimento de Licitar: Nada Consta  
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
 Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

|                                                                                             |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 05/07/2026 | Automática |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 15/07/2026 | Automática |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 20/07/2026 | Automática |

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

|                            |           |                |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 15/04/2026 (*) |
| Receita Municipal          | Validade: | 21/05/2026 (*) |

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Emitido em: 29/06/2026 10:22

CPF: 971.XXX.XXX-87 Nome: GILSON OSNIR GROSS

1 de 1

Ass:



# Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Relatório de Credenciamento

### Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.387.040/0001-30 DUNS®: 943371100  
 Razão Social: PAULO CEZAR LEMES LTDA  
 Nome Fantasia: J S TERRAPLENAGEM  
 Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2026

### Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

### Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Micro Empresa  
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
 Capital Social: R\$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/01/2013  
 CNAE Primário: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

CNAE Secundário 1: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  
 CNAE Secundário 2: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
 CNAE Secundário 3: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO  
 CNAE Secundário 4: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS  
 CNAE Secundário 5: 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

### Dados para Contato

CEP: 85.575-000  
 Endereço: RUA LONDRINA, 330 - PASSARINI  
 Município / UF: São Jorge D' Oeste / Paraná  
 Telefone: (46) 99325338  
 E-mail: simoneterres14@gmail.com

### Dados do Responsável Legal

CPF: 079.172.479-45  
 Nome: PAULO CEZAR LEMES

### Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 079.172.479-45  
 Nome: PAULO CEZAR LEMES  
 E-mail: simoneterres14@gmail.com

## Sócios / Administradores

## Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 079.172.479-45 Participação Societária: 100,00%  
Nome: PAULO CEZAR LEMES  
Número do Documento: 105789319 Órgão Expedidor: SESP PR  
Data de Expedição: 20/04/2023 Data de Nascimento: 21/01/1983  
Filiação Materna: TEREZA LEMES  
Estado Civil: Casado(a)

## Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 071.469.689-79  
Nome: SIMONE TERRES LEMES  
Carteira de Identidade: 07146968979 Órgão Expedidor: RECEITA FEDERAL  
Data de Expedição: 22/01/1983

CEP: 85.575-000  
Endereço: RUA VINTE E OITO - DR ANTONIO PARANHOS  
Município / UF: São Jorge D' Oeste / Paraná  
Telefone:  
E-mail: simoneterres14@gmail.com

## Linhas Fornecimento

## Serviços

14672 - Limpeza Urbana

15130 - Poda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 17387040000130

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 29/06/2026 10:25:15

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
CNPJ: **17.387.040/0001-30**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta** ✓

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

### Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (29/06/2026 às 10:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.387.040/0001-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A42.724D.257D.9533 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PAULO CEZAR LEMES LTDA**

CPF/CNPJ: **17.387.040/0001-30**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:25:51 do dia 29/06/2026, com validade até o dia 29/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: p5IYgmM8buvDCueGI7V4

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **PAULO CEZAR LEMES**

CPF/CNPJ: **079.172.479-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 10:26:13 do dia 29/06/2026, com validade até o dia 29/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MD1C4HJlsZwsiYq4GG6x

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Agentes Públicos (ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções)

Consultado: PAULO CEZAR LEMES

CPF/CNPJ: 079.172.479-45

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD, CGU-PAD e Banco de Sanções consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

*O Sistema Banco de Sanções consolida os registros de penalidades aplicadas no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista no âmbito do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 10:26:33 do dia 29/06/2026 , com validade até o dia 29/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 0UroKgsWIafxkWVT7WzY

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                               |                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: <b>PAULO CEZAR LEMES LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                               | Protocolo: <b>PRC2603128303</b>   |                                      |
| NIRE : 41208349778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                               |                                   |                                      |
| NIRE (Sede)<br>41208349778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ<br>17.387.040/0001-30 | Data de Ato Constitutivo<br>09/01/2013                        | Início de Atividade<br>14/01/2013 |                                      |
| Endereço Completo<br>Rua LONDRIANA, Nº 330, PASSARINI - São Jorge d'Oeste/PR - CEP 85575-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Objeto Social<br>SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE AÇÚDES, PONTES, ATERRAMENTOS, ESTRADAS VICINAIS, READEQUAÇÃO DE ESTRADAS, MURRUNDUMS, DESTOCA E ENLERAMENTO DE PEDRAS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DRENAGEM, REBAIXAMENTO, NIVELAMENTO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA EM GERAL MUNICIPAL, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONTRUÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS, GALÇADAS, E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SINALIZAÇÃO COM PINTURA, SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES. |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Capital Social<br>R\$ 100.000,00 (cem mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | Porte<br>ME (Microempresa)                                    |                                   | Prazo de Duração<br>Indeterminado    |
| Capital Integralizado<br>R\$ 100.000,00 (cem mil reais)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Dados do Sócio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Nome<br>PAULO CEZAR LEMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF/CNPJ<br>079.172.479-45 | Participação no capital<br>R\$ 100.000,00                     | Espécie de sócio<br>Sócio         | Administrador<br>S                   |
| Término do mandato<br>Indeterminado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Dados do Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Nome<br>PAULO CEZAR LEMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CPF<br>079.172.479-45      | Término do mandato<br>Indeterminado                           |                                   |                                      |
| Último Arquivamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                                               |                                   |                                      |
| Data<br>15/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número<br>20233798889      | Ato/eventos<br>002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ ESTATUTO |                                   | Situação<br>ATIVA<br>Status<br>XXXXX |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2025, às 15:24:21 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **GSYDQ5LW**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/juccpar@faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário-Geral

## 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA

JANDIR JOSE SOARES &amp; CIA LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

**JANDIR JOSE SOARES JUNIOR**, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, solteiro, nascido em 02/09/1991, do comércio, CPF nº 080.611.639-00, portador da cédula de Identidade Registro Geral nº 10.174.649-1, expedida pelo instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado sito à Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.575-000. **JANDIR JOSE SOARES**, brasileiro, natural de São João, Estado do Paraná, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 09/09/1961, do comércio, CPF sob nº 435.193.859-53, portador da cédula de Identidade Registro Geral sob nº 1.816.024-2, expedida pelo instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado sito à Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.575-000. Todos sócios da empresa que gira sob a denominação social de: **JANDIR JOSE SOARES & CIA LTDA**, tendo sua sede sito à Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.575-000, com Contrato Social devidamente arquivado na MM Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41208349778, em 15/03/2016 e inscrita no CNPJ/MF nº 17.387.040/0001-30, fazendo uso do que permite o § 3º, do artigo 968, da Lei nº:10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar nº:128, de 19/12/2008, resolve alterar por transformação seu registro de **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, assim, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

**1. DO QUADRO SOCIETÁRIO, CAPITAL SOCIAL E QUITAÇÃO DAS QUOTAS**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ingressa na Sociedade Limitada Unipessoal o sócio Sr. **PAULO CEZAR LEMES**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/01/1983, empresário, CPF sob nº 079.172.479-45, portador da cédula de Identidade Registro Geral sob nº 10.578.931-9, expedida pelo instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado sito à Rua Vinte e Oito, nº 132, Distrito de Doutor Antonio Paranhos, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.579-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Retira-se neste ato da Sociedade Limitada Unipessoal **JANDIR JOSE SOARES JUNIOR**, que possuía R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), divididos em 5.000 (Cinco Mil) quotas de R\$1,00 (Um Real) cada uma, em moeda corrente do País e retira – se também neste ato **JANDIR JOSE SOARES** que possuía R\$ 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil Reais), divididos em 95.000 (Noventa e Cinco Mil) quotas de R\$1,00 (Um Real) cada uma, em moeda corrente do País, que neste ato vende de forma onerosa a sócia ingressante **PAULO CEZAR LEMES**, pelo seu valor nominal, sem lucros, pagos em moeda corrente do País, neste ato, ficando assim:

## 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA

JANDIR JOSE SOARES &amp; CIA LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

| SÓCIO             | QUOTAS  | PART. (%) | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------|-----------|-------------|
| PAULO CEZAR LEMES | 100.000 | 100,00    | 100.000,00  |
|                   | 100.000 | 100,00    | 100.000,00  |

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Os sócios retirantes **JANDIR JOSE SOARES JUNIOR** e **JANDIR JOSE SOARES** dão ao sócio ingressante e a empresa, plena, geral e rasa quitação pelas quotas vendidas, nada mais tendo a reclamar qualquer direito.

**CLÁUSULA QUARTA:** O sócio ingressante **PAULO CEZAR LEMES**, declara conhecer a situação econômica financeira da Sociedade Limitada Unipessoal, ficando desta forma sub-rogada nos direitos e obrigações do presente instrumento.

## 2. DO NOME EMPRESARIAL

**CLÁUSULA QUINTA:** Devido a retirada da sócia **JANDIR JOSE SOARES** a empresa adotará o nome empresarial **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, conforme faculta a Lei nº:10.406/2002, artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

## 3. DA ADMINISTRAÇÃO

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao único sócio **PAULO CEZAR LEMES**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizada ao uso do nome empresarial individualmente, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Sociedade Limitada Unipessoal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Faculta-se o único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da Sociedade Limitada Unipessoal, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA OITAVA:** O administrador **PAULO CEZAR LEMES**, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

## 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA

JANDIR JOSE SOARES &amp; CIA LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

## 4. DA CONSOLIDAÇÃO DO ATO

**CLÁUSULA NONA:** Para tanto, passa a consolidar, na integra, seu **CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL** da referida empresa, com o teor seguintes:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

PAULO CEZAR LEMES LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

**PAULO CEZAR LEMES**, brasileiro, natural de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/01/1983, empresário, CPF sob nº 079.172.479-45, portador da cédula de Identidade Registro Geral sob nº 10.578.931-9, expedida pelo instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado sito à Rua Vinte e Oito, nº 132, Distrito de Doutor Antonio Paranhos, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.579-000, resolve, constituir uma **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade Limitada Unipessoal, adotara seguinte nome empresarial: **PAULO CEZAR LEMES LTDA**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade Limitada Unipessoal terá sua sede no seguinte endereço: Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, na cidade de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, CEP 85.575-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal já integralizado é de R\$ R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real), cada uma, passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal, totalmente subscritas e integralizadas pela única sócia, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

| SÓCIA             | QUOTAS  | PART. (%) | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------|-----------|-------------|
| PAULO CEZAR LEMES | 100.000 | 100,00    | 100.000,00  |
|                   | 100.000 | 100,00    | 100.000,00  |

## 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA

JANDIR JOSE SOARES &amp; CIA LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

**CLÁUSULA QUARTA:** O objeto social da Sociedade Limitada Unipessoal é: Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita (01.61-0-03). Serviços de terraplenagem e outras movimentações de açudes, pontes, aterramento, estradas vicinais, readequação de estradas, murrunduns, destoca enleiramento de pedras (43.13-4-00). Serviços de preparação de drenagem, rebaixamento, nivelamento (43.19-3-00). Transporte rodoviário de carga, em geral municipal (49.30-2-01). Alugue de máquinas e equipamentos para construção (77.32-2-01). Obras de urbanização, construção e pavimento de vias urbanas, ruas, praças, calçadas, e locais para estacionamento de veículos, sinalização com pintura, serviços de pavimentação com pedras irregulares (42.13-8-00).

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 14/01/2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA SEXTA:** A administração da Sociedade Limitada Unipessoal caberá ao único sócio **PAULO CEZAR LEMES**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, que declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta Sociedade Limitada Unipessoal, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O administrador da Sociedade Limitada Unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e

**2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA****JANDIR JOSE SOARES & CIA LTDA****CNPJ nº: 17.387.040/0001-30****NIRE nº 41208349978**

passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Faculta-se ao único sócio administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA OITAVA:** Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar nº:123 de 15/12/2006, a sociedade limitada unipessoal deixará de realizar a reunião anual do sócio único e a publicação de suas deliberações, previstas no Código Civil e designara administrador se assim o desejar.

**CLÁUSULA NONA:** Esta sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** O único sócio administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Falecendo ou interditado o único sócio da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A Sociedade Limitada Unipessoal poderá ser dissolvida por iniciativa do único sócio, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** O único sócio administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado, nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

## 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - CONSOLIDADA

JANDIR JOSE SOARES &amp; CIA LTDA

CNPJ nº: 17.387.040/0001-30

NIRE nº 41208349978

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O único sócio da Sociedade Limitada Unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

- a) Se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;
- c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Este Instrumento Contratual será regido pela Lei nº: 10.406/2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Fica eleito o foro de São João, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da única sócia ora presente, assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Jorge D' Oeste - Pr, 01 de Junho de 2023.

JANDIR JOSE SOARES JUNIOR

JANDIR JOSE SOARES

PAULO CEZAR LEMES

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa PAULO CEZAR LEMES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                      |
| 07917247945                      | PAULO CEZAR LEMES         |
| 08061163900                      | JANDIR JOSE SOARES JUNIOR |
| 43519385953                      | JANDIR JOSE SOARES        |



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2023 15:39 SOB N° 20233798889.  
PROTOCOLO: 233798889 DE 15/06/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308903433. CNPJ DA SEDE: 17387040000130.  
NIRE: 41208349778. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2023.  
PAULO CEZAR LEMES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE DOIS VIZINHOS



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

*Egídio Veronese*

Tabelião - Designado

Rua Seis, s/nº - CEP 85579-000 - Distrito Dr. Antonio Paranhos - São Jorge D' oeste - Paraná

Livro B-2 - Folhas 063 e verso - Termo: 300

**CERTIDÃO DE CASAMENTO**

**CERTIFICO** que, no Livro, às folhas e sob termo acima discriminado, verifiquei constar que no dia dezanove (19), de janeiro (01), do ano de dois mil e oito (2008), foi realizado o casamento de **"PAULO CEZAR LEMES e SIMONE PEDROSO TERRES"**, contraído perante o **Juiz de Casamento** Raul Loss, e as **testemunhas** constantes do registro nomeadas e assinadas.

Ele, nascido em Laranjeiras do Sul, Paraná, aos 21 de janeiro de 1983, estado civil, solteiro, profissão agricultor, filho de **Amaurilio Lemes e Tereza Lemes**.

Ela, nascida em San Cristobal, Departamento do Alto Paraná, Paraguai, aos 14 de junho de 1991, estado civil, solteira, profissão agricultora, filha de **Luiz Pedroso e Loreci Ferreira Terres**.

O Contraente continua a chamar-se:

**"PAULO CEZAR LEMES"**

A Contraente passou a chamar-se:

**"SIMONE TERRES LEMES"**

Foi adotado o regime de **"COMUNHÃO PARCIAL DE BENS"**

Foram apresentados os documentos a que se refere o artigo 1.525, Inciso I, III e IV, do Código Civil Brasileiro.

O referido é verdade e dou fé



DR Antônio Paranhos, 19 de janeiro de 2008

*Egídio Veronese*  
Egídio Veronese - Escrivão Designado



854-23-00165



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL  
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA DOB  
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO

100

**Journal of Management Education**

PAULO CEZAR LEMES

PAULO CEZAR LEMES

[illegible]

ANASTASIOU, LEMENIS

TERRELLA L. 2005

06-79-00000000000000000000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

LAPORTE &amp; ASSOCIATES, INC.

52

52

*[Faint handwritten notes]*

1000

CARTER &amp; ODEKUMBE

LEIN 7 146 05 29 OF ACOSTO DE 1983

878.173.879-45

10.572.931-6

500

800-4-A-TRUCKS, INC. 2006/2007

CROSS-SECTIONAL VIBROSCOPY, D. DE A. PARANHOE  
CLASS-338, LAMPO-33, FOLY-46-13

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 103–110

7-11110-10000

10-11-1978  
10-11-1978

www.elsevier.com/locate/jbiotec

WASDA EM 1069 0 2 P 10 R 10 B 2 A 2 C 4 A 2

[illegible]

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                          |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO<br>17.387.040/0001-30<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>09/01/2013           |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>J S TERRAPLENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | PORTE<br>ME                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem<br>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente<br>49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.<br>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>R LONDRINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERO<br>330                                       | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br>85.575-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIRRO/DISTRITO<br>PASSARINI                        | MUNICIPIO<br>SAO JORGE D'OESTE           |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | UF<br>PR                                 |
| TELEFONE<br>(46) 9932-5338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>09/01/2013 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/06/2026 às 14:30:05 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
CNPJ: **17.387.040/0001-30**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:45:11 do dia 06/01/2026 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/07/2026.

Código de controle da certidão: **2A50.1259.C4BC.FC0E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

450

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**Nº 39723632-52**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.387.040/0001-30**  
Nome: **PAULO CEZAR LEMES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 15/10/2026 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



MUNICÍPIO DE

# SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná [www.pmsjorge.pr.gov.br](http://www.pmsjorge.pr.gov.br) | CNPJ 76.995.380/0001-03

## CERTIDÃO NEGATIVA 858/2026

**IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO.

VALIDADE: 01/09/2026

CÓD AUTENTICAÇÃO: 5ZXHJPUFFHCJMX58ATQA

REQUERENTE: PAULO CEZAR LEMES LTDA PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: PAULO CEZAR LEMES LTDA

INSCRIÇÃO  
EMPRESA  
10111CNPJ  
17.387.040/0001-30INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9065811755ALVARÁ  
10111ENDEREÇO: RUA LONDRINA, 330 - LOTEAMENTO PASSARINI - \*\*\*\* São Jorge D'Oeste - PR  
CEP: 85575000
**ATIVIDADES:**

0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**Observações:**


São Jorge D'Oeste, 03 de Julho de 2026

Emitido por: ANA MARIA VANI MARINHO DE MELLO

A autenticidade da presente certidão pode ser verificada em:  
<https://pmsjorgepr.equipiano.com.br:7443/contribuinte/#/suaCertidao/validacaoCertidao>

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.387.040/0001-30  
**Razão social:** PAULO CEZAR LEMES LTDA  
**Endereço:** RUA LONDRINA 330 / PASSARINI / SAO JORGE D'OESTE / PR / 85575-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/06/2026 a 15/07/2026

**Certificação Número:** 2026061606122012114449

Informação obtida em 30/06/2026 14:36:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO CEZAR LEMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Certidão nº: 58406622/2026

Expedição: 30/06/2026, às 14:43:54

Validade: 27/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO CEZAR LEMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.387.040/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS  
90658117-55

Inscrição CNPJ  
17.387.040/0001-30

Início das Atividades  
03/2014

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
Título do Estabelecimento **J S TERRAPLENAGEM**  
Endereço do Estabelecimento **RUA LONDRINA, 330 - PASSARINI - CEP 85575-000**  
**FONE: (46) 3534-1293**  
Município de Instalação **SAO JORGE D'OESTE - PR, DESDE 03/2014**  
**( Estabelecimento Matriz )**

### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**  
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**  
**4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**  
**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

### Quadro Societário

| Tipo | Inscrição      | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação        |
|------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| CPF  | 007.917.247-94 | PAULO CEZAR LEMES                | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 30/07/2026.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90658117-55**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

Emitido Eletronicamente via Internet  
**30/06/2026 14:45:49**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SÃO JOÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

PAULO CEZAR LEMES LTDA

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Local da Sede: São Jorge D'Oeste - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SÃO JOÃO. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão. A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais. Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010. A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ. A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.



SÃO JOÃO, 30 de junho de 2026

Marcos Andre Boccardi  
Distribuidor



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| NIRE<br>41208349778                        | CNPJ<br>17.387.040/0001-30 |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA |                            |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2024 a 31/12/2024 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>LIVRO DIÁRIO                                                              | NÚMERO DO LIVRO<br>12                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>4E.2C.CD.D4.2E.E5.FD.26.43.AB.CE.2C.C8.65.FB.BC.79.98.64.83 |                                                    |

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 17387040000130 | PAULO CEZAR LEMES LTDA:17387040000130 | 477414522756638834<br>3 | 05/03/2025 a<br>05/03/2026 | Sim               |
| Contabilista                     | 46703764972    | ILDOMAR RAGNINI:46703764972           | 664512759985205441<br>3 | 06/05/2025 a<br>06/05/2026 | Não               |

## NÚMERO DO RECIBO:

4E.2C.CD.D4.2E.E5.FD.26.43.AB.CE.2  
C.C8.65.FB.BC.79.98.64.83-9

Escrutação recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/10/2025 às 14:27:06

A1.7E.E5.44.A5.F0.67.42  
D2.F6.4C.A3.B3.41.13.53

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



457

Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 17.387.040/0001-30  
 Número de Ordem do Livro: 12  
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAULO CEZAR LEMES LTDA

NIRE 41208349778

CNPJ 17.387.040/0001-30

Número de Ordem 12

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Município SAO JORGE D OESTE

Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/01/2013

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1928

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAULO CEZAR LEMES LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO

Número de ordem 12

Quantidade total de linhas do arquivo digital 1928

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.2C.CD.D4.2E.E5.FD.26.43.AB.CE.2C.C8.65.FB.BC.79.98.64.83-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | S |
|----------------------------------------|------|------------------|---|
| ATIVO                                  |      | R\$ 642.294,89   |   |
| ATIVO CIRCULANTE                       |      | R\$ 491.593,63   |   |
| DISPONIVEL                             |      | R\$ 491.593,63   |   |
| BENS NUMERARIOS                        |      | R\$ 491.593,63   |   |
| CAIXA                                  |      | R\$ 491.593,63   |   |
| VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.       |      | R\$ 0,00         |   |
| OUTRAS CREDITOS                        |      | R\$ 0,00         |   |
| ADIANTAMENTO 13º SALARIO               |      | R\$ 0,00         |   |
| OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS     |      | R\$ 0,00         |   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                   |      | R\$ 0,00         |   |
| INSS A RECUPERAR                       |      | R\$ 0,00         |   |
| IRRF A RECUPERAR                       |      | R\$ 0,00         |   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                   |      | R\$ 150.701,26   |   |
| IMOBILIZADO                            |      | R\$ 150.701,26   |   |
| IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS     |      | R\$ 493.000,00   |   |
| VEICULOS                               |      | R\$ 8.000,00     |   |
| MAQUINARIOS                            |      | R\$ 485.000,00   |   |
| (-) (-)DEPREC.ACUM.S/BENS/INST.MOVEIS  |      | R\$ (342.298,74) |   |
| (-) (-)DEPREC.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTO |      | R\$ (334.298,74) |   |
| (-) (-)DEPREC.S/VEICULOS               |      | R\$ (8.000,00)   |   |
| PASSIVO                                |      | R\$ 642.294,89   |   |
| PASSIVO CIRCULANTE                     |      | R\$ 8.864,53     |   |
| CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT     |      | R\$ 8.864,53     |   |
| OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG     |      | R\$ 8.864,53     |   |
| INSS A RECOLHER                        |      | R\$ 8.167,29     |   |
| FGTS A RECOLHER                        |      | R\$ 236,02       |   |
| IRRF A RECOLHER                        |      | R\$ 36,63        |   |
| (-) ISS A RECOLHER                     |      | R\$ (0,00)       |   |
| DAS A RECOLHER                         |      | R\$ 424,59       |   |
| (-) CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO  |      | R\$ (0,00)       |   |
| (-) ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO |      | R\$ (0,00)       |   |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR       |      | R\$ (0,00)       |   |
| (-) 13.SALARIO A PAGAR                 |      | R\$ (0,00)       |   |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                              | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.          |      | R\$ 181.406,99   | R\$ 228.136,38   |
| RECEITAS                               |      | R\$ 341.079,53   | R\$ 328.353,92   |
| RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ 367.637,30   | R\$ 341.388,59   |
| PRESTACAO DE SERVICOS                  |      | R\$ 367.637,30   | R\$ 341.388,59   |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS      |      | R\$ 367.637,30   | R\$ 341.388,59   |
| (-) (-) DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS      |      | R\$ (26.557,77)  | R\$ (13.034,67)  |
| (-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC |      | R\$ (26.557,77)  | R\$ (13.034,67)  |
| (-) I.S.S.Q.N                          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.724,75)   |
| (-) DAS (SIMPLES NACIONAL)             |      | R\$ (26.557,77)  | R\$ (11.309,92)  |
| (-) DESPESA OPERACIONAIS               |      | R\$ (155.164,10) | R\$ (100.217,54) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |      | R\$ (154.795,33) | R\$ (96.639,81)  |
| (-) CUSTO DO PESSOAL(DPTO.COMERCIAL)   |      | R\$ (76.233,39)  | R\$ (57.340,09)  |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS               |      | R\$ (30.001,34)  | R\$ (27.573,71)  |
| (-) RETIRADAS PRO-LABORE               |      | R\$ (13.128,00)  | R\$ (14.120,00)  |
| (-) 13.SALARIO                         |      | R\$ (2.473,05)   | R\$ (2.357,67)   |
| (-) FGTS                               |      | R\$ (6.425,98)   | R\$ (2.387,77)   |
| (-) INSS EMPRESA/TERCEIROS             |      | R\$ (11.073,55)  | R\$ (9.240,94)   |
| (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS           |      | R\$ (1.550,00)   | R\$ (1.660,00)   |
| (-) OUTROS CUSTOS COMERCIAIS           |      | R\$ (78.561,94)  | R\$ (39.299,72)  |
| (-) FRETES, CORRIDAS E PASSAGENS       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (123,86)     |
| (-) MATERIAL DE USO / CONSUMO          |      | R\$ (11.824,49)  | R\$ (538,66)     |
| (-) MANUTENCAO DE BENS                 |      | R\$ (19.070,94)  | R\$ (5.887,34)   |
| (-) DESPESAS C/DEPRECIACAO             |      | R\$ (32.499,96)  | R\$ (32.499,96)  |
| (-) DESPESA C/ CERTIFICADOS DIGITAIS   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (249,90)     |
| DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS          |      | R\$ (0,00)       | R\$ 118,06       |
| RECEITAS FINANCEIRAS                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ 118,06       |
| OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS         |      | R\$ (0,00)       | R\$ 118,06       |
| (-) OUTRAS DESPESAS                    |      | R\$ (368,77)     | R\$ (3.695,79)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS               |      | R\$ (368,77)     | R\$ (3.695,79)   |
| (-) JUROS E MULTAS FISCAIS             |      | R\$ (368,77)     | R\$ (3.695,79)   |
| (-) CUSTOS COMERCIAIS                  |      | R\$ (4.508,44)   | R\$ (0,00)       |
| (-) CMV                                |      | R\$ (4.508,44)   | R\$ (0,00)       |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS    |      | R\$ (4.508,44)   | R\$ (0,00)       |
| (-) FRETES                             |      | R\$ (44,20)      | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTROS CUSTOS E SERVIÇOS           |      | R\$ (4.464,24)   | R\$ (0,00)       |
| (-) FERIAS                             |      | R\$ (11.581,47)  | R\$ (0,00)       |
| (-) MENSALIDADES/ANUIDADES             |      | R\$ (929,95)     | R\$ (0,00)       |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       |      | R\$ (14.200,00)  | R\$ (0,00)       |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS          |      | R\$ (36,60)      | R\$ (0,00)       |

Encerrado em - Dezembro/2024

**DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**  
**Demonstração Comparativa**

|                                          | Dez./2024  | Dez./2023  |
|------------------------------------------|------------|------------|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO               | 346.256,51 | 664.849,52 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) | 0,00       | 0,00       |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)  | 228.136,38 | 181.406,99 |
| REVERSAO DE RESERVAS (+)                 | 0,00       | 0,00       |
| DESTINACAO DO EXERCICIO                  | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA LEGAL                            | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA ESTATUTARIA                      | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA PARA CONTINGENCIA                | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS RESERVAS                          | 0,00       | 0,00       |
| DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)       | 0,00       | 0,00       |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS                   | 0,00       | 0,00       |
| SALDO DE RESERVAS                        | 0,00       | 0,00       |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO                | 574.392,89 | 346.256,51 |

PAULO CEZAR LEMES  
empresario

CPF: 07917247945  
RG: 10.578.931-9/SSP/PR

ILDOMAR RAGNINI  
Tecnico Contabil  
PR02298908  
CPF: 46703764972  
RG: 39608003

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.4.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                            |                            |  |
|--------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>41208349778                        | CNPJ<br>17.387.040/0001-30 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>PAULO CEZAR LEMES LTDA |                            |  |

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2025 a 31/12/2025 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL                                             | NÚMERO DO LIVRO<br>13                              |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>C9.37.CF.F9.DA.D2.43.AF.32.4E.3F.2D.AB.2E.F8.DB.23.61.45.F7 |                                                    |
| ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)                                                                   |                                                    |

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO       | CPF/CNPJ       | NOME                                                  | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 12014880000134 | ESCRITORIO CONTABIL<br>RAGNINI<br>LTDA:12014880000134 | 921024035172690612<br>7 | 16/01/2026 a<br>16/01/2027 | Sim               |
| Contabilista                     | 46703764972    | ILDOMAR<br>RAGNINI:46703764972                        | 615172882927240610<br>3 | 04/05/2026 a<br>04/05/2027 | Não               |

## NÚMERO DO RECIBO:

C9.37.CF.F9.DA.D2.43.AF.32.4E.3F.2D  
.AB.2E.F8.DB.23.61.45.F7-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/06/2026 às 17:48:58

06.04.CA.98.73.95.2F.05  
3E.B1.B6.C2.4E.C1.05.E5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.387.040/0001-30  
Número de Ordem do Livro: 13  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAULO CEZAR LEMES LTDA  
NIRE 41208349778  
CNPJ 17.387.040/0001-30  
Número de Ordem 13  
Natureza do Livro ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL  
Município SAO JORGE D OESTE  
Data do arquivamento dos atos constitutivos 09/01/2013  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária  
Data de encerramento do exercício social 31/12/2025  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 2032

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAULO CEZAR LEMES LTDA  
Natureza do Livro ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL  
Número de ordem 13  
Quantidade total de linhas do arquivo digital 2032  
Data de inicio 01/01/2025  
Data de término 31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.37.CF.F9.DA.D2.43.AF.32.4E.3F.2D.AB.2E.F8.DB.23.61.45.F7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | S |
|-----------------------------------------|------|------------------|---|
| ATIVO                                   |      | R\$ 880.421,13   |   |
| ATIVO CIRCULANTE                        |      | R\$ 762.219,83   |   |
| DISPONIVEL                              |      | R\$ 753.576,49   |   |
| BENS NUMERARIOS                         |      | R\$ 753.576,49   |   |
| CAIXA                                   |      | R\$ 753.576,49   |   |
| VALORES A RECEBER OPERACOES SOC.        |      | R\$ 0,00         |   |
| OUTRAS CREDITOS                         |      | R\$ 0,00         |   |
| ADIANTAMENTO 13° SALARIO                |      | R\$ 0,00         |   |
| OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS      |      | R\$ 8.643,34     |   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                    |      | R\$ 8.643,34     |   |
| INSS A RECUPERAR                        |      | R\$ 8.605,08     |   |
| IRRF A RECUPERAR                        |      | R\$ 38,26        |   |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                    |      | R\$ 118.201,30   |   |
| IMOBILIZADO                             |      | R\$ 118.201,30   |   |
| IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS      |      | R\$ 493.000,00   |   |
| VEICULOS                                |      | R\$ 8.000,00     |   |
| MAQUINARIOS                             |      | R\$ 485.000,00   |   |
| (-) (-) DEPREC.ACUM.S/BENS/INST.MOVEIS  |      | R\$ (374.798,70) |   |
| (-) (-) DEPREC.S/MAQUINAS E EQUIPAMENTO |      | R\$ (366.798,70) |   |
| (-) (-) DEPREC.S/VEICULOS               |      | R\$ (8.000,00)   |   |
| PASSIVO                                 |      | R\$ 880.421,13   |   |
| PASSIVO CIRCULANTE                      |      | R\$ 18.854,39    |   |
| CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT      |      | R\$ 15.006,83    |   |
| OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG      |      | R\$ 15.006,83    |   |
| INSS A RECOLHER                         |      | R\$ 7.119,45     |   |
| FGTS A RECOLHER                         |      | R\$ 1.543,54     |   |
| IRRF A RECOLHER                         |      | R\$ 0,04         |   |
| (-) ISS A RECOLHER                      |      | R\$ (0,00)       |   |
| DAS A RECOLHER                          |      | R\$ 6.343,80     |   |
| CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO       |      | R\$ 3.847,56     |   |
| ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO      |      | R\$ 3.847,56     |   |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR            |      | R\$ 2.590,88     |   |
| (-) 13.SALARIO A PAGAR                  |      | R\$ (0,00)       |   |

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAULO CEZAR LEMES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 17.387.040/0001-30

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

| Descrição                              | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.          |      | R\$ 228.136,38   | R\$ 40.047,72    |
| RECEITAS                               |      | R\$ 328.353,92   | R\$ 190.895,83   |
| RECEITAS OPERACIONAIS                  |      | R\$ 341.388,59   | R\$ 226.866,08   |
| PRESTACAO DE SERVICOS                  |      | R\$ 341.388,59   | R\$ 226.866,08   |
| RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS      |      | R\$ 341.388,59   | R\$ 226.866,08   |
| (-) (-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS       |      | R\$ (13.034,67)  | R\$ (35.970,25)  |
| (-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC |      | R\$ (13.034,67)  | R\$ (35.970,25)  |
| (-) I.S.S.Q.N                          |      | R\$ (1.724,75)   | R\$ (3.697,34)   |
| (-) DAS (SIMPLES NACIONAL)             |      | R\$ (11.309,92)  | R\$ (32.272,91)  |
| (-) DESPESA OPERACIONAIS               |      | R\$ (100.217,54) | R\$ (150.848,11) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |      | R\$ (96.639,81)  | R\$ (146.893,70) |
| (-) CUSTO DO PESSOAL(DPTO.COMERCIAL)   |      | R\$ (57.340,09)  | R\$ (113.839,24) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS               |      | R\$ (27.573,71)  | R\$ (63.827,96)  |
| (-) RETIRADAS PRO-LABORE               |      | R\$ (14.120,00)  | R\$ (18.216,00)  |
| (-) 13.SALARIO                         |      | R\$ (2.357,67)   | R\$ (5.549,87)   |
| (-) FGTS                               |      | R\$ (2.387,77)   | R\$ (5.550,10)   |
| (-) INSS EMPRESA/TERCEIROS             |      | R\$ (9.240,94)   | R\$ (18.559,31)  |
| (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS           |      | R\$ (1.660,00)   | R\$ (2.136,00)   |
| (-) OUTROS CUSTOS COMERCIAIS           |      | R\$ (39.299,72)  | R\$ (33.054,46)  |
| (-) MATERIAL DE USO / CONSUMO          |      | R\$ (538,66)     | R\$ (516,00)     |
| (-) DESPESAS C/DEPRECIACAO             |      | R\$ (32.499,96)  | R\$ (32.499,96)  |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (38,50)      |
| (-) OUTRAS DESPESAS                    |      | R\$ (3.695,79)   | R\$ (3.954,41)   |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS               |      | R\$ (3.695,79)   | R\$ (3.954,41)   |
| (-) JUROS E MULTAS FISCAIS             |      | R\$ (3.695,79)   | R\$ (3.954,41)   |
| (-) FRETES, CORRIDAS E PASSAGENS       |      | R\$ (123,86)     | R\$ (0,00)       |
| (-) MANUTENCAO DE BENS                 |      | R\$ (5.887,34)   | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESA C/ CERTIFICADOS DIGITAIS   |      | R\$ (249,90)     | R\$ (0,00)       |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS      |      | R\$ 118,06       | R\$ (0,00)       |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS               |      | R\$ 118,06       | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTROS RENDIMENTOS FINANCEIROS     |      | R\$ 118,06       | R\$ (0,00)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.37.CF.F9.DA.D2.43.AF.32.4E.3F.2D.AB.2E.F8.DB.23.61.45.F7-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Encerrado em - Dezembro/2025

**DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**  
**Demonstração Comparativa**

|                                          | Dez./2025  | Dez./2024  |
|------------------------------------------|------------|------------|
| SALDO NO INICIO DO PERIODO               | 574.392,89 | 346.256,51 |
| AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -) | 0,00       | 0,00       |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)  | 40.047,72  | 228.136,38 |
| REVERSAO DE RESERVAS (+)                 | 0,00       | 0,00       |
| DESTINACAO DO EXERCICIO                  | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA LEGAL                            | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA ESTATUTARIA                      | 0,00       | 0,00       |
| RESERVA PARA CONTINGENCIA                | 0,00       | 0,00       |
| OUTRAS RESERVAS                          | 0,00       | 0,00       |
| DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)       | 0,00       | 0,00       |
| DISTRIBUICAO DE LUCROS                   | 0,00       | 0,00       |
| SALDO DE RESERVAS                        | 0,00       | 0,00       |
| SALDO NO FIM DO EXERCICIO                | 614.440,61 | 574.392,89 |

PAULO CEZAR LEMES

empresario

ILDOMAR RAGNINI

Tecnico Contabil

CPF: 07917247945  
RG: 10.578.931-9/SSP/PR

PR02298908  
CPF: 487.037.649-72  
RG: 3.960.600-3

# ANÁLISE ECONÔMICA/FINANCEIRA

Ano 2025

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 LIQUIDEZ CORRENTE</b><br>ATIVO CIRCULANTE 653.520,68<br>PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41 26,37                                   | <b>10 CAPITAL DE GIRO PROPRIO</b><br>ATIVO CIRCULANTE 653.520,68<br>+ ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00<br>- PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41<br>+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 628.739,27 |
| <b>2 LIQUIDEZ SECA</b><br>ATIVO CIRCULANTE 653.520,68<br>- ATIVO CIRCULANTE ESTOQUE 0,00<br>PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41 26,37    | <b>3 LIQUIDEZ GERAL</b><br>ATIVO CIRCULANTE 653.520,68<br>+ ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 0,00<br>PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41 26,37<br>+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00                  |
| <b>4 SOLVENCIA GERAL</b><br>ATIVO TOTAL 739.222,02<br>PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41 29,83<br>+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 | <b>5 ENDIVIDAMENTO</b><br>PASSIVO CIRCULANTE 24.781,41<br>+ PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,03<br>ATIVO TOTAL 739.222,02                                                                  |
| <b>6 IMOBILIZADO DO INVESTIMENTO TOTAL</b><br>ATIVO PERMANENTE 85.701,34<br>ATIVO TOTAL 739.222,02 0,12                           | <b>7 IMOBILIZADO DO CAPITAL PROPRIO</b><br>ATIVO PERMANENTE 85.701,34<br>PATRIMONIO LIQUIDO 714.440,61 0,12                                                                                     |
| <b>8 RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL</b><br>LUCROLIQUIDO 0,00<br>ATIVO TOTAL 739.222,02 0,00                                  | <b>9 RENTABILIDADE DO CAPITAL PROPRIO</b><br>LUCROLIQUIDO 0,00<br>PATRIMONIO LIQUIDO 714.440,61 0,00                                                                                            |

SAO JORGE D OESTE(PR), 29 de Junho de 2026.

PAULO CEZAR LEMES  
 empresario

CPF: 07917247945  
 RG: 10.578.931-9/SSP/PR

ILDOMAR RAGNINI  
 Tecnico Contabil  
 PR02298908  
 CPF: 467.037.649-72  
 RG: 3.960.600-3


**CREA-PR**

 Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos**

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 69000/2026

Validade: 21/07/2026

**Razão social:**  
PAULO CEZAR LEMES LTDA

**CNPJ:**  
17.387.040/0001-30

**Num. Registro:**  
61244

**Data do Registro:**  
20/06/2016

**Capital Social:**  
R\$ 100.000,00

**Endereço:**  
RUA LONDRINA, 330, LOTEAMENTO PASSARINI

**CEP:**  
85575-000

**Cidade:**  
SAO JORGE DOESTE-PR

**Nº da Alteração Contratual:**  
2

**Data da última alteração:**  
15/06/2023

**Objetivo Social:**

Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita (01.61-0-03); obras de terraplenagem e outras movimentações de açudes, pontes, aterramentos, estradas vicinais, readequação de estradas, murrunduns, destoca, enleiramento de pedras (43.13-4-00); serviços de preparação de drenagem, rebaixamento, nivelamento (43.19-3-00); transporte rodoviário de carga, em geral municipal (49.30-2-01); aluguel de máquinas e equipamentos para construção (77.32-2-01); obras de urbanização, construção e pavimentação de vias urbanas, ruas, praças, calçadas e locais para estacionamento de veículos, sinalização com pintura, serviços de pavimentação com pedras irregulares (42.13-8-00).

**Restrição de atividade:**

Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Períodos sem registro**

A empresa teve seu registro interrompido de 13/11/2018

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 17.387.040/0001-30**
**NOME CIVIL: EDIVANE SALETE SOARES DIAS**

Carteira: PR-55317/D - Data de expedição: 17/05/2000

Desde 08/03/2024 - Carga horária: 10h

Desde 21/10/2019 até 01/10/2023 - Carga horária: 20h

Desde 20/06/2016 até 22/10/2018 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de: Licitações**

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 179541/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 17/06/2026 17:13:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250000197

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDIVANE SALETE SOARES DIAS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIVANE SALETE SOARES DIAS**

Registro: **PR-55317/D**

RNP: **1701210223**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720250116751** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 12/01/2025 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ME PROJETER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL - CREHNOR** CNPJ: **01.330.387/0001-07**

Rua: **R CORONEL GUILHERME DE PAULA Nº: 1111**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-000**

Contrato: **celebrado em 07/02/2022 Vinculado a ART: 1720246867853**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. PARANÁ, S/N Nº: S/N**

Complemento: **LT 01 A 16 Q 01, LT 01 A 14 Q 02, LT 01 A 10 Q 03 Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL PRUDÊNCIO DEVIGILI**

Cidade: **NOVA AURORA**

UF: **PR**

CEP: **85410-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,53548 x -53,262599**

Data de início: **07/02/2022** Conclusão efetiva: **07/12/2023**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL - CREHNOR** CNPJ: **01.330.387/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 44,66 M2; 2- Execução de obra de edificação de alvenaria, 1786,4 M2**

**Informações complementares:**

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em **11/04/2023**.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **11/04/2023**.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720250000197/2025**

**14/01/2025 10:50**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 331913/2024

CAT nº 1720250000197 de 13/01/2025, página 1 de 3





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO**

**1720250000197**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 331913/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 331913/2024.

CAT nº 1720250000197 de 13/01/2025, página 2 de 3



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa **ME PROJETER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na cidade de Itapejara D'Oeste/Paraná, na Rua Antônio Rodrigues de Godoy, Nº 365, Bairro Bem Viver, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.844.751/0001-20, **EXECUTOU** os serviços abaixo especificados:

**PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM 44,66m². PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COM ÁREA TOTAL DE 1786,40 m², COM FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICO, PILARES E VIGA CINTA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA DE CERÂMICA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO TIPO CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, NAS PAREDES DO BANHEIRO COZINHA E LAVANDERIA REVESTIMENTO CERÂMICO COM ALTURA DE 1,50m, CONTRAPISO EM CONCRETO E REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM TODA ÁREA INTERNA, ÁREA EXTERNA CALÇADA EM CONCRETO SEM REVESTIMENTO, JANELAS EM ESTRUTURA DE FERRO COM APLICAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4.00mm, FORRO EM PVC, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS EM PVC, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CUMPRINDO AS NORMAS DA CONCENSIONARIA COM EXECUÇÃO DE 3 CIRCUITOS UM EXCLUSIVO PARA CHUVEIRO, ACABAMENTOS DE REGISTROS E TORNEIRAS EM METAL CROMADO.**

Sendo o Empreendimento localizado na Avenida Paraná, s/n, Conjunto Habitacional Prudêncio Devigili - Nova Aurora - Paraná.

A obra teve início em 07/02/2022 e conclusão em 07/12/2023, com a ART Nº **1720250116751**.

Sendo a responsável técnica pela obra a Engenheira Civil EDIVANE SALETE SOARES DIAS, portadora da carteira CREA sob Nº PR-55317/D.

Atestamos que a empresa executou os referidos serviços contratados de forma satisfatória, não tendo nenhum fato que desabone sua conduta.

Por ser a expressão de verdade, firmamos o presente.

Laranjeiras do Sul - Paraná, 10 de Outubro de 2024.

Assinado de forma digital por  
NATALINO ALVES DOS  
SANTOS:98455850949  
Dados: 2025.01.13 14:24:47  
-03'00'

**CREHNOR**

Rua Coronel Guilherme de Paula, 1111 - Centro - 85.301.220 - Laranjeiras do Sul/PR

Fone/fax: (42) 3635 5127 - Email: pr.crehnor@crehnor.com.br

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**ANEXO VII**  
**DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO TÉCNICA, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO**

**À**

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m², referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001-30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, com inscrição estadual IE 90.658.117-55, por meio de seu representante legal **Paulo Cesar Lemes**, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, DECLARA:

☐ Assume o compromisso de comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos contratuais e/ou empregatícios da equipe técnica que participará dos serviços licitados, juntamente com a qualificação de cada membro que se responsabilizará pelos trabalhos; das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto licitado.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

EMPRESA (EMPRESA)  
PAULO CEZAR LEMES LTDA  
A conferência com a assinatura eletrônica  
https://www.portaltransparencia.org.br



**Representante Legal da Empresa**  
Nome: PAULO CESAR LEMES  
CPF: 079.172.479-45

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

#### **ANEXO V - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO**

À

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

#### **Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001-30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, por meio de seu representante legal Paulo Cesar Lemes, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, declara sob as penas da lei:

A **EDIVANE SALETE SOARES DIAS**, CREA 55317-D/PR será o responsável técnico pela prestação de serviços objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsável exercerá a função de Engenheiro Civil, durante todo prazo contratual.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

APROVADO: 29/06/2026  
PAULO CEZAR LEMES LTDA  
A autenticidade desta declaração pode ser verificada em:  
<https://www.gov.br/brasilmedidor-digital>

Serpro

#### **Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES  
CPF: 079.172.479-45

#### **Responsável Técnico da Empresa**

Nome: EDIVANE SALETE SOARES DIAS  
CPF: 976.802.229-91



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250000197

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDIVANE SALETE SOARES DIAS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDIVANE SALETE SOARES DIAS**

Registro: **PR-55317/D**

RNP: **1701210223**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **1720250116751** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 12/01/2025 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ME PROJETER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL - CREHNOR** CNPJ: **01.330.387/0001-07**

Rua: **R CORONEL GUILHERME DE PAULA** Nº: **1111**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85301-000**

Contrato: **celebrado em 07/02/2022 Vinculado a ART: 1720246867853**

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AV. PARANÁ, S/N Nº: S/N**

Complemento: **LT 01 A 16 Q 01, LT 01 A 14 Q 02, LT 01 A 10 Q 03** Bairro: **CONJUNTO HABITACIONAL PRUDÊNCIO DEVIGILI**

Cidade: **NOVA AURORA**

UF: **PR**

CEP: **85410-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,53548 x -53,262599**

Data de início: **07/02/2022** Conclusão efetiva: **07/12/2023**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL - CREHNOR** CNPJ: **01.330.387/0001-07**

Atividade Técnica: **1- Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 44,66 M2; 2- Execução de obra de edificação de alvenaria, 1786,4 M2**

**Informações complementares:**

O registro da empresa contratada perante o Crea-PR ocorreu em **11/04/2023**.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em **11/04/2023**.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1720250000197/2025**

**14/01/2025 10:50**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 331913/2024

CAT nº 1720250000197 de 13/01/2025, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720250000197

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 331913/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 331913/2024

CAT nº 1720250000197 de 13/01/2025, página 2 de 3



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**ATESTAMOS**, para os devidos fins, que a empresa **ME PROJETER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na cidade de Itapejara D'Oeste/Paraná, na Rua Antônio Rodrigues de Godoy, Nº 365, Bairro Bem Viver, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 39.844.751/0001-20, **EXECUTOU** os serviços abaixo especificados:

**PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA COM 44,66m². PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL COM ÁREA TOTAL DE 1786,40 m², COM FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO, VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS, PILARES E VIGA CINTA EM CONCRETO ARMADO, COBERTURA EM ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA DE CERÂMICA, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO TIPO CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, NAS PAREDES DO BANHEIRO COZINHA E LAVANDERIA REVESTIMENTO CERÂMICO COM ALTURA DE 1,50m, CONTRAPISO EM CONCRETO E REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM TODA ÁREA INTERNA, ÁREA EXTERNA CALÇADA EM CONCRETO SEM REVESTIMENTO, JANELAS EM ESTRUTURA DE FERRO COM APLICAÇÃO DE VIDRO CANALADO 4.00mm, FORRO EM PVC, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM PVC, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CUMPRINDO AS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA COM EXECUÇÃO DE 3 CIRCUITOS UM EXCLUSIVO PARA CHUVEIRO, ACABAMENTOS DE REGISTROS E TORNEIRAS EM METAL CROMADO.**

Sendo o Empreendimento localizado na Avenida Paraná, s/n, Conjunto Habitacional Prudêncio Devigili - Nova Aurora - Paraná.

A obra teve início em 07/02/2022 e conclusão em 07/12/2023, com a ART Nº **1720250116751**.

Sendo a responsável técnica pela obra a Engenheira Civil EDIVANE SALETE SOARES DIAS, portadora da carteira CREA sob Nº PR-55317/D.

Atestamos que a empresa executou os referidos serviços contratados de forma satisfatória, não tendo nenhum fato que desabone sua conduta.

Por ser a expressão de verdade, firmamos o presente.

Laranjeiras do Sul - Paraná, 10 de Outubro de 2024.

Assinado de forma digital por  
NATALINO ALVES DOS  
SANTOS:98455850949  
Dados: 2025.01.13 14:24:47  
-03'00'

**CREHNOR**

Rua Coronel Guilherme de Paula, 1111 - Centro - 85.301.220 - Laranjeiras do Sul/PR

Fone/fax: (42) 3635 5127 - Email: pr.crehnor@crehnor.com.br

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 331913/2024

CAT nº 1720250000197 de 13/01/2025, página 3 de 3

 **CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 73782/2026

Validade: 03/08/2026

**Nome civil:**  
EDIVANE SALETE SOARES DIAS**CPF:**  
976.802.229-91**Carteira - CREA-PR Nº:**  
PR-55317/D**Documento de Identidade:**  
6.674.267-9**Registro Nacional:**  
1701210223**Órgão emissor:**  
SESP/PR**Registrado(a) desde:**  
17/05/2000**Filiação:**  
PAI: CRESPIM SOARES DIAS  
MÃE: CATARINA SOARES DIAS**Naturalidade:**  
SAO JORGE DOESTE/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS****Título:** ENGENHEIRA CIVIL**Data da anotação do título profissional:** 19/05/2016**UNIVERSIDADE PARANAENSE****Curso:** ENGENHARIA CIVIL**Data da Colação de Grau:** 27/01/2016 - **Diplomação:** 28/01/2016**Situação:** Regular**Atribuições profissionais:**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:****ME PROJETER ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA****CNPJ:** 39844751000120**Desde:** 11/04/2023 **Carga Horária:** 8h**CELSON LUIZ DA SILVA****CNPJ:** 34451738000197**Desde:** 04/09/2023 **Carga Horária:** 32h**PAULO CEZAR LEMES LTDA****CNPJ:** 17387040000130**Desde:** 08/03/2024 **Carga Horária:** 10h**MARCIO SANTOS - CONSTRUÇÕES****CNPJ:** 21948877000189**Desde:** 11/07/2025 **Carga Horária:** 4h

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com  
Efeitos de Negativa**

ROZELI APARECIDA DE MELLO &amp; CIA LTDA - ME

CNPJ: 12254228000197

Desde: 18/09/2025 Carga Horária: 12h

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 191037/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/06/2026 15:20:13

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**ANEXO I**  
**DE DECLARAÇÕES - CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS**

À  
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 17.387.040/0001-30, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, por meio de seu representante legal Paulo Cesar Lemes, inscrito no CPF 079.172.479-45 e RG 10.578.931-9, declara:

Estar ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Estar ciente e concordar com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

Que não se enquadra nas hipóteses previstas no §1º do art. 9º e nas disposições dos incisos e parágrafos do art. 14, ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente;

Cumprir todos os requisitos de habilitação definidos neste Edital;

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330, ,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que a proposta protocolada está em conformidade com as exigências editalícias, foi elaborada de forma independente;

Que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Fará prova de todas as informações declaradas neste processo licitatório, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que o mesmo estipular;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Que atesta, no que for aplicável, o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**PAULO CEZAR LEMES LTDA**

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço  
<http://portal.mec.gov.br/assinatura-digital>



**Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 330,,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**ANEXO III**  
**TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (vistoria)**

**À**

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001- 30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D' Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, com inscrição estadual IE 90.658.117-55, por meio de seu representante legal Paulo Cesar Lemes, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, **DECLARA**, sob as penas da lei:

O pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto deste processo licitatório, assim, assume todas as obrigações e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE  
**PAULO CEZAR LEMES LTDA**

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<https://repro.gouv.br/verificador-digital>

Serpro

**Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

**Responsável Técnico da Empresa**

Nome: EDIVANE SALETE SOARES DIAS

CPF: 976.802.229-91

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 330,,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**ANEXO IV**  
**DECLARAÇÃO - INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CONTRATAÇÃO**

À  
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001-30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail [escritorio\\_ragnini2@hotmail.com](mailto:escritorio_ragnini2@hotmail.com), com inscrição estadual IE 90.658.117-55, por meio de seu representante legal Paulo Cesar Lemes, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, DECLARA, caso seja vencedora da licitação, as seguintes informações:

**1. Dados Bancários para o pagamento:**

Banco:

Agência:

Conta:

Chave PIX:

**2. Dados do Responsável Legal pela assinatura do contrato:**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

RG: 10.578.931-9

Telefone: (46)99933-2702

E-mail: [escritorio\\_ragnini2@hotmail.com](mailto:escritorio_ragnini2@hotmail.com)

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**

ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**3. Dados do Preposto:**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

RG: 10.578.931-9

Telefone fixo e whatsapp:: (46)99933-2702

Endereço: Rua Vinte e Oito, nº 132, Distrito de Doutor Antônio Paranhos, CEP 85579-000, Município de São Jorge D'Oeste/PR.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

**Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
 ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 330,  
 LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
 SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
 CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
 EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

# ANEXO VI

## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§8º art. 67, Lei 14.133/21, quando exigido)

À

Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
 Av. Iguaçu, 281 - Centro  
 85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m², referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CESAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001-30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, com inscrição estadual 90.658.117-55, por meio de seu representante legal **Paulo Cesar Lemes**, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a Administração Pública e particulares:

| Nome do Órgão/Empresa Contratante             | Número do Contrato | Vigência do Contrato | Valor do contrato |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste-PR | 10/2024            | 19/02/2025           | R\$1.051.742,28   |
| Prefeitura Municipal de São Jorge do Oeste-PR | 07/2026            | 29/01/2027           | R\$429.400,00     |

ASSINADO ELETRONICAMENTE  
 PAULO CESAR LEMES LTDA

A sua validade tem a assinatura assinada em  
 https://www.gov.br/assinatura-digital

Sigpro

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

**Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, Nº 330, ,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

## ANEXO IX - PROPOSTA

### PROPOSTA DE PREÇOS

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.  
À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Concorrência nº 90004/2026

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução de **Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m<sup>2</sup>, referente emenda Parlamentar 202530410016**, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais)**.

O prazo de execução do objeto é de **09 (nove) meses**.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60(sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por  
**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://sigpro.pr.gov.br/assinador-digital>



Sigpro

Nome: **PAULO CESAR LEMES**  
RG: **10.578.931-9**

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**  
ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**ANEXO II**  
**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À  
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste  
Av. Iguaçu, 281 - Centro  
85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR.

**Concorrência Eletrônica n.º 90004/2026**

**Objeto:** Contratação a execução de obra de engenharia destinada à construção de Centro de Convivência para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de São Jorge D'Oeste/PR, com área de 169,68 m², referente emenda Parlamentar 202530410016, contemplando fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, responsabilidade técnica e demais serviços necessários à plena execução do empreendimento, conforme projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos em anexo.

A empresa **PAULO CEZAR LEMES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **17.387.040/0001-30**, situada na Rua Londrina, nº 330, Loteamento Passarini, São Jorge D'Oeste/PR, CEP 85575-000, com telefone (46)99933-2702, endereço de e-mail escritorio\_ragnini2@hotmail.com, com inscrição estadual IE 90.658.117-55, por meio de seu representante legal Paulo Cesar Lemes, inscrito no CPF **079.172.479-45** e RG **10.578.931-9**, **DECLARA**, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei:

\*Declaração de microempresa/empresa de pequeno porte.

(X) ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

\*Declaração de que não atingiu os limites para desequadramento como microempresa/empresa de pequeno porte

(X) Nesse sentido, também declara que não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendário de realização da licitação, nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º 14.133/2022. Ainda, declara que está ciente de que o Agente de Contratação poderá solicitar a comprovação das contratações celebradas e encaminhará todos os documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante está ciente que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

São Jorge D'Oeste-PR, 29 de Junho 2026.

**PAULO CEZAR LEMES LTDA**

ENDEREÇO: RUA LONDRINA, N° 330,  
LOTEAMENTO PASSARINI, CEP:85.575-000  
SÃO JORGE D'OESTE - PR (46) 99933-2702  
CNPJ: 17.387.040/0001-30 IE: 90.658.117-55  
EMAIL: ESCRITORIO\_RAGNINI2@HOTMAIL.COM

**Representante Legal da Empresa**

Nome: PAULO CESAR LEMES

CPF: 079.172.479-45

ASSINADO DIGITALMENTE  
PAULO CESAR LEMES LTDA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:  
<http://www.serpro.gov.br/intercomposicao-digital>



Serpro